

ANEXO 5

| Orçamento para Instalação de URPVs-Bairros: BOM JARDIM & AEROPORTO ATUALIZAÇÃO 05/2015 | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Item | Sub – item | Unid. | Qtde. | Custo Unit. Mat. (R\$) | Custo Unit. M.O. (R\$) | Custo Unit. Total (R\$) | Total (R\$) |
| 1 | Preparo do Terreno | - | vb | 1 | R\$ 0,00 | R\$ 2.069,54 | R\$ 2.069,54 | R\$ 2.069,54 |
| 2 | Cerca | Cerca metálica (cf detalhes) | m | 137 | R\$ 34,49 | R\$ 17,25 | R\$ 51,74 | R\$ 7.750,41 |
| | | Cerca viva (mudas de Pingo de Ouro) | un | 320 | R\$ 1,38 | R\$ 0,69 | R\$ 2,07 | |
| 3 | Pavimentação | Bica Conida (h média 0,08m) | m² | 72 | R\$ 75,88 | R\$ 37,94 | R\$ 113,82 | R\$ 9.335,67 |
| | | Bloco intertravado (cf projeto) | m² | 19 | R\$ 40,01 | R\$ 20,01 | R\$ 60,02 | |
| | | - | vb | 1 | R\$ 4.139,07 | R\$ 4.139,07 | R\$ 8.278,14 | |
| 4 | Rampa + Plataforma rip rap | - | un | 1 | R\$ 1.724,61 | R\$ 0,00 | R\$ 1.724,61 | R\$ 1.724,61 |
| 5 | Portão (cf detalhes de projeto) | - | un | 11 | R\$ 27,59 | R\$ 13,80 | R\$ 41,39 | R\$ 455,30 |
| 6 | Vegetação (árvores) | - | un | 1 | R\$ 827,81 | R\$ 689,85 | R\$ 1.517,66 | R\$ 1.517,66 |
| 7 | Instal. Elétrica /telefônica | Poste de iluminação (cf especificação) | un | 1 | R\$ 689,85 | R\$ 1.379,69 | R\$ 2.069,54 | R\$ 7.726,26 |
| | | Diversos (fiação, lâmpadas, etc) | vb | 1 | R\$ 2.069,54 | R\$ 2.069,54 | R\$ 4.139,07 | |
| | | Caixa d'água | un | 1 | R\$ 275,94 | R\$ 275,94 | R\$ 551,88 | |
| 8 | Instal. Hidráulica/sanitária | Diversos (tanque, torneira jardim, metais, tubulação, conexões) | vb | 1 | R\$ 1.379,69 | R\$ 689,85 | R\$ 2.069,54 | R\$ 2.621,41 |
| 9 | Caçambas | - | un | 4 | R\$ 2.897,35 | R\$ 0,00 | R\$ 2.897,35 | R\$ 11.589,40 |
| 10 | Baixas (conjunto) | - | vb | 1 | R\$ 3.449,23 | R\$ 0,00 | R\$ 3.449,23 | R\$ 3.449,23 |
| 11 | Guarda (container) | - | un | 1 | R\$ 20.695,35 | R\$ 0,00 | R\$ 20.695,35 | R\$ 20.695,35 |
| 12 | Ferramentas e EPI | - | vb | 1 | R\$ 1.655,63 | R\$ 0,00 | R\$ 1.655,63 | R\$ 5.035,87 |
| 13 | Letreiros | - | vb | 1 | R\$ 2.483,44 | R\$ 0,00 | R\$ 2.483,44 | |
| 14 | Utensílios (fogareiro, lanterna, cadeira, filtro, etc) | - | vb | 1 | R\$ 689,85 | R\$ 0,00 | R\$ 689,85 | |
| 15 | Material de Escritório | - | vb | 1 | R\$ 206,95 | R\$ 0,00 | R\$ 206,95 | R\$ 206,95 |
| | | | | | | | Total Unitário | R\$ 80.731,18 |
| | | | | | | | Total (02 Unidades) | R\$ 161.462,36 |
| | | | | | | | BDI | 20% |
| | | | | | | | Total Geral | R\$ 193.754,83 |

| Orçamento Mensal para Operação das URPVs Atualização 05/2015 | | | | | | |
|--|---|--------|---------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| Unidades Bairros: Bom Jardim & Aeroporto | | | | | | |
| Item | Sub – item | Quant. | Salário (R\$) | Encargos (R\$) | Total Sub – item (R\$) | Total Item |
| Coordenação Central | Engenheiro | 1 | R\$ 5.518,76 | R\$ 5.518,76 | R\$ 11.037,52 | R\$ 13.245,02 |
| | Secretária | 1 | R\$ 1.103,75 | R\$ 1.103,75 | R\$ 2.207,50 | |
| Operação URPVs | Ajudante fixo | 4 | R\$ 789,00 | R\$ 789,00 | R\$ 6.312,00 | R\$ 9.691,69 |
| | Manutenção (jardinagem, caçambas, acerto de terreno, ferramentas) | vb | R\$ 1.379,69 | R\$ 0,00 | R\$ 1.379,69 | |
| | Manutenção Pesada (com uso de equipamento rodante) | Vb | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | |
| | | | | | Total(02 unidades) | R\$ 22.936,71 |
| | | | | | BDI | 20% |
| | | | | | Total Geral | R\$ 27.524,06 |