

DISCRIMINAÇÃO		R\$
Subtotal dos Itens do Quadro de Quantidades		DATA BASE: JULHO/2021 - ONERADO
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.118.072,00
2	TERRAPLENAGEM	22.620,92
3	DRENAGEM E OAC	298.399,28
4	OBRAS DE ARTE ESPECIAL - (VIADUTO)	9.199.335,24
5	PAVIMENTAÇÃO	751.187,96
6	OBRAS COMPLEMENTARES	146.055,67
7	SINALIZAÇÃO	311.500,85
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA	479.287,79
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.739,90
10	URBANIZAÇÃO	975.260,14
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.650.512,39
	TOTAL GERAL	14.969.972,14
LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT TRECHO: JUIZ DE FORA/MINAS GERAIS EXTENSÃO: 360,00M DATA BASE: JULHO/2021 - ONERADO		PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DO VIADUTO BENJAMIN CONSTANT
		RESUMO DOS PREÇOS PE-Qd 18