Juiz de Fora

Secretaria de Obras piy

TERMO DE REFERENCIA

SECRETARIA DE OBRAS

Troca de cobertura na Escola Municipal Reynaldo de Andrade

1- DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para execugcao de obra para Troca de cobertura na Escola Municipal
Reynaldo de Andrade, tendo como referéncia projetos e planilha orgamentaria anexos.

1.2. O objeto do Termo de Referéncia enquadra-se na definicao de obra de engenharia, em
conformidade com as orientacdes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, visto que se trata de REFORMA.

1.2.1. Trata-se de obra comum de engenharia, conforme detalhado no ETP, visto que “as

obras comuns de engenharia sdo aquelas corriqueiras, cujos métodos construtivos,
equipamentos e materiais utilizados para a sua feitura sejam frequentemente empregados
em determinada regido e apta de ser bem executada pela maior parte do universo de
potenciais licitantes disponiveis e que, por sua homogeneidade ou baixa complexidade, ndo

possa ser classificada como obra especial.”

2 - FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a demanda, pois, a presente proposta de construcdo de cobertura na
Escola Municipal Reynaldo de Andrade, tem como objetivo principal proporcionar melhor
infraestrutura para o desempenho das fungcées no ambiente escolar, considerando que
foram identificadas avarias nas telhas sobre a laje da sala dos professores, além da
auséncia de calhas na cobertura dos blocos da direita, esquerda e no depdsito. Outra parte
da cobertura da escola ainda possui telhas de amianto, material que teve seu uso

recentemente banido devido ao seu efeito insalubre.
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Diante dessa colocagdo, com objetivo de atender o interesse da comunidade escolar e
preservar o patriménio publico, torna-se necessaria a contratacdo de uma empresa com
expertise para a execucao dos trabalhos e requisitos apresentados. Os projetos a serem
seguidos sado os anexados ao processo.

2.2. A Fundamentacgéo da Contratacdo encontra-se pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, presente no Anexo A.

3- DO FUNDAMENTO LEGAL, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
E REGIME DE EXECUCAO

3.1. A contratacdo para execugao da obra objeto do presente Termo de Referéncia tem
amparo legal na Lei n® 14.133/2021.

3.2. A licitagao sera na modalidade Concorréncia Eletrénica, conforme art. 28 da referida
Lei.

3.3. O critério de julgamento sera do tipo maior desconto, conforme Art. 33 e 34 da referida
Lei.

3.4. O regime de execucgao sera por empreitada por preco unitario, conforme Art. 46 da
referida Lei.

4 - DAS ESPECIFICACOES DE EXECUGCAO DO OBJETO

4.1. As obras serdo executadas na E.M. Professor Reynaldo de Andrade, situado na Rua
Oscar Kelmer Filho, n® 13, no bairro Vila Olavo Costa.

4.2. Os servigos referentes a execucao do objeto deverdo ser executados de Segunda a
Sexta feira, das 7:00 as 17:00.

4.3. A execugédo da obra no periodo noturno, aos finais de semana e feriados deveréo ser

formalmente aceitas pela fiscalizag&o técnica do contrato.

4.4. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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4.5. A obra estd amplamente detalhada nos projetos de engenharia/arquitetura e os

memoriais descritivos constantes no anexo A deste Termo de Referéncia.

4.6. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do obijeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis.

4.7. A execucao da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a

proposta.
4.7.1. O nao cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a Contratada

4.7.2. A Contratada podera solicitar repactuacao do cronograma, no prazo minimo de 15
dias, podendo ser acatada ou n&o pela PJF.

5 - DO PRAZO CONTRATUAL

5.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 7 (sete) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.2 O prazo de execucao do objeto é de 4 (quatro) meses contados da ordem de servico,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.3 A diferencga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos érgaos envolvidos
para autorizagao de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS bem como para
prestacao de contas por parte da Contratante e da emissao do Termo de Recebimento por
parte do Municipio.

5.4. O Inicio da execucgao do objeto se dara em até 10 (dez) dias Uteis apOs a emissao da
ordem de servico.

5.5. Aplica-se ao contrato, ainda, o disposto no art. 111 da Lei n® 14.133/21.

6 — DA ESTIMATIVA DE PRECOS

6.1. Quantitativos e valores relativos a construcdo, objeto deste Termo de Referéncia, foram
elaborados por profissional da area de orgcamentos, com a devida ART/RRT, tendo como

referéncia os projetos e especificacoes técnicas além das composi¢des do SINAPI 05/2025
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SETOP 01/2025.

6.2. O valor da presente contratacao esta estimado em R$410.398,72 (quatrocentos e dez
mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), conforme custos

unitarios apostos na Planilha Orcamentéaria presente no Anexo A.

6.3. Os precos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderao ser superiores
aos precos unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

7 - DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA E PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL

7.1. Para fazer face as despesas resultantes da contratacdo, o0 MUNICIPIO utilizara os

recursos provenientes de verbas oriundas do Tesouro.
7.2. A contratacao sera atendida pelas seguinte dotacées orcamentarias:

131100- 12.365.0002.2089.0000 - 4.4.90.51 - 1.7.10.003210 e 1.7.10.003210 e
1.5.50.000000

7.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
aprovacado da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento.

8 — DA HABILITACAO DA QUALIFICACAO TECNICA
8.1. A empresa licitante devera apresentar os seguintes documentos:

8.1.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da
licitagdo no CREA/CAU, com jurisdicao no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida

na data limite de entrega da documentagéao e da proposta.

8.1.2. Qualificacao técnica operacional: Comprovacao de que a(s) empresa(s) licitante(s)

ja tenha(m) executado, em qualquer tempo, obras, através de certidées e/ou atestados, em
nome da(s) prépria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, devidamente acompanhada da Certiddo de Acervo Operacional emitido pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA (RESOLUCAO
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CONFEA N°¢ 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023), relativos a servicos com caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitacao:

a. Execucao de estrutura metalica.

8.1.3 Qualificacao Técnico Profissional — Comprovacao de o licitante possuir em seu

corpo técnico, na data da assinatura do contrato, profissional(is) de nivel superior,
engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
detentor(es) de atestado(s) ou declaracdo(6es) de responsabilidade técnica
devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regidao onde a obra foi executada,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s)
por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para érgao ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que nao o proprio licitante (CNPJ
diferente) - servigo(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital

a. Execucao de estrutura metalica.
8.1.3.1. A comprovacgao de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante
a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

8.1.3.1.1.Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o

licitante como Contratante;
8.1.3.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;
8.1.3.1.3. Contrato de execugéo de obra, regido pela legislagdo comum;

8.1.3.1.4. Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado

apresentado, acompanhada da anuéncia do profissional

8.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1°
e 3¢, do artigo 67 da Lei 14.133/2021.

8.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional, todos serdo inabilitados.

8.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&do) participar da obra objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente

Secretaria de Obras/Subsecretaria de Gestio de Obras Publicas
Avenida Brasil, 2001 - 5° andar - Centro - CEP 36010-060 - Tel. (32) 3690-8133 - Juiz de Fora/MG

Assinado por 1 pessoa: ANA LiVIA DE SOUZA COIMBRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1159-ED40-C246-6A07 e informe o codigo 1159-ED40-C246-6A07

=



Juiz de Fora

Secretaria de Obras piy

ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.1.7 Sera admitida, para fins de comprovacgao de quantitativo minimo, a apresentacao e o

somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante

8.1.8. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao

8.1.9. Declaracdo de disponibilidade de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico,

adequados para a realizagao do objeto da licitacao.

8.1.10. Declaragcdo de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o
Decreto n® 44.903, de 24/9/2008.

8.1.11. Declaracado da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pela obra objeto
do contrato, caso a proponente seja a vencedora desta licitacdo, com a sua anuéncia

expressa.

8.1.12. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica no CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde esta sediada
(matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documentacao e da proposta.

8.1.13. Declaragao de Conhecimento do Local das Obras onde serdao executadas as obras

detalhadas nesta licitagdo do presente Edital.
8.1.13.1. Nao ha necessidade de realizagao de vistoria prévia do local de execugao da obra.

8.1.13.2. Caso haja interesse em realizar visita ao local de execugéo da obra, acompanhado
de representante da Prefeitura, o licitante devera formalizar a solicitagdo por meio de

protocolo especifico na Prefeitura Agil.

8.1.13.2.1 Para a visita, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo no horario
agendado.

9 - DA PROPOSTA
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9.1. A Proposta de Precos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em
linguagem clara, devidamente assinada por representante legal da proponente e outra com

textos em Word e planilhas em Excel. Ambas as vias deverao conter:

9.1.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa,
indicando, em algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para

a obra.

9.1.2. Orcamento detalhado da obra, indicando as quantidades a executar, com respectivos
precos unitarios propostos, que deverdao ser grafados em algarismos numéricos. Nos
precos ofertados, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos

sociais, custos e remuneragao da sociedade empresaria.
9.1.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

9.1.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o
prazo maximo de execugao da obra previsto no cronograma.

9.1.5. Declaracao de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentagdo, para fins de julgamento e de
contratacdo, com indicacdo do numero da conta corrente, do banco e da agéncia onde

mantém movimentacao financeira.

9.2. Nao serao consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte,
quaisquer das disposi¢des deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades
insanaveis, bem como aquelas manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as

que contiverem valores irris0rios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.

9.3. Nao serdo aceitas propostas com ofertas néo previstas neste Edital, nem precos ou

vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes.

9.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de
pagamento especifico, devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela
proponente.

10 — DA SUBCONTRATAGAO (Art 122, NLLC)

10.1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

Secretaria de Obras/Subsecretaria de Gestio de Obras Publicas
Avenida Brasil, 2001 - 5° andar - Centro - CEP 36010-060 - Tel. (32) 3690-8133 - Juiz de Fora/MG

Assinado por 1 pessoa: ANA LiVIA DE SOUZA COIMBRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1159-ED40-C246-6A07 e informe o codigo 1159-ED40-C246-6A07

=



Juiz de Fora

Secretaria de Obras piy

10.1.1.E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da
contratacao.

10.1.2. A subcontratacédo fica limitada a 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
contratacao.

10.1.3. A subcontratacao devera ser solicitada pela Contratada a Contratante através de
Oficio, e somente podera ser executada apds formalizacdo de sua aprovacao através de
Termo Aditivo.

10.1.4 Fica a Contratada obrigada a fornecer as documentacdes de habilitacao juridica,
fiscal, técnica e econOmico-financeira da pretensa subcontratada para avaliacdo do
municipio.

10.1.5. A subcontratacdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade pela
sua execucgao.

10.1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacao
a subcontratacao, caso admitida.

11 — DOS PRAZOS PARA INiCIO DA EXECUCAO DA OBRA

11.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias Uteis para dar inicio a execugao da
obra, a contar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo Municipio,

contendo o prazo para execugao.

11.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo da obra, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a
terceiros, em razdo do descumprimento das obrigacées em questéo.

12 — DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

12.1. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

12.2. Os fiscais e gestores do contrato serdo designados pelo Ordenador de Despesa

através de portaria especifica, publicada no Diario Oficial do Municipio e Diario Oficial da
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Unido.

13 — DOS CRITERIOS DE MEDICAO

13.1. Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo e pagamento as obras
efetivamente executadas pela Contratada e aprovadas pela Fiscalizacao, respeitada a

rigorosa correspondéncia com o projeto.

13.2. A medicao sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro
responsavel da empresa mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o

5¢ dia util de cada més.
13.3. O Documento de Medigao devera conter os seguintes documentos:
e Boletim de Medicao;
e Memoria de célculo detalhada;
e Relatério Fotografico;
e Diario de Obra.

13.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos
Preliminares e Administracao Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item
Mobilizacdo e Desmobilizacdo sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo
licitante na primeira medicao parcial e o restante na medi¢ao final, conforme orienta¢ao do
TCU no Acérdao 1247/2016.

13.5. Somente poderdo ser executados itens nas quantidades pactuadas na planilha
orcamentdaria contratual vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as
pactuadas.

13.6. O aceite da obra por parte da Fiscalizagdo nédo isenta o Contratado de sua
responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos servigcos e produtos aplicados.

14 - DO PAGAMENTO

14.1. Apoés a afericdo do Boletim de Medicao, o gestor do contrato enviara a Contratada a
autorizagao para emissao de Nota Fiscal.
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14.1.1 A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apds autorizagcao formal da Prefeitura
de Juiz de Fora.

14.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apdés a emissao da Nota Fiscal
enviada em formato digital, conforme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redacéo dada pela
Lei 11.933, de 2009 e de acordo com a Instrucdao normativa n® 2110, de 17 de outubro de
2022.

14.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e 0os dados contratuais
fornecidos pelo gestor.

14.3.1. Havendo erro na apresentagcao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovacao da regularizagao da
situagao, sem 6nus a Contratante;

14.4. A empresa devera fornecer toda documentagdo de comprovacao fiscal a fim de
garantir a manutencao das condicoes de habilitacao do edital junto a cada Nota fiscal.

14.4.1. Constatando-se situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do Contratante.

14.4.2. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus creditos.

14.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao

contratado a ampla defesa.

14.4.4. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize

sua situacao.
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14.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverao ser pagas no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da intimacado da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda,
quando for o caso, cobradas judicialmente.

14.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal nao seja efetuado no prazo previsto serao devidos
juros de mora de 1% (um por cento) ao més, com variagao pro rata die ocorrida entre a data

fixada para o pagamento e sua efetiva realizagao.

14.7. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

14.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

14.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

15 - DO REAJUSTE

15.1. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal
da Contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os
montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a

aplicagao da seguinte férmula de reajuste:

I, —1I
rR=2—2 xv
'{I}

Onde:
R = Reajuste

I+ = indice do més 1 ano apés a data base do orgamento (INCC)

lo = indice do més da data base do orcamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada
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15.2. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso nao decorra de culpa da Contratada.

15.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidira somente nas medi¢cdes das
execucdes de obras realizadas ap6s a data do oficio de solicitacdo da empresa, sendo
vedado pagamento de reajuste quaisquer execucdes em data anterior a data do oficio de
solicitacao

15.4. A auséncia de manifestacao expressa da Contratada de solicitacdo do reajuste podera
acarretar preclusao do direito da Contratada.

16 — DAS GARANTIAS

16.1. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n® 14.133, de 2021, no percentual de 5% e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

16.1.1. A garantia acima referenciada devera ser superior em 90 dias, no minimo, com

relacao a vigéncia do contrato e de seus eventuais aditivos.

16.2. Em caso de opcéao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,

no maximo, até a data de assinatura do contrato.

16.3 A garantia, nas modalidades caugéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10
dias Uteis apds a assinatura do contrato.

17 - DO RECEBIMENTO DA OBRA

17.1 A obra sera recebida provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicagéo formal de
entrega pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG
solicitante da obra mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas
as exigéncias (Art. 140, |, a, da Lein® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de
2022).

17.1.1. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
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(Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

17.1.2.0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

17.1.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizard o recebimento provisorio
do objeto mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
utilizacao pela Unidade Solicitante.

17.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicao da execucao da obra até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

17.3. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢cdo da obra até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

17.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugées exigiveis.

17.5 A obra sera recebida definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, somente se ndo restar nenhuma pendéncia a ser sanada pela

empresa.

17.6. Os Atestados de Execucao de Obras somente poderao ser solicitados pela empresa
apo6s emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

17.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da execucao da obra nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execuc¢ao do contrato

17.8 O prazo de garantia contratual da execugc&o da obra deverd obedecer aos prazos
previstos na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor),
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na Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil) e na Norma de Desempenho
15.575 (NBR 15575/2013), da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

18 — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

18.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

18.3 As comunicacoes entre o 6rgao ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica
para esse fim

18.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

18.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, a obra em comento, obedecendo rigorosamente
as normas da ABNT, especificacdes, projetos e instrucdes da fiscalizagao da PJF.

18.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios na obra sob sua
responsabilidade, apontados ou néo pela fiscalizagao da Prefeitura.

18.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Municipio a inspeg¢do das obras no horario
normal de trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas.

18.4.4. Providenciar a colocagédo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela
Prefeitura, em local indicado pela sua fiscalizagéo.

18.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de
Servigco, uma cépia do CNO (Cadastro Nacional da Obra).

18.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de
Servigco, uma cépia da ART - Anotagédo de Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG
ou CAU.

18.4.7. Informar a fiscalizagdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que
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possam atrasar ou impedir a conclusao da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,

sugerindo as medidas para corrigir a situagao.

18.4.8. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e
estabilidade da obra que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos,
calculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou nao pela PJF.

89.4.9. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total

seguranca dos operarios e de terceiros no perimetro da obra.

18.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios,
previdenciarios e trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro
do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

18.4.11. Preencher, diariamente, o Diario de Obra que o0 Municipio mantera
permanentemente disponivel no local da obra, de acordo com as instrugdes ali contidas.

18.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico da obra, conforme
previsto nas especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas
técnicas brasileiras, devendo ser emitidos relatérios fotograficos e técnicos mensais.
Assinados pelo responséavel técnico da obra, contendo todos os ensaios e controles
tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas especificacoes de projeto.

18.4.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizacao,
emitir mensalmente documento de qualidade das obras executadas, respondendo pela
Contratante, durante o periodo estipulado pela legislagédo vigente.

18.4.14. O Municipio poderda aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-
se das instalacdes e instrumentos da Contratada.

18.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o
local da obra, quer para o local de destinagao.

18.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a
fiscalizacao da Prefeitura.

18.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com

total poder para representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.

18.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que nao esteja atendendo a contento a
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fiscalizacao do Municipio, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

18.4.19 Responsabilizar-se, além dos servicos especificos da obra, pelas ligacdes
provisérias e definitivas de agua, esgoto, instalacées de luz e forca, de modo que, ao ser

dada por concluida, possa a obra entrar em funcionamento imediatamente.

18.4.20. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitacao das contas
de agua, luz e telefone, e da transferéncia das ligacdes para o Municipio.

18.4.21. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da
obra durante todo o periodo de execugéo.

18.4.22. Acatar toda orientacao advinda do Municipio com relacédo a obra.

18.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que
tenham procedéncia legal.

18.4.24. Manter durante toda a execucao contratual, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condig¢des de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitagao.

18.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

18.5 —- OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

18.5.1. Responsabilizar-se pela coordenacao, supervisdo e fiscalizagcdo dos trabalhos de
construcao inerentes a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos

necessarios a sua execugao.

18.5.2. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente designado
pelo Secretario de Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execugao das obras, além
de atestar as faturas apresentadas.

18.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

18.5.4. Fazer cumprir 0 prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento

do cronograma.

18.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execug¢ao da obra, para sanar

questdes que porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

18.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando a obra néo estiver sendo

executada de forma satisfatoria.
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18.5.7. Avaliar as solicitacées da Contratada quanto a repactuacées contratuais no prazo
maximo de 30 dias.

18.5.8 Verificar a situacao de regularidade da Contratada durante a execugao contratual;

19 — DAS PENALIDADES

19.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 156 e 156 da Lei n® 14.133/2021,
se a CONTRATADA descumprir as condi¢coes deste instrumento ficara sujeita as seguintes
penalidades:

I. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execuc¢ao do objeto,
multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacdo, a juizo da
Administracéo;

Il. Pela inexecugao total ou parcial das condi¢gdes deste CONTRATO, a Administragao
podera, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sancoes:
a. Adverténcia;
b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacdo, a juizo da
Administracao;
c. Impedimento de licitar e contratar com a Administragao por prazo nao superior

a 03 (trés) anos;

d. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

19.2. A multa que eventualmente for imposta & CONTRATADA sera automaticamente
descontada da fatura a que esta fizer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por

cento) ao més.

19.2.1 Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-
lhe-&4 concedido o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados de sua NOTIFICACAO, para
efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, nao sendo efetuado o pagamento, podera
a Administracao proceder a cobranca judicial da multa.

19.3. As multas previstas nesta se¢do nao eximem a CONTRATADA da reparagao dos
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eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administragao.

19.4. A aplicacdo das multas independera de qualquer interpelacéao judicial, sendo exigivel
desde a data do ato, fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apés instauracado de
Processo Administrativo respeitados os direitos a ampla defesa e ao contraditério.

19.5. As multas e penalidades seréo aplicadas sem prejuizo das sangoes civeis ou penais

cabiveis, ou processo administrativo.

20- DA RETENCOES DE IMPOSTOS

20.1. Com base nas Instrugbes Normativas n® 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre
Retencéao do Imposto de renda na fonte e n®25/2011 - Manual de Retencao e Recolhimento
de Contribuigbes Previdenciarias em Servigos Prestados por Empresas, segue:

20.1.1 Retencao Previdenciaria:

Por tratar-se de execucao por empreitada por preco unitario, conforme inciso Ill do
item 2.1 do Manual referente a IN 25/2011, a administracdo publica fica dispensada de
efetuar a retencao na fonte da parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construcao Civil:

No caso de empreitada na construcao civil, os 6rgaos da administracao
publica nao respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuicoes
previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencao na fonte da parcela
de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos
seguintes casos:

| - na contratacao de empreitada total;

Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada
total, nas mesmas condi¢cbes pactuadas, entendendo-se como
tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do

original, inclusive preco e objeto; ou

lll - quando o contrato for vinculado a procedimento
licitatério efetuado pelo regime de empreitada por preco
unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do
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projeto nos termos da Lei n? 14.133/2021.

20.1.2. Retencao IR na Fonte: A retencéo para Imposto de Renda na Fonte devera ser
realizada nos termos do Anexo | da IN n® 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2°

da mesma norma.

20.1.3. Retencao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 em seu art.47, o ISS devido sera de
3%.

“7.02 - Execucado, por administracdo, empreitada ou
subempreitada, de obras de construcdo civil, hidraulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem,
perfuracdo de pocos, escavacdo, drenagem e irrigagao,
terraplanagem, pavimentacdo, concretagem e a instalacao e
montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
servigos fora do local da prestacédo dos servicos, que fica sujeito

ao ICMS). 3 % Local da prestacéo do servigo.”

21 - DAS CONSIDERACOES FINAIS

21.1. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e
Normas Técnicas pertinentes. Toda e qualquer modificagdo com relagdo ao que esta
previsto somente podera ser feita com justificativa técnica da CONTRATADA e apds
aprovacao da FISCALIZACAOQ e formalizacdo contratual.

21.2. Por se tratar de recurso estadual, devera ser publicado no Diario Oficial do Estado.

Juiz de Fora, data da assinatura eletronica.
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

CONCORRENCIA n° 13/2025 - SE
Processo Administrativo Eletronico n® 11.777/2024

AVISO

Data de Abertura da Sessao Publica: as 09:30h do dia 18/09/2025, no enderego -eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horario de Brasilia - DF.

Objeto: Contratacio de empresa especializada para execucio de obra para Troca de cobertura na
Escola Municipal Reynaldo de Andrade.

Valor global estimado: R$ 410.398,72 (quatrocentos e dez mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta
e dois centavos).

Prazo para envio da proposta/documentacio: 2 (duas) horas apos a convocagdo do Agente de
Contratagao.

Pedidos de esclarecimento: até 15/09/2025 para o endereco eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br

Impugnacées até 15/09/2025 para o endereco eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br

Acompanhe as sessdes publicas das licitagdes da Prefeitura de Juiz de Fora — MG pelo endereco
www.portaldecompraspublicas.com.br.

O Edital Completo podera ser obtido pelos interessados no Portal de Compras Publicas —
www.portaldecompraspublicas.com.br - no site da Prefeitura de Juiz de Fora -

https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/selicon/editais/outras_modalidades/2025/index.php e no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP). Quaisquer duvidas contatar pelo telefone (32) 3690-8188/8187.
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

EDITAL

CONCORRENCIA n°13/2025-SE
Processo Administrativo Eletronico n® 11.777/2024

Acha-se aberta, na Secretaria de Licitacdes e Gestdo de Contratos - SELICON, através da
Subsecretaria de Licitagdes e Compras - SSLICOM, situada a Av. Brasil, 2001/7° andar, nesta cidade de Juiz
de Fora — MG, licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, Critério de
Julgamento maior desconto, Modo de disputa aberto, regime de execucdo empreitada por preco
unitario, para atender demanda da Secretaria de Educacao (SE), Unidade Gestora Requisitante responsavel
pela elaboracdo e instrucdo do processo licitatorio com os documentos da fase de planejamento, conforme
Lei Federal n° 14.133/2021.

Regem a presente licitacdo a Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar n°® 123/2006, com as al-
teragdes promovidas pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Municipal n° 12.211/2011, Decreto Municipal
n° 15.635/2022, Decreto Municipal n® 16.962/2025 e demais legislacdes vigentes.

I-DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Edital a selecdo de sociedade empresaria objetivando Contratacdo de
empresa especializada para execucio de obra para Troca de cobertura na Escola Municipal Reynaldo

de Andrade, conforme condi¢des descritas nos Anexos que integram este Edital.

1.2. Todas as especificagdes, quantitativos, anexos e precos estimados constam do Termo de Referéncia -
Anexo I -, parte integrante deste Edital.

II - DO VALOR DE REFERENCIA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. Quantitativos e valores relativos a construgdo, objeto do Anexo I, foram elaborados por profissional da
area de orcamentos, com a devida ART/RRT, tendo como referéncia os projetos e especificagdes técnicas
além das composi¢des do SINAPI 05/2025 SETOP 01/2025.
2.2. O valor global estimado ¢ RS 410.398,72 (quatrocentos e dez mil, trezentos e noventa e oito reais e
setenta e dois centavos) conforme custos unitarios apostos na Planilha Or¢amentaria — Anexo I.C - que

integra este Edital.

2.3. Os pregos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos pregos
unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

2.4. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagdo orgamentaria:
131100- 12.365.0002.2089.0000 - 4.4.90.51 - 1.7.10.003210 e 1.7.10.003210 ¢ 1.5.50.000000

2.5. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

III - DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Portal de Compras Publicas que permite a
participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA, em sua FORMA ELETRONICA.
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3.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribui¢do de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferi -
vel, para acesso ao sistema eletronico.

3.2. O cadastro devera ser feito pelo licitante no Portal de Compras Publicas, acessando o sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
proponente ou de seu representante legal, bem como na presuncdo de sua capacidade técnica para a
realizacdo das transagdes inerentes a concorréncia eletronica.

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Portal de
Compras Publicas e manté-los atualizados junto aos o6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragcdo dos registros tdo logo identifique incorre¢ao ou aqueles se
tornem desatualizados.

IV - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderao participar desta licitagdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
licitado, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de Compras Publicas.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123/2006 e no artigo 4°
da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.3. Nao poderio participar desta licitagdo os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo
vigente;

4.3.1.1. Suspensos de participar de licitagdes e impedidos de contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta Municipal, nos termos do art. 156, III, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021;

4.3.1.2. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, na forma do art. 156,
IV, § 5° da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.2. Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao
e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° e 14° da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob faléncia, concordata ou em processo de dissolucdo ou liquidacao;

4.3.6. Pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na

licitac@o ou atue na fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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4.3.7. que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Municipio de Juiz de Fora - MG, nos termos do
art. 41 do Codigo Tributario Municipal (Lei n°® 5.546/1978).

4.4. Sera permitida a participacdo de licitantes em consorcio, devendo serem observadas as normas
estabelecidas pelo Art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021 e as condigdes deste Edital.

4.5. Como Condi¢do para Participacdo, a licitante assinalard “SIM” ou “NAO” em campo proprio do
sistema eletronico, relativo as seguintes Declaracdes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que ndo celebrou contratos com a
Administracdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.5.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada estad em
conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢@o de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constitui¢do Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° € no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto
no art. 93 da Lei n® 8.213/1991.

4.6. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitard o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

V - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descri¢cdo do objeto
ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para Recebimento das Propostas, quando, entdo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.1.1. Do preenchimento da proposta:

5.1.1.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1.1.1. Valor unitario e global;

5.1.1.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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5.2. O envio de proposta, assim como dos documentos de habilitagcdo, quando solicitados, ocorrera por meio
de chave de acesso e senha.

5.2.1. O licitante devera apresentar a documentagdo de habilitagdo em campo proprio no sistema, a partir da
solicitagdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico. O Agente de Contratagdo ndo podera estabelecer
prazo inferior a 2 (duas) horas para a apresentagdo da documentagdo.

5.2.2. Os documentos de habilitacdo serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos termos do
inciso II, artigo 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

5.2.3. Apos o julgamento, o licitante declarado vencedor devera reelaborar e apresentar, por meio eletronico,
as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato. (Ref.: Art. 56, §5°, Lei Federal n° 14.133/2021).

5.3. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao de habilitagao,
ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123,
de 2006.

5.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

5.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrera apés a realizagdo dos procedimentos de negociacdo e julgamento da proposta.

VI - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que
ndo atendam ao especificado no Art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021, e/ou apresentarem desconformidade
com exigéncias do ato convocatorio.

6.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A nido desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacao.

6.2.4. A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada.

6.2.5. A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos li-
citantes que ela seja demonstrada.
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6.2.6. Para efeito de avaliacao da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos
unitario e global fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.2.7. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

6.2.8. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da propos-
ta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contrata¢do e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdao indicada no preAmbulo deste Edital.
6.5.2. O julgamento das propostas sera feito pelo maior desconto de acordo com o especificado no Anexo L.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao tltimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser fixado pelo
Agente de Contratagao.

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos e
o intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo podera ser inferior a 3 (trés) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Sera adotado para o envio de lances na licitacio o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de
duragdo da sessdo publica.

6.12. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogagao, inclusive no caso
de lances intermediarios.

6.13. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.
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6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o Agente de
Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecugdo do melhor preco.

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacio.

6.16. No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

6.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.18. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.19. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e terd reinicio somente apOs comunicacdo expressa aos
participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apos comunicagdo do fato pelo
Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Do Beneficio as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte

6.21. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da LC n°
123/2006.

6.21.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

6.21.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa ¢ empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.22. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.
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6.24. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentam lances sucessivos e decrescentes. Se, ao final da
disputa, houver propostas iguais (sem novos lances subsequentes) ou lances finais iguais ap6s a fase fechada
(no modo combinado: aberto e fechado), podera haver empate.

6.24.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no Art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.24.2. Para fins do item 6.24.1, o Agente de Contratacdo podera abrir diligéncias para solicitar a
documentagdo dos licitantes empatados, nos moldes do art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.24.3. Persistindo o empate apos esgotados os critérios do art. 60 da Lei Federal n° 14.133/2021, a proposta
vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas ou lances empatados.

6.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

6.26. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.27. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado ap6s a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.28. Apds a negociacdo do prego, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

VII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado
para contratag@o neste Edital e em seus anexos.

7.1.1. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar prego final superior ao prego
maximo fixado no Edital, desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel.

7.2. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.3. Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para
sanear a instru¢ao processual.

7.4. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.5. O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

7.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratacao.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.
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7.7. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horério para a sua continuidade.

7.8. O Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor prego, vedada a
negociagdo em condigdes diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢o melhor.

7.8.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.9. Nos itens nao exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta ndo for aceita, ¢ antes de o Agente de Contratacdo passar a subsequente, haverd nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 ¢ 45 da LC n°® 123/

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

VIII- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo determinado e a partir
da solicitacdo do Agente de Contrata¢ao no sistema eletronico.

8.2. A Proposta de Precos final devera conter:

8.2.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Pregos, em papel timbrado da empresa, indicando, em algaris-
mos ¢ por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para a obra, conforme Anexo G.

8.2.2. Orcamento detalhado da obra, indicando as quantidades a executar, com respectivos pre¢os unitarios
propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos, conforme Anexo I.B. Nos precos ofertados,
deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos € remuneragdo da socie-
dade empresaria.

8.2.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

8.2.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo de
execugdo dos servicos previsto no cronograma, conforme Anexo L.B.

8.2.5. Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias,
a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratagdo, com indica¢do do nli-
mero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentagdo financeira.

8.2.6. O licitante vencedor devera reelaborar e apresentar & Administracdo, por meio eletronico, as planilhas
com indicagdo dos quantitativos ¢ dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacoes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.
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8.3. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das dispo-
si¢oes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas manifes-
tamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisorios ou excessivos, ou aque-
las que ofertarem alternativas.

8.4. Nio serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem precos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

8.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.6. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes tltimos.

8.7. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificagao.

8.8. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que
ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

8.9. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor ¢ os documentos complementares estardo
disponiveis no endereco eletronico https:/www.portaldecompraspublicas.com.br, apos a homologagio.

IX - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificard o eventual descumprimento das condi¢des
de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a
futura contrata¢ao, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras Publicas, ¢ ainda nos
seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

9.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?
p=1660:3:0

9.1.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante, por for¢a do artigo 12 da Lei n°
8.429/1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa.

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.5. Constatada a existéncia de san¢do, o Agente de Contratagao reputara o licitante inabilitado, por falta de
condi¢do de participacao.
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9.1.6. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceita¢ao da proposta subsequente.

9.1.7. Os documentos de habilitagdo deverdo estar validos na data da abertura da sessdao ou da convocagdo
para apresentagdo dos documentos, nos casos em que a convocagao ocorrer em data diferente da abertura.

9.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do Portal de Compras Piiblicas,
para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, a respectiva documentagao
atualizada.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitagao.

9.4. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo
dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagao a integridade do documento digital.

9.5. Néo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuicdes.

9.8. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagdo relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitagdo:

9.9. Documentos que deverio ser apresentados relativos a habilitacio juridica:
9.9.1. Cédula de Identidade e Registro comercial, no caso de empresario individual;

9.9.2. Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de
designagdo de seus administradores, caso designados em ato separado;

9.9.3. Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da composi¢do da
diretoria em exercicio.

9.9.3.1. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Codigo Civil devera
mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administragdo, exceto se
assumir a forma de sociedade cooperativa.

9.9.4. A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em ato
separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administracdo e averbac¢ao no
registro competente.

9.9.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, ¢ ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo orgdo
competente, quando a atividade assim o exigir;
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9.10. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
9.10.1. Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.10.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentacdo de
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

9.10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
9.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.10.4.1. Nos Municipios em que ndo ha emissdo de Certiddo Municipal Conjunta, o licitante devera,
obrigatoriamente, apresentar tanto a certiddo negativa de tributos mobilidrios quanto a de tributos
imobiliarios.

9.10.4.2. Para os fins do art. 41 do Cddigo Tributario Municipal, a habilitacdo dos proponentes ndo sediados
no Municipio de Juiz de Fora/MG, ficara condicionada a verificagdo da regularidade fiscal perante este
Municipio.

9.10.4.2.1. Nos termos da subclausula anterior, o proponente, se desejar, poderd apresentar junto de sua
documentagdo de habilitacdo, a Certiddo Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de
Fora/MG.

9.10.5. Prova de Regularidade de Situagao (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

9.10.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justi¢a do trabalho, mediante a apresentacdo
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A - Da consolidag@o das leis do trabalho, aprovada pelo
Decreto — Lei 5.452, de 1° de maio de 1943.

9.10.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacao da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao;

9.10.7.1. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo, para a
regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

9.10.7.2. A nao-regulariza¢do da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangOes previstas na legislacdo pertinente, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a retirada da Nota de
Empenho, ou revogar a licitagdo.

9.11. Documentos que deverio ser apresentados relativos a Qualificagdo Econémico-Financeira:

9.11.1. Balango patrimonial ¢ Demonstragao do Resultado do Exercicio (demonstragdes contabeis) dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo
financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta.
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9.11.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria serd avaliada mediante os seguintes indicadores,
das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

Ativo Circulante + Realizavel A Longo Prazo
ILG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

Ativo Circulante
ILC =

Passivo Circulante

Para a capacidade econOmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, os
seguintes requisitos:

ILC e maior ou igual a 1(um)

ILG oot maior ou igual a 1(um)

9.11.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
Demonstragdo do Resultado do Exercicio que apresentem valores dos 2 (dois) tltimos exercicios, conforme
art. 176, § 1° da Lei 6.404/76 e inciso I do art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021 e assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

¢) por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente;
ou

d) por cépia ou fotocdpia do livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
da proponente ou em outro o6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, ou;
e) Por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copia do SPED, devidamente
transmitido via eletronica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da Lei
Federal n° 10.406/2002.

9.11.3.1. Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, essa devera apresentar apenas o
balanco de abertura, o qual devera conter a identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil da
empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro orgdo
equivalente;

9.11.3.2. Quando se tratar de sociedade constituida hd menos de dois anos, os documentos referidos limitar—
se—a0 ao ultimo exercicio.

9.11.4. O licitante que ndo alcancar os indices acima exigidos, deverd comprovar que possui patrimonio
liquido minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratacdo. A
comprovagdo sera obrigatoriamente feita pelo balanco patrimonial e demonstracdo do Resultado do
Exercicio (Demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social), ja exigiveis e apresentados na forma da lei.
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9.11.5. Seré exigido do consoércio licitante um acréscimo de 10% (dez) sobre o valor exigido de licitante
individual para fins de habilitacdo econdmico-financeira, conforme o § 1° do art. 15 da Lei Federal n°
14.133/2021.

9.11.5.1. Essa regra ndo se aplica aos consorcios formados, em sua totalidade, por microempresas ¢ pequenas
empresas, assim definidas em lei.

9.11.6. Certidao Civel Negativa, abrangendo Faléncia e Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial, expedida por
distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo 3°, da
Lein®11.101/05.

9.11.6.1. Caso a Certidao evidencie a existéncia de processo de recuperacdo judicial, a mesma deverd vir
acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciario de que a interessada esta autorizada a participar
de procedimento licitatorio.

9.11.7. A auséncia da certiddo negativa de faléncias ndo deve implicar na imediata inabilitagdo do licitante,
devendo o Agente de Contratacdo ou a comissdo de licitacdo atestar a capacidade econdmico-financeira do
licitante por meio de diligéncias.

9.12. Documentos que deverao ser apresentados relativos a qualificacio técnica:

9.12.1. Qualificacio Técnica:

9.12.1.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitagdo no
CREA/CAU, com jurisdi¢ao no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega
da documentacao e da proposta.

9.12.1.2. Qualificacdo técnica operacional: Comprovagdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m)
executado, em qualquer tempo, servigos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s)
propria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
acompanhada da Certiddo de Acervo Operacional emitido pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA (Resolugdo CONFEA n° 1.137, de 31 de Marco de 2023), relativos a
servigos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo:

9.12.1.2.1. Execucdo de estrutura metalica;

9.12.1.3. Qualificacio Técnico Profissional — Comprovagao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na
data da assinatura do contrato, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s)
pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, detentor(es) de atestado(s) ou declaragdo(des) de responsabilidade técnica
devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde a obra foi executada, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(0es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgéo ou entidade da administragdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o
proprio licitante (CNPJ diferente) - servico(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital:

9.12.1.3.1. Execucdo de estrutura metalica;

9.12.1.3.3. A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a
apresentagao de um dos seguintes documentos:

9.12.1.3.3.4. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante
como Contratante;
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9.12.1.3.3.5. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;
9.12.1.3.3.6. Contrato de execucdo de obra, regido pela legislacdo comum;

9.12.1.3.3.7. Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional.

9.12.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 67
da Lei 14.133/2021.

9.12.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdao
inabilitados.

9.12.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra objeto do contrato, e
serd admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administragao.

9.12.1.7. Sera admitida, para fins de comprovacgdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.12.1.8. Declaragdo de disponibilidade de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realizac¢do do objeto da licitagdo, conforme modelo Anexo LF.

9.12.1.9. Declaracdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade Téc-
nica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos objeto do contrato, caso a proponente seja
a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo, conforme modelo Anexo L.E.

9.12.1.10. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica no CREA/CAU, com jurisdi¢cdo no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite
de entrega da documentag@o e da proposta.

9.12.1.11. Declaracdo de comprometimento de aquisi¢ao e emprego de produtos e subprodutos de madeira
de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n® 44.903, de 24/9/2008, conforme
Anexo I.H.

9.12.1.12. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo — Declaragdo de Conhecimento do Local das Obras
onde serdo executadas as obras e servigos de engenharia detalhadas nesta licitacdo do presente Edital,
conforme modelo Anexo L.D.

9.12.1.12.2. Caso seja de interesse do licitante realizar a vistoria prévia no local de execugdo dos servigos a
mesma devera ser agendada junto a PJF e solicitada através de protocolo da SSLICOM.

9.12.1.12.2.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria no horario agendado.

9.13. DAS DEMAIS DECLARACOES:
As demais declaracoes exigidas serao apresentadas através do sistema do Portal de Compras Publicas,

devendo as licitantes assinalarem os campos respectivos no sistema conforme descrito na Clausula IV
—Das Condicdes de Participacio -, item 4.5 deste Edital.

9.14. Nao tendo a sociedade empresaria classificada como vencedora do certame apresentado a
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documentagdo exigida, no todo ou em parte, sera esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as
penalidades previstas na legislagdo que rege o procedimento, e serd convocada entdo a sociedade empresaria
seguinte na ordem de classificagao.

9.15. Nao serdo aceitos pedidos de inscri¢do, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a
substituir os exigidos no presente Edital ¢ nem documentos com prazo de validade vencido, ressalvados os
casos admitidos pela legislagao.

9.16. Todos os documentos exigidos para habilitagdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o d6rgéo
emissor nao declare a validade do documento, esta sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de
emissdo, exceto o comprovante de inscrigdo no CNPJ e Atestado (s) de Capacidade Técnica.

9.17. O Agente de Contratacdo podera, na analise e julgamento da habilitacdo, sanar erros ou falhas que nédo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficécia para fins de habilitacdo e classificacdo, na forma do § 1° do art. 64
da Lei Federal n° 14.133/2021.

X - DO RECURSO

10.1. Declarado o vencedor ¢ decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, o licitante podera apresentar recurso, em
campo proprio do sistema.

10.1.1. E necessaria a manifestacio da intencio de recorrer, tanto em face do julgamento das propostas,
quanto em vista do julgamento da habilitagdo. Sendo que as razdes recursais deverdo ser apresentadas depois
da conclusao da habilitagdo/declara¢do do vencedor.

10.1.2. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo
para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimago ou de lavratura da ata de habilita-
¢do ou inabilitacdo ou, na hipotese de adogdo da inversdo de fases, da ata de julgamento.

10.2. O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (tr€s) dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema
eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes
também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés) dias tteis, que comegardo a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.3. Os recursos serdo dirigidos ao Agente de Contratagdo, que podera reconsiderar seu ato no prazo de 3
(trés) dias tteis, contados da data de intimag@o ou de lavratura da ata, nos moldes do art. 165 da Lei Federal
n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

10.3.1. Podera ocorrer pedido de reconsideragdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de
intimacao, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico, nos moldes do inciso 1I, do art. 165 da
Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

10.4. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente e o acolhimento do recurso importara a invalidacdo dos
atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.5. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante neste
Edital.

10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicara o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatorio.
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10.7. No tocante aos recursos relativos as sangdes administrativas, devem ser observadas as disposi¢des dos
arts. 165 a 168 da Lei Federal n® 14.133/2021.

XI - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

11.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacdo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regulariza¢ao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

11.2.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

11.2.2. A convocagdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal de
Compras Publicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

XII - DA ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO, SANEAMENTO, REVOGACAO OU ANULACAO
E TERMO DE CONTRATO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo da licitagdo, ndo havendo interposi¢do de recurso ou
exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratagdo encaminhard o processo licitatdrio a autoridade
superior que podera adotar uma das medidas previstas no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.1.1. A autoridade competente adjudicara e homologara o resultado da licitagdo ao vencedor do certame.
12.2. Ap6s a homologagado da licitagdo, em sendo realizada a contratacao, serd firmado Termo de Contrato.

12.3. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocagao, para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas
neste Edital e daquelas dispostas em lei.

12.3.1. O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da
parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Unidade Requisitante.

12.4. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato e nas condigdes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato
nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, conforme previsdo do §2° do art. 90 da Lei Federal n°
14.133/2021.

12.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a contratagao, fica-
rdo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Assinado por 1 pessoa: ANA LiVIA DE SOUZA COIMBRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1159-ED40-C246-6A07 e informe o cdodigo 1159-ED40-C246-6A07

=



18

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

12.6. A Administracdo ndo se responsabilizard pelo ndo recebimento do Termo de Contrato encaminhado
para os contatos/enderecos eletronicos informados na proposta, devendo o proponente manté-lo em
condic¢des de receber as mensagens que lhe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em caso de
fato superveniente que venha a inviabilizar o recebimento, devera o proponente, em tempo habil, comunicar
a Administracdo.

12.7. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

12.8. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

12.9. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des das demais
cominagdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificacdo, para, ap6és a comprovacao dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato.

XIII - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. O contrato regular-se-a, no que concerne a sua alteracdo, inexecugdo ou rescisdo, pelas disposi¢des da
Lei Federal n® 14.133/2021, observadas suas alteracdes, pelas disposi¢des do Edital e pelos preceitos do di-
reito publico.

13.2. A contratada reconhece que as hipoteses de rescis@o sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracao previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3. O prazo de vigéncia da contratacao ¢ de 7 (sete) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021, admitida a prorrogacdo do prazo de vigéncia, nos termos do art. 107 do
referido diploma legal.

13.4. O prazo de execugdo do objeto é de 4 (quatro) meses contados da ordem de servigo, na forma do ar-
tigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.4.1. Os prazos referidos nos itens supra poderdo ser prorrogados, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/21.

13.5. A diferenga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para autoriza-
¢do de inicio bem como eventuais atrasos na emissao da OS bem como para prestacao de contas por parte da
Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

13.6. O Inicio da execugdo do objeto se dara em até 10 (dez) dias tuteis apds a emissao da ordem de servigo.

13.7. Eventuais alteragdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipdteses previstas
no art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condi¢des do contrato resultante
da licitagdo, aplicando-se aos precos base, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global
da proposta vencedora e o prego base incluso neste termo.

13.8. Durante a vigéncia do contrato, ¢ vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou de
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

13.9. DA GARANTIA DE EXECUCAO
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13.9.1. Para garantia da execucdo do contrato, serd exigido, 05 (cinco) dias tteis antes da assinatura, garantia
de execugdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.9.1.1.A garantia acima referenciada devera ser superior em 90 dias, no minimo, com relacdo a vigéncia do
contrato e de seus eventuais aditivos.

13.9.1.2. O contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.9.1.3. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art.
96 da Lei Federal n® 14.133/2021 e nos termos do § 3° do mesmo artigo, o prazo para a prestacao da garantia
serd de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior & assinatura do contrato.

13.9.1.4. A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias tteis apos
a assinatura do contrato.

13.9.2. Na hipoétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administrag¢do, o contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

13.9.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagoes assumidas pelo con-
tratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos ¢ as indenizagdes decorrentes de inadim-
plemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei Federal n® 14.133/2023:

13.9.3.1. o prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia deste mediante a emissd@o do respectivo endosso
pela seguradora;

13.9.3.2. 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

13.9.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou
apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

13.9.5. A Unidade Requisitante se utilizard da garantia para assegurar as obrigagdes associadas ao Contrato,
podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos
prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigagdes. Para reparar esses
prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda reter créditos.

XIV - DA FISCALIZACAO E GESTAO

14.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execucdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14.2. A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracao.
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14.4. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e Normas Técnicas
pertinentes. Toda e qualquer modificacdo com relacdo ao que estd previsto somente poderd ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e apos aprovacdo da FISCALIZACAO e formalizacao contratual.

XV - DO PRAZO DE INiCIO E DO RECEBIMENTO

15.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execug@o dos servicos, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execugdo dos servicos.

15.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo dos servicos, importara na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razao do descumprimento
das obrigacdes em questao.

15.2. As obras serdo executadas na E.M. Professor Reynaldo de Andrade, situado na Rua Oscar Kelmer
Filho, n° 13, no bairro Vila Olavo Costa.

15.3. Os servigos referentes a execucdo do objeto deverdo ser executados de Segunda a Sexta feira, das 7:00
as 17:00.

15.4. A execugdo da obra no periodo noturno, aos finais de semana e feriados deverdo ser formalmente
aceitas pela fiscalizagdo técnica do contrato.

15.5. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice do Anexo 1.

15.6. A obra esta amplamente detalhada nos projetos de engenharia/arquitetura e os memoriais descritivos
constantes no Anexo L.A.

15.7. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis.

15.8. A execucdo da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.
15.8.1. O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a Contratada.

15.8.2. A Contratada podera solicitar repactuacdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias, podendo ser
acatada ou ndo pela PJF.

15.9. A obra sera recebida provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunica¢do formal de entrega pela
Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, 1, a, da Lei n° 14.133
e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

15.9.1. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

15.9.2. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto
n° 11.246, de 2022).

15.9.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizara o recebimento provisoério do objeto mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de utilizagdo pela Unidade Solicitante.
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15.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou unica medicao da execucgdo da obra
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

15.11. A fiscalizag@o ndo efetuara o ateste da ultima e/ou inica medic¢ao da obra até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da
Lei n® 14133, de 2021).

15.12. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.13. A obra sera recebida definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da qualidade
e quantidade e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, somente se ndo restar nenhuma pendéncia a
ser sanada pela empresa.

15.14. Os Atestados de Execucgdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apos emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

15.15. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluirda a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga da execugdo da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

15.16. O prazo de garantia contratual da execugdo da obra deverd obedecer aos prazos previstos na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Codigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

XVI- DAS OBRIGACOES DAS PARTES

16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

16.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

16.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

16.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigcos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificacdes, projetos e instrugdes da fiscalizagdo da PJF.

16.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela fiscalizagdo da Prefeitura.

16.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Municipio a inspe¢@o das obras ou servigos no horario normal de
trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.
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16.4.4. Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizagdo.

16.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias ap6s o recebimento de Ordem de Servigo, uma coépia do
CNO (Cadastro Nacional da Obra).

16.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apos o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia da
ART - Anotagdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.4.7. Informar a fiscalizac¢@o a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situacao.

16.4.8. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos
que executar, respondendo, inclusive, pela exatidao dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam
eles elaborados ou ndo pela PJF.

16.4.9. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranga dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

16.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdencidrios e trabalhistas,
resultantes da contratagdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

16.4.11. Preencher, diariamente o Diario de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no
local da mesma, de acordo com as instrucdes ali contidas.

16.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatorios fotograficos e técnico mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de projeto.

16.4.13. O responsdvel técnico da Contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizacdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela Contratante, durante o
periodo estipulado pela legislacdo vigente.

16.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das instalagdes e
instrumentos da Contratada.

16.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para o local de destinag@o.

16.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo da Prefeitura.

16.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.

16.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo estejam atendendo a contento a fiscalizacdo do
Municipio, que langara a devida justificativa no diario de obra.

16.4.19. Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construg¢do, pelas ligagdes provisorias e
definitivas de agua, esgoto, instalagdes de luz e for¢a, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra
entrar em funcionamento imediatamente.
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16.4.20. Concluida a obra, a Contratada terd que apresentar prova de quitacdo das contas de agua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

16.4.21. Responsabilizar-se, tunica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execugdo da mesma.

16.4.22. Acatar toda orientagdo advinda do municipio com relacdo a obra.

16.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia
legal.

16.4.24. Manter durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

16.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

16.4.26. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do Contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1I, da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles
solicitados.

16.4.27. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual
pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor
correspondente aos danos sofridos.

16.4.28. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

16.4.29. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

16.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

16.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagao, supervisao e fiscalizacao dos trabalhos de construgdo inerentes
a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.

16.5.2. Credenciar junto a Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras
para acompanhar, fiscalizar e atestar a execugdo dos servigos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

16.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

16.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

16.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir ¢ impedir o andamento normal do ajuste.

16.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos ndo estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.

16.5.7. Responder aos eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
Contratado no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a prorrogagdo motivada, por uma
unica vez, por igual periodo.
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16.5.8. Verificar a situagdo de regularidade da Contratada durante a execucao contratual.
16.5.9. Comunicar ao Contratado para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, com vistas a liquidacdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das obrigacdes

assumidas, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n° 14.133/2021.

16.5.10. Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecucdo total ou parcial das obrigacdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

16.5.11. Dar ciéncia a Procuradoria-Geral do Municipio, com vistas a adog@o de eventuais medidas judiciais,
em caso de descumprimento de obrigagdes pelo Contratado.

16.5.12. Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamagoes relacionadas a execugao do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de

nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

16.5.12.1. O Contratante tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento, para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

16.5.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado perante
terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

16.5.14. O Contrato nao configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores ou socios do Contratado e o
Contratante.

16.5.15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

XVII - DA SUBCONTRATACAO
17.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
17.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagio.
17.1.2. A subcontratagdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

17.1.3. A subcontratagdo devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, e somente po-
dera ser executada apos formalizacdo da aprovacdo da mesma através de Termo Aditivo.

17.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentagdes de habilitacdo juridica, fiscal, técnica e eco-
némico financeira da pretensa subcontratada para avaliagdo do municipio.

17.1.5. A subcontratagdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execucao da mes-
ma.

XVIII - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

18.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas infragdes estabelecidas no
Art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021.
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18.2. O Contratado que cometer qualquer das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des, previstas no art. 156 da
Lei Federal n° 14.133/2021:

a) Adverténcia, no caso de dar causa a inexecugdo parcial do contrato, quando néo se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave;

b) Multa administrativa de até 10% (dez por cento) ao més, calculada conforme previsao do art. 156, § 3°, da
Lei Federal n° 14.133/2021;

¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo
que tiver aplicado a sang¢do, pelo prazo maximo de 3 (tr€s) anos, aplicada nos casos previstos no art. 156, §
4°, da Lei Federal n® 14.133/2021;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos ¢ maximo de 6 (seis) anos, aplicada nos
casos previstos no art. 156, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

18.3. A aplicagdo da sangdo prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

18.3.1. 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja
para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Unidade Requisitante a promover a rescisao do Contrato.

18.3.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

18.4. A sancdo estabelecida no item 18.2, “d” sera precedida de analise juridica e observard as regras
previstas no art. 156, § 6°, 1 e I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

18.5. As sang0es previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 18.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

18.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente.

18.6.1. Caso a Contratada ndo tenha nenhum valor a receber do Contratante, ser-lhe-4 concedido o prazo de
10 (dez) dias uteis, contados de sua Notificagdo, para efetuar o pagamento da multa. Apos esse prazo, nao
sendo efetuado o pagamento, podera a Administragdo proceder a cobranga judicial da multa.

18.7. A aplicacdo das sangdes previstas no item 18.2 ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de repara-
¢do integral do dano causado a Administragao Publica.

18.8. Na aplicag@o da sangdo prevista no item 18.2, alinea “b”, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagéo.

18.9. As multas previstas neste instrumento ndo possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas
nao eximira a Contratada de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

18.10. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou
processo administrativo.

18.11. A aplicacdo das multas independera de qualquer interpelacdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissdao que lhe tiver dado causa, apos instauragdo de Processo Administrativo respeitados os
direitos a ampla defesa e ao contraditorio.
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18.12. A aplicacdo das sangdes previstas no item 18.2, alineas “c” e “d”, requerera a instauragdo de pro-
cesso de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias tuteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pre-
tenda produzir, sendo observados conforme o caso o Art. 158, § 1° ao § 4° da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.13. Os atos previstos como infragcdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagdes e contratos
da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a
autoridade competente definidos na referida Lei.

18.14. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusio patri-
monial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus ad-
ministradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditdrio, a ampla defesa ¢ a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

18.15. A aplicacao das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da sua aplicagdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), na forma do art. 161 da
Lei n® 14.133/2021.

18.16. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

18.17. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.

18.18. A aplicacao de penalidades previstas para os casos de inexecucdo do objeto, erro de execucao,
execucdo imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento e demais condutas ilicitas sera de competéncia da
autoridade gestora da despesa, nos termos do art. 156, da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.19. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, € nos termos da lei, levara em consideracao:

a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas ¢ orientagdes dos
orgaos de controle.

18.20. A autoridade gestora da despesa poderd, ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o
contrato por conveniéncia administrativa ou interesse publico, conforme disposto no Capitulo VIII - Das
Hipéteses de Extingdo dos Contratos, art. 137-139 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragoes.

XIX - DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE IMPOSTOS
19.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO
19.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os servigos e obras

efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.
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19.1.2. A medicao sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia util de cada més.

19.1.3. O Documento de Medicao devera conter os seguintes documentos:

19.1.3.1. Boletim de Medi¢do;

19.1.3.2. Memoria de calculo detalhada;
19.1.3.3. Relatorio Fotografico;
19.1.3.4. Diario de Obra.

19.1.4. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos Preliminares e
Administracdo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobilizagao e Desmobilizacao
sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medi¢ao parcial e o restante na
medigdo final, conforme orientagdo do TCU no Acdrdao 1247/2016.

19.1.5. Somente poderdo ser executadas itens nas quantidades pactuadas na planilha orgamentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

19.1.6. O aceite da obra por parte da Fiscalizacdo néo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a
qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1. Apos aferigdo do Boletim de Medicao o gestor do contrato enviara a Contratada a autorizagdo para
emissdo de Nota Fiscal.

19.2.1.1. A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apés autorizagdo formal da Prefeitura de Juiz de
Fora.

19.2.1.2. A emissdo da Nota Fiscal ou Fatura sera precedida do recebimento nos termos do item 3.1, que ndo
podera ser realizada pelo ordenador de despesas, nos termos do art. 140, I, alinea “b”, da Lei Federal n°
14.133/2021.

19.2.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apos a emissdo da Nota Fiscal enviada em formato
digital, conforme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redacdo dada pela Lei 11.933, de 2009 e de acordo com
a Instrucdo normativa n° 2110, de 17 de outubro de 2022.

19.2.2.1. Os pagamentos deverao ser efetuados apds a regular liquidacdo da despesa, nos termos do art. 63
da Lei Federal n° 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n° 14.133/2021.

19.2.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo
gestor.

19.2.3.1. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o

prazo ap6s a comprovacao da regularizacao da situacao, sem 6nus a Contratante.

19.2.4. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta, de forma on-line aos
sitios eletronicos oficiais, para verificar:

a) a manutengo das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

19.2.5. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao de habilitagao.

Assinado por 1 pessoa: ANA LiVIA DE SOUZA COIMBRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1159-ED40-C246-6A07 e informe o cdodigo 1159-ED40-C246-6A07

=



28

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

19.2.6. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autoriza¢do de uso da
nota fiscal eletronica, em duas vias emitidas através do site www.nfe.fazenda.gov.br, digitando a chave de
acesso descrita no DANFE.

19.2.7. No caso da ndo apresentagdo da documentagdo de que trata o item anterior ou estando o objeto em
desacordo com as especificagdes e demais exigéncias do contrato, fica a administracdo autorizada a ndo
efetuar o pagamento, em sua integralidade, fazendo-o somente quando forem processadas as alteracdes e
retificagdes determinadas, sem prejuizo da aplicagdo, a contratada, das penalidades previstas.

19.2.8. A Unidade Requisitante podera descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, lhes
sejam devidas pelo fornecedor, por for¢a da contratagao.

19.2.9. Quando ocorrer a situacao prevista no subitem anterior, ndo correra juros ou atualiza¢des monetarias
de natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas.

19.2.10. Seréd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

19.2.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

19.2.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, n3o sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19.2.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento ¢ o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da
seguinte formula:
1= (TX/100)
365
EM=IxNx VP

Onde:

I = indice de atualizacdo financeira;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = encargos moratorios

N =namero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela em atraso.

19.3.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

19.3.3.1. Com base nas Instru¢des Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retencao do
Imposto de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Reten¢do e Recolhimento de Contribui¢des
Previdenciarias em Servigos Prestados por Empresas,

segue:

19.3.3.1.1. Retencao Previdenciaria:
Por tratar-se de execucdo por empreitada por prego unitario, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administrag@o publica fica dispensada de efetuar a retencao na fonte da parcela

de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgdo Civil:
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No caso de empreitada na construgdo civil, os oOrgdos da administracdo publica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribui¢des previdencidrias, ficando dispensada de efetuar a retengdo
na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes
casos:

I - na contratag@o de empreitada total;

IT - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢cdes pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco e
objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
prego unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n® 14.133/2021.

19.3.3.1.2. Retencdo IR na Fonte: A reten¢do para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos ter-
mos do Anexo [ da IN n° 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

19.3.3.1.3. Reten¢ao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execugdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras
de construcdo civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuracdo de pogos, escavagdo, drenagem e irrigagéo,
terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalagdo e montagem de
produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de servios fora do local da prestagdo dos
servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3% Local da prestacdo do servico.”

XX -DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

20.1. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada, apos
o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do or¢amento referencial, pela variacdo do
indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente,
na forma da lei, com a aplica¢ao da seguinte formula de reajuste:

I. —1
R=2_—"2 v
Iy

Onde:
R = Reajuste

I, = indice do més 1 ano apoés a data base do orgamento (INCC)
Ip = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

20.2. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso
ndo decorra de culpa da Contratada.

20.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidira somente nas medigdes de servigos realizadas
apos a data do oficio de solicitagdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servigo executado
em data anterior a data do oficio de solicitacao

20.4. A auséncia de manifestagdo expressa da Contratada de solicitacdo do reajuste poderad acarretar
preclusdo do direito da Contratada.

Assinado por 1 pessoa: ANA LiVIA DE SOUZA COIMBRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1159-ED40-C246-6A07 e informe o cdodigo 1159-ED40-C246-6A07

=



30

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

20.5. Apds a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

20.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

20.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.6.1. Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

20.6.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma niao possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

20.6.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20.8. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

20.8.1. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacdo,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢do dos custos
para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econdmico
do contrato.

20.9. A extingdo do contrato ndo configurard obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizag@o por meio de termo indenizatorio.

20.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

XXI - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema

www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3. Acolhida a impugnagdo, e se for o caso, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

21.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, salvo
quando se amolda ao art. 55, paragrafo 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Assinado por 1 pessoa: ANA LiVIA DE SOUZA COIMBRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1159-ED40-C246-6A07 e informe o cdodigo 1159-ED40-C246-6A07

=


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

31

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

21.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

21.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragdo.

21.6. As respostas as impugnagoes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

21.7. A peti¢do de impugnagao apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada para a
administragdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de
procuragdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

XXII - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de
Contratacgao.

22.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de
habilitagdo e classificacdo.

22.3. A homologagao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

22.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacao.

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas ¢ a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou
do resultado do processo licitatdrio.

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

22.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.8. O licitante ¢ o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.

22.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,
a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

22.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem
0 processo, prevalecera as deste Edital.
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22.10. A Autoridade Competente, podera revogar esta licitagdo por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente que constitua débice manifesto e incontornavel, ou anulé-lo por ilegalidade, de oficio ou
por provocagao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do procedimento viciado,
desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

22.10.1. A anulagdo da licitacdo induz a extingdo do contrato.
22.10.2. A anulacdo da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacao de indenizar.

22.11. E facultado ao Agente de Contratagdo, em qualquer fase desta licitagdo, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instru¢do do processo.

22.12. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante
todo o processo de licitagcdo, de contratacdo e de execugdo do objeto contratual.

22.12.1. Para os propositos do item 22.12, definem-se as seguintes praticas:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execucdo do
contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagdo ou omissio dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execugdo do contrato;

¢) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando estabelecer precos em
niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugao do
contrato.

¢) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja inten¢do seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

22.13. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro da
cidade de Juiz de Fora/MG, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22.14. Esclarecimentos em relacdo a eventuais dividas de interpretagdo do presente Edital poderdo ser
obtidos junto a SSLICOM/SELICON pelo e-mail cpl@pjf.mg.gov.br ou pelo telefone: (32) 3690-
8188/8187, nos dias tteis no horario das 09 as 11 horas ou 15 as 17 horas.

22.15. Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pela
SELICON/SSLICOM, obedecida a legislagdo vigente.

22.16. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderdo ser consultados
no endereco: https:/www.portaldecompraspublicas.com.br ¢ no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP).

22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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Anexo I — Termo de Referéncia; (em arquivo digital anexo)

Anexo LA — Projetos de Arquitetura; (em arquivo digital anexo)

Anexo I.B — Planilha, Cronograma e LDI em PDF; (em arquivo digital anexo)

Anexo I.C — Planilha Or¢amentaria em EXCEL; (em arquivo digital anexo)

Anexo L.D — Declaragdo de Conhecimento do Local da Obra/Servigos;

Anexo LE — Declaragdo de Responsabilidade Técnica;

Anexo LF — Modelo de Declaragdo da Disponibilidade de Instalagdes, Aparelhamento e Pessoal Técnico;
Anexo I.G — Modelo de Carta de Apresentacao da Proposta de Precos;

Anexo I.LH — Modelo Declarag@o de Procedéncia Legal e Origem de Madeira Fornecida, Decreto Estadual n°
44.903/2008;

Anexo II — Minuta de Contrato.
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CONCORRENCIA n°013/2025-SE
Processo Eletronico n° 11.777 / 2024

ANEXO I.D

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Declaro, para fins de participacdo na licitacio Concorréncia n° 013/2025, que a empresa

. vr CNPJ 0% e , situada no
ENAETECO  ooiiviiiiceiiee ettt ettt e et e e e aae e e e , telefones ..o , e-
MATL oeciiiiece e , por intermédio da pessoa legalmente credenciada, Sr.
() R , CPF n® i, , tomou pleno conhecimento dos locais das obras e

servigos objeto da licitacdo, a fim de se constatar as condigoes de execucdo e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados.

(local e data)

Identificagdo do representante da empresa (por extenso e legivel)
Assinatura

CPF n°

RG n°

Cargo e/ou fungdo
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CONCORRENCIA n°013/2025-SE
Processo Eletronico n° 11.777 / 2024

ANEXO L.E

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Em atendimento ao Edital de Concorréncia n® 013/2025, declaramos que o profissional detentor do(s)
Atestado(s) de Responsabilidade TEcCnica, ST. ......ccccocceriieriierieriienieiineeeee e e (CREA/CAU n°
), serd o Responsavel Técnico pela execucdo dos servicos objeto do contrato, caso esta
sociedade empresaria proponente seja a vencedora e comprovara seu vinculo empregaticio mediante a
apresentacao de copia(s) do(s) contrato(s) de trabalho do profissional, ou Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS), ou copia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional integrante da
sociedade, ou, ainda, por meio do(s) contrato(s) de prestacdo de servigos regido(s) no(s) cartdrio(s)
competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s).

, de de 20......

NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclusdo do meu nome como Responsavel Técnico pela execucdo das obras e servigos
objeto do .. , caso a sociedade eMPIeSATIa .......ccoverveerieriereenieenieeee e seja
contratada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

, de de 20.......

NOME / CREA / CAU/ ASSINATURA DO R.T
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CONCORRENCIA n°013/2025-SE
Processo Eletronico n° 11.777 / 2024

ANEXO L.F

MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES, APARELHAMENTO
E PESSOAL TECNICO

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalagdes,
apareclhamento e pessoal técnico adequados para realizagdo do objeto da licitagdo da Concorréncia n°®
013/2025 - SE.

(local e data)

Identifica¢do da Sociedade Empresaria
Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
CPF n°

RGn°

Cargo e/ou fungdo
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CONCORRENCIA n°013/2025 - SE
Processo Eletronico n° 11.777 / 2024

ANEXO 1.G

MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A sociedade (s) empresaria (S), ...cocveeeveeeereeecreescveennnes , com sede na Rua/Av. ........cccevevvevcieencieennnens , inscrita
N0 CNPJ s0b 0 1 oo, , abaixo assinada por seu representante legal, apresenta e
submete a apreciacdo da comissdo licitante, nossa proposta de pregos relativa a licitagdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificadas na sua
preparacao.

O nosso preco global constante do orgamento da presente CONCORRENCIA ¢ de RS.........
(vt ettt ).

Acompanha a nossa proposta de precos as Planilhas Or¢camentarias e Cronograma Fisico-financeiro bem
como todos os elementos julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliacdo da proposta.

Declaramos, igualmente, que em nosso preco global estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execucao dos servicos, inclusive as despesas com mao de obra especializada ou ndo, encargos da
legislacdo social trabalhista, previdencidria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por
quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessarios para atendimento as exigéncias e
determinagdes do Edital, enfim, tudo o que for necessario para a execugdo total e completa dos servigos,
conforme Termo de Referéncia constante da Concorréncia, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relagio ao MUNICIPIO.

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a manter a nossa proposta comercial relativa a
CONCORRENCIA n° 013/2025, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da mesma,
para fins de julgamento e de contratacao.

Dados Bancarios:

N° Conta Corrente:  ..occcooceeveeneenieenienne.

Banco: 00

Agéncia: e

Declaramos ainda, que:

1. Temos pleno conhecimento dos servigos a serem executadas.

2. Recebemos do Municipio todas as informagdes necessarias a elaboragdo da nossa proposta.

3. Estamos cientes dos critérios de medi¢do e pagamento especificados no edital, com eles concordamos
plenamente.

4. Obrigamos-nos a aceitar o direito do Municipio de escolher a proposta que lhe for mais vantajosa, de
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acordo com as condigdes estabelecidas no Edital, podendo ela desistir ou anular esta licitagdo sem que nos
caiba o direito a qualquer indenizagdo, reembolso ou compensacdo pela exclusdo ou rejei¢do de nossa
proposta, no todo ou em parte.

5. Obrigamos-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido, a contar da data de notificagdo do Municipio, bem como atender a todas as condi¢des prévias a
sua assinatura.

6. Que esta empresa ndo incide nas vedagdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.
Reconhecemos o direito do Municipio de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a prestacdo dos servigos,

mediante o pagamento Unico e exclusivo dos servi¢os ja executados e a aquisi¢do, pelo prego de custo
comprovado, dos materiais por nds adquiridos, existentes no local dos servigos e a eles destinados.

Utilizaremos a equipe técnica e administrativa que forem necessarios para a perfeita execucdo dos servigos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade do pessoal, desde que assim o exija a
fiscalizagao do MUNICIPIO.

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declarag@o a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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CONCORRENCIA n°013/2025-SE
Processo Eletronico n° 11.777 / 2024

ANEXO L.H

DECLARACAO DE PROCEDENCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA,
CONFORME DECRETO ESTADUAL n° 44.903/2008

Em conformidade com o disposto no artigo 4°, do Decreto n° 44.903, de 24/9/2008, que estabelece
procedimentos de controle ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
nativa em obras e servicos de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais, eu ...............
R.G. , legalmente nomeado representante da Empresa .........c.ccccveveeecnene ,CNPJ i , para
o fins de habilitagdo no procedimento licitatorio da Concorréncia n® 013/2025 declaro sob as penas da lei,
que para a execu¢do da referida Licitacdo somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de
procedéncia legal, decorrentes de exploragdo autorizada, certificada ou de manejo florestal aprovado por
orgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizacao de transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas — IEF ou Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente
exigéncia na fase de execucdo do contrato podera acarretar as san¢des administrativas previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021, e no art. 72, § 8°, inciso V da Lei Federal n° 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes
de ordem criminal contempladas na referida Lei.

Atenciosamente

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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CONCORRENCIA n°013/2025-SE
Processo Eletronico n® 11.777 / 2024

ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM ..coccooiiiiiiiiiiccececece e E A

(devera ser preenchido conforme orientacdo da Assessoria Juridica responsavel)

O (a) . ., neste ato representado Por SEU(UA) ......ccceevvverveecreeveaennns ,

) 1 ) TP , brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF n° .......cccccoecveviviinnnnns ,
portador da CI n° ....cccceevvvevvieniieieeeiens doravante denominado ...........ccccceveeeviennenns , com a interveniéncia
da i de .. .., neste ato representada por seu(ua) ........ccceeeennnn. (a)
SI(A). ceeeieeeie e , brasileiro(a), inscrito(a) no CPF n° ........cccoevevienieennnn , portador da CI
D% e € e , neste ato representada POT SEU ....ccceeceverieriinieniinnens
ST, e , brasileiro, inscrito no CPF n° .......cccoevvenivennnnn. , portador da CI
N e doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) e a sociedade empresaria
estabelecida a rua

n° , CNPJ 1% i , pelo seu

representante  infra-assinado St ... , CPF n° i, RG
N e , doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado da

Concorréncia n° 013/2025, conforme consta do Processo Administrativo Eletronico n°® 11.777/2024, firmam
o presente contrato, obedecidas as disposi¢cdes da Lei Federal n°® 14.133/2021, suas alteragdes, demais
dispositivos legais aplicaveis a espécie e as condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento a contratacio de empresa especializada para execucdo de obra para
Troca de cobertura na Escola Municipal Reynaldo de Andrade, conforme especificagoes do Edital,
Termo de Referéncia e Anexos da Concorréncia n°® 013/2025.

1.2. S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao por ser do
conhecimento das partes:

a) o Termo de Referéncia que embasou a contratagio;

b) o instrumento convocatério, assim considerado o Edital de Licitagao;
¢) a Proposta do Contratado; e

d) eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. O Contratante devera pagar ao Contratado o valor total previsto de RS ......... (-....), em ...... (oor))
parcelas, no valor de RS ........ (.....), cada uma delas, conforme cronograma de pagamento e proposta da
contratada.

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

2.1.2. Os pagamentos devidos ao Contratado dependerao dos servigos efetivamente prestados.
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2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o Municipio utilizard os recursos previstos na
seguinte dotagdo(¢des) orcamentaria(s):

131100- 12.365.0002.2089.0000 - 4.4.90.51 - 1.7.10.003210 e 1.7.10.003210 ¢ 1.5.50.000000

2.2.1. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes, se for o caso, sera indicada apos aprovagao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE
IMPOSTOS

3.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

3.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos € obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

3.1.2. A medicdo sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia util de cada més.

3.1.3. O Documento de Medicao devera conter os seguintes documentos:

Boletim de Medigao
Memoria de calculo detalhada
Relatério Fotografico

Diario de Obra

3.1.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos Preliminares e
Administracdo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobilizagdo ¢ Desmobiliza¢do
sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medig¢@o parcial e o restante na
medi¢do final, conforme orientagdo do TCU no Acordao 1247/2016.

3.1.5. Somente poderdo ser executados itens nas quantidades pactuadas na planilha or¢amentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

3.1.6. O aceite da obra por parte da Fiscalizagdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a
qualidade e comportamento dos servicos e produtos aplicados.

3.2. DO PAGAMENTO

3.2.1. Apds afericdo do Boletim de Medicdo o gestor do contrato enviard a Contratada a autorizacdo para
emissdo de Nota Fiscal.

3.2.1.1. A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apds autorizacdo formal da Prefeitura de Juiz de Fora.

3.2.1.2. A emissdo da Nota Fiscal ou Fatura sera precedida do recebimento nos termos do item 3.1, que ndo
podera ser realizada pelo ordenador de despesas, nos termos do art. 140, I, alinea “b”, da Lei Federal n°
14.133/2021.

3.2.2. O pagamento serd em até 30 (trinta) dias e creditado diretamente na conta corrente, agéncia e Banco de
titularidade do Contratado, o qual ocorrera posteriormente & data de apresentagdo da competente nota fiscal
eletronica/fatura, junto ao setor responsavel da Unidade Gestora Requisitante, € em anexo a esta, o atestado
de fiscalizacdo emitido por servidor que sera designado como responsavel pela fiscalizacdo do contrato.

Assinado por 1 pessoa: ANA LiVIA DE SOUZA COIMBRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1159-ED40-C246-6A07 e informe o cdodigo 1159-ED40-C246-6A07

=



43

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

3.2.2.1. Os pagamentos deverdo ser efetuados apos a regular liquidacao da despesa, nos termos do art. 63 da
Lei Federal n°® 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n° 14.133/2021.

3.2.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo gestor.
3.2.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstncia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o

prazo ap6s a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a Contratante.

3.2.4. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6érgdo competente devera realizar consulta, de forma on-line aos
sitios eletronicos oficiais, para verificar:

a) a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

3.2.5. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situag@o de habilitagao.

3.2.6. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autorizagdo de uso da
nota fiscal eletronica, em duas vias emitidas através do site www.nfe.fazenda.gov.br, digitando a chave de
acesso descrita no DANFE.

3.2.7. No caso da ndo apresentagdo da documentacdo de que trata o item anterior ou estando o objeto em
desacordo com as especificagdes e demais exigéncias do contrato, fica a administracdo autorizada a ndo
efetuar o pagamento, em sua integralidade, fazendo-o somente quando forem processadas as alteragdes e
retificagdes determinadas, sem prejuizo da aplicacdo, a contratada, das penalidades previstas.

3.2.8. A Unidade Requisitante poderd descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, lhes
sejam devidas pelo fornecedor, por forga da contratagdo.

3.2.9. Quando ocorrer a situagdo prevista no subitem anterior, ndo correra juros ou atualizagdes monetarias
de natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas.

3.2.10. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

3.2.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

3.2.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

3.2.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento ¢ o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da
seguinte formula:
I =(TX/100)
365
EM=1IxNx VP

Onde:

I = indice de atualizacdo financeira;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = encargos moratorios
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N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela em atraso.

3.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

3.3.1. Com base nas Instru¢des Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retencdo do Imposto
de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Reten¢do e Recolhimento de Contribui¢cdes Previdenciarias em
Servigos Prestados por Empresas, segue:

3.3.1.1. Retenc¢ao Previdenciaria:

Por tratar-se de execucdo por empreitada por preco unitario, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administrag@o publica fica dispensada de efetuar a retencio na fonte da parcela
de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgao Civil:

No caso de empreitada na construgdo civil, os oOrgdos da administracdo publica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribui¢des previdencidrias, ficando dispensada de efetuar a retengao
na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes
casos:

I - na contratagdo de empreitada total;

II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢des pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco e
objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
prego unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.3.1.2. Retencéo IR na Fonte: A retengdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos termos
do Anexo I da IN n° 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

3.3.1.3. Retenc¢ao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execucdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras
de construcdo civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuragcdo de pogos, escavagdo, drenagem e irrigagao,
terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalagdo e montagem de
produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacdo dos
servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3% Local da prestacdo do servigo.”

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.1. O contrato regular-se-a, no que concerne a sua alteracdo, inexecugdo ou rescisdo, pelas disposi¢des da
Lei Federal n® 14.133/2021, observadas suas alteragdes, pelas disposi¢des do Edital e pelos preceitos do di-
reito publico.

4.2. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

4.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 7 (sete) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021, admitida a prorrogacao do prazo de vigéncia, nos termos do art. 107 do
referido diploma legal.

4.4. O prazo de execugdo do objeto ¢ de 4 (quatro) meses contados da ordem de servigo, na forma do ar-
tigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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4.4.1. Os prazos referidos nos itens supra poderdo ser prorrogados, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/21.

4.5. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgados envolvidos para autorizagdo
de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS bem como para prestagdo de contas por parte da
Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

4.6. O Inicio da execucdo do objeto se dard em até 10 (dez) dias tteis apds a emissao da ordem de servigo.

4.7. Eventuais alteracdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipoteses previstas no
art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condi¢gdes do contrato resultante da
licitagdo, aplicando-se aos pregos base, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global da
proposta vencedora e o prego base incluso neste termo.

4.8. Durante a vigéncia do contrato, ¢ vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou de
agente publico que desempenhe fungo na licitag@o ou atue na fiscalizacdo ou na gestdao do contrato.

4.9. DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.9.1. Para garantia da execu¢do do contrato, sera exigido, 05 (cinco) dias uteis antes da assinatura, garantia
de execucdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

4.9.1.1. O contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.9.1.2. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art.
96 da Lei Federal n° 14.133/2021 e nos termos do § 3° do mesmo artigo, o prazo para a prestagdo da garantia
sera de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo ¢ anterior a assinatura do contrato.

4.9.1.3. A garantia, nas modalidades caucao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apos a
assinatura do contrato.

4.9.2. Na hipoétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execuc¢do ou o adimplemento pela Administracao.

4.9.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contra-
tado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes de inadimple -
mento, observadas as seguintes regras nas contrata¢des regidas pela Lei Federal n® 14.133/2023:

4.9.3.1. o prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso
pela seguradora;

4.9.3.2. 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas con-
vencionadas.

4.9.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execug@o do contrato ou apos
a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

4.9.5. A Unidade Requisitante se utilizara da garantia para assegurar as obrigacdes associadas ao Contrato,
podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos
prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigagdes. Para reparar esses
prejuizos, poderd a CONTRATANTE ainda reter créditos.
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CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

5.1. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada, apos
o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do or¢amento referencial, pela variacdo do
indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente,
na forma da lei, com a aplica¢@o da seguinte formula de reajuste:

I. —1
Iy
Onde:
R = Reajuste

I, = indice do més 1 ano apos a data base do orgamento (INCC)
I = indice do més da data base do orcamento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

5.2. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso
ndo decorra de culpa da Contratada.

5.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidird somente nas medi¢des de servigos realizadas apos
a data do oficio de solicitacdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servigo executado em
data anterior a data do oficio de solicitagao.

5.4. A auséncia de manifestagcdo expressa da Contratada de solicitagdo do reajuste podera acarretar preclusao
do direito da Contratada.

5.5. Apos a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

5.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

5.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.6.1. Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.6.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

5.6.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

5.8. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢@o do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.
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5.8.1. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitagao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢ao dos custos
para obtencao dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econdémico
do contrato.

5.9. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-
financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

5.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato ¢ antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INIiCIO E DO RECEBIMENTO

6.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execucao dos servigos, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execucao dos servigos.

6.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execucdo dos servigos, importard na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razéo do descumprimento
das obrigacdes em questdo.

6.2. As obras serdo executadas na E.M. Professor Reynaldo de Andrade, situado na Rua Oscar Kelmer Filho,
n° 13, no bairro Vila Olavo Costa.

6.3. Os servigos referentes a execucao do objeto deverdo ser executados de Segunda a Sexta feira, das 7:00
as 17:00.

6.4. A execucdo da obra no periodo noturno, aos finais de semana e feriados deverdo ser formalmente aceitas
pela fiscalizac@o técnica do contrato.

6.5. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice do Anexo I.

6.6. A obra estda amplamente detalhada nos projetos de engenharia/arquitetura ¢ os memoriais descritivos
constantes no Anexo L.A.

6.7. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis.

6.8. A execucdo da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.
6.8.1. O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a Contratada.

6.8.2. A Contratada podera solicitar repactuagdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias, podendo ser
acatada ou nao pela PJF.

6.9. A obra sera recebida provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicacdo formal de entrega pela
Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133
e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de
2022).
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6.9.2. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto
n°® 11.246, de 2022).

6.9.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizara o recebimento provisorio do objeto mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de utilizacdo pela Unidade Solicitante.

6.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou unica medi¢ao da execucgdo da obra
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

6.11. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou tinica medigdo da obra até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da
Lein® 14133, de 2021).

6.12. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.13. A obra sera recebida definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade
e quantidade e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, somente se ndo restar nenhuma pendéncia a
ser sanada pela empresa.

6.14. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apés emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

6.15. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da execuc¢do da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

6.16. O prazo de garantia contratual da execucdo da obra devera obedecer aos prazos previstos na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Codigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associag¢do Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas ¢ as

normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

7.3. As comunicagoes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

7.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificacdes, projetos e instrugdes da fiscalizagdo da PJF.
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7.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua responsabilidade,
apontados ou ndo pela fiscalizagdo da Prefeitura.

7.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Municipio a inspegdo das obras ou servigos no horario normal de
trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

7.4.4. Providenciar a colocag¢do de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizagao.

7.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia do
CNO (Cadastro Nacional da Obra).

7.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apos o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia da
ART - Anotagao da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.4.7. Informar a fiscalizagdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstincias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situacdo.

7.4.8. Responsabilizar-se, tnica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, célculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou nao pela PJF.

7.4.9. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranga dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

7.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratagdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

7.4.11. Preencher, diariamente o Didrio de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no
local da mesma, de acordo com as instrucdes ali contidas.

7.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme previsto nas
especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatorios fotograficos e técnico mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de projeto.

7.4.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir mensalmente
documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela Contratante, durante o periodo

estipulado pela legislacdo vigente.

7.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das instalagdes e
instrumentos da Contratada.

7.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para
o local de destinagao.

7.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo da Prefeitura.

7.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.
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7.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que nao estejam atendendo a contento a fiscalizagdo do
Municipio, que langara a devida justificativa no didrio de obra.

7.4.19. Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construcdo, pelas ligagdes provisorias e
definitivas de agua, esgoto, instalagdes de luz e for¢a, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra

entrar em funcionamento imediatamente.

7.4.20. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitagdo das contas de agua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

7.4.21. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execucdo da mesma.

7.4.22. Acatar toda orientagdo advinda do municipio com relagdo a obra.
7.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal.

7.4.24. Manter durante toda a execu¢do contratual, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

7.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

7.4.26. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do Contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

7.4.27. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros,
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente
aos danos sofridos.

7.4.28. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

7.4.29. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

7.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

7.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos de construgdo inerentes a
este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.

7.5.2. Credenciar junto a Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execug@o dos servicos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

7.5.3. Emitir Ordem de Servi¢o, autorizando o inicio dos trabalhos.
7.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

7.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir € impedir o andamento normal do ajuste.

7.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos ndo estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.
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7.5.7. Responder aos eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
Contratado no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a prorrogacdo motivada, por uma
unica vez, por igual periodo.

7.5.8. Verificar a situag@o de regularidade da Contratada durante a execugdo contratual.

7.5.9. Comunicar ao Contratado para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execucao do
objeto, com vistas a liquidacdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das obrigacdes
assumidas, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n° 14.133/2021.

7.5.10. Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecugao total ou parcial das obrigagdes contratuais,
na forma prevista na lei e neste Contrato.

7.5.11. Dar ciéncia a Procuradoria-Geral do Municipio, com vistas a ado¢do de eventuais medidas judiciais,
em caso de descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.

7.5.12. Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

7.5.12.1. O Contratante terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento, para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

7.5.13. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado perante
terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.5.14. O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores ou sdcios do
Contratado e o Contratante.

7.5.15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

8.1. O contratado sera responsabilizado administrativamente pelas infragdes estabelecidas no Art. 155 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

8.2. O Contratado que cometer qualquer das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021,
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes, previstas no art. 156 da
Lei Federal n° 14.133/2021:

a) Adverténcia, no caso de dar causa a inexecugdo parcial do contrato, quando néo se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave;

b) Multa administrativa, calculada conforme previsdo do art. 156, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021;
¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo

que tiver aplicado a sang¢do, pelo prazo maximo de 3 (tr€s) anos, aplicada nos casos previstos no art. 156, §
4°, da Lei Federal n® 14.133/2021;
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d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos ¢ maximo de 6 (seis) anos, aplicada nos
casos previstos no art. 156, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

8.3. A aplicagdo da sangdo prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

8.3.1. 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja
para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Unidade Requisitante a promover a rescisdo do Contrato.

8.3.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

8.4. A sangdo estabelecida no item 8.2, “d” sera precedida de analise juridica e observara as regras previstas
no art. 156, § 6°, I e 11, da Lei Federal n® 14.133/2021;

8.5. As sang0es previstas nas alineas “a”, “c”
a prevista na alinea “b” do mesmo item.

e “d” do item 8.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente com

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.6.1. Caso a Contratada ndo tenha nenhum valor a receber do Contratante, ser-lhe-a4 concedido o prazo de 10
(dez) dias uteis, contados de sua Notificagdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo
efetuado o pagamento, podera a Administrag@o proceder a cobranga judicial da multa.

8.7. A aplicacdo das sangdes previstas no item 8.2 ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacao
integral do dano causado a Administragdo Publica.

8.8. Na aplica¢do da sang¢do prevista no item 8.2, alinea “b”, sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

8.9. As multas previstas neste instrumento ndo possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas
nao eximira a Contratada de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

8.10. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou
processo administrativo.

8.11. A aplicag@o das multas independera de qualquer interpelacdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissdao que lhe tiver dado causa, apos instauragdo de Processo Administrativo respeitados os
direitos a ampla defesa e ao contraditdrio.

8.12. A aplicagdo das sangdes previstas no item 8.2, alineas “c” e “d”, requerera a instauracdo de processo
de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze)
dias tuteis, contado da data de intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produ -
zir, sendo observados conforme o caso o Art. 158, § 1°ao § 4° da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.13. Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a auto-
ridade competente definidos na referida Lei.

8.14. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para fa-
cilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patri -
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monial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus ad-
ministradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.15. A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da sua aplicag@o, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

8.16. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

8.17. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.

8.18. A aplicagdo de penalidades previstas para os casos de inexecugdo do objeto, erro de execugdo,
execugdo imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento e demais condutas ilicitas serd de competéncia da
autoridade gestora da despesa, nos termos do art. 156, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

8.19. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, e nos termos da lei, levara em consideragao:

a) a natureza ¢ a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

8.20. A autoridade gestora da despesa poderd, ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o
contrato por conveniéncia administrativa ou interesse publico, conforme disposto no Capitulo VIII - Das
Hipéteses de Extingao dos Contratos, art. 137-139 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragoes.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execucdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n° 14.133/2021.

9.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos o6rgdos de assessoramento juridico ¢ de controle interno da
Administracao.

9.4. A obra deverd ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e qualquer modificagdo com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e apos aprovacdo da FISCALIZACAO e formalizacdo contratual.

CLAUSULA DECIMA
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DA SUBCONTRATACAO

10.1. A subcontratacdo podera ocorrer apds autorizagdo prévia e expressa da Prefeitura, em parte do contrato,
assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuagdo dos subcontratados, que ndo terdo qualquer
vinculo com a Prefeitura.

10.1.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
10.1.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagio.
10.1.1.2. A subcontratacao fica limitada a 30% (trinta por cento).

10.1.1.3. A subcontratagdo devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, e somente
podera ser executada apds formalizagdo da aprovagdo da mesma através de Termo Aditivo.

10.1.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentagdes de habilitagdo juridica, fiscal, técnica e
econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliagdo do municipio.

10.1.1.5. A subcontratagdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execucdo da
mesma.

10.2. Deverdo ser observadas, em cada caso, as regras estabelecidas pela Lei Federal n° 14.133/2021, e
demais legislagGes pertinentes.

1 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINCAO

11.1. O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia
das hipoteses previstas no art. 137, incisos I a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisdo

fundamentada, assegurado o contraditorio ¢ a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2° da Lei Federal n°
14.133/2021.

11.2. A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato administrativo no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP).

11.3. Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu objeto no local e no estado em
que a sua execugao se encontrar.

11.4. Na hipotese de extingdo por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais sang¢des cabiveis,
ficara sujeita a multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda,
sobre o valor do Contrato, conforme o caso.

11.4.1. A multa referida no item anterior ndo tem carater compensatério e sera descontada do valor da
garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

11.5. Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverao ser promovidos:
a) a devolucdo da garantia;

b) os pagamentos devidos pela execu¢dao do Contrato até a data da extingdo;

¢) o pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;

d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

11.6. Na hipdtese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente tera direito ao valor
das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato, apos a
compensagao prevista no item 11.4.1 desta Clausula.
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11.7. No caso de extingdo amigavel, esta serd reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos
pagamentos devidos pela execug@o do Contrato, conforme atestado em laudo da comissao especial designada
para esse fim e a devolucdo da garantia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021.

12.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, na forma do art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

12.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS COMUNICACOES

13.1. As comunicagdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do
presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA PUBLICACAO E DO CONTROLE DO CONTRATO

14.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 8°, §2° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar
extrato da contratacao no Didrio Oficial do Municipio.

14.1.1. A divulgac@o do Contrato ¢ de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condicao indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

15.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, as condi¢des
de habilitacdo juridica, qualificacdo técnica, qualificacdo econdmico—financeira, regularidade fiscal e
regularidade trabalhista exigidas no Edital por meio do qual foi licitada o objeto do presente instrumento e o
teor da sua proposta de prego, sob pena de rescisdo do Contrato.

15.2. Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

15.3. E eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora — MG para dirimir os litigios que decorrerem da execugio
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei
Federal n° 14.133/2021.

15.4. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas de licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as normas e principios gerais dos contratos.
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15.5. Incumbirda 8 CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Didrio
Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n® 14.133/2021.

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes, na presenca das
testemunhas abaixo, para que produza seus regulares efeitos;

Prefeitura de Juiz de Fora, ...... de oo, de 20........

GESTOR(ES) RESPONSAVEL(IS)

EMPRESA
Representante Legal
Cargo

Testemunha 1 Testemunha 2
Ass.: Ass.:

Nome: Nome:
C.l.: C.l.:

C.P.F.: C.P.F.:
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