PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

CONCORRENCIA n° 014/2025 - SO
Processo Administrativo Eletronico n® 14.726/2024

AVISO

Data de Abertura da Sessio Publica: as 09:30 h do dia 04/11/2025, no enderego eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horario de Brasilia - DF.

Objeto: Contratagio semi-integrada de empresa especializada para EXECUCAO DE
CONTENCOES DE ENCOSTAS NA SUBAREA SE07 - AVENIDA ANTONIO MIRANDA, VILA
IDEAL/SOLIDARIEDADE - P1 E P2.

Valor global estimado: R$ 13.152.064,00 (treze milhodes, cento e cinquenta e dois mil e sessenta e
quatro reais).

Prazo para envio da proposta/documentacio: 2 (duas) horas apds a convocagdo do Agente de
Contratacdo.

Pedidos de esclarecimento: até 30/10/2025 para o enderego eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br

Impugnacées até 30/10/2025 para o endereco eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br

Acompanhe as sessdes publicas das licitagdes da Prefeitura de Juiz de Fora — MG pelo endereco
www.portaldecompraspublicas.com.br.

O Edital Completo podera ser obtido pelos interessados no Portal de Compras Publicas —
www.portaldecompraspublicas.com.br - no site da Prefeitura de Juiz de Fora -
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/selicon/editais/outras_modalidades/2025/index.php ¢ no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP). Quaisquer duvidas contatar pelo telefone (32) 3690-8188/8187.
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

EDITAL

CONCORRENCIA n°014/2025-SO
Processo Administrativo Eletronico n® 14.726 / 2024

Acha-se aberta, na Secretaria de Licitacdes e Gestdo de Contratos - SELICON, através da
Subsecretaria de Licitagdes e Compras - SSLICOM, situada a Av. Brasil, 2001/7° andar, nesta cidade de Juiz
de Fora — MG, licitagio na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, Critério de
Julgamento maior desconto, Modo de disputa aberto, regime de execucdo empreitada SEMI-
INTEGRADA, para atender demanda da Secretaria de Obras, Unidade Gestora Requisitante responsavel
pela elaboracdo e instru¢ao do processo licitatério com os documentos da fase de planejamento, conforme
Lei Federal n® 14.133/2021.

Regem a presente licitacdo a Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Complementar n° 123/2006, com as al-
teragdes promovidas pela Lei Complementar n® 147/2014, Lei Municipal n® 12.211/2011, Decreto Municipal
n°® 15.635/2022, Decreto Municipal n® 16.962/2025 e demais legislagdes vigentes.

I1-DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Edital a selegdo de sociedade empresaria objetivando Contratagio semi-
integrada de empresa especializada para EXECUCAO DE CONTENCOES DE ENCOSTAS NA
SUBAREA SE07 — AVENIDA ANTONIO MIRANDA, VILA IDEAL/SOLIDARIEDADE - P1 E P2,

conforme condigdes descritas nos Anexos que integram este Edital.

1.2. Todas as especificagdes, quantitativos, anexos e precos estimados constam do Termo de Referéncia -
Anexo I -, parte integrante deste Edital.

II - DO VALOR DE REFERENCIA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. Quantitativos e valores relativos a construg¢do, objeto do Termo de Referéncia, foram elaborados por
profissional técnico, com a devida emissdo de ART e teve como referéncia o més base de SINAPI 04/2024,
SICRO/SETOP 01/2024 ¢ SUDECAP 01/2024.
2.2. O valor global estimado ¢ R$ 13.152.064,00 (treze milhdes, cento e cinquenta e dois mil e sessenta e
quatro reais), conforme custos unitarios apostos na Planilha Or¢amentaria — Anexo I.C - que integra este

Edital.

2.3. Os precos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos pregos
unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

2.4. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagdo orcamentarias:
091100 - 1.15.451.0004.1225.0000 - 4.4.90.51 — 1700000000 e 1500000000

2.5. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

III - DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Portal de Compras Piiblicas que permite a
participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuigdo de chave de identifica¢do e de senha, pessoal e intransferi-
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vel, para acesso ao sistema eletronico.

3.2. O cadastro devera ser feito pelo licitante no Portal de Compras Publicas, acessando o sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
proponente ou de seu representante legal, bem como na presungdo de sua capacidade técnica para a
realizacdo das transagdes inerentes a concorréncia eletronica.

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Portal de
Compras Publicas e manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informacgdo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

IV - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderao participar desta licitagdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
licitado, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de Compras Publicas.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para o
microempreendedor individual - MEI nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123/2006 e no artigo 4°
da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.3. Nao poderao participar desta licitagdo os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagdo
vigente;

4.3.1.1. Suspensos de participar de licitacdes ¢ impedidos de contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta Municipal, nos termos do art. 156, 111, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.1.2. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, na forma do art. 156,
IV, § 5° da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.2. Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que nao tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo
e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° ¢ 14° da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob faléncia, concordata ou em processo de dissolucdo ou liquidacao;

4.3.6. Pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na

licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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4.3.7. que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Municipio de Juiz de Fora - MG, nos termos do
art. 41 do Codigo Tributario Municipal (Lei n°® 5.546/1978).

4.4. Sera permitida a participacdo de licitantes em consércio, devendo serem observadas as normas
estabelecidas pelo Art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021 e as condigdes deste Edital.

4.5. Como Condiciio para Participaciio, a licitante assinalara “SIM” ou “NAO” em campo proprio do
sistema eletronico, relativo as seguintes Declaracdes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que ndo celebrou contratos com a
Administracdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.5.2. Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital ¢ seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituigdo Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° € no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto

no art. 93 da Lein® 8.213/1991.

4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

V - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descrigdo do objeto
ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para Recebimento das Propostas, quando, entdo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.1.1. Do preenchimento da proposta:

5.1.1.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1.1.1. Percentual de Desconto proposto;

5.1.1.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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5.2. O envio de proposta, assim como dos documentos de habilitagdo, quando solicitados, ocorrera por meio
de chave de acesso e senha.

5.2.1. O licitante devera apresentar a documentacdo de habilitagdo em campo proprio no sistema, a partir da
solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico. O Agente de Contratagdo nao podera estabelecer
prazo inferior a 2 (duas) horas para a apresentagdo da documentagao.

5.2.2. Os documentos de habilitacdo serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos termos do
inciso 11, artigo 63 da Lei Federal n° 14.133/2021.

5.2.3. Apos o julgamento, o licitante declarado vencedor devera reelaborar e apresentar, por meio eletronico,
as planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato. (Ref.: Art. 56, §5°, Lei Federal n°® 14.133/2021).

5.3. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de habilitagao,
ainda que haja alguma restri¢ao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123,
de 2006.

5.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

5.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrera apos a realizagao dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

VI - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdao publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que
ndo atendam ao especificado no Art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021, e¢/ou apresentarem desconformidade
com exigéncias do ato convocatorio.

6.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacdo.

6.2.4. A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relacdo a proposta
mais bem classificada.

6.2.5. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos li-
citantes que ela seja demonstrada.
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6.2.6. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos
unitario e global fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.2.8. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da propos-
ta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardao da
fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicada no preambulo deste Edital.
6.5.2. O julgamento das propostas sera feito pelo maior desconto de acordo com o especificado no Anexo L.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao tltimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser fixado pelo
Agente de Contratacao.

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos e
o intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo podera ser inferior a 3 (trés) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11. A ctapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apods isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragdo da sessdo publica.

6.12. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacao, inclusive no caso
de lances intermediarios.

6.13. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, poderd o Agente de
Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecugdo do melhor preco.
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6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratagao.

6.16. No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

6.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificac@o do licitante.

6.18. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

6.19. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessdo publica serda suspensa e terd reinicio somente apos comunicacdo expressa aos
participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E serd reiniciada somente apds comunicacdo do fato pelo
Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacéo.

6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.21. Em relagfo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna propria as microempresas ¢ empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da LC n°
123/2006.

6.21.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

6.21.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa ¢ empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.22. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

6.24. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentam lances sucessivos e decrescentes. Se, ao final da
disputa, houver propostas iguais (sem novos lances subsequentes) ou lances finais iguais apds a fase fechada
(no modo combinado: aberto e fechado), podera haver empate.

6.24.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no Art. 60 da Lei Federal n° 14.133/2021.
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6.24.2. Para fins do item 6.24.1, o Agente de Contratacdo poderd abrir diligéncias para solicitar a
documentagdo dos licitantes empatados, nos moldes do art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.24.3. Persistindo o empate apos esgotados os critérios do art. 60 da Lei Federal n° 14.133/2021, a proposta
vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas ou lances empatados.

6.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagdo devera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

6.26. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.27. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado ap6s a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.28. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

VII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado
para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

7.1.1. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar prego final superior ao prego
maximo fixado no Edital, desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar prego manifestamente
inexequivel.

7.2. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.3. Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para
sanear a instrug@o processual.

7.4. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.5. O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratagao.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

7.7. Havendo necessidade, o Agente de Contratac¢do suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.
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7.8. O Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a
negociagdo em condigdes diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.8.2. A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.9. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta ndo for aceita, ¢ antes de o Agente de Contratagdo passar a subsequente, havera nova
verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a analise quanto a aceitagcdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificara a habilitacao do
licitante, observado o disposto neste Edital.

VIII- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo determinado e a partir
da solicitagdo do Agente de Contratagdo no sistema eletronico.

8.2. A Proposta de Precos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em linguagem clara, de-
vidamente assinada por representante legal da proponente e outra com textos em Word e planilhas em Excel.
Ambas as vias deverdo conter:

8.2.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em algaris-
mos e por extenso, de forma clara e visivel, o percentual de desconto proposto para os servigos, bem como o
valor final da proposta, conforme Anexo G.

8.2.2. Orgamento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos precos unita-
rios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos, conforme Anexo I.B. Nos precos oferta-
dos, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e remuneragao da so-
ciedade empresaria.

8.2.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

8.2.4. Cronogramas fisico - financeiro, em meses, corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo de
execugdo dos servigos previsto no cronograma, conforme etapas definidas pela empresa, conforme Anexo
L.B.

8.2.5. Declarac@o de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias,
a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contrata¢do, com indica¢ao do nii-
mero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentagao financeira.

8.2.6. O licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas
com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.
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8.3. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das dispo-
sicdes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas manifes-
tamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisérios ou excessivos, ou aque-
las que ofertarem alternativas.

8.4. Nao serdo aceitas propostas com ofertas nao previstas neste Edital, nem precos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

8.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.6. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.

8.7. A oferta deverda ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificagdo.

8.8. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que
ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

8.9. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estarao
disponiveis no endereco eletronico https:/www.portaldecompraspublicas.com.br, apos a homologacdo.

IX - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Como condi¢ao prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagdo verificara o eventual descumprimento das condi¢des
de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras Publicas, e ainda nos
seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justi¢a (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php ).

9.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?
p=1660:3:0

9.1.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante, por for¢a do artigo 12 da Lei n°
8.429/1992, que prevé, dentre as sangOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa.

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.5. Constatada a existéncia de sang¢do, o Agente de Contratagdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condi¢do de participagao.


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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9.1.6. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceita¢do da proposta subsequente.

9.1.7. Os documentos de habilitacdo deverdo estar validos na data da abertura da sessdo ou da convocagdo
para apresentacao dos documentos, nos casos em que a convocagao ocorrer em data diferente da abertura.

9.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do Portal de Compras Piiblicas,
para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, a respectiva documentagao
atualizada.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacio complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitagdo.

9.4. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital.

9.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitacio com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ¢ se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribui¢des.

9.8. Os licitantes deverdao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitagdo:

9.9. Documentos que deverao ser apresentados relativos a habilitacio juridica:
9.9.1. Cédula de Identidade e Registro comercial, no caso de empresario individual;

9.9.2. Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de
designacdo de seus administradores, caso designados em ato separado;

9.9.3. Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da composicdo da
diretoria em exercicio.

9.9.3.1. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Cddigo Civil devera
mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administragdo, exceto se
assumir a forma de sociedade cooperativa.

9.9.4. A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em ato
separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administracdo e averbag¢do no
registro competente.

9.9.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo orgdo
competente, quando a atividade assim o exigir;
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9.10. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
9.10.1. Comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.10.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentagdo de
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

9.10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual,
9.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.10.4.1. Nos Municipios em que ndo ha emissdo de Certiddo Municipal Conjunta, o licitante devera,
obrigatoriamente, apresentar tanto a certiddo negativa de tributos mobiliarios quanto a de tributos
imobilidrios.

9.10.4.2. Para os fins do art. 41 do Codigo Tributario Municipal, a habilitacdo dos proponentes ndo sediados
no Municipio de Juiz de Fora/MG, ficara condicionada a verificacdo da regularidade fiscal perante este
Municipio.

9.10.4.2.1. Nos termos da subclausula anterior, o proponente, se desejar, poderd apresentar junto de sua
documentagdo de habilitagdo, a Certiddo Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de
Fora/MG.

9.10.5. Prova de Regularidade de Situacdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

9.10.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacéo
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A - Da consolidacdo das leis do trabalho, aprovada pelo
Decreto — Lei 5.452, de 1° de maio de 1943.

9.10.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢do;

9.10.7.1. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias tteis, cujo termo inicial corresponderda ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo, para a
regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

9.10.7.2. A nao—regularizagdo da documentacéo no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na legislacdo pertinente, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a retirada da Nota de
Empenho, ou revogar a licitagdo.

9.11. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Qualificacdo Econdmico-Financeira:
9.11.1. Balango patrimonial ¢ Demonstracdo do Resultado do Exercicio (demonstra¢des contabeis) dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta.
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9.11.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria sera avaliada mediante os seguintes indicadores,
das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

Ativo Circulante + Realizavel A Longo Prazo

ILG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

Ativo Circulante
ILC =

Passivo Circulante

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, os
seguintes requisitos:

ILC oottt maior ou igual a 1(um)

ILG e maior ou igual a 1(um)

9.11.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
Demonstra¢ao do Resultado do Exercicio que apresentem valores dos 2 (dois) ultimos exercicios, conforme
art. 176, § 1° da Lei 6.404/76 e inciso I do art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021 e assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

¢) por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente;
ou

d) por copia ou fotocopia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
da proponente ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, ou;
e) Por Escrituragcdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copia do SPED, devidamente
transmitido via eletronica, ¢ obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da Lei
Federal n° 10.406/2002.

9.11.3.1. Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, essa devera apresentar apenas o
balanco de abertura, o qual devera conter a identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil da
empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro Orgdo
equivalente;

9.11.3.2. Quando se tratar de sociedade constituida hd menos de dois anos, os documentos referidos limitar—
se—d0 ao ultimo exercicio.

9.11.4. O licitante que ndo alcangar os indices acima exigidos, devera comprovar que possui patrimonio
liquido minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagdo. A
comprovagdo sera obrigatoriamente feita pelo balanco patrimonial e demonstragdo do Resultado do
Exercicio (Demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social), ja exigiveis e apresentados na forma da lei.
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9.11.5. Sera exigido do consoércio licitante um acréscimo de 10% (10 por cento) sobre o valor exigido de
licitante individual para fins de habilitacdo economico-financeira, conforme o § 1° do art. 15 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

9.11.5.1. Essa regra ndo se aplica aos consorcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas
empresas, assim definidas em lei.

9.11.6. Certiddo Civel Negativa, abrangendo Faléncia e Recuperag@o Judicial ou Extrajudicial, expedida por
distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo 3°, da
Lein® 11.101/05.

9.11.6.1. Caso a Certiddo evidencie a existéncia de processo de recuperagdo judicial, a mesma devera vir
acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciario de que a interessada esta autorizada a participar
de procedimento licitatorio.

9.11.7. A auséncia da certiddo negativa de faléncias ndo deve implicar na imediata inabilitacdo do licitante,
devendo o Agente de Contratacdo ou a comissdo de licitacdo atestar a capacidade economico-financeira do
licitante por meio de diligéncias.

9.12. Documentos que deverao ser apresentados relativos a qualificacio técnica:

9.12.1. Qualificacio Técnica:

9.12.1.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitagdo no
CREA/CAU, com jurisdi¢do no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega
da documentagdo e da proposta.

9.12.1.2. Qualificacdo técnica operacional: Comprovagdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m)
executado, em qualquer tempo, servigos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s)
propria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
acompanhada da Certiddo de Acervo Operacional emitido pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura ¢ Agronomia — CREA (Resolugdo CONFEA n° 1.137, de 31 de Margo de 2023), relativos a
servicos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo. Servigos com
caracteristicas técnicas similares as da presente licitagdo, sendo necessario a apresentacdo de atestados que
comprovem:

9.12.1.2.1. Execucdo de cortina atirantada com concreto de resisténcia fck igual ou superior a 25MPa;
9.12.1.2.2. Execugdo de tirante protendido de Didmetro 32mm ou superior, inclusive perfuracdo e
protensdo;

9.12.1.2.3. Execugdo de Solo grampeado;

9.12.1.2.4. Execucdo de Prote¢do de talude rochoso com tela metalica.

9.12.1.3. Qualificacido Técnico Profissional — Comprovagao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na
data da assinatura do contrato, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s)
pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, detentor(es) de atestado(s) ou declaragio(des) de responsabilidade técnica
devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administragao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada
- que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente) - servigo(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do
Edital:

9.12.1.3.1. Execucdo de cortina atirantada com concreto de resisténcia fck igual ou superior a 25MPa;
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9.12.1.3.2. Execugdo de tirante protendido de Didmetro 32mm ou superior, inclusive perfuracdo e
protensdo;

9.12.1.3.3. Execucao de Solo grampeado;

9.12.1.3.4. Execucdo de Protegdo de talude rochoso com tela metalica.

9.12.1.3.3.A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

9.12.1.3.3.4. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante
como Contratante;

9.12.1.3.3.5. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como so6cio;
9.12.1.3.3.6. Contrato de prestagdo de servigos, regido pela legislagdo comum,;

9.12.1.3.3.7. Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional.

9.12.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 67
da Lei 14.133/2021.

9.12.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

9.12.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administracdo.

9.12.1.7. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.12.1.8. Declaragdo de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realizac¢do do objeto da licitagdo, conforme modelo Anexo L.F.

9.12.1.9. Declaracdo de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n° 44.903, de 24/9/2008, conforme
Anexo L.H.

9.12.1.10. Declaragdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica serd obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos objeto do contrato, caso a proponente
seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo, conforme modelo Anexo L.E.

9.12.1.10.1. No caso de mais de um responsavel técnico devera ser enviada uma declaracao por profissional,
especificando para qual parcela de execu¢ao do objeto cada um sera responsavel.

9.12.1.11. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica no CREA/CAU, com jurisdicao no Estado onde est4 sediada (matriz ou filial), valida na data limite
de entrega da documentacdo ¢ da proposta.

9.12.1.12. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo — Declaragdo de Conhecimento do Local das Obras
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onde serdo executadas as obras e servigos de engenharia detalhadas nesta licitacdo do presente Edital,
conforme modelo Anexo LI.D.

9.12.1.12.1. Nao ha necessidade de realizacdo de vistoria prévia do local de execugdo dos servigos.

9.12.1.12.2. Caso seja de interesse do licitante realizar a vistoria prévia no local de execucdo dos servigos a
mesma devera ser agendada junto a PJF e solicitada através de protocolo da SSLICOM.

9.12.1.12.2.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria no horario agendado.

9.13. DAS DEMAIS DECLARACOES:

As demais declaracoes exigidas seriao apresentadas através do sistema do Portal de Compras Publicas,
devendo as licitantes assinalarem os campos respectivos no sistema conforme descrito na Clausula IV
— Das Condicoes de Participacao -, item 4.5 deste Edital.

9.14. Nao tendo a sociedade empresaria classificada como vencedora do certame apresentado a
documentagdo exigida, no todo ou em parte, sera esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as
penalidades previstas na legislagdo que rege o procedimento, e serd convocada entdo a sociedade empresaria
seguinte na ordem de classificagao.

9.15. Nio serdo aceitos pedidos de inscri¢do, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a
substituir os exigidos no presente Edital e nem documentos com prazo de validade vencido, ressalvados os
casos admitidos pela legislagao.

9.16. Todos os documentos exigidos para habilitagdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o 6rgédo
emissor ndo declare a validade do documento, esta sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de
emissao, exceto o comprovante de inscricdo no CNPJ e Atestado (s) de Capacidade Técnica.

9.17. O Agente de Contratacdo podera, na analise e julgamento da habilitacdo, sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificacdo, na forma do § 1° do art. 64
da Lei Federal n° 14.133/2021.

X -DO RECURSO

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, o licitante podera apresentar recurso, em
campo proprio do sistema.

10.1.1. E necessaria a manifestagio da intengdio de recorrer, tanto em face do julgamento das propostas,
quanto em vista do julgamento da habilitagdo. Sendo que as razdes recursais deverdo ser apresentadas depois
da conclusdo da habilitagdo/declaragdo do vencedor.

10.1.2. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo
para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilita-
¢do ou inabilitacdo ou, na hipdtese de adocao da inversdo de fases, da ata de julgamento.

10.2. O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias uteis para apresentar as razoes, pelo sistema
eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes
também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés) dias uteis, que comegardo a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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10.3. Os recursos serdo dirigidos ao Agente de Contratagdo, que podera reconsiderar seu ato no prazo de 3
(trés) dias tteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata, nos moldes do art. 165 da Lei Federal
n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

10.3.1. Podera ocorrer pedido de reconsideragdo, no prazo de 3 (trés) dias tuteis, contado da data de
intimacgdo, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico, nos moldes do inciso II, do art. 165 da
Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

10.4. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente e o acolhimento do recurso importard a invalidagao dos

atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.5. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereco constante neste
Edital.

10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicara o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatorio.

10.7. No tocante aos recursos relativos as sangdes administrativas, devem ser observadas as disposigdes dos
arts. 165 a 168 da Lei Federal n® 14.133/2021.

XI - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sessdo publica podera ser reaberta:
11.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacdo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a propria sess@o publica, situagdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
11.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

11.2.1. A convocagdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

11.2.2. A convocagdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal de
Compras Publicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

XII - DA ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO, SANEAMENTO, REVOGACAO OU ANULACAO
E TERMO DE CONTRATO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo da licitacdo, ndo havendo interposi¢do de recurso ou
exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratagdo encaminhara o processo licitatorio a autoridade
superior que poderd adotar uma das medidas previstas no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.1.1. A autoridade competente adjudicara e homologara o resultado da licitagdo ao vencedor do certame.

12.2. Apos a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratagéo, sera firmado Termo de Contrato.
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12.3. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocag¢ao, para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital e daquelas dispostas em lei.

12.3.1. O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da
parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Unidade Requisitante.

12.4. Sera facultado a Administracao, quando o convocado nao assinar o termo de contrato ¢ nas condigdes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato
nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, conforme previsdo do §2° do art. 90 da Lei Federal n°
14.133/2021.

12.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a contratagao, fica-
rdo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

12.6. A Administragdo ndo se responsabilizara pelo ndo recebimento do Termo de Contrato encaminhado
para os contatos/enderecos eletronicos informados na proposta, devendo o proponente manté-lo em
condic¢des de receber as mensagens que lhe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em caso de
fato superveniente que venha a inviabilizar o recebimento, devera o proponente, em tempo habil, comunicar
a Administragao.

12.7. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

12.8. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.9. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes das demais
cominagles legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificacdo, para, apoés a comprovacgdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato.

XIIT - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. O contrato regular-se-a, no que concerne a sua alteracdo, inexecugdo ou rescisdo, pelas disposigoes da
Lei Federal n® 14.133/2021, observadas suas alteragdes, pelas disposi¢cdes do Edital e pelos preceitos do di-
reito publico.

13.2. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

13.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 21 (vinte e um) meses contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021, admitida a prorrogagdo do prazo de vigé€ncia, nos termos do
art. 107 do referido diploma legal.

13.4. O prazo de execugdo do objeto ¢ de 18 (dezoito) meses contados da ordem de servico, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.4.1. Os prazos referidos nos itens supra poderdo ser prorrogados, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/21.

13.4.1. Ordem de Servigo para Elaboracdo de Projetos: emissdo de Ordem de Servico para a elaboracdo do
Projeto Executivo.
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13.4.2. Ordem de Servigo para Obra: A Ordem de Servigo para a execugdo das Obras sera emitida apods a
aprovagao do Projeto Executivo de Obras pela Prefeitura de Juiz de Fora.

13.4.3. A Ordem de Servigo para o inicio das obras sera emitida, obrigatoriamente, somente apds a aprova-
¢do do Projeto Executivo de Obras completo, que devera ser desenvolvido e aprovado no prazo maximo dos
3 (trés) primeiros meses contados da data da Ordem de Servigo para elaboragdo do Projeto Executivo.

13.5. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos o6rgéos envolvidos para autoriza-
c¢do de inicio bem como eventuais atrasos na emissao da OS bem como para prestacao de contas por parte da
Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

13.6. O Inicio da execugdo do objeto se dard em até 10 (dez) dias tteis apos a emissdo da ordem de servigo
para elaboragao dos projetos.

13.7. Eventuais alteragdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipoteses previstas
no art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condigdes do contrato resultante
da licitag@o, aplicando-se aos pregos base, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global
da proposta vencedora e o preco base incluso neste termo.

13.8. Durante a vigéncia do contrato, ¢ vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou de
agente publico que desempenhe fungao na licitag@o ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato.

13.9. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.9.1. Para garantia da execug@o do contrato, sera exigido, 05 (cinco) dias uteis antes da assinatura, garantia
de execucdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.9.1.1. O contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.9.1.2. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art.
96 da Lei Federal n° 14.133/2021 e nos termos do § 3° do mesmo artigo, o prazo para a prestacdo da garantia
sera de 1 (um) més, contado da data de homologacédo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

13.9.1.3. A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apos
a assinatura do contrato.

13.9.2. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administragéo.

13.9.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagcdes assumidas pelo con-
tratado perante & Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizacdes decorrentes de inadim-
plemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes regidas pela Lei Federal n® 14.133/2023:

13.9.3.1. o prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso
pela seguradora;

13.9.3.2. o seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

13.9.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
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13.9.5. A Unidade Requisitante se utilizara da garantia para assegurar as obrigacdes associadas ao Contrato,
podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos
prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigacdes. Para reparar esses
prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda reter créditos.

XIV - DA FISCALIZACAO E GESTAO

14.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execucdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgios de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragao.

14.4. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas
pertinentes. Toda e qualquer modificagdo com relagdo ao que estd previsto somente poderd ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e apos aprovacdo da FISCALIZACAO e formalizac¢ao contratual.

14.5. Fiscalizaciao Técnica

14.5.1. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

14.5.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados.

14.5.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

14.5.4. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

14.5.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

14.6. Gestiao Administrativa

14.6.1. O gestor administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

14.6.2. Além do disposto acima, a gestdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

I — O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente & SAEIN - Supervisdo de Apoio a

Execucdo Instrumental, para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscaliza¢do e gestdo nos termos do contrato.
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IT — O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais.

Il — O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

IV — O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdao de que trata o art. 158 da
Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

V — O gestor deve providenciar as prestagdes de contas parciais e finais junto ao 6rgdo de fomento, quando
for o caso, observando toda a documentagao pertinente.

14.6.3. O gestor do contrato comunicara ao fiscal técnico, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao contratual.

XV - DO PRAZO DE INIiCIO E DO RECEBIMENTO

15.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execugdo dos servigos, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execucdo dos servicos.

15.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execucao dos servigos, importara na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do descumprimento
das obrigacdes em questao.

15.2. Os servigos referentes a execucdo da obra deverdo ser executados de segunda a sexta-feira, das 7h as
17h.

15.2.1. A execucdo de servicos noturna e aos finais de semana e feriados deverdo ser formalmente aceitas
pela fiscalizac@o técnica do contrato.

15.2.2. O projeto/obra serd executado para a encosta da Avenida Antonio Miranda, bairro Vila
Ideal/Solidariedade, no municipio de Juiz de Fora/MG.

15.3. Havera liberdade de inovagdo em solu¢des metodologicas ou tecnologicas, seja em termos de
modificagdo das solugdes previamente delineadas no Projeto Basico ou em termos de detalhamento dos
sistemas ¢ procedimentos construtivos previstos nas pegas técnicas, para apresentagdo das propostas das
licitantes nas seguintes etapas:

15.3.1. Tipo e Metodologia construtiva de estabiliza¢do da encosta;
15.3.2. Metodologia construtiva de drenagem associada a contengao;

15.3.3. Fica vedada da alteracdo do Projeto Bésico nos seguintes itens:

15.3.3.1. Desapropriacao e/ou remocao de familias;
15.3.3.2. Estabilizacdo da encosta por completo (até o pé).

15.4. Para proposicdo de nova solugdo devera ser apresentado o Plano de Manuteng@o da Estrutura a ser
construida para avaliagdo em conjunto com a solugao.



22

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

15.5. Em caso de alterag@o da solucdo devera ser elaborado novo Projeto Bésico as custas da empresa para,
posteriormente, se aprovado, ser desenvolvido o projeto executivo.

15.1.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicagdo formal de entrega
pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133
e Arts. 22, ¢ 23, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

15.1.2.1. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

15.1.2.2. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23,
VII, Decreto n°® 11.246, de 2022.

15.1.2.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizard o recebimento provisorio do objeto
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de utilizagdo pela Unidade
Solicitante.

15.1.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou tinica medi¢ao de servigos até que se-
jam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021)

15.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de
campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.4. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n°® 14133, de 2021).

15.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo
da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, somente se ndo
restar nenhuma pendéncia a ser sanada pela empresa.

15.6. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apds emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

15.7. Os Atestados de Execucgdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apds emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

15.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

15.9. O prazo de garantia contratual dos servigos deverd obedecer aos prazos previstos na Lei n® 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), na Lei n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo
Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).
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XVI- DAS OBRIGACOES DAS PARTES

16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderé pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

16.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

16.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

16.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificacdes, projetos e instrugdes da fiscalizagao da PJF.

16.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua
responsabilidade, apontados ou néo pela fiscalizagdo da Prefeitura.

16.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Municipio a inspe¢do das obras ou servi¢os no horario normal de
trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

16.4.4. Providenciar a colocag@o de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizagdo.

16.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias ap6s o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia do
CNO (Cadastro Nacional da Obra).

16.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apods o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia da
ART - Anotagdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.4.7. Informar a fiscaliza¢do a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situacao.

16.4.8. Responsabilizar-se, Uinica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos
que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam
eles elaborados ou nio pela PJF.

16.4.9. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

16.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

16.4.11. Preencher, diariamente o Diario de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no
local da mesma, de acordo com as instrucdes ali contidas.

16.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
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emitidos relatorios fotograficos e técnico mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de projeto.

16.4.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela Contratante, durante o
periodo estipulado pela legislagdo vigente.

16.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das instalagdes e
instrumentos da Contratada.

16.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para o local de destinagao.

16.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo da Prefeitura.

16.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.

16.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo estejam atendendo a contento a fiscalizacdo do
Municipio, que langaré a devida justificativa no diario de obra.

16.4.19 Responsabilizar-se, além dos servigcos especificos da construcdo, pelas ligagdes provisorias e
definitivas de dgua, esgoto, instalacdes de luz e forca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra
entrar em funcionamento imediatamente.

16.4.20. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitacdo das contas de agua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

16.4.21. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execucdo da mesma.

16.4.22. Acatar toda orientagdo advinda do municipio com relagdo a obra.

16.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia
legal.

16.4.24. Manter durante toda a execucao contratual, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

16.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

16.4.26. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do Contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1I, da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles
solicitados.

16.4.27. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual
pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor
correspondente aos danos sofridos.

16.4.28. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).
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16.4.29. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.
16.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

16.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagdo, supervisao e fiscalizagao dos trabalhos de construgdo inerentes
a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.

16.5.2. Credenciar junto a Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras
para acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servicos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

16.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.
16.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

16.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir ¢ impedir o andamento normal do ajuste.

16.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos ndo estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.

16.5.7. Responder aos eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, admitida a prorroga¢do motivada, por uma unica vez, por
igual periodo.

16.5.8. Verificar a situac¢ao de regularidade da Contratada durante a execucao contratual.

16.5.9. Comunicar ao Contratado para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugao do
objeto, com vistas a liquidagdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das obrigagdes
assumidas, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.5.10. Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecucdo total ou parcial das obrigacdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

16.5.11. Dar ciéncia a Procuradoria-Geral do Municipio, com vistas a adogdo de eventuais medidas judiciais,
em caso de descumprimento de obrigagdes pelo Contratado.

16.5.12. Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamagoes relacionadas a execugao do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

16.5.12.1. O Contratante tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento, para
decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

16.5.13. A Administrag@o ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado perante
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

16.5.14. O Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores ou socios do Contratado e o
Contratante.

16.5.15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021.
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XVII - DA SUBCONTRATACAO
17.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
17.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagio.
17.1.2. A subcontratacao fica limitada a 30% (trinta por cento).

17.1.3. A subcontratagdo devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, e somente po-
dera ser executada apds formalizagdo da aprovagdo da mesma através de Termo Aditivo.

17.1.4. Fica a Contratada obrigada a fornecer as documentacdes de habilitagdo juridica, fiscal, técnica e eco-
ndémico financeira da pretensa subcontratada para avaliacdo do municipio.

17.1.5. A subcontratagdo de uma parcela nao isenta a Contratada da responsabilidade sob a execugdo da mes-
ma.

XVIII - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

18.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas infragdes estabelecidas no
Art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021.

18.2. O Contratado que cometer qualquer das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021,
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang¢des, previstas no art. 156 da
Lei Federal n° 14.133/2021:

a) Adverténcia, no caso de dar causa a inexecugdo parcial do contrato, quando néo se justificar a imposicdo
de penalidade mais grave;

b) Multa administrativa, calculada conforme previsdo do art. 156, § 3°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo
que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, aplicada nos casos previstos no art. 156, §
4°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos ¢ maximo de 6 (seis) anos, aplicada nos
casos previstos no art. 156, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

18.3. A aplicagdo da sangdo prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

18.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia 1til sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a titulo de multa moratdria, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias uteis.

18.3.1.1. Apos o décimo quinto dia util e a critério da Administra¢ao, no caso de fornecimento com atraso,
podera ocorrer a nao—aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da
obrigacdo assumida.

18.3.2. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em
caso de atraso no fornecimento por periodo superior ao previsto no subitem anterior ou de inadimplemento
parcial da obrigacao assumida;
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18.3.3. 15% (quinze por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo nio atendido
do Contrato, em caso de inadimplemento total da obrigacdo, inclusive nos casos de extingdo por culpa da
Contratada; e sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

18.3.4. 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja
para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Unidade Requisitante a promover a rescisdo do Contrato.

18.3.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

18.4. A sangdo estabelecida no item 18.2, “d” serd precedida de andlise juridica e observard as regras
previstas no art. 156, § 6°, 1 e 11, da Lei Federal n°® 14.133/2021;

18.5. As sang0es previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 18.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

18.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.6.1. Caso a Contratada ndo tenha nenhum valor a receber do Contratante, ser-lhe-a4 concedido o prazo de
10 (dez) dias uteis, contados de sua Notificac¢do, para efetuar o pagamento da multa. Apos esse prazo, ndo
sendo efetuado o pagamento, podera a Administragdo proceder a cobranga judicial da multa.

18.7. A aplicagdo das sangdes previstas no item 18.2 ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao de repara-
¢do integral do dano causado a Administragdao Publica.

18.8. Na aplicag@o da sangdo prevista no item 18.2, alinea “b”, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

18.9. As multas previstas neste instrumento nao possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas
nao eximira a Contratada de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

18.10. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou
processo administrativo.

18.11. A aplicacdo das multas independera de qualquer interpelacdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissdao que lhe tiver dado causa, apos instauragdo de Processo Administrativo respeitados os
direitos a ampla defesa e ao contraditorio.

18.12. A aplicagdo das sangdes previstas no item 18.2, alineas “c” e “d”, requererd a instauragdo de pro-
cesso de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pre-
tenda produzir, sendo observados conforme o caso o Art. 158, § 1° ao § 4° da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.13. Os atos previstos como infracdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagdes e contratos
da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a
autoridade competente definidos na referida Lei.

18.14. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusio patri-
monial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus ad-
ministradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

18.15. A aplicacdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da sua aplicagdo, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

18.16. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

18.17. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.

18.18. A aplicacdo de penalidades previstas para os casos de inexecucdo do objeto, erro de execucio,
execucdo imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento e demais condutas ilicitas sera de competéncia da
autoridade gestora da despesa, nos termos do art. 156, da Lei Federal n° 14.133/2021.

18.19. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, e nos termos da lei, levara em consideracao:

a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

18.20. A autoridade gestora da despesa poderd, ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o
contrato por conveniéncia administrativa ou interesse publico, conforme disposto no Capitulo VIII - Das
Hipdteses de Extingdo dos Contratos, art. 137-139 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteracdes.

XIX — DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE IMPOSTOS
19.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

19.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os servicos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

19.1.2. A medigdo sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responséavel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia util de cada més.

19.1.3. O Documento de Medicao devera conter os seguintes documentos:

Boletim de Medigao

Memoria de calculo detalhada
Relatorio Fotografico

Diario de Obra

19.1.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico Financeiro,
o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.
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19.1.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

19.1.5. Somente poderdo ser executadas itens nas quantidades pactuadas na planilha or¢gamentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

19.1.6. A aceitagdo dos servigos por parte da Fiscalizacdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade
sobre a qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1. Apos afericdo do Boletim de Medigdo o gestor do contrato enviara a Contratada a autorizagdo para
emissdo de Nota Fiscal.

19.2.1.1. A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apés autorizagdo formal da Prefeitura de Juiz de
Fora.

19.2.1.2. A emissao da Nota Fiscal ou Fatura sera precedida do recebimento nos termos do item 3.1, que ndo
podera ser realizada pelo ordenador de despesas, nos termos do art. 140, I, alinea “b”, da Lei Federal n°
14.133/2021.

19.2.2. O pagamento sera em até 30 (trinta) dias e creditado diretamente na conta corrente, agéncia e Banco
de titularidade do Contratado, o qual ocorrera posteriormente a data de apresentacdo da competente nota
fiscal eletronica/fatura, junto ao setor responsavel da Unidade Gestora Requisitante, ¢ em anexo a esta, o
atestado de fiscalizacdo emitido por servidor que sera designado como responsavel pela fiscalizacdo do
contrato.

19.2.2.1. Os pagamentos deverdo ser efetuados apds a regular liquidagdo da despesa, nos termos do art. 63
da Lei Federal n° 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n° 14.133/2021.

19.2.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo
gestor.

19.2.3.1. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacao da regularizagdo da situag@o, sem 6nus a Contratante.

19.2.4. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta, de forma on-line aos
sitios eletronicos oficiais, para verificar:

a) a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

19.2.5. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situag¢ao de habilitacao.

19.2.6. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autorizagio de uso da
nota fiscal eletronica, em duas vias emitidas através do site www.nfe.fazenda.gov.br, digitando a chave de
acesso descrita no DANFE.

19.2.7. No caso da ndo apresentagdo da documentagdo de que trata o item anterior ou estando o objeto em
desacordo com as especificagdes e demais exigéncias do contrato, fica a administracdo autorizada a nado
efetuar o pagamento, em sua integralidade, fazendo-o somente quando forem processadas as alteragdes e
retificagdes determinadas, sem prejuizo da aplicagdo, a contratada, das penalidades previstas.


http://www.nfe.fazenda.gov.br/
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19.2.8. A Unidade Requisitante poderd descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, lhes
sejam devidas pelo fornecedor, por for¢a da contratagao.

19.2.9. Quando ocorrer a situagdo prevista no subitem anterior, ndo correra juros ou atualizagdes monetarias
de natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas.

19.2.10. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

19.2.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

19.2.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos ¢ contribui¢cdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19.2.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da
seguinte formula:
1= (TX/100)
365
EM=IxNx VP

Onde:

I = indice de atualizacdo financeira;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = encargos moratorios

N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela em atraso.

19.3.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

19.3.3.1. Com base nas Instru¢des Normativas n® 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retengdo do
Imposto de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retengdo e Recolhimento de Contribuigdes
Previdenciarias em Servigos Prestados por Empresas, segue:

19.3.3.1.1. Retenc¢ao Previdenciaria:

Por tratar-se de execucdo por empreitada por preco unitario, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administrag@o publica fica dispensada de efetuar a retencio na fonte da parcela
de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgdo Civil:

No caso de empreitada na construcdo civil, os Orgdos da administracdo publica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribui¢des previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retengdo
na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes
casos:

I - na contrata¢do de empreitada total;

I - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢des pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco e
objeto; ou

III — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
prego unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n® 14.133/2021.
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19.3.3.1.2. Retencdo IR na Fonte: A retengdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos ter-
mos do Anexo I da IN n° 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

19.3.3.1.3. Retencéo de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execugdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras
de construcdo civil, hidraulica ou elétrica ¢ de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuracdo de pogos, escavagdo, drenagem e irrigagao,
terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalagdo e montagem de
produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestagdo dos
servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3% Local da prestagdo do servigo.”

XX -DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

20.1. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada, apds
o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do or¢amento referencial, pela variagdo do
indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente,
na forma da lei, com a aplicac¢ao da seguinte formula de reajuste:

R=-2 © xvV
Iy

Onde:

R = Reajuste

I, = indice do més 1 ano apds a data base do orgamento (INCC)
Iy = indice do més da data base do or¢amento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

20.2. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso
ndo decorra de culpa da Contratada.

20.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidira somente nas medigdes de servigos realizadas
apos a data do oficio de solicitagdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servico executado
em data anterior a data do oficio de solicitagdo.

20.4. A auséncia de manifestagdo expressa da Contratada de solicitagdo do reajuste podera acarretar
preclusao do direito da Contratada.

20.5. Apos a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

20.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

20.6. No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.6.1. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
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20.6.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser
utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

20.6.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20.8. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

20.8.1. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitagdo,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composicdo dos custos
para obtencao dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econémico
do contrato.

20.9. A extingdo do contrato ndo configurara 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério.

20.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio economico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

XXI - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (tré€s) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3. Acolhida a impugnagdo, ¢ se for o caso, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

21.4. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, salvo
quando se amolda ao art. 55, paragrafo 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

21.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragao.

21.6. As respostas as impugnagdes € aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

21.7. A peti¢do de impugnagao apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada para a
administra¢do da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de
procuragdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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XXII — DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia til subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de
Contratacdo.

22.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagdo e classificacao.

22.3. A homologagao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

22.4. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administra¢do, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagdo.

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou
do resultado do processo licitatorio.

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

22.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.8. O licitante € o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagGes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo.

22.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,
a rescisao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

22.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compoem
0 processo, prevalecerd as deste Edital.

22.10. A Autoridade Competente, podera revogar esta licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente que constitua dbice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou
por provocacao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do procedimento viciado,
desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

22.10.1. A anulagdo da licitagdo induz a extingdo do contrato.
22.10.2. A anulagdo da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.

22.11. E facultado ao Agente de Contratagio, em qualquer fase desta licitagdo, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instru¢do do processo.

22.12. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes ¢ o contratado devem observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante
todo o processo de licitagdo, de contratag@o e de execucdo do objeto contratual.
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22.12.1. Para os propositos do item 22.12, definem-se as seguintes praticas:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execucdo do
contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execugdo do contrato;

¢) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando estabelecer precos em
niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugdo do
contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja intencdo seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

22.13. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatdrio, elegem as partes o Foro da
cidade de Juiz de Fora/MG, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22.14. Esclarecimentos em relacdo a eventuais dividas de interpretagdo do presente Edital poderdo ser
obtidos junto a SSLICOM/SELICON pelo e-mail cpl@pijf.mg.gov.br ou pelo telefone: (32) 3690-
8188/8187, nos dias tteis no horario das 09 as 11 horas ou 15 as 17 horas.

22.15. Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pela
SELICON/SSLICOM, obedecida a legislagdo vigente.

22.16. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderdo ser consultados
no endereco: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ¢ no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP).

22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I — Projeto Basico; (em arquivo digital anexo)

Anexo I.A — Projetos de Arquitetura; (em arquivo digital anexo)

Anexo I.B — Planilha, Cronograma ¢ LDI em PDF; (em arquivo digital anexo)

Anexo I.C — Planilha Or¢amentaria em EXCEL; (em arquivo digital anexo)

Anexo I.D — Declaragdo de Conhecimento do Local da Obra/Servigos;

Anexo LE — Declaragao de Responsabilidade Técnica;

Anexo L.F — Modelo de Declaragdo da Disponibilidade de Instalagdes, Aparelhamento e Pessoal Técnico;
Anexo I.G — Modelo de Carta de Apresentacao da Proposta de Precos;

Anexo I.H — Modelo Declaragdo de Procedéncia Legal e Origem de Madeira Fornecida, Decreto Estadual n°
44.903/2008;

Anexo LI — Matriz de Risco; (em arquivo digital anexo)

Anexo II — Minuta de Contrato.


https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:cpl@pjf.mg.gov.br
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CONCORRENCIA n° 014 /2025 -SO
Processo Eletronico n° 14.726 / 2024

ANEXO I- PROJETO BASICO

(em arquivo digital anexo)
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CONCORRENCIA n° 014 /2025 -SO
Processo Eletronico n° 14.726 / 2024

ANEXO LI.D

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Declaro, para fins de participacdo na licitagdo Concorréncia n° 014/2025, que a empresa

, o CONPJ  n® e , situada no
ENACTECO  oooviiiiiiciie ettt ettt e e , telefOones .ooooovooviiiiiiiee e, , e-
MALL oiiiiiee e , por intermédio da pessoa legalmente credenciada, Sr.
() R , CPF 1n° i, , tomou pleno conhecimento dos locais das obras ¢

servigos objeto da licitacdo, a fim de se constatar as condi¢cdes de execugdo e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados.

(local e data)

Identificagdo do representante da empresa (por extenso e legivel)
Assinatura

CPF n°

RGn°

Cargo e/ou fungdo
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CONCORRENCIA n° 014 /2025 -SO
Processo Eletronico n° 14.726 / 2024

ANEXO L.E
MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Em atendimento ao Edital de Concorréncia n® 014/2025, declaramos que o profissional detentor do(s)
Atestado(s) de Responsabilidade TeEcnica, Sr. ......ccccceeiieviiiiriiiiiiiienieeeee e (CREA/CAU n°
), sera o Responsavel Técnico pela execugdo dos servigos objeto do contrato, caso esta
sociedade empresaria proponente seja a vencedora e comprovara seu vinculo empregaticio mediante a
apresentagao de copia(s) do(s) contrato(s) de trabalho do profissional, ou Carteira de Trabalho ¢ Previdéncia
Social (CTPS), ou copia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional integrante da
sociedade, ou, ainda, por meio do(s) contrato(s) de prestacdo de servigos regido(s) no(s) cartdrio(s)
competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s).

, de de 20......

NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclusdo do meu nome como Responsavel Técnico pela execucdo das obras e servigos
objeto do , €aso a sociedade eMPIreSATIA ........ccceeeeveerereeeirieeriieenreenreeereeeveeens seja
contratada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

, de de 20.......

NOME / CREA / CAU/ ASSINATURA DO R.T
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CONCORRENCIA n° 014 /2025 -SO
Processo Eletronico n° 14.726 / 2025

ANEXO L.F

MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES, APARELHAMENTO
E PESSOAL TECNICO

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalacGes,
aparelhamento e pessoal técnico adequados para realizagdo do objeto da licitagdo da Concorréncia n°
014/2025 - SO.

(local e data)

Identificacdo da Sociedade Empresaria
Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
CPF n°

RGn°®

Cargo e/ou funcao
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CONCORRENCIA n°014/2025-SO
Processo Eletronico n° 14.726 / 2025

ANEXO 1.G

MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A sociedade (s) empresaria (S), ..ocoveevveereereereereennens , com sede na Rua/Av. .......ccccecvevvevveniienneennen, , inscrita
N0 CNPJ s0b 0 1n° coooiiiiiiiii , abaixo assinada por seu representante legal, apresenta e
submete a apreciacdo da comissdo licitante, nossa proposta de pregos relativa a licitacdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificadas na sua
preparacao.

O nosso preco global constante do orcamento da presente CONCORRENCIA ¢ de RS...........
(eneeeme ettt aean ).

Acompanha a nossa proposta de precos as Planilhas Or¢camentarias e Cronograma Fisico-financeiro bem
como todos os elementos julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliagdo da proposta.

Declaramos, igualmente, que em nosso prego global estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execucao dos servicos, inclusive as despesas com mao de obra especializada ou ndo, encargos da
legislagdo social trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por
quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessarios para atendimento as exigéncias e
determinagdes do Edital, enfim, tudo o que for necessario para a execugdo total e completa dos servigos,
conforme Termo de Referéncia constante da Concorréncia, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relagdo ao MUNICIPIO.

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a manter a nossa proposta comercial relativa a
CONCORRENCIA n° 014/202S pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da mesma,
para fins de julgamento e de contratacgao.

Dados Bancérios:

N° Conta Corrente:  ..oocceeveeevieerieeieeenne

Banco: 0

Agéncia: e,

Declaramos ainda, que:

1. Temos pleno conhecimento dos servigos a serem executadas.

2. Recebemos do Municipio todas as informagdes necessarias a elaboragdo da nossa proposta.

3. Estamos cientes dos critérios de medi¢do e pagamento especificados no edital, com eles concordamos
plenamente.
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4. Obrigamos-nos a aceitar o direito do Municipio de escolher a proposta que lhe for mais vantajosa, de
acordo com as condi¢des estabelecidas no Edital, podendo ela desistir ou anular esta licitagdo sem que nos
caiba o direito a qualquer indenizagdo, reembolso ou compensacdo pela exclusdo ou rejeicdo de nossa
proposta, no todo ou em parte.

5. Obrigamos-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido, a contar da data de notificagdo do Municipio, bem como atender a todas as condi¢des prévias a
sua assinatura.

6. Que esta empresa ndo incide nas vedagdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021.
Reconhecemos o direito do Municipio de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a prestagdo dos servigos,

mediante o pagamento Unico e exclusivo dos servicos ja executados e a aquisi¢do, pelo prego de custo
comprovado, dos materiais por nds adquiridos, existentes no local dos servigos ¢ a eles destinados.

Utilizaremos a equipe técnica ¢ administrativa que forem necessarios para a perfeita execugdo dos servigos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade do pessoal, desde que assim o exija a
fiscalizacdo do MUNICIPIO.

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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CONCORRENCIA n°014/2025-SO
Processo Eletronico n° 14.726 / 2025

ANEXO IL.H

DECLARACAO DE PROCEDENCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA,
CONFORME DECRETO ESTADUAL n° 44.903/2008

Em conformidade com o disposto no artigo 4°, do Decreto n° 44.903, de 24/9/2008, que estabelece
procedimentos de controle ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
nativa em obras e servicos de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais, eu ...............
RG. ., , legalmente nomeado representante da Empresa ..........cccccoevevennnnene. ,CNPJ ..o, , para
o fins de habilitacdo no procedimento licitatorio da Concorréncia n® 014/2025, declaro sob as penas da lei,
que para a execucgdo da referida Licitagdo somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de
procedéncia legal, decorrentes de exploragdo autorizada, certificada ou de manejo florestal aprovado por
orgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizacao de transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas — IEF ou Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente
exigéncia na fase de execucdo do contrato podera acarretar as sangOes administrativas previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021, e no art. 72, § 8°, inciso V da Lei Federal n°® 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes
de ordem criminal contempladas na referida Lei.

Atenciosamente

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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CONCORRENCIA n°014/2025-SO
Processo Eletronico n° 14.726 / 2024

ANEXO I1

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM ....ccooiiiiiiiiiiiieicceeeee e E A

(devera ser preenchido conforme orientacdo da Assessoria Juridica responsavel)

O (a) , neste ato representado por SEU(UA) .......cceeveveerreernreennne ,

N3 () TSR , brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF n°® ........ccccceevveiieieennns ,
portador da CI n° ......ccoeevveviverieiieiienen, doravante denominado ..........ccccceeveeevriennnnnne. , com a interveniéncia
da e de , neste ato representada por SeU(Ud) ....cccceeeeereennen. (a)
ST(Q). rveereeeiieeee e , brasileiro(a), inscrito(a) no CPF n° .........cccoeevvveiirennnnne , portador da CI
) U € e, , neste ato representada POT SEU .....cccecieerieiiieireenennn
ST e , brasileiro, inscrito no CPF n® .......cccccovivviniiinnnen. , portador da CI
N e , doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) ¢ a sociedade empresaria
estabelecida a rua

n° , CNPJ 0% i , pelo seu

representante infra-assinado  Sr. ..., , CPF n° e, , RG
N e , doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado da

Concorréncia n° 014/2025, conforme consta do processo administrativo eletronico n® 14.726/2024, firmam
o presente contrato, obedecidas as disposi¢cdes da Lei Federal n® 14.133/2021, suas alteragdes, demais
dispositivos legais aplicaveis & espécie e as condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento a Contratacio semi-integrada de empresa especializada para
EXECUCAO DE CONTENCOES DE ENCOSTAS NA SUBAREA SE07 — AVENIDA ANTONIO
MIRANDA, VILA IDEAL/SOLIDARIEDADE - P1 E P2, conforme especificacdes do Edital, Termo de
Referéncia e Anexos da Concorréncia n® 014/2025.

1.2. S0 anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢ao por ser do
conhecimento das partes:

a) o Termo de Referéncia que embasou a contratacio;

b) o instrumento convocatorio, assim considerado o Edital de Licitacao;
¢) a Proposta do Contratado; e

d) eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. O Contratante devera pagar ao Contratado o valor total previsto de RS ......... (....), €M ... ()
parcelas, no valor de RS ........ (.....), cada uma delas, conforme cronograma de pagamento e proposta da
contratada.

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.
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2.1.2. Os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos servigos efetivamente prestados.

2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o Municipio utilizard os recursos previstos na
seguinte dotacdo(¢des) orcamentaria(s):

091100 - 1.15.451.0004.1225.0000 - 4.4.90.51 — 1700000000 ¢ 1500000000

2.2.1. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes, se for o caso, serd indicada apds aprovacao
da Lei Or¢camentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE
IMPOSTOS

3.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

3.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os servigos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

3.1.2. A medicdo seré realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia util de cada més.

3.1.3. O Documento de Medicao devera conter os seguintes documentos:

3.1.3.1. Boletim de Medigao;

3.1.3.2. Memoria de calculo detalhada;
3.1.3.3. Relatodrio Fotografico;

3.1.3.4. Diario de Obra.

3.1.4. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico Financeiro, o
Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

3.1.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

3.1.5. Somente poderdo ser executadas itens nas quantidades pactuadas na planilha or¢amentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

3.1.6. A aceitagdo dos servigos por parte da Fiscalizagdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade
sobre a qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

3.2. DO PAGAMENTO

3.2.1. Apds aferigdo do Boletim de Medig@o o gestor do contrato enviara a Contratada a autorizagdo para
emissdo de Nota Fiscal.

3.2.1.1. A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apds autorizac@o formal da Prefeitura de Juiz de Fora.
3.2.1.2. A emissao da Nota Fiscal ou Fatura sera precedida do recebimento nos termos do item 3.1, que ndo

podera ser realizada pelo ordenador de despesas, nos termos do art. 140, I, alinea “b”, da Lei Federal n°
14.133/2021.
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3.2.2. O pagamento serd em até 30 (trinta) dias e creditado diretamente na conta corrente, agéncia e Banco de
titularidade do Contratado, o qual ocorrerd posteriormente a data de apresentacdo da competente nota fiscal
eletronica/fatura, junto ao setor responsavel da Unidade Gestora Requisitante, e em anexo a esta, o atestado
de fiscalizacdo emitido por servidor que sera designado como responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

3.2.2.1. Os pagamentos deverao ser efetuados apos a regular liquidacao da despesa, nos termos do art. 63 da
Lei Federal n°® 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo gestor.
3.2.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstiancia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o

prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a Contratante.

3.2.4. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta, de forma on-/ine aos
sitios eletronicos oficiais, para verificar:

a) a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

3.2.5. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao de habilitagao.

3.2.6. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autorizagdao de uso da
nota fiscal eletronica, em duas vias emitidas através do site www.nfe.fazenda.gov.br, digitando a chave de
acesso descrita no DANFE.

3.2.7. No caso da ndo apresentagdo da documentacdo de que trata o item anterior ou estando o objeto em
desacordo com as especificagdes e demais exigéncias do contrato, fica a administracdo autorizada a ndo
efetuar o pagamento, em sua integralidade, fazendo-o somente quando forem processadas as alteracdes e
retificagdes determinadas, sem prejuizo da aplicacdo, a contratada, das penalidades previstas.

3.2.8. A Unidade Requisitante poderd descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, lhes
sejam devidas pelo fornecedor, por for¢a da contratagao.

3.2.9. Quando ocorrer a situagdo prevista no subitem anterior, ndo correra juros ou atualizagdes monetarias
de natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas.

3.2.10. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

3.2.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

3.2.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

3.2.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da
seguinte formula:
1 =(TX/100)
365
EM=IxNx VP


http://www.nfe.fazenda.gov.br/
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Onde:

I = indice de atualizacdo financeira;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = encargos moratorios

N = ntimero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela em atraso.

3.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

3.3.1. Com base nas Instrugdes Normativas n°® 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retencdo do Imposto
de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retengdo ¢ Recolhimento de Contribui¢gdes Previdenciarias em
Servicos Prestados por Empresas,

segue:

3.3.1.1. Retenc¢ao Previdenciaria:

Por tratar-se de execugdo por empreitada por preco unitario, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administrag@o publica fica dispensada de efetuar a retencio na fonte da parcela
de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgao Civil:

No caso de empreitada na construcdo civil, os oOrgdos da administracdo publica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribui¢des previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retengéo
na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes
casos:

I - na contratagdo de empreitada total;

II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢des pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco e
objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatorio efetuado pelo regime de empreitada por
prego unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.3.1.2. Retencéo IR na Fonte: A retengdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos termos
do Anexo I da IN n°® 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

3.3.1.3. Retencao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execucdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras
de construcdo civil, hidraulica ou elétrica ¢ de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuracdo de pogos, escavagdo, drenagem e irrigagao,
terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalagdo e montagem de
produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacdo dos
servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3% Local da prestagdo do servigo.”

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.1. O contrato regular-se-a, no que concerne a sua alteracdo, inexecucdo ou rescisdo, pelas disposigdes da
Lei Federal n® 14.133/2021, observadas suas alteracdes, pelas disposi¢des do Edital e pelos preceitos do di-
reito publico.

4.2. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

4.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 21 (vinte ¢ um) meses contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021, admitida a prorrogagdo do prazo de vigé€ncia, nos termos do
art. 107 do referido diploma legal.
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4.4. O prazo de execugdo do objeto ¢ de 18 (dezoito) meses contados da ordem de servico, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.4.1. Os prazos referidos nos itens supra poderdo ser prorrogados, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/21.

4.4.2. Ordem de Servigo para Elaboracdo de Projetos: emissdo de Ordem de Servigo para a elaboracido do
Projeto Executivo.

4.4.3. Ordem de Servigo para Obra: A Ordem de Servico para a execucdo das Obras serd emitida apos a
aprovagdo do Projeto Executivo de Obras pela Prefeitura de Juiz de Fora.

4.4.4. A Ordem de Servico para o inicio das obras sera emitida, obrigatoriamente, somente apos a aprovacao
do Projeto Executivo de Obras completo, que devera ser desenvolvido e aprovado no prazo méaximo dos 3
(trés) primeiros meses contados da data da Ordem de Servigo para elaboragdo do Projeto Executivo.

4.5. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para autorizagdo
de inicio bem como eventuais atrasos na emissao da OS bem como para prestacdo de contas por parte da
Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

4.6. O Inicio da execugdo do objeto se dara em até 10 (dez) dias tuteis apds a emissdo da ordem de servigo.

4.7. Eventuais alteracdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipoteses previstas no
art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condi¢des do contrato resultante da
licitagdo, aplicando-se aos pregos base, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global da
proposta vencedora e o prego base incluso neste termo.

4.8. Durante a vigéncia do contrato, ¢ vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou de
agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

4.9. DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.9.1. Para garantia da execug¢do do contrato, sera exigido, 05 (cinco) dias Uteis antes da assinatura, garantia
de execucao correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

4.9.1.1. O contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.9.1.2. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso II do § 1° do Art.
96 da Lei Federal n° 14.133/2021 e nos termos do § 3° do mesmo artigo, o prazo para a prestagdo da garantia
sera de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

4.9.1.3. A garantia, nas modalidades cau¢do e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apos a
assinatura do contrato.

4.9.2. Na hipoétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

4.9.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contra-
tado perante & Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizag¢des decorrentes de inadimple-
mento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei Federal n° 14.133/2023:
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4.9.3.1. o prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso
pela seguradora;

4.9.3.2. 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas con-
vencionadas.

4.9.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apos
a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

4.9.5. A Unidade Requisitante se utilizard da garantia para assegurar as obrigagdes associadas ao Contrato,
podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos
prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigagdes. Para reparar esses
prejuizos, poderd a CONTRATANTE ainda reter créditos.

4.9.6. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execugdo do contrato, estendendo-se a cobertura
por, no minimo, mais 03 (trés) anos apds a vigéncia do contrato.

4.9.7. Coberturas Minimas

4.9.7.1. Cobertura Basica: Seguros para obras civis em constru¢ao (OCC)

4.9.7.1.1. Riscos inerentes a construgdo, ou erro de execugdo ou de projeto, ¢ sabotagens;

4.9.7.1.2. Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento,
entre outros);

4.9.7.2. Coberturas Especiais:

4.9.7.2.1. Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao de obra para servigos noturnos e/ou realizados
em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte.

4.9.7.2.2. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout).
4.9.7.2.3. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.
4.9.7.2.4. Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas.

4.9.7.2.5. Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracées ¢ andaimes
existentes no local da construgao.

4.9.7.2.6. Despesas de salvamento e contengdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de emergéncia
para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes.

4.9.7.277. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

4.9.7.3. Coberturas Adicionais:

4.9.7.3.1. Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes de erro de projeto
mais prejuizos ocorridos durante reposi¢do, reparo ou retificagao.

4.9.7.3.2. Responsabilidade civil: além de garantir indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos com
honorarios de advogados.

4.9.7.3.3. Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados involuntariamente a
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terceiros, decorrentes da execucdo da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao
segurado principal na prestagdo de servigos durante o prazo de vigéncia da apolice.

4.9.7.3.4. Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou
bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execugdo ou testes.

4.9.7.4. Manutenc¢io simples, ampla e garantia

4.9.7.4.1. Manutengdo simples: garante danos causados aos bens decorrentes da execugdo dos trabalhos de
acertos, ajustes e verificago realizados durante o periodo de manutengao.

4.9.7.4.2. Manutencdo ampla: além da cobertura para manuten¢do simples, ou seja, para os empreiteiros
segurados, durante as operagdes realizadas por eles, no periodo de manutengdo, garante danos verificados
nesse mesmo periodo, porém ocorridos na fase de construg@o ou instalacao.

4.9.7.4.3. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o segurado
¢ responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

4.9.7.4.4. Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus
representantes quando estiverem exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

4.9.7.5.5. Na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:

4.9.7.5.5.1. Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do contrato;
4.9.7.5.5.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

4.9.7.5.5.3. Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o objeto licitado;
4.9.7.5.5.4. Nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

4.9.7.5.5.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

4.9.8. O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente corre¢do no montante
contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogagdo do prazo contratual a vigéncia da apoélice devera ser
prorrogada por igual periodo mais 3 (trés) meses apds a nova data de vigéncia.

4.9.9. Em relagdo ao desempenho operacional das novas infraestruturas instaladas, conforme o artigo art.
140, § 6°, da Lei 14.133/2021, “o recebimento definitivo pela Administra¢cdo ndo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigcos executados e pela
funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacéo, pela corregéo, pela
reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.” Diante disso, o prazo minimo da garantia das estruturas
entregues neste projeto sera de 05 (cinco) anos.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

5.1. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada, apos
o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do or¢amento referencial, pela variacdo do
indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente,
na forma da lei, com a aplicag@o da seguinte féormula de reajuste:
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Onde:

R = Reajuste

I, = indice do més 1 ano apds a data base do orgamento (INCC)
Iy = indice do més da data base do or¢amento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

5.2. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso
nao decorra de culpa da Contratada.

5.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidira somente nas medigdes de servigos realizadas apds
a data do oficio de solicitacdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servico executado em
data anterior a data do oficio de solicita¢ao.

5.4. A auséncia de manifestacdo expressa da Contratada de solicitacdo do reajuste podera acarretar preclusao
do direito da Contratada.

5.5. Apos a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

5.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

5.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.6.1. Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.6.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, serd adotado, em substitui¢@o, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

5.6.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

5.8. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

5.8.1. Para fins do reequilibrio economico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composicdo dos custos
para obtencao dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econémico
do contrato.

5.9. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

5.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INIiCIO E DO RECEBIMENTO

6.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execucdo dos servigos, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execucdo dos servicos.

6.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo dos servigos, importara na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do descumprimento
das obrigacdes em questao.

6.2. Os servigos referentes a execucdo da obra deverdo ser executados de segunda a sexta-feira, das 7h as
17h.

6.2.1. A execucdo de servigos noturna e aos finais de semana e feriados deverdo ser formalmente aceitas
pela fiscalizagao técnica do contrato.

6.2.2. O projeto/obra sera executado para a encosta da Avenida Anténio Miranda, bairro Vila
Ideal/Solidariedade, no municipio de Juiz de Fora/MG.

6.3. Havera liberdade de inovacdo em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, seja em termos de
modificagdo das solugdes previamente delineadas no Projeto Basico ou em termos de detalhamento dos
sistemas e procedimentos construtivos previstos nas pecas técnicas, para apresentacdo das propostas das
licitantes nas seguintes etapas:

6.3.1. Tipo e Metodologia construtiva de estabilizacdo da encosta;
6.3.2. Metodologia construtiva de drenagem associada a contengao;

6.3.3. Fica vedada da alteragdo do Projeto Bésico nos seguintes itens:

6.3.3.1. Desapropriacdo e/ou remocdo de familias;
6.3.3.2. Estabiliza¢do da encosta por completo (até o p¢).

6.4. Para proposi¢do de nova solugdo devera ser apresentado o Plano de Manutengdo da Estrutura a ser
construida para avaliagdo em conjunto com a solugao.

6.5. Em caso de alteracao da solugdo devera ser elaborado novo Projeto Basico as custas da empresa para,
posteriormente, se aprovado, ser desenvolvido o projeto executivo.

6.1.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicagdo formal de entrega
pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133
e Arts. 22, ¢ 23, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.1.2.1. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

6.1.2.2. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter administrativo. (Art. 23,
VII, Decreto n°® 11.246, de 2022.
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6.1.2.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizard o recebimento provisorio do objeto
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de utilizagdo pela Unidade
Solicitante.

6.1.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou inica medi¢do de servigos até que se-
jam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.2. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021)

6.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

6.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n° 14133, de 2021).

6.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo
da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, somente se nao
restar nenhuma pendéncia a ser sanada pela empresa.

6.6. Os Atestados de Execu¢do de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apos emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

6.7. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apds emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

6.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluirda a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

6.9. O prazo de garantia contratual dos servigos devera obedecer aos prazos previstos na Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), na Lei n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo
Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas ¢ as

normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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7.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificacdes, projetos e instrucdes da fiscalizagao da PJF.

7.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua responsabilidade,
apontados ou nao pela fiscaliza¢do da Prefeitura.

7.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Municipio a inspecao das obras ou servi¢os no horario normal de
trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

7.4.4. Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizagao.

7.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servico, uma copia do
CNO (Cadastro Nacional da Obra).

7.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apos o recebimento de Ordem de Servigo, uma cépia da
ART - Anotagdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.4.7. Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situagdo.

7.4.8. Responsabilizar-se, tinica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou ndo pela PJF.

7.4.9. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

7.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contrata¢do da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

7.4.11. Preencher, diariamente o Diario de Obra que o Municipio manterd permanentemente disponivel no
local da mesma, de acordo com as instrugdes ali contidas.

7.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatorios fotograficos e técnico mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de projeto.

7.4.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizacdo, emitir mensalmente
documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela Contratante, durante o periodo

estipulado pela legislacdo vigente.

7.4.14. O Municipio podera aferir os testes ¢ ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das instalagoes e
instrumentos da Contratada.

7.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para
o local de destinagao.

7.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo da Prefeitura.

7.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.



53

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
7.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que nao estejam atendendo a contento a fiscalizagdo do
Municipio, que langara a devida justificativa no didrio de obra.
7.4.19. Responsabilizar-se, além dos servicos especificos da construgcdo, pelas ligagcdes provisorias e
definitivas de agua, esgoto, instalagdes de luz e for¢a, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra

entrar em funcionamento imediatamente.

7.4.20. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitacdo das contas de agua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

7.4.21. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execucdo da mesma.

7.4.22. Acatar toda orientagdo advinda do municipio com relagdo a obra.
7.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal.

7.4.24. Manter durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigoes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

7.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

7.4.26. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do Contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

7.4.27. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros,
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente
aos danos sofridos.

7.4.28. Cumprir, durante todo o periodo de execug@o do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

7.4.29. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

7.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

7.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagdo, supervisdo e fiscaliza¢do dos trabalhos de construcdo inerentes a
este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.

7.5.2. Credenciar junto a Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucao dos servigos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

7.5.3. Emitir Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos trabalhos.
7.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

7.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir ¢ impedir o andamento normal do ajuste.
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7.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos nao estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.

7.5.7. Responder aos eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogagdo motivada, por uma tnica vez, por
igual periodo.

7.5.8. Verificar a situag@o de regularidade da Contratada durante a execugdo contratual.

7.5.9. Comunicar ao Contratado para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugao do
objeto, com vistas a liquidac¢do e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das obrigacdes
assumidas, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.5.10. Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecucdo total ou parcial das obriga¢des contratuais,
na forma prevista na lei e neste Contrato.

7.5.11. Dar ciéncia a Procuradoria-Geral do Municipio, com vistas a adogdo de eventuais medidas judiciais,
em caso de descumprimento de obrigagdes pelo Contratado.

7.5.12. Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucao do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

7.5.12.1. O Contratante tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento, para
decidir, admitida a prorrogag@o motivada, por igual periodo.

7.5.13. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado perante
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.5.14. O Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores ou sécios do Contratado e o
Contratante.

7.5.15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

8.1. O contratado sera responsabilizado administrativamente pelas infracdes estabelecidas no Art. 155 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

8.2. O Contratado que cometer qualquer das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021,
ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang¢des, previstas no art. 156 da
Lei Federal n® 14.133/2021:

a) Adverténcia, no caso de dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato, quando néo se justificar a imposicao
de penalidade mais grave;

b) Multa administrativa, calculada conforme previsdo do art. 156, § 3°, da Lei Federal n° 14.133/2021;
¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo

que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, aplicada nos casos previstos no art. 156, §
4°, da Lei Federal n° 14.133/2021;
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d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, aplicada nos
casos previstos no art. 156, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021;

8.3. A aplicacgdo da sancdo prevista na alinea “b” observard os seguintes parametros:

8.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia Util sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a titulo de multa moratoria, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias uteis.

8.3.1.1. Apos o décimo quinto dia util e a critério da Administragdo, no caso de fornecimento com atraso,
podera ocorrer a nao—aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da
obrigacao assumida.

8.3.2. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em
caso de atraso no fornecimento por periodo superior ao previsto no subitem anterior ou de inadimplemento
parcial da obrigacao assumida;

8.3.3. 15% (quinze por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo ndo atendido
do Contrato, em caso de inadimplemento total da obrigacdo, inclusive nos casos de extingdo por culpa da
Contratada; e sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

8.3.4. 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja
para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Unidade Requisitante a promover a rescisdo do Contrato.

8.3.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

8.4. A sancdo estabelecida no item 8.2, “d” sera precedida de analise juridica e observara as regras previstas
no art. 156, § 6°, I e 11, da Lei Federal n® 14.133/2021;

8.5. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 8.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a prevista na alinea “b” do mesmo item.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.6.1. Caso a Contratada ndo tenha nenhum valor a receber do Contratante, ser-lhe-a4 concedido o prazo de 10
(dez) dias tuteis, contados de sua Notificacdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo
efetuado o pagamento, podera a Administragao proceder a cobranca judicial da multa.

8.7. A aplicagdo das sangdes previstas no item 8.2 ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo
integral do dano causado a Administragdo Publica.

8.8. Na aplicacdo da sangdo prevista no item 8.2, alinea “b”, sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

8.9. As multas previstas neste instrumento ndo possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas
ndo eximira a Contratada de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

8.10. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou
processo administrativo.
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8.11. A aplicagdo das multas independera de qualquer interpelag@o judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissao que lhe tiver dado causa, apos instauragdo de Processo Administrativo respeitados os
direitos a ampla defesa e ao contraditorio.

8.12. A aplicagdo das sangdes previstas no item 8.2, alineas “c” e “d”, requerera a instauragdo de processo
de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de intimacg@o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produ-
zir, sendo observados conforme o caso o Art. 158, § 1° ao § 4° da Lei Federal n° 14.133/2021.

8.13. Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a auto-
ridade competente definidos na referida Lei.

8.14. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para fa-
cilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patri-
monial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus ad-
ministradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.15. A aplicag@o das sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da sua aplicagdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

8.16. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

8.17. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.

8.18. A aplicagdo de penalidades previstas para os casos de inexecugdo do objeto, erro de execugdo,
execucdo imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento e demais condutas ilicitas sera de competéncia da
autoridade gestora da despesa, nos termos do art. 156, da Lei Federal n° 14.133/2021.

8.19. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, e nos termos da lei, levara em consideracao:

a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

8.20. A autoridade gestora da despesa poderd, ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o

contrato por conveniéncia administrativa ou interesse publico, conforme disposto no Capitulo VIII - Das

Hipéteses de Extingao dos Contratos, art. 137-139 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragdes.
CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execugdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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execucdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitdrios, e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n°® 14.133/2021.

9.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracdo.

9.4. A obra deverd ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e qualquer modificacdo com relagdo ao que estd previsto somente podera ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e apos aprovacdo da FISCALIZACAO e formalizagdo contratual.

9.5. Fiscalizacao Técnica

9.5.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

9.5.2. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug@o do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados.

9.5.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

9.5.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

9.5.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

9.6. Gestio Administrativa

9.6.1. O gestor administrativo do contrato verificard a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias ¢ a formalizacdo de apostilamento ¢ termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

9.6.2. Além do disposto acima, a gestdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

I — O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente & SAEIN - Supervisdo de Apoio a
Execugdo Instrumental, para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscaliza¢do e gestdo nos termos do contrato.

IT — O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais.

Il — O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as

ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
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IV — O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

V — O gestor deve providenciar as prestagdes de contas parciais e finais junto ao 6rgdo de fomento, quando
for o caso, observando toda a documentagao pertinente.

9.6.3. O gestor do contrato comunicara ao fiscal técnico, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgdo ou a prorrogagdo contratual.

CLAUSULA DECIMA
DA SUBCONTRATACAO

10.1. A subcontratacdo podera ocorrer apos autorizagdo prévia e expressa da Prefeitura, em parte do contrato,
assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuacdo dos subcontratados, que nao terdo qualquer
vinculo com a Prefeitura.

10.1.1. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
10.1.1.1. E vedada a subcontratagiio completa ou da parcela principal do objeto da contratagio.
10.1.1.2. A subcontratagdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

10.1.1.3. A subcontrata¢do devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, ¢ somente
podera ser executada apds formalizagdo da aprovagdo da mesma através de Termo Aditivo.

10.1.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentagdes de habilitacdo juridica, fiscal, técnica e
econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliagdo do municipio.

10.1.1.5. A subcontratagao de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execugao da
mesma.

10.2. Deverdo ser observadas, em cada caso, as regras estabelecidas pela Lei Federal n® 14.133/2021, e
demais legislagdo pertinente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINCAO

11.1. O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia
das hipoteses previstas no art. 137, incisos I a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisdao
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2° da Lei Federal n°
14.133/2021.

11.2. A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato administrativo no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP).

11.3. Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu objeto no local e no estado em
que a sua execugdo se encontrar.

11.4. Na hipotese de extingdo por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais sangdes cabiveis,
ficara sujeita @ multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda,
sobre o valor do Contrato, conforme o caso.

11.4.1. A multa referida no item anterior ndo tem carater compensatorio e serd descontada do valor da
garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
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anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

11.5. Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverado ser promovidos:
a) a devolugdo da garantia;

b) os pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da extingao;

¢) o pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;

d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

11.6. Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente tera direito ao valor
das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato, apos a
compensagao prevista no item 11.4.1 desta Clausula.

11.7. No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos
pagamentos devidos pela execugdo do Contrato, conforme atestado em laudo da comissdo especial designada
para esse fim e a devolucdo da garantia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021.

12.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, na forma do art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

12.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do Contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag@o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS COMUNICACOES

13.1. As comunicagdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do
presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA PUBLICACAO E DO CONTROLE DO CONTRATO

14.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengdo ao art. 8°, §2° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar
extrato da contratacdo no Diario Oficial do Municipio.

14.1.1. A divulgag@o do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condicao indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

15.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, as condic¢des
de habilitagdo juridica, qualificacdo técnica, qualificacdo econdmico—financeira, regularidade fiscal e
regularidade trabalhista exigidas no Edital por meio do qual foi licitada o objeto do presente instrumento e o
teor da sua proposta de preco, sob pena de rescisdo do Contrato.
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15.2. Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n® 14.133/2021.
15.3. E eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora — MG para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei
Federal n® 14.133/2021.

15.4. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas de licitagées e contratos administrativos e, subsidiariamente,

segundo as normas e principios gerais dos contratos.

15.5. Incumbird & CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diério
Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n® 14.133/2021.

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes, na presenca das
testemunhas abaixo, para que produza seus regulares efeitos;

Prefeitura de Juiz de Fora, ...... de oo, de 20........

GESTOR(ES) RESPONSAVEL(IS)

EMPRESA
Representante Legal
Cargo
Testemunha 1 Testemunha 2
Ass.: Ass.:
Nome: Nome:
Cl.: Cl.:

CP.F.: CP.F.:
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