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EDITAL

CONCORRÊNCIA   nº 023/2024 – SO
Processo Eletrônico nº 11.535/2024

Acha-se  aberta,  na   Subsecretaria de Licitações e  Compras -  SSLICOM, situada à Av. Brasil,
2001/7º  andar,  nesta  cidade  de  Juiz  de  Fora  –  MG,  LICITAÇÃO  NA  MODALIDADE
CONCORRÊNCIA,  na forma  ELETRÔNICA,  Critério de Julgamento  Maior Desconto,   Modo de
disputa  Aberto,  regime de execução  empreitada por preço unitário,  com a finalidade de selecionar
propostas objetivando  contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia
para CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NO BAIRRO AMAZÔNIA, Juiz de Fora, MG -
PAC, cujas especificações detalhadas encontram-se nos Anexos que acompanham o Edital.

Regem  a presente licitação a Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, com as
alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Municipal nº 12.211/2011, Decreto Muni-
cipal nº 15.635/2022, Decreto Municipal nº 15.903/2023 e demais legislações aplicáveis.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Data de Abertura da Sessão Pública:  19.12.24
Horário: 09:30
Local: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br
Impugnações e Esclarecimentos até às 23:59 do dia 16.12.24

O  Edital  Completo poderá  ser  obtido  pelos  interessados  no  Portal  de  Compras  Públicas  –
www.portaldecompraspublicas.com.br -,  no  site  da  Prefeitura  de  Juiz  de  Fora  -
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao_eletronico/  2024  /index.php     e no  Portal  Nacional
de Contratações Públicas (PNCP). 

                                                                    I – DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto do presente Edital a seleção de sociedade empresária para empreitada por preço
unitário,  com a finalidade de selecionar propostas objetivando  contratação de empresa especializada
para  execução  de  obra de  engenharia  para  CONSTRUÇÃO  DE  ESPAÇO  ESPORTIVO  NO
BAIRRO  AMAZÔNIA,  Juiz  de  Fora,  MG  -  PAC, tendo  como  referência  projetos  e  planilha
orçamentária, conforme condições descritas nos Anexos que integram este Edital.

1.2.  Das Especificações de Execução do Objeto:

1.2.1. A obra/serviço será executada na Rua Camboatá, 138, bairro Amazônia, Juiz de Fora - MG.

1.2.2. Os serviços referentes à execução do objeto deverão ser executados de segunda à sexta feira, das
7:00h às 17:00h. 

1.2.3. A execução de serviços noturna e aos finais de semana e feriados deverão ser formalmente aceitas
pela fiscalização técnica do contrato.

1.2.4. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apêndice do Anexo I.

1.2.5. Os serviços estão amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura e os memoriais

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao_eletronico/2024/index.php
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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descritivos constantes no Anexo B do Termo de Referência, Anexo I.

1.2.6. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

1.2.7. A execução da obra deverá seguir o cronograma físico financeiro apresentado junto à proposta.

1.2.7.1. O não cumprimento do cronograma estará sujeito a penalidades junto à Contratada

1.2.7.2. A Contratada  poderá  solicitar  repactuação  do  cronograma,  no  prazo  mínimo  de  15  dias,
podendo o mesmo ser acatada ou não pela PJF.

II – DO VALOR DE REFERÊNCIA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. Quantitativos e valores relativos à requalificação, objeto do Anexo I, foram elaborados por profissional
da área de orçamentos, tendo como referência os projetos e especificações técnicas além das composições
do SINAPI, SICRO, SETOP.

2.2. O valor da presente contratação está estimado em R$ 1.645.026,48 (um milhão, seiscentos e quarenta e
cinco mil, vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), conforme custos unitários apostos na Planilha
Orçamentária presente no Anexo I.C.

2.3. Os preços unitários com LDI estimados pelos proponentes não poderão ser superiores aos preços
unitários com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

2.4. A contratação será atendida pela seguinte dotação orçamentárias:

031100 – 27.812.0006.2073.0000 – 4.4.90.51, fonte 1700000000

2.5. A  dotação  relativa  aos  exercícios  financeiros  subsequentes  será  indicada  após  aprovação  da  Lei
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

III - DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Portal de Compras Públicas que permite
a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferí-
vel, para acesso ao sistema eletrônico.

3.2.  O  cadastro  deverá  ser  feito  pelo  licitante  no  Portal  de  Compras  Públicas,  acessando  o  sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
proponente  ou  de  seu  representante  legal,  bem como na  presunção  de  sua  capacidade  técnica  para  a
realização das transações inerentes a concorrência eletrônica.

3.4. O  licitante  responsabilizar-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações  efetuadas  em  seu  nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por  seu  representante,  excluída  a  responsabilidade  do  provedor  do  sistema  ou  do  órgão  ou  entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.5. É  de  responsabilidade  do  cadastrado conferir  a  exatidão  dos  seus  dados  cadastrais  no  Portal  de
Compras  Públicas e  mantê-los  atualizados  junto  aos  órgãos  responsáveis  pela  informação,  devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles
se tornem desatualizados.

IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
licitado, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de Compras Públicas.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades  cooperativas  mencionadas no artigo  34  da  Lei  nº  11.488/2007,  para  o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei Federal nº
14.133/2021. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,  na forma da legislação
vigente;

4.3.1.1. Suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar no âmbito da Administração Pública
direta e indireta Municipal, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021;  

4.3.1.2. Declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 156,
IV, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros  que não tenham representação legal  no Brasil  com poderes  expressos  para  receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei Federal nº 14.133/2021;

4.3.5. Que  estejam sob  falência,  concurso  de  credores,  concordata  ou  em processo  de  dissolução  ou
liquidação;

4.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº
746/2014-TCU-Plenário).

4.3.7. Pessoa que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.3.8. Pessoa  física  ou  jurídica  que,  nos  5  (cinco)  anos  anteriores  à  divulgação do  edital,  tenha  sido
condenada  judicialmente,  com  trânsito  em  julgado,  por  exploração  de  trabalho  infantil,  por
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes
nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.3.9. que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Município de Juiz de Fora - MG, nos termos
do art. 41 do Código Tributário Municipal (Lei nº 5.546/1978).

4.4. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei
Federal nº 14.133/2021.
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4.5. Como Condição para Participação, a licitante assinalará “SIM” ou “NÃO” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes Declarações: 

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a
Administração  Pública  cujos  valores  extrapolam  a  receita  bruta  máxima  admitida  para  fins  de
enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.5.1.1. Nos  itens  exclusivos  para  participação  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias;

4.5.4. Que  inexistem fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da  obrigatoriedade  de
declarar ocorrências posteriores; 

4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição Federal de 1998; 

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

4.6. A declaração falsa  relativa  ao cumprimento de qualquer  condição sujeitará  o licitante  às  sanções
previstas em lei e neste Edital.

V - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em linguagem clara,
devidamente assinada por representante legal da proponente e outra com textos em Word e planilhas em
Excel.  Ambas as vias deverão conter:

5.1.1. Do preenchimento da proposta:

5.1.1.1. Carta  de  apresentação  da  Proposta  de  Preços,  em papel  timbrado da  empresa,  indicando,  em
algarismos e por extenso, de forma clara e visível, o valor total proposto para os serviços.
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5.1.1.2. Orçamento detalhado dos serviços, indicando as quantidades a executar, com respectivos preços
unitários propostos, que deverão ser grafados em algarismos numéricos. Nos preços ofertados, deverão
estar incluídos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais,  custos e remuneração da sociedade
empresária.

5.1.1.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

5.1.1.4. Cronogramas físico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo máximo
de execução dos serviços previsto no cronograma.

5.1.1.5. Declaração de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo mínimo de 90 (noventa)
dias, a contar da data de apresentação da mesma, para fins de julgamento e de contratação (abertura do
envelope, por parte da CPL), com indicação do número da conta corrente, do banco e da agência onde
mantém movimentação financeira.

5.2. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposições deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas
manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos,
ou aquelas que ofertarem alternativas.

5.3. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens baseadas
nas ofertas das demais proponentes.

5.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, não serão objeto de pagamento específico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

VI - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas
que  não  estejam  em  conformidade  com  os  requisitos  estabelecidos  neste  Edital,  contenham  vícios
insanáveis  ou não apresentem as  especificações  técnicas  exigidas,  conforme art.  59 da Lei  Federal  nº
14.133/2021.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2.  A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.

6.2.4. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta
mais bem classificada.

6.2.5. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.

6.2.6. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os
quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços
unitário e global fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.
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6.2.7. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orçado pela Administração.

6.2.8. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da pro-
posta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os
licitantes.

6.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.

6.5.2. O julgamento das propostas será feito pelo MAIOR DESCONTO de acordo com o especificado no
Anexo I.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e
as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O  licitante  somente  poderá  oferecer  lance  de percentual  superior  ao  último  por  ele  ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances,  que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser fixado
pelo Agente de Contratação.

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos
e o intervalo entre lances de licitantes diferentes não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena de
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.10. Será adotado para o envio de lances na licitação o  modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11. A etapa de lances  da sessão pública terá duração de  dez minutos e,  após isso,  será prorrogada
automaticamente  pelo sistema quando houver  lance ofertado nos últimos  dois  minutos do período de
duração da sessão pública.

6.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.

6.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente
de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.15. Em  caso  de  falha  no  sistema,  os  lances  em  desacordo  com  os  subitens  anteriores  deverão  ser
desconsiderados pelo Agente de Contratação.
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6.16. No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado
primeiro. 

6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
 
6.19.  Quando  a  desconexão  do  sistema  eletrônico  para  o  Agente  de  Contratação  persistir  por  tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa
aos participantes do certame, publicada no  http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas
da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.21. Quando  houver  propostas  beneficiadas  com  as  margens  de  preferência  em  relação  ao  produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às
margens de preferência, conforme regulamento. 

6.22. A ordem de apresentação pelos  licitantes  é  utilizada como um dos critérios  de classificação,  de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.23. Em  caso  de  empate  entre  duas  ou  mais  propostas,  serão  utilizados  os  critérios  de  desempate
estabelecidos no Art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.25. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.26. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada ao
último  lance  ofertado  após  a  negociação  realizada,  acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.27. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

VII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de negociação,  o Agente  de Contratação examinará a proposta classificada em
primeiro  lugar  quanto  à  adequação  ao  objeto  e  à  compatibilidade  do  preço  em  relação  ao  máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

7.2.  Qualquer  interessado poderá  requerer  que se  realizem diligências  para  aferir  a  exequibilidade e  a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

7.3. Se houver necessidade de esclarecimentos complementares,  poderão ser efetuadas diligências para
sanear a instrução processual. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

7.5. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, sob pena de não aceitação da proposta.

7.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratação.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.7. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a sua continuidade.

7.8. O Agente  de  Contratação  poderá  encaminhar,  por  meio  do  sistema eletrônico,  contraproposta  ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada
a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também  nas  hipóteses  em  que  o  Agente  de  Contratação  não  aceitar  a  proposta  e  passar  à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta não for aceita,  e antes de o Agente de Contratação passar à subsequente,  haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.

VIII– DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo determinado e a
partir da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico.

8.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em linguagem clara,
devidamente assinada por representante legal da proponente e outra com textos em Word e planilhas em
Excel.  Ambas as vias deverão conter:

8.2.1. Carta de apresentação da Proposta de Preços, em papel timbrado da empresa, indicando, em algaris-
mos e por extenso, de forma clara e visível, o valor total proposto para os serviços.

8.2.2. Orçamento detalhado dos serviços, indicando as quantidades a executar, com respectivos preços uni-
tários propostos, que deverão ser grafados em algarismos numéricos. Nos preços ofertados, deverão estar
incluídos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e remuneração da sociedade empresá-
ria.

8.2.3. Planilha com detalhamento dos LDI’s.
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8.2.4. Cronogramas físico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo máximo de
execução dos serviços previsto no cronograma.

8.2.5. Declaração de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias,
a contar da data de apresentação da mesma, para fins de julgamento e de contratação (abertura do envelope,
por parte da CPL), com indicação do número da conta corrente, do banco e da agência onde mantém movi-
mentação financeira.

8.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das dis -
posições deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas ma-
nifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou
aquelas que ofertarem alternativas.

8.4. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens baseadas
nas ofertas das demais proponentes.

8.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, não serão objeto de pagamento específico, de-
vendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.6. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

8.7. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

8.8.  A oferta  deverá  ser  firme  e  precisa,  limitada,  rigorosamente,  ao  objeto  deste  Edital,  sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.

8.9. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que
não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

8.10. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.

IX – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada  em  primeiro  lugar,  o  Agente  de  Contratação  verificará  o  eventual  descumprimento  das
condições  de participação,  especialmente  quanto à  existência  de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação,  mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal  de Compras
Públicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

9.1.3. Lista  de  Inidôneos,  mantida  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  –  TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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9.1.4. Caso  conste  na  Consulta  de  Situação  do  Fornecedor  a  existência  de  Ocorrências  Impeditivas
Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório
de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.5. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.

9.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto,  previsto  nos  arts.  44  e  45  da  Lei  Complementar  nº  123/  2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.1.7. Os documentos de habilitação deverão estar válidos na data da abertura da sessão ou da convocação
para apresentação dos documentos, nos casos em que a convocação ocorrer em data diferente da abertura.

9.2. É  dever  do  licitante  atualizar  previamente  as  comprovações  constantes  do  Portal  de  Compras
Públicas,  para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, a respectiva
documentação atualizada.

9.3. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento)
sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação no
processo  licitatório.  Essa  regra  não  se  aplica  aos  consórcios  formados,  em  sua  totalidade,  por
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.4.  Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,  necessários  à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitação.

9.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos  documentos  originais  não-digitais  quando houver  dúvida  em relação  à  integridade  do  documento
digital.

9.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes  ao CND e ao CRF/FGTS,  quando for  comprovada a  centralização do recolhimento dessas
contribuições.

9.8. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitação:

9.9. Documentos que deverão ser apresentados relativos à habilitação jurídica:

9.9.1.  Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus
administradores;

9.9.2. Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual;

9.9.3.  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  sociedade  empresária  ou  sociedade  estrangeira  em
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funcionamento  no  País,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento  expedido  pelo  órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.10. Documentos que deverão ser apresentados relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.10.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

9.10.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de
Certidão Conjunta  de Débitos  Relativos  a Tributos  Federais  e  à  Dívida Ativa da União,  emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

9.10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

9.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.10.4.1. Para  os  fins  do  art.  41  do  Código Tributário  Municipal,  a  habilitação  dos  proponentes  não
sediados no Município de Juiz de Fora/MG, ficará condicionada à verificação da regularidade fiscal perante
este Município.

9.10.4.2. Nos termos da subcláusula anterior,  o proponente, se desejar,  poderá apresentar junto de sua
documentação de habilitação, a Certidão Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de
Fora/MG.

9.10.5. Prova de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS;

9.10.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A - Da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo
Decreto – Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. 

9.10.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

9.10.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for
declarado o vencedor  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração,  para  a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de negativa.

9.10.7.2.  A  não–regularização  da  documentação  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior  implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação pertinente, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a retirada
da Nota de Empenho, ou revogar a licitação.

9.11. Documentos que deverão ser apresentados relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

9.11.1. Balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (demonstrações contábeis) dos 2
(dois)  últimos  exercícios  sociais,  já  exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem a  boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.

9.11.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresária será avaliada mediante os seguintes indicadores,
das demonstrações contábeis do último exercício social.



12

a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). 

                   ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ILG =           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                 PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um). 

             ATIVO CIRCULANTE
ILC =       –––––––––––––––––––––––
               PASSIVO CIRCULANTE

Para a  capacidade econômico-financeira  exigida,  os  participantes  deverão atender  obrigatoriamente,  os
seguintes requisitos: 
ILC .......................................................... maior ou igual a 1(um) 
ILG .......................................................... maior ou igual a 1(um) 

9.11.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e
Demonstração do Resultado do Exercício que apresentem valores dos 2 (dois) últimos exercícios, conforme
art. 176, § 1º da Lei 6.404/76 e inciso I do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021 e assim apresentados:

a) publicados em Diário Oficial; ou 
b) publicados em Jornal; ou 
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente;
ou
d)  por  cópia  ou  fotocópia  do  livro  Diário,  devidamente  autenticado  na  Junta  Comercial  da  sede  ou
domicílio  da  proponente  ou  em outro  órgão  equivalente,  inclusive  com os  Termos  de  Abertura  e  de
Encerramento, ou;
e)  Por  Escrituração Contábil  Digital  (ECD),  através  da  apresentação de  cópia  do  SPED,  devidamente
transmitido  via  eletrônica,  e  obrigatoriamente,  observado  o  prazo  de  entrega  estipulado  pelos  órgãos
responsáveis. 

9.11.3.1. Quando se tratar de sociedade constituída há menos de um ano, essa deverá apresentar apenas o
balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e assinatura do responsável contábil da
empresa,  devidamente  registrado  no  Conselho  Regional  de  Contabilidade  –  CRC,  bem  como  ser
devidamente  autenticado  na  Junta  Comercial  da  sede  ou  domicílio  da  licitante  ou  em  outro  órgão
equivalente;

9.11.3.2.   Quando se  tratar  de  sociedade constituída há menos de dois  anos,  os  documentos  referidos
limitar–se–ão ao último exercício.

9.11.4. O licitante que não alcançar os índices acima exigidos, deverá comprovar que possui patrimônio
líquido  mínimo  igual  ou  superior  a  10%  (dez  por  cento)  do  valor  estimado  para  a  contratação.  A
comprovação  será  obrigatoriamente  feita  pelo  balanço  patrimonial  e  demonstração  do  Resultado  do
Exercício (Demonstrações contábeis do último exercício social), já exigíveis e apresentados na forma da
lei. 
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9.11.5.  Certidão Cível  Negativa,  abrangendo Falência  e  Recuperação Judicial  ou Extrajudicial,
expedida por distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa jurídica na forma do que
prescreve o artigo 3º, da Lei nº 11.101/05.

9.11.5.1. Caso a Certidão evidencie a existência de processo de recuperação judicial,  a mesma
deverá vir acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciário de que a interessada está
autorizada a participar de procedimento licitatório.

9.11.5.1.1. A ausência da certidão negativa de falências não deve implicar na imediata inabilitação
do licitante,  devendo o pregoeiro ou a comissão de licitação  atestar  a capacidade econômico-
financeira do licitante por meio de diligências.

9.11.6.1. Os (as) licitantes sediadas em outras comarcas do Estado de Minas Gerais ou em outros Estados
deverão apresentar, junto com as certidões negativas exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede,
indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências, recuperação
judicial e extrajudicial, e/ou insolvência civil.

9.11.6.2. Caso a Certidão evidencie a existência de processo de recuperação judicial, a mesma deverá vir
acompanhada  de  documento  expedido  pelo  Poder  Judiciário  de  que  a  interessada  está  autorizada  a
participar de procedimento licitatório.

9.11.7. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.11.8. Será exigido do consórcio licitante um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido do
licitante individual para a habilitação econômico-financeira.

9.11.9. Exige–se dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas
compreendem  a  integralidade  dos  custos  para  atendimento  dos  direitos  trabalhistas  assegurados  na
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1º do art.
62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.12. Documentos que deverão ser apresentados relativos à qualificação técnica: 

9.12.1. Qualificação Técnica:

9.12.1.1.  A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

9.12.1.2. Comprovante  atualizado  de  registro  da  sociedade  empresária  participante  da  licitação  no
CREA/CAU, com jurisdição no Estado onde está sediada (matriz ou filial), válida na data limite de entrega
da documentação e da proposta.

9.12.2. Qualificação técnica operacional: 

9.12.2.1. Comprovação de que a(s)  empresa(s)  licitante(s)  já  tenha(m)  executado,  em qualquer
tempo,  serviços  de  obras,  através  de  certidões  e/ou  atestados,  em  nome  da(s)  própria(s)
licitante(s),  fornecido(s)  por  pessoa(s)  jurídica(s)  de  direito  público  ou  privado,  devidamente
acompanhada da Certidão  de  Acervo Operacional  (CAO) emitido  pelo  Conselho Regional  de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA (RESOLUÇÃO CONFEA Nº 1.137, DE 31 DE
MARÇO DE 2023) , relativos a serviços com características técnicas similares às do objeto da
presente licitação com os seguintes quantitativos mínimos:
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a) Execução de 400m² de alambrado em tubo de aço galvanizado com tela; 

b) Execução de 600m² de grama sintética; 

c) Execução de 600m² de passeio em concreto, armado com tela;

d) Execução de 70m² piso de borracha esportivo; 

e) Execução de 100m² de piso modular esportivo outdoor em polipropileno.

9.12.3. Qualificação Técnico Profissional 

9.12.3.1.  Comprovação  de  o  licitante  possuir  em seu  corpo  técnico,  na  data  da  assinatura  do
contrato, profissional(is) de nível superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho
Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  –  CREA  ou  Conselho  de  Arquitetura  e
Urbanismo – CAU, detentor(es)  de atestado(s)  ou declaração(ões)  de responsabilidade  técnica
devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados,
acompanhado(s)  da(s)  respectiva(s)  Certidão(ões)  de Acervo Técnico  – CAT,  expedida(s)  por
este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade
da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou,
ainda,  para  empresa  privada  -  que  não  o  próprio  licitante  (CNPJ  diferente)  –  dos  seguintes
serviço(s) de características semelhantes ao do objeto do Edital: 

a) Execução de alambrado em tubo de aço galvanizado com tela; 

b) Execução de grama sintética; 

c) Execução de passeio em concreto, armado com tela; 

d) Execução de piso de borracha esportivo; 

e) Execução de piso modular esportivo outdoor

9.12.3.2.  A  comprovação  de  vínculo  do  profissional  com  o  licitante  poderá  ser  feita  mediante  a
apresentação de um dos seguintes documentos:

9.12.3.2.1.  Carteira  de  trabalho  e  previdência  social  (CTPS)  do profissional,  em que conste  o
licitante como Contratante;

9.12.3.2.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sócio;

9.12.3.2.3. Contrato de prestação de serviços, regido pela legislação comum;

9.12.3.2.4. Declaração  de  contratação  futura  do  profissional  detentor  do  atestado  apresentado,
acompanhada da anuência do profissional 

9.12.4. Somente serão aceitos atestados que atendam às formalidades expressas nos § 1º e 3º, do artigo 68
da Lei 14.133/2021.

9.12.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serão
inabilitados.

9.12.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do
contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administração.

9.12.7. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.12.8. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
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9.12.9. Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realização do objeto da licitação.

9.12.10. Declaração de comprometimento de aquisição e emprego de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedência legal, de que trata o Decreto nº 44.903, de 24/9/2008.

9.12.11. Declaração da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica será obrigatoriamente, o Responsável Técnico pelos serviços objeto do contrato, caso a proponente
seja a vencedora desta licitação, com anuência do mesmo.

9.12.12. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica no CREA/CAU, com jurisdição no Estado onde está sediada (matriz ou filial), válida na data limite
de entrega da documentação e da proposta.

9.12.13. Declaração de Conhecimento do Local das Obras onde serão executadas as obras e serviços de
engenharia detalhadas nesta licitação do presente Edital.

9.12.13.1. Não há necessidade de realização de vistoria prévia do local de execução dos serviços.

9.12.13.2. Caso  haja  interesse  em realizar  visita  ao  local  de  execução dos  serviços,  acompanhado de
representante da Prefeitura, o licitante deverá formalizar a solicitação por meio de protocolo específico no
Prefeitura Ágil. 

9.12.13.2.1. Para  a  vistoria,  o  representante  legal  da  empresa  ou  responsável  técnico  deverá  estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria no horário agendado.

9.13. DAS DEMAIS DECLARAÇÕES: 

9.13.1. As  demais  declarações  exigidas  serão  apresentadas  através  do  sistema  do  Portal  de  Compras
Públicas,  devendo  as  licitantes  assinalarem  os  campos  respectivos  no  sistema  conforme  descrito  na
Cláusula IV – Das Condições de Participação -, item 4.5 deste Edital.

9.13.2. Não  tendo  a  sociedade  empresária  classificada  como  vencedora  do  certame  apresentado  a
documentação  exigida,  no  todo ou  em parte,  será  esta  desclassificada,  podendo a  ela  ser  aplicada  as
penalidades  previstas  na  legislação  que  rege  o  procedimento,  e  será  convocada  então  a  sociedade
empresária seguinte na ordem de classificação.

  
9.13.3. A documentação exigida para atender ao disposto nos itens 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3, 9.10 e 9.11.1, poderá
ser substituída, pelo Certificado de Cadastro Geral de Licitantes do Município de Juiz de Fora - CAGEL,
com validade plena; com ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

X – DO RECURSO

10.1.  O licitante que houver manifestado imediatamente a intenção de recorrer,  em campo próprio do
sistema, deverá apresentar as razões recursais após intimação do ato ou de lavratura da ata.

10.1.1. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso
pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses

10.2. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.3.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.
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XI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1.  Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal de
Compras Públicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

XII - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E TERMO DE CONTRATO 

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação da licitação, não havendo interposição de recurso ou
exauridos  os  recursos  apresentados,  o  Agente  de  Contratação  encaminhará  o  processo  licitatório  à
autoridade superior para adjudicação e homologação. 

12.2.  Após  a  homologação da  licitação,  em sendo realizada  a  contratação,  será  firmado  o  Termo de
Contrato.

12.3. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para
assinar  o  Termo de  Contrato,  sob  pena  de  decair  do  direito  à  contratação,  sem prejuízo  das  sanções
previstas neste Edital, sem prejuízo daquelas dispostas em lei.

12.3.1. A Administração não se responsabilizará pelo não recebimento do Termo de Contrato encaminhado
para o e-mail/endereço eletrônico informado na proposta, devendo o proponente mantê-lo em condições de
receber  as  mensagens  que  lhe  forem  encaminhadas  relativas  ao  presente  certame.  Em  caso  de  fato
superveniente que venha a inviabilizar o recebimento, deverá o proponente, em tempo hábil, comunicar a
Administração.

12.4. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

12.5. A contratada reconhece que as  hipóteses  de rescisão são aquelas  previstas no artigo 137 da Lei
Federal nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma
Lei.

12.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
edital  ou se recusar a assinar o contrato,  a Administração,  sem prejuízo da aplicação das sanções das
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.
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12.7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CONTRATUAL

12.7.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias úteis para dar início à execução dos serviços, a
contar da data de recebimento da Ordem de Serviço - OS, expedida pelo Município, contendo o prazo para
execução dos serviços. 

12.7.2. O descumprimento dos prazos para início e execução dos serviços, importará na responsabilidade
da  CONTRATADA  por  todos  os  danos  causados  ao  MUNICÍPIO  ou  a  terceiros,  em  razão  do
descumprimento das obrigações em questão.

12.7.3. O prazo de vigência da contratação é de 9 (nove) meses contados da assinatura do contrato., na for -
ma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.7.4. O prazo de execução do objeto é de 6 (seis) meses, contados da ordem de serviço, na forma do arti -
go 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.7.5. A diferença entre o prazo de obra e contrato deve-se aos trâmites dos órgãos envolvidos para autori -
zação de início bem como eventuais atrasos na emissão da OS bem como para prestação de contas por parte
da Contratante e da emissão do Termo de Recebimento por parte do Município.

12.7.6. Aplica-se ao contrato, ainda, o disposto no art. 111 da Lei nº 14.133/21.

XIII - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021,
no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

13.2. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a
data de assinatura do contrato.  

13.3. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a
assinatura do contrato.

XIV – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 

14.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar
e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução  e  determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  de  falhas  ou  defeitos  observados  e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

14.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições  técnicas  ou  vícios
redibitórios,  e,  na  ocorrência  desta,  não implica  em corresponsabilidade da  Administração  ou de  seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal nº 14.133/2021.

14.3. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da
Administração. 

14.4. A obra deverá ser  rigorosamente executada de acordo com as especificações e Normas Técnicas
pertinentes. Toda e qualquer modificação com relação ao que está previsto somente poderá ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e após aprovação da FISCALIZAÇÃO e formalização contratual.

14.5. Os fiscais e gestores do contrato serão designados pelo Ordenador de Despesa através de portaria
especifica, publicada no Diário Oficial do Município.

XV – DO PRAZO DE INÍCIO E DO RECEBIMENTO 



18

15.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicação formal de entrega
pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigências (art. 140, I, a, da Lei nº 14.133
e arts. 22 e 23 do Decreto nº 11.246, de 2022).

15.1.1. O fiscal  técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº
11.246, de 2022). 

15.1.2. O  fiscal  administrativo  do  contrato  realizará  o  recebimento  provisório  do  objeto  do  contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23,
X, Decreto nº 11.246, de 2022) 

15.1.3. O  representante  da  Unidade  Gestora  solicitante  realizará  o  recebimento  provisório  do  objeto
mediante  termo  detalhado  que  comprove  o  cumprimento  das  exigências  de  utilização  pela  Unidade
Solicitante.

15.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

15.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (art. 119 c/c art.
140 da Lei nº 14133, de 2021)

15.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

15.5.  Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo mínimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação
da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, somente se não
restar nenhuma pendência a ser sanada pela empresa.

15.6. Os Atestados de Execução de Obras somente poderão ser solicitados pela empresa após emissão do
Termo de Recebimento Definitivo.

15.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá  a  responsabilidade civil  pela  solidez e pela
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato

15.8. O prazo de garantia contratual dos serviços deverá obedecer aos prazos previstos na Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código  Civil)  e  na  Norma  de  Desempenho  15.575  (NBR 15575/2013),  da  Associação  Brasileira  de
Normas Técnicas (ABNT).

XVI –   DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

16.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou
parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução
será  prorrogado  automaticamente  pelo  tempo  correspondente,  anotadas  tais  circunstâncias  mediante
simples apostila.

16.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
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16.4.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

16.4.1.  Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas
da ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização da PJF.

16.4.2. Executar,  imediatamente,  os  reparos  que  se  fizerem  necessários  nos  serviços  sob  sua
responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização da Prefeitura.

16.4.3. Permitir e facilitar à fiscalização do Município a inspeção das obras ou serviços no horário normal
de trabalho, prestando todas as informações solicitadas pela mesma.

16.4.4. Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalização.

16.4.5. Encaminhar ao Município, até 5 (cinco) dias após o recebimento de Ordem de Serviço, uma cópia
da ART - Anotação da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.4.6. Encaminhar ao Município, até 5 (cinco) dias após o recebimento de Ordem de Serviço, uma cópia
do CNO (Cadastro Nacional da Obra).

16.4.7. Informar à fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar
ou impedir  a  conclusão da obra,  dentro do prazo previsto no cronograma,  sugerindo as  medidas  para
corrigir a situação.

16.4.8. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços
que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam
eles elaborados ou não pela PJF.

16.4.9. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos operários
e de terceiros no perímetro da obra.

16.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas,
resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou
CAU.

16.4.11. Preencher,  diariamente, o Diário de Obra que o Município manterá permanentemente disponível
no local da mesma, de acordo com as instruções ali contidas.

16.4.12. Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme previsto nas
especificações técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo
ser  emitidos  relatórios  fotográficos  e  técnicos mensais.  Assinados  pelo  responsável  técnico  da  obra,
contendo todos os ensaios e controles tecnológicos executados no período e exigidos nas especificações de
projeto.

16.4.13. O  responsável  técnico  da  Contratada  deverá,  quando  solicitado  pela  fiscalização,  emitir
mensalmente documento de qualidade dos serviços executados, respondendo pela Contratante, durante o
período estipulado pela legislação vigente.

16.4.14. O Município poderá aferir os testes e ensaios de controle tecnológico, utilizando-se das instalações
e instrumentos da Contratada.

16.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para o local de destinação.

16.4.16.  Programar,  quando  solicitado,  visitas  ao  local  da  obra  em  conjunto  com  a  fiscalização  da
Prefeitura.

16.4.17. Manter à frente dos trabalhos o responsável técnico designado para a obra com total poder para
representá-la junto à fiscalização do Município. 

16.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não estejam atendendo a contento a fiscalização do
Município, que lançará a devida justificativa no diário de obra.
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16.4.19. Concluída a obra, a Contratada terá que apresentar prova de quitação das contas de água, luz e
telefone, e da transferência das ligações para o Município.

16.4.20. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela guarda e vigilância do local da obra durante todo
o período de execução da mesma.

16.4.21. Acatar toda orientação advinda do município com relação à obra.

16.4.22. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenham procedência
legal.

16.4.23. Manter durante toda a execução contratual,  em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16.4.24. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma físico-financeiro.

16.5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

16.5.1. Responsabilizar-se  pela  coordenação,  supervisão  e  fiscalização  dos  trabalhos  de  construção
inerentes a este Contrato e, ainda, fornecer à Contratada os dados e elementos necessários à sua execução.

16.5.2. Credenciar junto à licitante Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretário de
Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

16.5.3. Emitir Ordem de Serviço, autorizando o início dos trabalhos.

16.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

16.5.5. Promover abertura de diligência, em qualquer fase de execução da obra, para sanar questões que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

16.5.6. Remeter advertências à Contratada, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo prestados
de forma satisfatória.

16.5.7. Avaliar as solicitações da Contratada quanto a repactuações contratuais no prazo máximo de 30
dias.

16.5.8. Verificar a situação de regularidade da Contratada durante a execução contratual.

16.5.9. Proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor possa cumprir suas obrigações, dentro das
normas e condições deste processo;

16.5.10. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço a ser entregue em desacordo com as especificações e
obrigações assumidas pelo Fornecedor;

16.5.11. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e preços pactuados.

XVII – DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:                                  

17.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação.

17.1.2. A subcontratação fica limitada a 30% (trinta por cento).

17.1.3. A subcontratação deverá ser solicitada pela Contratante à Contratada através de Ofício, e somente
poderá ser executada após formalização da aprovação da mesma.

17.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentações de habilitação jurídica, fiscal, técnica e
econômico financeira da pretensa subcontratada para avaliação do município.
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17.1.5. A subcontratação de uma parcela não isenta a Contratada da responsabilidade sob a execução da
mesma.

17.1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação,
caso admitida.

XVIII – DAS SANÇÕES/PENALIDADES 

18.1. Em  conformidade  com  o  estabelecido  nos  Artigos  155  e  156  da  Lei  nº  14.133/2021,  se  a
CONTRATADA descumprir as condições deste instrumento ficará sujeita às seguintes penalidades: 

I. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execução do objeto, multa de mora de até
10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da Administração; 
II. Pela inexecução total ou parcial das condições deste CONTRATO, a Administração poderá garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

a. Advertência; 
b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da Administração; 
c. impedimento de licitar e contratar com a Administração por prazo não superior a 03 (três) anos; 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo mínimo de
3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

18.2. A multa eventualmente imposta à CONTRATADA será automaticamente descontada da fatura a que
mesma fazer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

18.2.1. Caso  a  CONTRATADA  não  tenha  nenhum  valor  a  receber  do  CONTRATANTE,  ser-lhe-á
concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua NOTIFICAÇÃO, para efetuar o pagamento da
multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração proceder à cobrança
judicial da multa. 

18.3. As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 

18.4. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível desde a data do
ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo Administrativo respeitados os
direitos à ampla defesa e ao contraditório. 

18.5. As multas  e penalidades serão aplicadas  sem prejuízo das  sanções cíveis ou penais cabíveis,  ou
processo administrativo.

XIX – DO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, PAGAMENTO E RETENÇÕES DE IMPOSTOS

19.1. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

19.1.1.  Somente  poderão  ser  considerados  para  efeito  de  medição  e  pagamento  os  serviços  e  obras
efetivamente  executados  pela  Contratada  e  aprovados  pela  Fiscalização,  respeitada  a  rigorosa
correspondência com o projeto.

19.1.2. A medição será realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsável da empresa
mensalmente e deverá ser entregue ao fiscal administrativo até o 5º dia útil de cada mês.

19.1.3. O Documento de Medição deverá conter os seguintes documentos:
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 Boletim de Medição
 Memória de cálculo detalhada
 Relatório Fotográfico
 Diário de Obra

19.1.4. Somente  poderão  ser  executados itens  nas  quantidades  pactuadas  na  planilha  orçamentária
contratual vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores às pactuadas.

19.1.5. A aceitação dos serviços por parte da Fiscalização não isenta o Contratado de sua responsabilidade
sobre a qualidade e comportamento dos serviços e produtos aplicados.

19.1.6. Será  adotado  o  pagamento  proporcional  dos  valores  pertinentes  aos  Serviços  Preliminares  e
Administração  Local  relativamente  ao  andamento  físico  da  obra.  Para  o  item  Mobilização  e
Desmobilização será pago o percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medição parcial
e o restante na medição final, conforme orientação do TCU no Acórdão 1247/2016.

19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1. Após aferição do Boletim de Medição o gestor do contrato enviará a Contratada a autorização para
emissão de Nota Fiscal.

19.2.1.1 A empresa somente poderá emitir Nota Fiscal após autorização formal da Prefeitura de Juiz de
Fora.

19.2.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, após a emissão da Nota Fiscal enviada em formato
digital, conforme o art. 31 da Lei nº 8.212/1991 e com redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009 e de
acordo com a Instrução normativa nº 2110, de 17 de outubro de 2022. 

19.2.3. Na Nota Fiscal deverá constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo
gestor.

19.2.3.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante;

19.2.4.  A  empresa  deverá  fornecer  toda  documentação  de  comprovação  fiscal  a  fim  de  garantir  a
manutenção das condições de habilitação do edital junto à cada Nota fiscal.

19.2.4.1. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

19.2.4.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá
comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da regularidade  fiscal  quanto à  inadimplência  do
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

19.2.4.3. Persistindo  a  irregularidade,  o  Contratante  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  à  rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

19.2.4.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.
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19.2.5. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a  contar  da  intimação  da  decisão  que  as  tenham  aplicadas,  ou  ainda,  quando  for  o  caso,  cobradas
judicialmente.

19.2.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal não seja efetuado no prazo previsto serão devidos juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, com variação pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e
sua efetiva realização.

19.2.7. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.

19.2.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

19.2.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Do Reajuste:

19.2.10. O valor do contrato poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada,
após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data base do orçamento referencial, pela variação
do  índice  INCC  ou  outro  que  vier  a  substituí-lo.  Os  montantes  dos  pagamentos  serão  reajustados,
anualmente, na forma da lei, com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste:

 

Onde:

R = Reajuste

I1 = índice do mês 1 ano após a data base do orçamento (INCC)

I0 = índice do mês da data base do orçamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada

19.2.11. O índice de reajustamento incidirá exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo
atraso não decorra de culpa da Contratada.

19.2.12. Para  efeito  de  pagamento  do  reajuste,  o  índice  incidirá  somente  nas  medições  de  serviços
realizadas após a data do oficio de solicitação da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de serviço
executado em data anterior a data do oficio de solicitação

19.2.13. A ausência de manifestação expressa da Contratada de solicitação do reajuste poderá acarretar
preclusão do direito da Contratada.

19.3. DA RETENÇÕES DE IMPOSTOS

19.3.1. Com base  nas  Instruções  Normativas  nº  21/2010  -  Manual  de  Orientação  sobre  Retenção  do
Imposto  de  renda  na  fonte  e  nº  25/2011  -  Manual  de  Retenção  e  Recolhimento  de  Contribuições
Previdenciárias em Serviços Prestados por Empresas, segue:



24

19.3.1.1. Retenção Previdenciária:
Por tratar-se de execução por empreitada por preço unitário, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente  à  IN 25/2011,  a  administração pública  fica dispensada de efetuar a retenção na fonte da
parcela de 11%:

Empreitada Total na Construção Civil: 
No  caso  de  empreitada  na  construção  civil,  os  órgãos  da  administração  pública  não  respondem
solidariamente  pelo  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias,  ficando  dispensada  de  efetuar  a
retenção na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos
seguintes casos: 

I - na contratação de empreitada total; 
II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condições pactuadas,
entendendo-se como tal a transferência do contrato nas mesmas características do original, inclusive preço
e objeto; ou
III – quando o contrato for vinculado a procedimento licitatório efetuado pelo regime de empreitada por
preço unitário ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei nº 14.133/21.

19.3.1.2. Retenção IR na Fonte: A retenção para Imposto de Renda na Fonte deverá ser realizada nos ter-
mos do Anexo I da IN nº 1234/2012, observadas as disposições do art. 2º da mesma norma.

19.3.1.3. Retenção de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido será de 3%.
“7.02  –  Execução,  por  administração,  empreitada  ou  subempreitada,  de  obras  de  construção  civil,
hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação,
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos,
peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do
local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 3 % Local da prestação do serviço.”

XX –DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO

20.1. Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e,
assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato. 

20.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

20.6.  No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento,  o  CONTRATANTE pagará  à
CONTRATADA  a  importância  calculada  pela  última  variação  conhecida,  liquidando  a  diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

20.6.1. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

20.6.2. Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

20.6.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
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20.8.  Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências
incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

20.8.1. Para fins do reequilíbrio econômico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitação,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composição dos custos
para  obtenção  dos  preços  inicialmente  contratados  e  planilha  dos  custos  para  fins  do  reequilíbrio
econômico do contrato. 

20.9. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 

20.9.1. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a
vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

XXI – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. A  IMPUGNAÇÃO  e/ou  PEDIDO  DE  ESCLARECIMENTO  DEVERÃO  ser  feitos
EXCLUSIVAMENTE  por  FORMA  ELETRÔNICA  no  sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo
quando se amolda ao art. 55, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

21.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

21.5. As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão  divulgadas  pelo  sistema  e  vincularão  os
participantes e a administração.

21.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serão cadastradas no sítio  www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

21.7. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para
a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto
ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de
procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

XXII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Não  havendo expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a  realização  do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente
de Contratação.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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22.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado,  registrado  em ata  e  acessível  a  todos,  atribuindo-lhes  validade  e  eficácia  para  fins  de
habilitação e classificação.

22.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia,
a finalidade e a segurança da contratação.

22.5. Os  licitantes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas  propostas  e  a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

22.6.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato,  observados os princípios da isonomia e do interesse
público.

22.8. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

22.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das  informações nele  contidas
implicará  a  imediata  desclassificação  do  proponente  que  o  tiver  apresentado,  ou,  caso  tenha  sido  o
vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

22.9.  Em  caso  de  divergência  entre  disposições  deste  Edital  e  de  seus  anexos  ou  demais  peças  que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.10. A Autoridade Competente, poderá revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente
de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado,
desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

22.10.1. A anulação da licitação induz à extinção do contrato.

22.10.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

22.11. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a
esclarecer  ou  completar  a  instrução  do  processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de  informação  ou  de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

22.12. DA  FRAUDE  E  DA  CORRUPÇÃO  - Os  licitantes  e  o  contratado  devem  observar  e  fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

22.12.1. Para os propósitos do item 22.12, definem-se as seguintes práticas:

a) PRÁTICA  CORRUPTA: Oferecer,  dar,  receber  ou  solicitar,  direta  ou  indiretamente,  qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução
do contrato;
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b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em
níveis artificiais e não-competitivos; 

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do
contrato. 

e) PRÁTICA  OBSTRUTIVA: Destruir,  falsificar,  alterar  ou  ocultar  provas  em  inspeções  ou  fazer
declarações  falsas  aos  representantes  do organismo financeiro multilateral,  com o objetivo de impedir
materialmente  a  apuração  de  alegações  de  prática  prevista  acima;  atos  cuja  intenção  seja  impedir
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

22.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da
cidade de Juiz de Fora/MG, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22.14.  Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser
obtidos junto a  SSLICOM/PJF pelo telefone: (32) 3690-8188/8187, nos dias úteis no horário das 09 às 11
horas ou 15 às 17 horas.

22.15. Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão sanados pela PJF/SSLICOM,
obedecida a legislação vigente.

22.16. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes  a este edital poderão ser consultados
no  endereço:  https://www.portaldecompraspublicas.com.br e   no   Portal   Nacional  de  Contratações
Públicas (PNCP). 

22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência; 

Anexo I.A – Estudo Técnico Preliminar (arquivo digital);

Anexo I.B – Projeto e Especificações (arquivo digital);

Anexo I.C – Planilha Cronograma LDI (arquivo digital);

Anexo I.D – Planilha Orçamentária em Excel (arquivo digital);

Anexo I.E – Mapa e Matriz de risco (arquivo digital)

Anexo I.F – Modelo de Declaração de Conhecimento do Local da Obra; 

Anexo I.G - Modelo de Declaração de Disponibilidade de Instalações, Aparelhamento e Pessoal Técnico;

Anexo I.H- Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica

ANEXO II – Minuta de Contrato.

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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CONCORRÊNCIA   nº 023/2024 – SO
Processo Eletrônico nº 11.535/2024

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA DE OBRAS/SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NO BAIRRO AMAZÔNIA –
PAC

1- DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa espe-

cializada para execução de obra de engenharia para CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO

ESPORTIVO NO BAIRRO AMAZÔNIA - PAC, tendo como referência projetos e plani-

lha orçamentária anexos.

1.2. O objeto do Termo de Referência enquadra-se na definição de obra de engenha-

ria, em conformidade  com  as  orientações  técnicas  estabelecidas  na  OT-IBR

002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP, visto que

se trata de “CONSTRUÇÃO”.

1.2.1. Trata-se de OBRA     COMUM     DE     ENGENHARIA  , visto que obra comum de en-

genharia refere-se a projetos ou atividades de construção, que envolvem técnicas e

conhecimentos convencionais de engenharia, geralmente caracterizados por seu me-

nor grau de complexidade técnica. Esse termo é frequentemente utilizado para distin-

guir projetos que não demandam tecnologias avançadas, soluções altamente inova-

doras, ou conhecimentos especializados em áreas específicas da engenharia.

2 - FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A necessidade da execução da cobertura e iluminação da quadra se justifica
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pelo benefício que esta estrutura ocasionará à sociedade local, beneficiando a práti-

ca de exercícios físicos, diminuindo o sedentarismo, melhorando a saúde física e

mental dos usuários da quadra. Vale destacar que a cobertura vai amenizar a exposi-

ção da comunidade aos raios solares. Com o calor excessivo que tem se apresenta-

do a cada dia, os usuários sofrem muito com a quadra descoberta. Além disso, em

dias de chuva o espaço se torna inutilizável. A iluminação viabilizará a utilização des-

se espaço no período noturno, dando acesso a esse equipamento de esporte e lazer

às pessoas que trabalham no período

diurno. Vale pontuar que a quadra da praça do bairro é o único espaço destinado à

prática de esporte e lazer daquela comunidade e é primordial  a preservação desse

espaço.

2.2. A Fundamentação da Contratação encontra-se pormenorizada em tópico especí-

fico do Estudo Técnico Preliminar, presente no Anexo A.

3- DO FUNDAMENTO LEGAL, FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNE-

CEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. A contratação para a execução da obra que é objeto do presente Termo de Re-

ferência tem amparo legal na Lei nº 14.133/2021.

3.2. A licitação será na modalidade Concorrência Eletrônica.

3.3. O critério de julgamento será do tipo Maior     Desconto   conforme Art. 33 e 34 da 

referida Lei,

3.4. O regime de execução será por Empreitada         por         preço         unitário  ; conforme Art. 

46 da referida Lei.

4 – DAS ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 - A obra/serviço será executada na R. Camboatá, 138, bairro Amazônia – 

Juiz de Fora/MG.

4.2 – Os serviços referentes à execução do objeto deverão ser executados de Se-

gunda à Sexta feira, das 7:00 às 17:00.

4.3 - A execução de serviços noturna e aos finais de semana e feriados deverão ser 
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formal- mente aceitas pela fiscalização técnica do contrato.

4.4 - A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico 

especí- fico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referên-

cia.

4.5. - Os serviços estão amplamente detalhados nos projetos de

engenharia/arquitetura constantes nos Anexos B deste Termo de Referência.

4.6 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do

objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacio-

nal de Contra- tações Sustentáveis.

4.7 – A execução da obra deverá seguir o cronograma físico financeiro apresentado

junto à proposta.

4.7.1. O não cumprimento do cronograma estará sujeito a penalidades junto à

Contratada

4.7.2. A Contratada poderá solicitar repactuação do cronograma, no prazo mínimo

de 15 dias, podendo o mesmo ser acatada ou não pela PJF.

5 – DO PRAZO CONTRATUAL

No caso de obra por escopo:

5.1 O prazo de vigência da contratação é de 9 (nove) meses contados da assinatura

do contrato., na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.2 O prazo de execução do objeto é de 6 (seis) meses. contados da ordem de servi-

ço., na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.3 A diferença entre o prazo de obra e contrato deve-se aos trâmites dos órgãos en-

volvidos para autorização de início bem como eventuais atrasos na emissão da OS

bem como para prestação de contas por parte da Contratante e da emissão do Ter-

mo de Recebimento por parte do Município.

5.4 - O Início da execução do objeto se dará em até 10 dias úteis após a emissão da

ordem de serviço.

5.5 - Aplica-se ao contrato, ainda, o disposto no art. 111 da Lei nº 14.133/21.
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6 – DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

6.1. Quantitativos e valores relativos à construção, objeto deste Termo de Referência,

foram elaborados por profissional da área de orçamentos, tendo como referência os

projetos e especificações técnicas além das composições do SINAPI, SICRO e SE-

TOP.

6.2. O valor da presente contratação está estimado em R$ 1.645.026,48 (um milhão,

seiscentos e quarenta e cinco mil, vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) con-

formecustos unitários apostos na Planilha Orçamentaria presente no Anexo C.

6.3. Os preços unitários com LDI estimados pelos proponentes não poderão ser su-

periores aos preços unitários com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

7 -- DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NO PLANO DE CONTRA-

TAÇÕES ANUAL

7.1 - Para fazer face às despesas resultantes da contratação, o MUNICÍPIO utilizará

os recursos provenientes de repasse do Novo PAC.

7.2 - A contratação será atendida pela seguinte dotação orçamentárias:

031100 – 27.812.0006.2073.0000 – 4.4.90.51, fonte 1700000000

7.3 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento.

8 – DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.1- A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

8.1.1 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empresária participante

da licitação no CREA/CAU, com jurisdição no Estado onde está sediada (matriz ou

filial), válida na data limite de entrega da documentação e da proposta.

8.1.2.     Qualificação         técnica         operacional:   Comprovação de que a(s) em-

presa(s) licitante(s) já tenha(m) executado, em qualquer tempo, serviços de 
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obras, através de certidões e/ou atestados, em nome da(s) própria(s) licitante(s), 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 

acompanhada da Certidão de Acervo Operacional (CAO) emitido pelo Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA (RESOLUÇÃO CON-

FEA Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023) , relativos a serviços com característi-

cas técnicas similares às do objeto da presente licitação com os seguintes quantitati-

vos mínimos:

1. Execução de 400m² de alambrado em tubo de aço galvanizado com
tela;

2. Execução de 600m² de grama sintética;

3. Execução de 600m² de passeio em concreto, armado com tela;

4. Execução de 70m² piso de borracha esportivo;

5. Execução de 100m² de piso modular esportivo outdoor em polipropile-
no.

8.1.3     Qualificação Técnico Profissional   –  Comprovação de o licitante pos-

suir em seu corpo técnico, na data da assinatura do contrato, profissional(is) de nível

superior, en- genheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Enge-

nharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo –

CAU, detentor(es) de ates- tado(s) ou declaração(ões) de responsabilidade técnica

devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram

executados, acompanhado(s) da(s) res- pectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico –

CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is)

executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, fede-

ral, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que

não o próprio licitante (CNPJ diferente) – dos seguintes serviço(s), de características

semelhantes ao do objeto do Edital:

a) Execução de alambrado em tubo de aço galvanizado com tela;

b) Execução de grama sintética;

c) Execução de passeio em concreto, armado com tela;

d) Execução de piso de borracha esportivo;
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e) Execução de piso modular esportivo outdoor

8.1.3.1 A comprovação de vínculo do profissional com o licitante poderá ser

feita mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:

8.1.3.1.1. Carteira de trabalho e previdência social (CTPS) do profissional, 

em que conste o licitante como Contratante;

8.1.3.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sócio;

8.1.3.1.3. Contrato de prestação de serviços, regido pela legislação comum;

8.1.3.1.4. Declaração de contratação futura do profissional detentor do ates-
tado

apresentado, acompanhada da anuência do profissional

8.1.4. Somente serão aceitos atestados que atendam às formalidades expressas nos

§ 1º e 3º, do artigo 67 da Lei 14.133/2021.

8.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional, todos serão inabilitados.

8.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra

ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

8.1.7 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação

e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante

8.1.8. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação

8.1.9. Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técni-

co, ade- quados para a realização do objeto da licitação.

8.1.10. Declaração de comprometimento de aquisição e emprego de produtos e

subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada de procedência legal, de que

trata o Decreto nº 44.903, de 24/9/2008.

8.1.11. Declaração da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de

Res- ponsabilidade Técnica será obrigatoriamente, o Responsável Técnico pelos ser-

viços objeto do contrato, caso a proponente seja a vencedora desta licitação, com

anuência do mesmo
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8.1.12. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s)

de Responsabilidade Técnica no CREA/CAU, com jurisdição no Estado onde está se-

diada (matriz ou filial), válida na data limite de entrega da documentação e da pro-

posta.

8.1.13. Declaração de Conhecimento do Local das Obras onde serão executadas as

obras e serviços de engenharia detalhadas nesta licitação do presente Edital.

8.1.13.1. Não há necessidade de realização de vistoria prévia do local de exe-

cução dos serviços.

8.1.13.2. Caso haja interesse em realizar visita ao local de execução dos ser-

viços, acompanhado de representante da Prefeitura, o licitante deverá formalizar a

solicitação por meio de protocolo específico no Prefeitura Ágil.

8.1.13.2.1 Para a visita, o representante legal da empresa ou responsável téc-

nico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade

civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a reali-

zação no horário agendado.

9 - DA PROPOSTA

9.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em formato digital (PDF), redigida

em linguagem clara, devidamente assinadas por representante legal da proponente e

outra com textos em Word e planilhas em Excel. Ambas as vias deverão conter:

9.1.1. Carta de apresentação da Proposta de Preços, em papel timbrado da

em- presa, indicando, em algarismos e por extenso, de forma clara e visível, o valor

total pro- posto para os serviços.

9.1.2. Orçamento detalhado dos serviços, indicando as quantidades a execu-

tar, com respectivos preços unitários propostos, que deverão ser grafados em alga-

rismos numéri- cos. Nos preços ofertados, deverão estar incluídos todos os insumos,

impostos, taxas, en- cargos sociais, custos e remuneração da sociedade empresária,

respeitando de forma li- near o percentual de desconto ofertado.

9.1.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

9.1.4. Cronogramas físico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, per-
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mitindo- se o prazo máximo de execução dos serviços previsto no cronograma.

9.1.5. Declaração de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo

mínimo de 90 (noventa) dias, a contar da data de apresentação da mesma, para fins

de julgamento e de contratação, com indicação do número da conta corrente, do

banco e da agência onde mantém movimentação financeira.

9.2. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em

parte, quaisquer das disposições deste Edital, sejam omissas ou que apresentem ir-

regularidades

insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como

tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem

alternativas.

9.3. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços

ou vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes.

9.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, não serão objeto de

paga- mento específico, devendo seus custos serem absorvidos pelos valores oferta-

dos pela pro- ponente.

10 – DA SUBCONTRATAÇÃO (Art 122, NLLC)

10.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

10.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto

da contratação.

10. 1.2.A subcontratação fica limitada a 30%.

10.1.3. A subcontratação deverá ser solicitada pela Contratante à Contratada

através de Ofício, e somente poderá ser executada após formalização da aprovação da

mesma através de Termo Aditivo.

10.1.4 Fica a Contratada obrigada a fornecer as documentações de habilitação

jurí- dica,  fiscal,  técnica  e  econômico  financeira  da  pretensa  sub  Contratada  para

avaliação do município.
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10.1.5.  A  subcontratação  de  uma  parcela  não  isenta  a  Contratada  da

responsabili- dade sob a execução da mesma.

10.1.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas

em relação à subcontratação, caso admitida.

12 – DOS PRAZOS PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

12.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias úteis para dar início à execução

dos serviços, a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço - OS, expedida

pelo Município, contendo o prazo para execução dos serviços.

12.1.1. O descumprimento dos prazos para início e execução dos serviços, im-

portará na responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao MU-

NICÍPIO ou a terceiros, em razão do descumprimento das obrigações em questão.

13 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

13.1. A  execução  do  contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  pelo(s)

fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art.

117, caput).

13.2. Os fiscais e gestores do contrato serão designados pelo Ordenador de Despe-

sa através de portaria especifica, publicada no Diário Oficial do Município.

14 – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

14.1. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os

serviços e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscali-

zação, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto.

14.2. A medição será realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro

respon- sável da empresa mensalmente e deverá ser entregue ao fiscal administrati-

vo até o 5º dia útil de cada mês.

14.3. O Documento de Medição deverá conter os seguintes documentos:

 Boletim de Medição
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 Memória de cálculo detalhada

 Relatório Fotográfico

 Diário de Obra

14.4. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Serviços

Preli- minares e Administração Local  relativamente  ao andamento físico  da obra.

Para o item Mobilização e Desmobilização será pago o percentual de 50% do valor

proposto pelo lici- tante na primeira medição parcial e o restante na medição final,

conforme orientação do TCU no Acórdão 1247/2016.

14.5. Somente poderão ser executadas itens nas quantidades pactuadas na planilha

orça- mentária contratual vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades supe-

riores às pac- tuadas.

14.6. A aceitação dos serviços por parte da Fiscalização não isenta o Contratado de

sua responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos serviços e produtos

aplicados.

15 – DO PAGAMENTO

15.1. Após aferição do Boletim de Medição o gestor do contrato enviará a Contratada

o a autorização para emissão de Nota Fiscal.

15.1.1 A empresa somente poderá emitir Nota Fiscal após autorização formal

da Prefeitura de Juiz de Fora.

15.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, após a emissão da Nota Fiscal

enviada em formato digital, conforme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redação

dada pela Lei 11.933, de 2009 e de acordo com a Instrução normativa nº 2110, de 17

de outubro de 2022.

15.3. Na Nota Fiscal deverá constar o valor expresso em reais e os dados contratu-

ais fornecidos pelo gestor.

15.3.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância

que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da

regularização da situação, sem ônus à Contratante;
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15.4 – A empresa deverá fornecer toda documentação de comprovação fiscal a fim

de garantir a manutenção das condições de habilitação do edital junto à cada Nota

fiscal.

15.4.1. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será provi-

denciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, re-

gularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá

ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

15.4.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improce-

dente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização

da regularidade

fiscal  quanto  à  inadimplência  do  contratado,  bem  como  quanto  à  existência  de

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e

necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

15.4.3  Persistindo  a  irregularidade,  o  Contratante  deverá  adotar  as  medidas

neces- sárias à rescisão contratual nos autos do  processo administrativo

correspondente, assegu- rada ao contratado a ampla defesa.

15.4.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados

nor- malmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não

regularize sua situação.

15.5. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser pagas no prazo de

05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão que as tenham aplicadas, ou

ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

15.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal não seja efetuado no prazo previsto serão

devidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com variação pro rata die ocor-

rida entre a data fixada para o pagamento e sua efetiva realização.

15.7. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em ban-

co, agên- cia e conta corrente indicados pelo contratado.

15.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a or-

dem bancária para pagamento.

15.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legisla-
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ção apli- cável.

16 - DO REAJUSTE

16.1. O valor do contrato poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento

formal da Contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data

base do orçamento referencial,  pela variação do índice INCC ou outro que vier a

substituí-lo. Os montantes dos pagamentos serão reajustados, anualmente, na forma

da lei, com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste:

Onde:

R = Reajuste

I0 = índice INCC-DI do mês da data base do orçamento referencial (Setembro/2024)

I1 = índice INCC-DI do mês de aniversário anual da data base do orçamento (Setembro)

16.2. O índice de reajustamento incidirá exclusivamente as etapas/parcelas do em-

preendimento cujo atraso não decorra de culpa da Contratada.

16.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o índice incidirá somente nas medições

de serviços realizadas após a data do oficio de solicitação da empresa, sendo veda-

do pagamento de reajuste de serviço executado em data anterior a data do oficio de

solicitação

16.4. A ausência de manifestação expressa da Contratada de solicitação do reajuste

poderá acarretar preclusão do direito da Contratada.

17 – DAS GARANTIAS

17.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes 

da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do 

contrato.
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17.2. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-

la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

17.3 A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até

10 dias úteis após a assinatura do contrato.

18 - DO RECEBIMENTO DA OBRA

18.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comuni-

cação formal de entrega pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por 

representante

da  UG  solicitante  da  obra  mediante  termos  detalhados,  quando  verificado  o

cumprimento de todas as exigências (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23,

X do Decreto nº 11.246, de 2022).

18.1.1. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do obje-

to do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigênci-

as de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

18.1.2.O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do

objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exi-

gências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

18.1.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizará o recebimen-

to provisório do objeto mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das

exigências de utilização pela Unidade Solicitante.

18.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defei-

tos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fis-

calização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sana-

das todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento

Provisório.

18.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços

até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser aponta-

das no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)
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18.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

18.5 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo mínimo de 90 (noventa)

dias, contados do recebimento provisório,  por servidor ou comissão designada pela

autoridade competente,  após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e

consequente aceitação mediante termo detalhado,  somente se não restar nenhuma

pendencia a ser sanada pela empresa.

18.6. Os Atestados de Execução de Obras somente poderão ser solicitados pela em-

presa após emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

18.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execução do contrato

18.8 O prazo de garantia contratual dos serviços deverá obedecer aos prazos previstos

na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), na Lei

nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e na Norma de Desempenho 15.575

(NBR 15575/2013), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

19 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

19.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláu-

sulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá

pelas conse- quências de sua inexecução total ou parcial.

19.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o

crono- grama de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspon-

dente, anota- das tais circunstâncias mediante simples apostila.

19.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada devem ser realiza-

das por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de men-

sagem eletrônica para esse fim

19.4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

19.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obede-

cendo rigorosamente às normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da
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fiscalização da PJF.

19.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos

serviços sob sua responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização da Prefeitura.

19.4.3. Permitir e facilitar à fiscalização do Município a inspeção das obras ou

serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas

pela mesma.

19.4.4. Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos forne-

cidos pela Prefeitura, em local indicado pela sua fiscalização.

19.4.5. Encaminhar ao Município, até 5 (cinco) dias após o recebimento de Or-

dem de Serviço, uma cópia do CNO (Cadastro Nacional da Obra).

19.4.6. Encaminhar ao Município, até 5 (cinco) dias após o recebimento de Or-

dem de Serviço, uma cópia da ART - Anotação da Responsabilidade Técnica da obra

no CREA/MG ou CAU.

19.4.7. Informar à fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou cir-

cunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo

previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação.

19.4.8. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistên-

cia e estabilidade dos serviços que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão

dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pela

PJF.

19.4.9. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem

à total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra.

19.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários,

previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação da obra, bem como pelo re-

gistro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

19.4.11 Preencher, diariamente o Diário de Obra que o Município manterá

permanentemente disponível no local da mesma, de acordo com as instruções ali

contidas.

19.4.12. Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos

serviços, conforme previsto nas especificações técnicas particulares da obra, nor-
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mas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser emitidos relatórios fo-

tográficos e técnico mensais. Assinados pelo responsável técnico da obra, contendo

todos os ensaios e controles tecnológicos executados no período e exigidos nas es-

pecificações de projeto.

19.4.13. O responsável técnico da Contratada deverá, quando solicitado pela

fiscalização, emitir mensalmente documento de qualidade dos serviços executados,

respondendo pela Contratante, durante o período estipulado pela legislação vigente.

19.4.14. O Município poderá aferir os testes e ensaios de controle tecnológi-

co, utilizando-se das instalações e instrumentos da Contratada.

19.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer
para

o local da obra, quer para o local de destinação.

19.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto

com a fiscalização da Prefeitura.

19.4.17. Manter à frente dos trabalhos o responsável técnico designado para a

obra com total poder para representá-la junto à fiscalização do Município.

19.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não estejam atendendo

a contento a fiscalização do Município, que lançará a devida justificativa no diário de

obra.

19.4.19 Responsabilizar-se, além dos serviços específicos da construção, pelas

ligações provisórias e definitivas de água, esgoto, instalações de luz e força, de modo

que, ao ser dada por concluída, possa a obra entrar em funcionamento imediatamente.

19.4.19. Concluída a obra, a Contratada terá que apresentar prova de quita-

ção das contas de água, luz e telefone, e da transferência das ligações para o Muni-

cípio.

19.4.20. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela guarda e vigilância

do local da obra durante todo o período de execução da mesma.

19.4.21 Acatar toda orientação advinda do município com relação à obra.

19.4.22 Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plan-

tada que tenha procedência legal.
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19.4.23 Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação.

19.4.24. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma físico

financeiro.

19.5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

19.5.1. Responsabilizar-se pela coordenação, supervisão e fiscalização dos

trabalhos de construção inerentes a este Contrato e, ainda, fornecer à Contratada os

dados e elementos necessários à sua execução.

19.5.2. Credenciar junto à licitante Contratada, o representante especialmen-

te designado pelo Secretário de Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a exe-

cução dos

serviços prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

19.5.3. Emitir Ordem de Serviço, autorizando o início dos trabalhos.

19.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em 

caso de descumprimento do cronograma.

19.5.5. Promover abertura de diligência, em qualquer fase de execução da 

obra, para sanar questões que porventura possam surgir e impedir o andamento nor-

mal do ajuste.

19.5.6. Remeter advertências à Contratada, por escrito, quando os servi-

ços não estiverem sendo prestados de forma satisfatória.

19.5.7. Avaliar as solicitações da Contratada quanto a repactuações contratu-

ais no prazo máximo de 30 dias.

19.5.8 Verificar a situação de regularidade da Contratada durante a

execução contratual;

20 – DAS PENALIDADES

20.1. Em  conformidade  com  o  estabelecido  nos  Artigos  156  e  156  da  Lei  nº

14.133/2021, se a CONTRATADA descumprir as condições deste instrumento ficará
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sujeita às seguintes penalidades:

I. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execução do

objeto, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo

da Administração;

II. Pela inexecução total ou parcial das condições deste CONTRATO, a Adminis-

tração poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:

a. Advertência;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juí-

zo da Administração;

c. impedimento de licitar e contratar com a Administração por prazo não 

superior a 03 (três) anos;

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminis-
tração

Pública, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

20.2. A multa eventualmente imposta à CONTRATADA será automaticamente des-

contada da fatura a que mesma fazer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um

por cento) ao mês.

20.2.1 Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE,

ser- lhe-á concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua NOTIFICAÇÃO,

para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado  o

pagamento, poderá a Administração proceder à cobrança judicial da multa.

20.3. As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação

dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Admi-

nistração.

20.4. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial,  sendo

exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instau-

ração de Processo Administrativo respeitados os direitos à ampla defesa e ao contra-

ditório.

20.5. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou

penais cabíveis, ou processo administrativo.
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21- DA RETENÇÕES DE IMPOSTOS

21.1. Com base nas Instruções Normativas nº 21/2010 - Manual de Orientação sobre

Retenção do Imposto de renda na fonte e nº 25/2011 - Manual de Retenção e Reco-

lhimento de Contribuições Previdenciárias em Serviços Prestados por Empresas,

segue:

21.1.1 Retenção Previdenciária:

Por tratar-se de execução por empreitada por preço unitário, conforme inciso

III  do item 2.1  do  Manual  referente  à  IN  25/2011,  a  administração  pública  fica

dispensada de efetuar a retenção na fonte da parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construção Civil:

No caso de empreitada na construção civil, os órgãos da administração 

pública não respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuições

previdenciárias,  ficando dispensada de efetuar a retenção na fonte da

parcela de  11%  (onze  por  cento)  calculado  sobre  o  valor  das  obras

realizadas, nos seguintes casos:

I - na contratação de empreitada total;

II - quando houver o repasse integral do contrato de em-

preitada total,  nas mesmas condições pactuadas, enten-

dendo-se como tal a transferência do contrato nas mes-

mas características do original, inclusive preço e objeto;

ou

III – quando o contrato for vinculado a procedimento lici-

tatório efetuado pelo regime de empreitada por preço uni-

tário ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do proje-

to nos termos da Lei nº 14.133/2021.

21.1.2- Retenção IR na Fonte: A retenção para Imposto de Renda na Fonte deverá ser

realizada nos termos do Anexo I da IN nº 1234/2012, observadas as disposições do art.

2º da mesma norma.
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21.1.3. Retenção de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido será de 3%.

“7.02 – Execução, por administração, empreitada ou

subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou

elétrica  e  de  outras  obras  semelhantes,  inclusive

sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a

instalação  e montagem de produtos, peças e

equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias

produzidas pelo prestador de serviços fora do local da

prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  3 %

Local da prestação do serviço.”

22- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

22.1. A obra deverá ser rigorosamente executada de acordo com as especifica-
ções e

Normas Técnicas pertinentes. Toda e qualquer modificação com relação ao que está

previsto somente poderá ser feita com justificativa técnica da CONTRATADA e após

aprovação da FISCALIZAÇÃO e formalização contratual.

22.2. Por ser recurso federal deve ser publicado no Diário Oficial da União.
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CONCORRÊNCIA   nº 023/2024 – SO
Processo Eletrônico nº 11.535/2024

ANEXO I.A
       ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

                      (arquivo digital) 
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CONCORRÊNCIA   nº 023/2024 – SO
Processo Eletrônico nº 11.535/2024

ANEXO I.B 
 PROJETO E ESPECIFICAÇÕES

(arquivo digital) 
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CONCORRÊNCIA   nº 023/2024 – SO
Processo Eletrônico nº 11.535/2024

ANEXO I.C 

                                            PLANILHA, CRONOGRAMA E LDI EM PDF

                                                                         (arquivo digital)
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CONCORRÊNCIA   nº 023/2024 – SO
Processo Eletrônico nº 11.535/2024

ANEXO I.D 

                                            PLANILHA, CRONOGRAMA EM EXCEL

                                                                         (arquivo digital)
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CONCORRÊNCIA   nº 023/2024 – SO
Processo Eletrônico nº 11.535/2024

ANEXO I.E 

    MAPA E MATRIZ DE RISCO
                                                                         (arquivo digital)
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CONCORRÊNCIA   nº 023/2024 – SO
Processo Eletrônico nº 11.535/2024

ANEXO I.F

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NO BAIRRO AMAZÔNIA – PAC

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

Ref: Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 023/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  CONSTRUÇÃO  DE
ESPAÇO ESPORTIVO NO BAIRRO AMAZÔNIA - PAC

Declaro,  para  fins  de  participação  da  concorrência  supracitada,  que  a  empresa
..................................,  por  intermédio  da  pessoa  legalmente  credenciada,  Sr.
(a) ................................... , CREA nº................, tem pleno conhecimento dos locais onde
serão executadas as obras objeto deste Edital.

  Juiz de Fora, ..... de ............ de 2024

...................................................

Identificação da Sociedade Empresária

Assinatura

Nome do responsável (por extenso e legível)

CPF nº 

RG nº 

Cargo e/ou função
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CONCORRÊNCIA   nº 023/2024 – SO
Processo Eletrônico nº 11.535/2024

ANEXO I.G

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NO BAIRRO AMAZÔNIA – PAC

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

À
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
ENDEREÇO
CIDADE – ESTADO
A/C Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Declaramos  para  os  devidos  fins,  que  nos  obrigamos  a  ter  disponibilidade  de
instalações,  aparelhamento  e  pessoal  técnico  adequados  para  realização  do  objeto  desta
licitação.

...................................., ........de .........................de 2024.

Identificação da Firma
Assinatura
Nome do responsável (por extenso e legível)
Cargo e/ou função



55

CONCORRÊNCIA   nº 023/2024 – SO
Processo Eletrônico nº 11.535/2024

ANEXO I.H 

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NO BAIRRO AMAZÔNIA – PAC

Modelo declaração de Responsabilidade Técnica

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

Em atendimento ao Edital da Tomada de preço nº ____________, declaramos que o
profissional  detentor  do(s)  Atestado(s)  de  Responsabilidade  Técnica,
engenheiro ......................................................................(CREA nº .......................),
será o  Responsável  Técnico  pela  execução dos serviços objeto  do contrato,  caso esta
sociedade empresária proponente seja a vencedora. 

...................................., ........de .........................de 2024.

NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclusão do meu nome como Responsável Técnico pela execução das obras e
serviços  objeto  do..............................................,  caso  a  sociedade
empresária ..........................................seja licitante contratada pela Prefeitura de Juiz
de Fora.

...................................., ........de .........................de 2024.

..................................................
NOME / CREA / ASSINATURA DO R.T
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CONCORRÊNCIA   nº 023/2024 – SO
Processo Eletrônico nº 11.535/2024

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  FAZEM  ..................................................................  E  A
__________________________________.

   (deverá ser preenchido conforme orientação da Assessoria Jurídica responsável)

     O (a) .........................................................,  neste ato representado por seu(ua) ................................,
Sr(a). ..................................................., brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF nº .................................,
portador da CI nº ..................................... doravante denominado ................................., com a interveniência
da  ......................  de  ...................................,  neste  ato  representada  por  seu(ua)  .......................(a)
Sr(a). .............................................., brasileiro(a), inscrito(a) no CPF nº ................................., portador da CI
nº  .....................................e  ..........................,  neste  ato  representada  por  seu  ..................................
Sr.  ..............................................,  brasileiro,   inscrito  no  CPF  nº  .................................,  portador  da  CI
nº  .....................................,  doravante  denominado(s)  INTERVENIENTE(S) e  a  sociedade  empresária
_____________________________  __________________  estabelecida  à  rua
____________________________________  nº  ____,  CNPJ  nº  ......................................,  pelo  seu
representante  infra-assinado  Sr.  .........................................,  CPF  nº  ............................................,  RG
nº  ..............................................,  doravante  denominada  CONTRATADA,  considerando  o  resultado  da
Concorrência nº 023/2024, conforme consta do processo administrativo eletrônico nº 11.535/2024, firmam
o presente  contrato,  obedecidas  as  disposições  da  Lei  Federal  nº  14.133/2021,  suas  alterações,  demais
legislação aplicável e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1.  É objeto deste instrumento a  contratação de empresa especializada para execução de obras de
engenharia para CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NO BAIRRO AMAZÔNIA, Juiz de
Fora,  MG  -  PAC,  conforme especificações  do  Edital,  Projeto  Básico  e  Anexos  da  Concorrência  nº
023/2024, os quais integram este termo independente de transcrição por ser de conhecimento das partes.

1.2. A obra/serviço será executada na Rua.  Camboatá, 138, bairro Amazônia – Juiz de Fora/MG.,  Juiz de
Fora - MG.

1.2.2. Os serviços referentes à execução do objeto deverão ser executados de segunda à sexta feira, das 7:00h
às 17:00h. 

1.2.3. A execução de serviços noturna e aos finais de semana e feriados deverão ser formalmente aceitas pela
fiscalização técnica do contrato.

1.2.4. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apêndice do Anexo I. 

1.2.5. Os  serviços  estão  amplamente  detalhados  nos  projetos  de  engenharia/arquitetura  e  os  memoriais
descritivos constantes no Anexo B do Termo de Referência 

1.2.6. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 

1.2.7. A execução da obra deverá seguir o cronograma físico financeiro apresentado junto à proposta.

1.2.7.1 O não cumprimento do cronograma estará sujeito a penalidades junto à Contratada 
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1.2.7.2. A Contratada poderá solicitar  repactuação do cronograma, no prazo mínimo de 15 dias,
podendo o mesmo ser acatada ou não pela PJF.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. Quantitativos e valores relativos à requalificação, objeto do Anexo I, foram elaborados por profissional
da área de orçamentos, tendo como referência os projetos e especificações técnicas além das composições do
SINAPI, SETOP.

2.2. O valor da presente contratação está estimado em ____________________.

2.3. Os  preços  unitários  com LDI  estimados  pelos  proponentes  não  poderão  ser  superiores  aos  preços
unitários com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

2.4. A contratação será atendida pela seguinte dotação orçamentárias:

 031100 – 27.812.0006.2073.0000 – 4.4.90.51, fonte 1700000000

2.5. A  dotação  relativa  aos  exercícios  financeiros  subsequentes  será  indicada  após  aprovação  da  Lei
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, PAGAMENTO E RETENÇÕES DE
IMPOSTOS

3.1. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

3.1.1.  Somente  poderão  ser  considerados  para  efeito  de  medição  e  pagamento  os  serviços  e  obras
efetivamente  executados  pela  Contratada  e  aprovados  pela  Fiscalização,  respeitada  a  rigorosa
correspondência com o projeto.

3.1.2. A medição será realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsável da empresa
mensalmente e deverá ser entregue ao fiscal administrativo até o 5º dia útil de cada mês.

3.1.3. O Documento de Medição deverá conter os seguintes documentos:
 Boletim de Medição
 Memória de cálculo detalhada
 Relatório Fotográfico
 Diário de Obra

3.1.4. Somente poderão ser executados itens nas quantidades pactuadas na planilha orçamentária contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores às pactuadas.

3.1.5. A aceitação dos serviços por parte da Fiscalização não isenta o Contratado de sua responsabilidade
sobre a qualidade e comportamento dos serviços e produtos aplicados.

3.2. DO PAGAMENTO

3.2.1. Após aferição do Boletim de Medição o gestor do contrato enviará a Contratada a autorização para
emissão de Nota Fiscal.
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3.2.1.1 A empresa somente poderá emitir Nota Fiscal após autorização formal da Prefeitura de Juiz de Fora.

3.2.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, após a emissão da Nota Fiscal enviada em formato
digital, conforme o art. 31 da Lei nº 8.212/1991 e com redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009 e de acordo
com a Instrução normativa nº 2110, de 17 de outubro de 2022. 

3.2.3. Na Nota Fiscal deverá constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo gestor.

3.2.3.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante;

3.2.4. A empresa deverá fornecer toda documentação de comprovação fiscal a fim de garantir a manutenção
das condições de habilitação do edital junto à cada Nota fiscal.

3.2.4.1.  Constatando-se situação de irregularidade do contratado,  será providenciada sua notificação, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

3.2.4.2.  Não  havendo regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  o  Contratante  deverá
comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal  quanto  à  inadimplência  do
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

3.2.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

3.2.4.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

3.2.5. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar  da  intimação  da  decisão  que  as  tenham  aplicadas,  ou  ainda,  quando  for  o  caso,  cobradas
judicialmente.

3.2.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal não seja efetuado no prazo previsto serão devidos juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, com variação pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua
efetiva realização.

3.2.7.  O pagamento  será  realizado através  de  ordem bancária,  para  crédito  em banco,  agência  e  conta
corrente indicados pelo contratado.

3.2.8.  Será  considerada  data  do  pagamento o  dia  em que  constar  como emitida a  ordem bancária  para
pagamento.

3.2.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Do Reajuste:

3.2.10. O valor do contrato poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada,
após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data base do orçamento referencial, pela variação
do  índice  INCC  ou  outro  que  vier  a  substituí-lo.  Os  montantes  dos  pagamentos  serão  reajustados,
anualmente, na forma da lei, com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste:



59

 

Onde:

R = Reajuste

I1 = índice do mês 1 ano após a data base do orçamento (INCC)

I0 = índice do mês da data base do orçamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada

3.2.11. O índice de reajustamento incidirá exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso
não decorra de culpa da Contratada.

3.2.12. Para efeito de pagamento do reajuste, o índice incidirá somente nas medições de serviços realizadas
após a data do oficio de solicitação da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de serviço executado
em data anterior a data do oficio de solicitação

3.2.13. A ausência  de  manifestação  expressa  da  Contratada  de  solicitação  do  reajuste  poderá  acarretar
preclusão do direito da Contratada.

3.2.14.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

3.2.15.  No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento,  o CONTRATANTE pagará  à
CONTRATADA  a  importância  calculada  pela  última  variação  conhecida,  liquidando  a  diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

3.2.16. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

3.2.17. Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

3.2.18. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

3.2.19. O reajuste será realizado por apostilamento.

3.3. DA RETENÇÕES DE IMPOSTOS

3.3.1. Com base nas Instruções Normativas nº 21/2010 - Manual de Orientação sobre Retenção do Imposto
de renda na fonte e nº 25/2011 - Manual de Retenção e Recolhimento de Contribuições Previdenciárias em
Serviços Prestados por Empresas, 
segue:

3.3.1.1. Retenção Previdenciária:
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Por tratar-se de execução por empreitada por preço unitário, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente à IN 25/2011, a administração pública fica dispensada de efetuar a retenção na fonte da parcela
de 11%:
1.1 - Empreitada Total na Construção Civil: 
No  caso  de  empreitada  na  construção  civil,  os  órgãos  da  administração  pública  não  respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, ficando dispensada de efetuar a retenção
na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes
casos: 
I - na contratação de empreitada total; 
II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total,  nas mesmas condições pactuadas,
entendendo-se como tal a transferência do contrato nas mesmas características do original, inclusive preço e
objeto; ou
III – quando o contrato for vinculado a procedimento licitatório efetuado pelo regime de empreitada por
preço unitário ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei nº 14.133/218.666,
de 22 de junho de 2193.

3.3.1.2. Retenção IR na Fonte: A retenção para Imposto de Renda na Fonte deverá ser realizada nos termos
do Anexo I da IN nº 1234/2012, observadas as disposições do art. 2º da mesma norma.

3.3.1.3. Retenção de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido será de 3%.
“7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica
ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e
irrigação,  terraplanagem,  pavimentação,  concretagem  e  a  instalação  e  montagem  de  produtos,  peças  e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 3% Local da prestação do serviço.”

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias úteis para dar início à execução dos serviços, a contar
da  data  de  recebimento  da  Ordem de  Serviço  -  OS,  expedida  pelo  Município,  contendo  o  prazo  para
execução dos serviços. 

4.2. O descumprimento dos prazos para início e execução dos serviços, importará na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, em razão do descumprimento
das obrigações em questão.

4.3. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

4.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

4.5. Eventuais alterações no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipóteses previstas no
art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021 e serão regulados pelas mesmas condições do contrato resultante da
licitação, aplicando-se aos preços base, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global da
proposta vencedora e o preço base incluso neste termo. 

4.6. O prazo de vigência da contratação é de 9 (nove) meses contados da assinatura do contrato., na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.7. O prazo de execução do objeto é de 6 (seis) meses, contados da ordem de serviço, na forma do artigo
105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.7.1. Aplica-se ao contrato, ainda, o disposto no art. 111 da Lei nº 14.133/21.



61

4.8. A diferença entre o prazo de obra e contrato deve-se aos trâmites dos órgãos envolvidos para autorização
de início bem como eventuais atrasos na emissão da OS bem como para prestação de contas por parte da
Contratante e da emissão do Termo de Recebimento por parte do Município.

4.9.  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.9.1.O contratado deverá optar por uma das modalidades de garantia do § 1º do art. 96 da Lei Federal nº
14.133/2021.

4.9.1.1. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso II do § 1º do Art.
96 da Lei Federal nº 14.133/2021 e nos termos do § 3º do mesmo artigo, o prazo para a prestação da garantia
será de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato. 

4.9.1.2. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a
assinatura do contrato.

4.9.2. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado
ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da
execução ou o adimplemento pela Administração.

4.9.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contra-
tado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimple -
mento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas pela Lei Federal nº 14.133/2023:

4.9.3.1. o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso
pela seguradora;

4.9.3.2. o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas con-
vencionadas.

4.9.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após
a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

CLÁUSULA QUINTA –   DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO

5.1. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso
fortuito  ou  fato  do  príncipe  ou  em decorrência  de  fatos  imprevisíveis  ou  previsíveis  de  consequências
incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

5.1.1. Para fins do reequilíbrio econômico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitação,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composição dos custos
para obtenção dos preços inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilíbrio econômico
do contrato. 

5.2. A extinção  do  contrato  não  configurará  óbice  para  o  reconhecimento  do  desequilíbrio  econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 

5.2.1.  O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser  formulado durante a
vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.
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CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INÍCIO E DO RECEBIMENTO 

6.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicação formal de entrega pela
Contratada,  pelos  fiscais  técnico,  administrativo,  por  representante  da  UG solicitante  da  obra  mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigências (art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e
arts. 22 e 23 do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.1.1. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de
2022). 

6.1.2. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto
nº 11.246, de 2022) 

6.1.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizará o recebimento provisório do objeto mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de utilização pela Unidade Solicitante.

6.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

6.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (art. 119 c/c art.
140 da Lei nº 14133, de 2021)

6.4. O recebimento provisório também ficará sujeito,  quando cabível,  à conclusão de todos os testes de
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

6.5.  Os  serviços  serão  recebidos  definitivamente  no  prazo  mínimo  de  90  (noventa)  dias,  contados  do
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação
da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, somente se não
restar nenhuma pendência a ser sanada pela empresa.

6.6. Os Atestados de Execução de Obras somente poderão ser solicitados pela empresa após emissão do
Termo de Recebimento Definitivo.

6.7. O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  excluirá  a  responsabilidade  civil  pela  solidez  e  pela
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato

6.8. O prazo de garantia contratual dos serviços deverá obedecer aos prazos previstos na Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou
parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples
apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
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7.4.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.4.1 Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da
ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização da PJF.

7.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua responsabilidade,
apontados ou não pela fiscalização da Prefeitura.

7.4.3. Permitir e facilitar à fiscalização do Município a inspeção das obras ou serviços no horário normal de
trabalho, prestando todas as informações solicitadas pela mesma.

7.4.4. Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalização.

7.4.5. Encaminhar ao Município, até 5 (cinco) dias após o recebimento de Ordem de Serviço, uma cópia da
ART - Anotação da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.4.6. Informar à fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou
impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situação.

7.4.7. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que
executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou não pela PJF.

7.4.8. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos operários e
de terceiros no perímetro da obra.

7.4.9. Responsabilizar-se  pelo  pagamento  de  encargos  fiscais,  tributários,  previdenciários  e  trabalhistas,
resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

7.4.10. Preencher, diariamente, o Diário de Obra que o Município manterá permanentemente disponível no
local da mesma, de acordo com as instruções ali contidas.

7.4.11. Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme previsto nas
especificações técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatórios fotográficos e  técnicos mensais. Assinados pelo responsável técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnológicos executados no período e exigidos nas especificações de projeto.

7.4.12. O responsável técnico da Contratada deverá, quando solicitado pela fiscalização, emitir mensalmente
documento  de  qualidade  dos  serviços  executados,  respondendo  pela  Contratante,  durante  o  período
estipulado pela legislação vigente.

7.4.13. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para
o local de destinação.

7.4.14. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização da Prefeitura.

7.4.15. Manter à frente dos trabalhos o responsável técnico designado para a obra com total poder para
representá-la junto à fiscalização do Município. 

7.4.16. Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não  estejam atendendo a contento a fiscalização do
Município, que lançará a devida justificativa no diário de obra.

7.4.17. Concluída a obra,  a Contratada terá que apresentar  prova de quitação das contas de água,  luz e
telefone, e da transferência das ligações para o Município.

7.4.18. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela guarda e vigilância do local da obra durante todo o
período de execução da mesma.

7.4.19. Acatar toda orientação advinda do município com relação à obra.
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7.4.20. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que  tenham procedência
legal.

7.4.21. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.4.22. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma físico-financeiro.

7.5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.5.1. Responsabilizar-se pela coordenação, supervisão e fiscalização dos trabalhos de construção inerentes a
este Contrato e, ainda, fornecer à Contratada os dados e elementos necessários à sua execução.

7.5.2. Credenciar junto à licitante Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretário de
Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

7.5.3. Emitir Ordem de Serviço, autorizando o início dos trabalhos.

7.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

7.5.5.  Promover abertura de diligência,  em qualquer fase de execução da obra,  para sanar questões que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

7.5.6. Remeter advertências à Contratada, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo prestados de
forma satisfatória.

7.5.7. Avaliar as solicitações da Contratada quanto a repactuações contratuais no prazo máximo de 30 dias.

7.5.8. Verificar a situação de regularidade da Contratada durante a execução contratual.

7.5.9. Proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor possa cumprir suas obrigações, dentro das
normas e condições deste processo;

7.5.10. Rejeitar,  no todo ou  em parte,  o  serviço a  ser  entregue em desacordo com as  especificações  e
obrigações assumidas pelo Fornecedor;

7.5.11. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e preços pactuados.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES/PENALIDADES 

8.1.  Em  conformidade  com  o  estabelecido  nos  Artigos  156  e  156  da  Lei  nº  14.133/2021,  se  a
CONTRATADA descumprir as condições deste instrumento ficará sujeita às seguintes penalidades:  

I. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execução do objeto, multa de mora de até
10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da Administração; 
II. Pela inexecução total ou parcial das condições do Contrato, a Administração poderá garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 
a. Advertência; 
b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da Administração; 
c. impedimento de licitar e contratar com a Administração por prazo não superior a 03 (três) anos; 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo mínimo de 3
(três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

8.2. A multa eventualmente imposta à CONTRATADA será automaticamente descontada da fatura a que
mesma fazer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 
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8.2.1. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido
o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua NOTIFICAÇÃO, para efetuar o pagamento da multa. Após
esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração proceder à cobrança judicial da multa. 

8.3. As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 

8.4. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível desde a data do
ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo Administrativo respeitados os
direitos à ampla defesa e ao contraditório. 

8.5. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou processo
administrativo.

8.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, e nos termos da lei, levará em consideração:

a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,
b)  as peculiaridades do caso concreto, 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes, 
d)  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o  dano causado à  Administração,  observado o  princípio  da
proporcionalidade, e,
e)  a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos
órgãos de controle.

8.7.  Se,  durante  o  processo  de  aplicação  de  penalidade,  se  houver  indícios  de  prática  de  infração
administrativa  tipificada  pela  Lei  nº  12.846/2013,  como ato lesivo à  administração pública  nacional  ou
estrangeira,  cópias  do  processo  administrativo  necessárias  à  apuração  da  responsabilidade  da  empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

8.10. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no órgão Oficial de Imprensa do Município.

CLÁUSULA NONA –DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução  e  determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  de  falhas  ou  defeitos  observados  e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições  técnicas  ou  vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal nº 14.133/2021.
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9.3. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da
Administração. 

9.4. A  obra  deverá  ser  rigorosamente  executada  de  acordo  com  as  especificações  e  Normas  Técnicas
pertinentes. Toda e qualquer modificação com relação ao que está previsto somente poderá ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e após aprovação da FISCALIZAÇÃO e formalização contratual.

    CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:                                  

10.1.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação.

10.1.1.2. A subcontratação fica limitada a 30% (trinta por cento).

10.1.1.3. A subcontratação deverá ser solicitada pela Contratante à Contratada através de Ofício, e somente
poderá ser executada após formalização da aprovação da mesma através de Termo Aditivo.

10.1.1.4. Fica a Contratada obrigada a fornecer as documentações de habilitação jurídica, fiscal, técnica e
econômico financeira da pretensa subcontratada para avaliação do município.

10.1.1.5. A subcontratação de uma parcela não isenta a Contratada da responsabilidade sob a execução da
mesma.

10.1.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação,
caso admitida.

10.13. Deverão ser observadas, em cada caso, as regras estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021, e
demais legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRRA
DAS COMUNICAÇÕES

11.1.  As comunicações  entre as partes  contratantes,  relacionadas com o acompanhamento e  controle  do
presente contrato, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO

12.1. É eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora – MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação,  conforme art.  92,  §1º da Lei
Federal nº 14.133/2021.

12.2. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE,  segundo as disposições contidas na Lei
Federal  nº  14.133/2021  e  demais  normas  de  licitações  e  contratos  administrativos  e,  subsidiariamente,
segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

12.3. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal nº 14.133/2021.
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E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes;

Prefeitura de Juiz de Fora, ...... de ................... de 20........

GESTOR(ES) RESPONSÁVEL(IS)
EMPRESA

Representante Legal
Cargo

Testemunha 1 Testemunha 2

Ass.:______________________________ Ass.:_____________________________

Nome:_____________________________ Nome:____________________________

C.I.:_______________________________ C.I.:______________________________

C.P.F.:_____________________________ C.P.F.:____________________________
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