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PROJETO BASICO

SECRETARIA DE OBRAS/SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

REQUALIFICACAO DA PRACA AUREO CARNEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO
GRAMA

1-DO OBJETO

1.1. O presente projeto basico tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para
prestacdo de servicos de engenharia para REQUALIFICACAO DA PRACA AUREO

CARNEIRO, tendo como referéncia projetos e planilha orcamentaria anexos.

1.2. O objeto do Projeto Béasico enquadra-se na definicAo de obra de engenharia, em
conformidade com as orienta¢des técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, visto que se trata de
REFORMA.

2 - FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a presente solicitacdo pois o plano de governo da atual gestdo aborda a
guestdo da manutencao e reestruturacdo dos espacos destinados a pratica de esportes e
lazer sendo uma de suas metas. O espaco em questdo esta localizado na regido nordeste
da cidade de Juiz de Fora e é reconhecido por varios estudos, como a regido com o menor
namero de equipamentos publicos destinados a pratica de esporte e lazer. A atual praca
atende a uma populacéo diversificada e tem grande uso por essa populacdo, sendo que
apresenta equipamentos que necessitam de reforma e manutencéo, sua quadra precisa ser
coberta e adequada para atender as necessidades diarias de atividades, bem como a
estrutura de playground e academias ao ar livre que hoje se encontram inadequados para
0 uso da populacdo, além disso é preciso melhorar a estrutura urbana do local que se
encontra degradado pelo tempo. A reforma da Praca Aureo Gomes Carneiro, no bairro

Grama, é uma reivindicacdo da comunidade e vem atender a essa demanda em nossa
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cidade.

2.2. A Fundamentacéo da Contratacdo encontra-se pormenorizada em topico especifico
do Documento de Formalizacdo de Demanda e Estudos Técnicos Preliminares, presente
nos Anexos A e B.

3-DO FUNDAMENTO LEGAL, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
E REGIME DE EXECUCAO

3.1. A contratacdo para prestacao de servico do objeto do presente Projeto Basico tem
amparo legal na Lei n°® 14.133/2021.

3.2. Alicitacdo sera na modalidade Concorréncia Eletrénica.

3.3. O critério de julgamento sera do tipo maior desconto, conforme Art. 33 e 34 da referida
Lei n®14.133/2021.

3.4. O regime de execucdo serd empreitada por preco unitario, conforme Art. 46 da

referida Lei.

4 — DAS ESPECIFICACOES DE EXECUCAO DO OBJETO

4.1 A obra/servico sera executada na Praca Aureo Carneiro, situada no encontro da Rua
Diomar Monteiro com a Avenida Juiz de Fora, no bairro Grama, em Juiz de Fora- MG, CEP
36048-130.

4.2 Os servicos referentes a execucdo do objeto deverdo ser executados de Segunda a
Sexta feira, das 7:00 as 17:00.

4.2.1 A execucdo de servicos noturna e aos finais de semana e feriados deverdao ser

formalmente aceitas pela fiscalizac&o técnica do contrato.

4.3 A descrigcao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4.4. Os servigos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura e os

memoriais descritivos constantes nos anexos deste Projeto Basico.
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4.5 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigcdo do objeto,
devem ser atendidos o0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de

Contratacdes Sustentaveis.

4.6 — A execucdo da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto
a proposta.

4.7 — O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a Contratada.

4.7.1. - A Contratada podera solicitar repactuacéo do cronograma, no prazo minimo de 15

dias, podendo o mesmo ser acatado ou nao pela PJF.

5-DO PRAZO CONTRATUAL

5.1 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 9 (nove) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.2 O prazo de execuc¢do do objeto € de 6 (seis) meses contados da ordem de servigo, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.3 A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgaos envolvidos
para autorizacao de inicio e eventuais atrasos na emissado da OS, bem como para prestacao
de contas por parte da Contratante e da emissao do Termo de Recebimento por parte do
Municipio.

5.4 - O Inicio da execucédo do objeto se dard em até 10 (dez) dias uteis apds a emissao da

ordem de servigo.

6 — DA ESTIMATIVA DE PRECOS

6.1. Quantitativos e valores relativos a requalificacdo, objeto deste Projeto basico, foram
elaborados por profissional da area de orcamentos, com a devida ART/RRT, tendo como
referéncia os projetos e especificacbes técnicas além das composicées do SINAPI e
SETOP.

6.2. O valor da presente contratacdo esta estimado em R$980.471,88 (novecentos e

oitenta mil e quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos), conforme custos
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unitarios apostos na Planilha Orcamentéria presente no Anexo I.B.

6.3. Os precos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores

aos precos unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

7 - DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA E PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL

7.1 - Para fazer face as despesas resultantes da contratacdo, o MUNICIPIO utilizara os
recursos oriundos de indicagéo da Deputada Federal Delegada lone, sendo a Proposta n°
45306/2023, vinculada ao Convénio Transferegov n°® 944793/2023, celebrado com o

Ministério do Esporte com a intermediacdo da Caixa Econ6mica Federal.
7.2 - A contratacao sera atendida pela seguinte dotacdo orcamentarias:
031.100 - 27.812.0006.2073.0000 - 4.4.90.51 - 1700. 000000

7.3 - A dotacado relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
aprovacdo da Lei Orcamentéaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento.

8 — DA HABILITACAO DA QUALIFICACAO TECNICA
8.1- A empresa licitante devera apresentar os seguintes documentos:

8.1.1 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da
licitacdo no CREA/CAU, com jurisdicao no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida

na data limite de entrega da documentacao e da proposta.

8.1.2. Qualificacao técnica operacional: Comprovacao de que a(s) empresa(s) licitante(s)

ja tenha(m) executado, em qualquer tempo, servicos de obras, através de certiddes e/ou
atestados, em nome da(s) propria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, devidamente acompanhada da Certiddo de Acervo Operacional
emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA
(RESOLUCAO CONFEA N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023), relativos a servicos com

caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo. Servicos com
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caracteristicas técnicas similares as da presente licitagdo. Ainda, sera necesséario a

apresentacdo de atestados que comprovem:

e Execucao de 2400 kg de estrutura metalica e engradamento metalico, em aco, para
telhado;

e Execucao de 350 m? de pintura de piso de quadra poliesportiva;
e Execucao de 200 m2 de passeio (cal¢cada) ou piso de concreto armado;
e Execucao de 100 m2 de alambrado em tubo de aco galvanizado; e

e Execucdo de 200 m2 de cobertura em telha metélica galvanizada.

8.1.3 Qualificacdo Técnico Profissional — Comprovacédo de o licitante possuir em seu

corpo técnico, na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior,
engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
detentor(es) de atestado(s) ou declaracdo(des) de responsabilidade técnica
devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que nao o préprio licitante
(CNPJ diferente) - servico(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital.
Servicos com caracteristicas técnicas similares as da presente licitacdo. Ainda, sera

necessario a apresentacao de atestados que comprovem:

e Execucao de telhado em estrutura metélica (que inclui os itens de estrutura metélica
e cobertura em telha metalica galvanizada);

e Execucao de pintura de piso de quadra poliesportiva,

e Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto armado com fck=20 MPa, ou

superior; e
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e Execucao de alambrado em tubo de acgo galvanizado.

8.1.3.1 A comprovacéao de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante

a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

8.1.3.1.1.Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste 0
licitante como Contratante;

8.1.3.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;
8.1.3.1.3. Contrato de prestacéo de servicos, regido pela legislacdo comum;

8.1.3.1.4. Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, acompanhada da anuéncia do profissional

8.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1°
e 3°, do artigo 68 da Lei 14.133/2021..

8.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional, todos seréo inabilitados.

8.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(édo) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

8.1.7 Seréa admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacéo e o

somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante

8.1.8. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condic¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacéo

8.1.9. Declaracdo de disponibilidade de instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico,

adequados para a realizacdo do objeto da licitacao.

8.1.10. Declaracdo de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o
Decreto n° 44.903, de 24/9/2008.

8.1.11. Declaracdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de

Responsabilidade Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigcos
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objeto do contrato, caso a proponente seja a vencedora desta licitacdo, com anuéncia do

mesmo

8.1.12. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica no CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde esti sediada

(matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documentacgéo e da proposta.

8.1.13. Declaracédo de Conhecimento do Local das Obras onde serédo executadas as obras

e servicos de engenharia detalhadas nesta licitacdo do presente Edital.

8.1.13.1. Nao ha necessidade de realizacdo de vistoria prévia do local de execucao dos

Servigos.

8.1.13.2. Caso seja de interesse do licitante realizar a vistoria prévia no local de execucéao
dos servicos a mesma devera ser agendada junto a PJF e solicitada através de protocolo
da SSLICOM.

8.1.13.2.1 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responséavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria no

horario agendado.

9 - DA PROPOSTA

9.1. A Proposta de Precos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em
linguagem clara, devidamente assinada por representante legal da proponente e outra com
textos em Word e planilhas em Excel. Ambas as vias deverdo conter:

9.1.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa,
indicando, em algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para

0S Servicos.

9.1.2. Orcamento detalhado dos servigcos, indicando as quantidades a executar, com
respectivos pre¢cos unitarios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos
numéricos. Nos precos ofertados, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos,

taxas, encargos sociais, custos e remuneragdo da sociedade empresaria.

9.1.3. Planilha com detalhamento dos BDI'’s.
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9.1.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o

prazo maximo de execucao dos servigcos previsto no cronograma.

9.1.5. Declaracéo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90
(noventa) dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de
contratacao (abertura do envelope, por parte da CPL), com indica¢cdo do niUmero da conta

corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentacao financeira.

9.2. N&o serao consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte,
quaisquer das disposi¢cOes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades
insanaveis, bem como aquelas manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as

gue contiverem valores irrisérios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.

9.3. Nao serédo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem precos ou

vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes.

9.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de
pagamento especifico, devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela

proponente.
10 — DA SUBCONTRATAGCAO (Art 122, NLLC)

10.1. E admitida a subcontratac&o parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:

10.1.1.E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da

contratacao.
10. 1.2.A subcontratacao fica limitada a 30% (trinta porcento).

10.1.3. A subcontratacdo devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de
Oficio, e somente podera ser executada apos formalizacdo da aprovacdo da mesma

através de Termo Aditivo.

10.1.4 Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentac¢es de habilitacéo juridica,
fiscal, técnica e econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliacdo do
municipio.

10.1.5. A subcontratacdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob

a execucgao da mesma.
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10.1.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacao

a subcontratacéo, caso admitida.

12 — DOS PRAZOS PARA INICIO DA EXECUCAO DO SERVICO

12.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias Uteis para dar inicio & execucao dos
servicos, a contar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo

Municipio, contendo o prazo para execuc¢ao dos servicos.

12.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execuc¢do dos servigos, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a

terceiros, em razdo do descumprimento das obrigacdes em questao.

13 — DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

13.1. A execucédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

13.2. Os fiscais e gestores do contrato serdo designados pelo Ordenador de Despesa

através de portaria especifica, publicada no Diario Oficial do Municipio.

14 — DOS CRITERIOS DE MEDICAO

14.1. Somente poderéao ser considerados para efeito de medicao e pagamento 0s servigos
e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagéo,

respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto.

14.2. A medicdo serd realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro
responsavel da empresa mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o

5° dia atil de cada més.
14.3. O Documento de Medic&o devera conter os seguintes documentos:
e Boletim de Medicao

° Memoria de calculo detalhada
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e Relatorio Fotografico
e Diario de Obra
e  Gréfico de acompanhamento de cronograma (curva S)

14.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigcos
Preliminares e Administracédo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item
Mobilizacdo e Desmobilizacdo sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo
licitante na primeira medicéo parcial e o restante na medicao final, conforme orientacéo do
TCU no Acordao 1247/2016.

14.5. Somente poderdo ser executados itens nas quantidades pactuadas na planilha
orcamentaria contratual vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as

pactuadas.

14.6. A aceitacdo dos servicos por parte da Fiscalizacdo nao isenta o Contratado de sua
responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos servi¢os e produtos aplicados.

15 - DO PAGAMENTO

15.1. Apos a afericdo do Boletim de Medicéo, o gestor do contrato enviarq a Contratada a
autorizacdo para emissao de Nota Fiscal.

15.1.1 A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apds autorizacdo formal da Prefeitura

de Juiz de Fora.

15.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, ap6s a emissdo da Nota Fiscal
enviada em formato digital, conforme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redacédo dada pela
Lei 11.933, de 2009 e de acordo com a Instrucdo normativa n°® 2110, de 17 de outubro de
2022.

15.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e 0os dados contratuais

fornecidos pelo gestor.

15.3.1. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap0s a comprovacao da regularizacdo da

situacdo, sem onus a Contratante;
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15.4 — A empresa devera fornecer toda documentacdo de comprovacédo fiscal a fim de

garantir a manutencao das condicfes de habilitacdo do edital junto a cada Nota fiscal.

15.4.1. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por

igual periodo, a critério do Contratante.

15.4.2. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0
Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir

o recebimento de seus créditos.

15.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao

contratado a ampla defesa.

15.4.4. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize

sua situacao.

15.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, a contar da intimacdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda,

guando for o caso, cobradas judicialmente.

15.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serao devidos
juros de mora de 1% (um por cento) ao més, com variacao pro rata die ocorrida entre a data

fixada para o pagamento e sua efetiva realizacéo.

15.7. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

15.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancéria para pagamento.

15.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacéo

aplicavel.
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16 - DO REAJUSTE

16.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente
mediante requerimento formal da Contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado
a partir da data base do orcamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que
vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos seréo reajustados, anualmente, na forma

da lei, com a aplicacdo da seguinte formula de reajuste:

R = Reajuste
l1 = indice do més 1 ano apos a data base do orcamento (INCC)
lo = indice do més da data base do orcamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada

16.2. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do

empreendimento cujo atraso nédo decorra de culpa da Contratada.

16.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidira somente nas medi¢Bes de
servicos realizadas ap0s a data do oficio de solicitacdo da empresa, sendo vedado

pagamento de reajuste de servico executado em data anterior a data do oficio de solicitacédo

16.4. A auséncia de manifestacédo expressa da Contratada de solicitacdo do reajuste podera

acarretar preclusao do direito da Contratada.

17 — DAS GARANTIAS
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17.1. Seré& exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei

n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢cdes descritas nas clausulas do contrato.

17.2. Em caso de opcéao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,

no maximo, até a data de assinatura do contrato.

17.3 A garantia, nas modalidades caucéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10

dias uteis ap0Os a assinatura do contrato.

18 - DO RECEBIMENTO DA OBRA

18.1 Os servi¢os serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicacao
formal de entrega pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante
da UG solicitante da obra mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
de todas as exigéncias (Art. 140, I, a , da Lei n® 14.133 e Arts. 22, e 23, do Decreto n°
11.246, de 2022).

18.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servi¢os até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

18.3. Afiscalizacdo nao efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢ao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

18.4. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos

os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

18.5 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, somente se ndo restar nenhuma pendéncia a ser

sanada pela empresa.

18.6. Os Atestados de Execucao de Obras somente poderéo ser solicitados pela empresa
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apos emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

18.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execucgao do contrato

18.8 O prazo de garantia contratual dos servicos devera obedecer aos prazos previstos na
Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), na Lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575
(NBR 15575/2013), da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

19 — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

19.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas

consequéncias de sua inexecucdao total ou parcial.

19.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

19.3 As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica

para esse fim.

19.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

19.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigcos contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, especificacdes, projetos e instru¢des da fiscalizacéo
da PJF.

19.4.2. Executar, imediatamente, 0s reparos que se fizerem necessarios nos servigcos sob

sua responsabilidade, apontados ou néo pela fiscalizacéo da Prefeitura.

19.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Municipio a inspecéo das obras ou servicos no

horario normal de trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.
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19.4.4. Providenciar a colocacéo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela

Prefeitura, em local indicado pela sua fiscalizacao.

19.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de

Servico, uma copia do CNO (Cadastro Nacional da Obra).

19.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de
Servico, uma copia da ART - Anotacao da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG
ou CAU.

19.4.7. Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que
possam atrasar ou impedir a conclusao da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,

sugerindo as medidas para corrigir a situagao.

19.4.8. Responsabilizar-se, uUnica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e
estabilidade dos servigos que executar, respondendo, inclusive, pela exatidao dos estudos,
calculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou nao pela PJF.

19.4.9. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total

seguranca dos operarios e de terceiros no perimetro da obra.

19.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributérios,
previdenciérios e trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro
do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

19.4.11 Preencher, diariamente, o Diario de Obra que o0 Municipio mantera

permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instru¢fes ali contidas.

19.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnolégico dos servicos,
conforme previsto nas especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura
e normas técnicas brasileiras, devendo ser emitidos relatérios fotograficos e técnicos
mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo todos os ensaios e

controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de projeto.

19.4.13. O responsavel tecnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizacéo,
emitir mensalmente documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela

Contratante, durante o periodo estipulado pela legislacao vigente.

19.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico, utilizando-
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se das instalacdes e instrumentos da Contratada.

19.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o

local da obra, quer para o local de destinacéao.

19.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a
fiscalizagao da Prefeitura.

19.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com

total poder para representa- la junto a fiscalizacdo do Municipio.

19.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo esteja atendendo a contento a
fiscalizacdo do Municipio, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

19.4.19 Responsabilizar-se, além dos servicos especificos da construcéo, pelas ligacdes
provisorias e definitivas de agua, esgoto, instalacdes de luz e forca, de modo que, ao ser

dada por concluida, possa a obra entrar em funcionamento imediatamente.

19.4.19. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitacdo das contas

de agua, luz e telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

19.4.20. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da

obra durante todo o periodo de execuc¢do da mesma.
19.4.21 Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relacédo a obra.

19.4.22 Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que

tenham procedéncia legal.

19.4.23 Manter durante toda a execucao contratual, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacédo exigidas na licitacéo.

19.4.24. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

19.5 — OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

19.5.1. Responsabilizar-se pela coordenacéo, supervisao e fiscalizacado dos trabalhos de
construgdo inerentes a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos

necessarios a sua execucao.

19.5.2. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente designado
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pelo Secretario de Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execug¢do dos servigos

prestados, além de atestar as faturas apresentadas.
19.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

19.5.4. Fazer cumprir 0 prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento

do cronograma.

19.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucédo da obra, para sanar

guestdes que porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

19.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando 0s servigos ndo estiverem
sendo prestados de forma satisfatéria.

19.5.7. Avaliar as solicitacbes da Contratada quanto a repactuacdes contratuais no prazo

maximo de 30 dias.

19.5.8 Verificar a situagéo de regularidade da Contratada durante a execucéo contratual;

20 — DAS PENALIDADES

20.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 156 e 156 da Lei n® 14.133/2021,
se a CONTRATADA descumprir as condi¢des deste instrumento ficara sujeita as seguintes
penalidades:

l. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execucao do objeto,
multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacdo, a juizo da

Administragao;

ll. Pela inexecucéo total ou parcial das condicdes deste CONTRATO, a Administracéo

podera garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sancoées:
a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacdo, a juizo da

Administracao;

c. impedimento de licitar e contratar com a Administracao por prazo nao superior

a 03 (trés) anos;

d. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
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Publica, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.2. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA ser&a automaticamente descontada

da fatura que esta fizer jus, acrescida de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més.

20.2.1 Caso a CONTRATADA néo tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-
lhe-a concedido o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados de sua NOTIFICACAO, para
efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, podera

a Administracdo proceder a cobranca judicial da multa.

20.3. As multas previstas nesta se¢do ndo eximem a CONTRATADA da reparacao dos

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administracao.

20.4. A aplicacao das multas independera de qualquer interpelacao judicial, sendo exigivel
desde a data do ato, fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apds instauracdo de

Processo Administrativo respeitados os direitos a ampla defesa e ao contraditério.

20.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sanc¢des civeis ou penais

cabiveis, ou processo administrativo.

21- DA RETENCOES DE IMPOSTOS

21.1. Com base nas Instrugbes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre
Retencédo do Imposto de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retencao e Recolhimento

de Contribuicbes Previdenciarias em Servicos Prestados por Empresas,
segue:

21.1.1. Retencédo Previdenciéaria: por tratar-se de execucao por empreitada por preco
unitario, conforme inciso Il do item 2.1 do Manual referente a IN 25/2011, a administracéo

publica fica dispensada de efetuar a retencdo na fonte da parcela de 11%:
1.1 - Empreitada Total na Construcéo Civil:

No caso de empreitada na construcao civil, os oOrgaos da
administragcdo publica n&o respondem solidariamente pelo
recolhimento das contribuicbes previdenciarias, ficando
dispensada de efetuar a retencdo na fonte da parcela de 11%

(onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas,
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nos seguintes casos:
| - na contratacdo de empreitada total;

Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total,
nas mesmas condicbes pactuadas, entendendo-se como tal a
transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original,

inclusive preco e objeto; ou

Il = qguando o contrato for vinculado a procedimento licitatorio
efetuado pelo regime de empreitada por preco unitario ou por
tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da
Lei n° 8.666, de 22 de junho de 2193.

21.1.2. Retencédo IR na Fonte: A retencdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser
realizada nos termos do Anexo | da IN n°® 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2°

da mesma norma.
21.1.3. Retencao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execucdao, por administracdo, empreitada ou subempreitada,
de obras de construcdo civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras
semelhantes, inclusive sondagem, perfuracdo de poc¢os, escavacao,
drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacdo, concretagem e
a instalacdo e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto
o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos
fora do local da prestacédo dos servicos, que fica sujeito ao ICMS). 3

% Local da prestagao do servigo.”

22 - DAS CONSIDERACOES FINAIS

22.1. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e
Normas Técnicas pertinentes. Todas e qualquer modificagdo com relacdo ao que esta
previsto somente podera ser feita com justificativa técnica da CONTRATADA e apés

aprovacéo da FISCALIZACAO e formalizag&o contratual.
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22.2. Por tratar-se de repasse de Recurso Federal, devera ser publicada a presente

contratacao no Diéario Oficial da Unido.
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