PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

CONCORRENCIA n° 008/2026 - SO
Processo Administrativo Eletronico n® 4.322/2026.

AVISO

Data de Abertura da Sessio Publica: as 09:30 h do dia 08/07/2026, no enderego eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horario de Brasilia - DF.

Objeto: Contratagdo semi-integrada de empresa especializada para execugdo de contengcdo de encosta

na Rua Geraldo Albano Fernandes, bairro Cidade do Sol

Valor global estimado: RS 3.160.589,15 (trés milhdes, cento e sessenta mil, quinhentos e oitenta e nove
reais, € quinze centavos)

Prazo para envio da proposta/documentacio: 2 (duas) horas apos a convocagido do Agente de
Contratacdo.

Pedidos de esclarecimento: até 03/07/2026 para o endereco eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br

Impugnacées até 03/07/2026 para o enderego eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br

Acompanhe as sessdes publicas das licitagdes da Prefeitura de Juiz de Fora — MG pelo enderego
www.portaldecompraspublicas.com.br.

O Edital Completo podera ser obtido pelos interessados no Portal de Compras Publicas —
www.portaldecompraspublicas.com.br - no site da Prefeitura de Juiz de Fora -
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/selicon/editais/outras_modalidades/2026/index.php e no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP). Quaisquer duvidas contatar pelo telefone (32) 3690-8188/8187.
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

EDITAL
CONCORRENCIA n° 008/2026 - SO

Processo Administrativo Eletronico n° 4.322/2026.

Acha-se aberta, na Secretaria de Licitacdes e Gestdo de Contratos - SELICON, através da
Subsecretaria de Licitagcdes e Compras - SSLICOM, situada a Av. Brasil, 2001/7° andar, nesta cidade de Juiz
de Fora — MG, licitacio na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, Critério de
Julgamento Maior Desconto, Modo de disputa Aberto, regime de execugdo Semi-Integrada, para atender
demanda da Secretaria de Obras - SO, Unidade Gestora Requisitante responsavel pela elaboragdo e instrugdo
do processo licitatério com os documentos da fase de planejamento, conforme Lei Federal n® 14.133/2021.

Regem a presente licitacdo a Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Complementar n® 123/2006, com as al-
teragdes promovidas pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Municipal n® 12.211/2011, Decreto Municipal
n°® 15.635/2022, Decreto Municipal n® 16.962/2025 e demais legislagdes vigentes.

I-DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto do presente Edital a sele¢@o de sociedade empresaria objetivando contratagdo semi-
integrada de empresa especializada para execug¢do de contencdo de encosta na Rua Geraldo Albano
Fernandes, bairro Cidade do Sol, conforme condi¢des descritas nos Anexos que integram este Edital.

1.1.1. Dados do empreendimento:

Endereco Rua Geraldo Albano Fernandes, bairro Cidade do Sol
Coordenadas geograficas -21.71654, -43.41194
Classificagdo de risco R4

1.1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como OBRA DE ENGENHARIA, conforme
OT - IBR 002/2009. Trata-se de OBRA ESPECIAL, conforme NOTA TECNICA IBR 001/2021.

1.2. Todas as especificagdes, quantitativos, anexos e precos estimados constam do Termo de Referéncia -
Anexo I -, parte integrante deste Edital.

II - DO VALOR DE REFERENCIA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. Quantitativos e valores relativos a construgdo, objeto do Termo de Referéncia, foram elaborados por
profissional da area de orgamentos, tendo como referéncia o més base de SINAPI 07/2025 e SEINFRA
04/2025, NAO DESONERADA.

2.2. O valor global estimado ¢ R$ 3.160.589,15 (trés milhdes, cento e sessenta mil, quinhentos e oitenta e
nove reais, e quinze centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha Or¢amentaria — Anexo I.C -
que integra este Edital.

2.3. Os pregos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderfo ser superiores aos precos
unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.
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2.4. Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, o MUNICIPIO utilizara os recursos provenientes
do TERMO DE COMPROMISSO n° 966267/2024, celebrado com o Ministério das Cidades/Caixa.

2.5. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo orgamentaria:
091100 - 1.15.451.0004.1225.0000 - 4.4.90.51 — fontes 1700000000 e 1500000000

2.6. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

III - DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Portal de Compras Piiblicas que permite a
participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuigdo de chave de identifica¢do e de senha, pessoal e intransferi-
vel, para acesso ao sistema eletronico.

3.2. O cadastro deverd ser feito pelo licitante no Portal de Compras Publicas, acessando o sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
proponente ou de seu representante legal, bem como na presungdo de sua capacidade técnica para a
realizagdo das transagdes inerentes a concorréncia eletronica.

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Portal de
Compras Publicas ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

IV - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderao participar desta licitacdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
licitado, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de Compras Publicas.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123/2006 e no artigo 4°
da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.3. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagdo
vigente;

4.3.1.1. Suspensos de participar de licitacdes e impedidos de contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta Municipal, nos termos do art. 156, 111, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.1.2. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, na forma do art. 156,
IV, § 5° da Lei Federal n° 14.133/2021;
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4.3.2. Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo
e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° ¢ 14° da Lei Federal n° 14.133/2021;
4.3.5. Que estejam sob faléncia, concordata ou em processo de dissolucdo ou liquidacao;

4.3.6. Pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.3.7. que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Municipio de Juiz de Fora - MG, nos termos do
art. 41 do Codigo Tributario Municipal (Lei n°® 5.546/1978).

4.4. Sera permitida a participacdo de licitantes em consorcio, devendo serem observadas as normas
estabelecidas pelo Art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021 e as condigdes deste Edital.

4.5. Como Condicio para Participaciio, a licitante assinalara “SIM” ou “NAO” em campo proprio do
sistema eletronico, relativo as seguintes Declaracdes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que ndo celebrou contratos com a
Administracdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta mdxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.5.2. Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constitui¢do Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° € no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal,;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto
no art. 93 da Lein® 8.213/1991.

4.5.9. Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, na forma do § 1° do art. 62 da Lei Federal n° 14.133/2021.
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4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

V - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descrigdo do objeto
ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para Recebimento das Propostas, quando, entdo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.1.1. Do preenchimento da proposta:

5.1.1.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1.1.1. Maior desconto;
5.1.1.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.2. O envio de proposta, assim como dos documentos de habilitagdo, quando solicitados, ocorrera por meio
de chave de acesso e senha.

5.2.1. O licitante devera apresentar a documentagdo de habilitagdo em campo proprio no sistema, a partir da
solicitagdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico. O Agente de Contrata¢do ndo podera estabelecer
prazo inferior a 2 (duas) horas para a apresentacdo da documentagao.

5.2.2. Os documentos de habilitacdo serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos termos do
inciso II, artigo 63 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.2.3. Apo6s o julgamento, o licitante declarado vencedor devera reelaborar e apresentar, por meio eletrénico,
as planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato. (Ref.: Art. 56, §5°, Lei Federal n° 14.133/2021).

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de habilitagdo,
ainda que haja alguma restri¢do de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123,
de 2006.

5.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

5.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o

que somente ocorrera apds a realizagdo dos procedimentos de negociagao e julgamento da proposta.

VI - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES
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6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que
nao atendam ao especificado no Art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021, e/ou apresentarem desconformidade
com exigéncias do ato convocatorio.

6.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacdo.

6.2.4. A verificagao da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada.

6.2.5. A Administracao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos li-
citantes que ela seja demonstrada.

6.2.6. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no predmbulo deste Edital.
6.5.2. O julgamento das propostas sera feito pelo Maior Desconto de acordo com o especificado no Anexo I.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser fixado pelo
Agente de Contratacao.

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos e
o intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo podera ser inferior a 3 (trés) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Serd adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa Aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
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6.11. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

6.12. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacdo, inclusive no caso
de lances intermediarios.

6.13. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, poderd o Agente de
Contratagdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecu¢do do melhor preco.

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratagao.

6.16. No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

6.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificac@o do licitante.

6.18. No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.19. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e terd reinicio somente apds comunicagdo expressa aos
participantes do certame, publicada no http:/www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente ap6s comunicagdo do fato pelo
Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.21. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna propria as microempresas ¢ empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123/2006.

6.21.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

6.21.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
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6.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagcdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.22. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

6.24. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentam lances sucessivos e decrescentes. Se, ao final da
disputa, houver propostas iguais (sem novos lances subsequentes) ou lances finais iguais apds a fase fechada
(no modo combinado: aberto e fechado), podera haver empate.

6.24.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no Art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

6.24.2. Para fins do item 6.24.1, o Agente de Contratacdo podera abrir diligéncias para solicitar a
documentagdo dos licitantes empatados, nos moldes do art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.24.3. Persistindo o empate apos esgotados os critérios do art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021, a proposta
vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas ou lances empatados.

6.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagdo devera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

6.26. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.27. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado ap6s a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.28. Apos a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

VII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e & compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado
para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

7.1.1. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preco final superior ao prego
maximo fixado no Edital, desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar prego manifestamente
inexequivel.

7.2. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade ¢ a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.3. Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para
sanear a instrug@o processual.
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7.4. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.5. O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratacao.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.7. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

7.8. O Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a
negociagdo em condigdes diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.8.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.9. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta ndo for aceita, ¢ antes de o Agente de Contratagdo passar a subsequente, havera nova
verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a analise quanto a aceitagcdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificara a habilitacao do
licitante, observado o disposto neste Edital.

VIII- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo determinado e a partir
da solicitacdo do Agente de Contratagdo no sistema eletronico.

8.2. A Proposta de Precos final devera conter:

8.2.1. Carta de apresentagdo da Proposta de Pregos, em papel timbrado da empresa, indicando, em algaris-
mos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servicos, conforme Anexo G.

8.2.2. Orgamento detalhado dos servicos, indicando as quantidades a executar, com respectivos precos unita-
rios propostos, que deverao ser grafados em algarismos numéricos, conforme Anexo I.B. Nos precos oferta-
dos, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e remuneragdo da so-
ciedade empresaria.

8.2.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

8.2.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo de
execugdo dos servigos previsto no cronograma, conforme Anexo 1.B.
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8.2.5. Declarac@o de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias,
a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contrata¢do, com indica¢ao do nii-
mero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentagao financeira.

8.2.6. O licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas
com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequagoes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

8.3. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das dispo-
si¢Oes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas manifes-
tamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisorios ou excessivos, ou aque-
las que ofertarem alternativas.

8.4. Nio serdo aceitas propostas com ofertas nao previstas neste Edital, nem pregos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

8.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.6. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes Gltimos.

8.7. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificagao.

8.8. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que
ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

8.9. As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor ¢ os documentos complementares estardo
disponiveis no endereco eletronico https:/www.portaldecompraspublicas.com.br, apos a homologagio.

IX - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagao verificard o eventual descumprimento das condigdes
de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratag@o, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras Publicas, ¢ ainda nos
seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

9.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?
p=1660:3:0



https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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9.1.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante, por for¢a do artigo 12 da Lei n°
8.429/1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa.

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.5. Constatada a existéncia de san¢do, o Agente de Contratacao reputara o licitante inabilitado, por falta de
condi¢do de participagéo.

9.1.6. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceita¢ao da proposta subsequente.

9.1.7. Os documentos de habilitacdo deverdo estar validos na data da abertura da sessdo ou da convocagido
para apresentagdo dos documentos, nos casos em que a convocagdo ocorrer em data diferente da abertura.

9.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do Portal de Compras Piiblicas,
para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, a respectiva documentagao
atualizada.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitacao.

9.4. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital.

9.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas

contribuigdes.

9.8. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitacdo:

9.9. Documentos que deverio ser apresentados relativos a habilitacio juridica:
9.9.1. Cédula de Identidade e Registro comercial, no caso de empresario individual;
9.9.2. Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de

designacdo de seus administradores, caso designados em ato separado;

9.9.3. Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da composicao da
diretoria em exercicio.
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9.9.3.1. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Codigo Civil devera
mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administragdo, exceto se
assumir a forma de sociedade cooperativa.

9.9.4. A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em ato
separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administracdo e averbacao no
registro competente.

9.9.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, ¢ ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo oOrgdo
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.10. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
9.10.1. Comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.10.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentacdo de
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

9.10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual,
9.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.10.4.1. Nos Municipios em que ndo ha emissdo de Certiddo Municipal Conjunta, o licitante devera,
obrigatoriamente, apresentar tanto a certiddo negativa de tributos mobiliarios quanto a de tributos
imobilidrios.

9.10.4.2. Para os fins do art. 41 do Codigo Tributario Municipal, a habilitagdo dos proponentes ndo sediados
no Municipio de Juiz de Fora/MG, ficara condicionada & verificagdo da regularidade fiscal perante este
Municipio.

9.10.4.2.1. Nos termos da subclausula anterior, o proponente, se desejar, poderd apresentar junto de sua
documentagdo de habilitagdo, a Certiddo Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de
Fora/MG.

9.10.5. Prova de Regularidade de Situa¢ao (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

9.10.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justi¢a do trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A - Da consolidagdo das leis do trabalho, aprovada pelo
Decreto — Lei 5.452, de 1° de maio de 1943.

9.10.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverd apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovacdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao;

9.10.7.1. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo, para a
regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

9.10.7.2. A nao-regularizagdo da documentacéo no prazo previsto no subitem anterior implicard decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na legislacdo pertinente, sendo facultado a
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Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a retirada da Nota de
Empenho, ou revogar a licitagdo.

9.11. Documentos que deverio ser apresentados relativos a Qualificagdo Econémico-Financeira:

9.11.1. Balango patrimonial ¢ Demonstracdo do Resultado do Exercicio (demonstragdes contabeis) dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situa¢do
financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta.

9.11.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria sera avaliada mediante os seguintes indicadores,
das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

Ativo Circulante + Realizavel A Longo Prazo
ILG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

Ativo Circulante
ILC=

Passivo Circulante

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, os
seguintes requisitos:

ILC e maior ou igual a 1(um)

ILG oo maior ou igual a 1(um)

9.11.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
Demonstragao do Resultado do Exercicio que apresentem valores dos 2 (dois) ultimos exercicios, conforme
art. 176, § 1° da Lei 6.404/76 ¢ inciso I do art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021 e assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

¢) por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente;
ou

d) por copia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
da proponente ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, ou;
e) Por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copia do SPED, devidamente
transmitido via eletronica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da Lei
Federal n° 10.406/2002.

9.11.3.1. Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, essa devera apresentar apenas o
balango de abertura, o qual devera conter a identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil da
empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro orgio
equivalente;
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9.11.3.2. Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos limitar—
se—do ao ultimo exercicio.

9.11.4. O licitante que ndo alcancar os indices acima exigidos, devera comprovar que possui patrimonio
liquido minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagdo. A
comprovagdo sera obrigatoriamente feita pelo balango patrimonial e demonstracdo do Resultado do
Exercicio (Demonstra¢des contabeis do tltimo exercicio social), ja exigiveis e apresentados na forma da lei.

9.11.5. Sera exigido do consoércio licitante um acréscimo de 10% (dez.) sobre o valor exigido de licitante
individual para fins de habilitagdo econdémico-financeira, conforme o § 1° do art. 15 da Lei Federal n°
14.133/2021.

9.11.5.1. Essa regra ndo se aplica aos consorcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas
empresas, assim definidas em lei.

9.11.6. Certiddo Civel Negativa, abrangendo Faléncia e Recuperago Judicial ou Extrajudicial, expedida por
distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo 3°, da
Lein® 11.101/05.

9.11.6.1. Caso a Certiddo evidencie a existéncia de processo de recuperagdo judicial, a mesma devera vir
acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciario de que a interessada esta autorizada a participar
de procedimento licitatorio.

9.11.7. A auséncia da certiddo negativa de faléncias ndo deve implicar na imediata inabilitacdo do licitante,

devendo o Agente de Contratacdo ou a comissdo de licitacao atestar a capacidade economico-financeira do
licitante por meio de diligéncias.

9.11.8. Para fins de habilitacdo, os consorcios obedecerdo ao disposto no item 8 — Da Habilitagdo da
Qualificagao Técnica do Anexo I - Termo de Referéncia, impondo-se a limitagdo do nimero de consorciados
a, no maximo, 02 (duas) empresas

9.12. Documentos que deverao ser apresentados relativos a qualificacdo técnica:

9.12.1. Qualificacio Técnica:

9.12.1.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitagdo no
CREA/CAU, com jurisdi¢do no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega
da documentagdo e da proposta.

9.12.1.2. Qualificacdo técnica operacional: : Comprovacao de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m)
executado, em qualquer tempo, servigos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s)
propria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
acompanhada da Certiddo de Acervo Operacional emitido pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA (RESOLUCAO CONFEA N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023),
relativos a servigos

com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo:

a) Execucdo de obras de contencdo em solo grampeado, com revestimento em concreto projeta-
do armado com tela, utilizando grampos com comprimento minimo de 6,0 m, para uma area minima de
345,0 m?;

b) Execugdo de 1.000,0 m? ou 96 T de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavi-
mentagdo asfaltica;
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¢) Execugdo de 350 m de canaleta meia cana pré-moldada de concreto com didmetro de 60cm;

d) Execucdo de estruturas de concreto armado com fck igual ou superior a 30 MPa;
e) Execucdo de estaca raiz com diametro igual ou superior a 16¢cm; e

f) Execucdo de descida d’4gua (escada hidraulica).

9.12.1.3. Qualificacio Técnico Profissional Comprovagdo de o licitante possuir em seu corpo técnico,
na data da assinatura do contrato, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto,
reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor(es) de atestado(s) ou declaragdo(des) de
responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os
servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico —
CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para
orgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que nao o proprio licitante (CNPJ diferente) -
servigo(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital

a) Execuc¢do de obras de contencdo em solo grampeado, com revestimento em concreto
projetado armado com tela, utilizando grampos com comprimento minimo de 6,0 m;

b) Execugdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentagao

asfaltica;
¢) Execucdo de canaleta meia cana pré-moldada de concreto com didmetro de 60cm;
d) Execucdo de estruturas de concreto armado com fck igual ou superior a 30 MPa;
e) Execucgdo de estaca raiz com diametro igual ou superior a 16cm; e
f) Execugdo de descida d’agua (escada hidraulica).

9.12.1.3.3.A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

9.12.1.3.3.4. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante
como Contratante;

9.12.1.3.3.5. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como so6cio;
9.12.1.3.3.6. Contrato de prestagdo de servigos, regido pela legislagdo comum,;

9.12.1.3.3.7. Declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional.

9.12.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 67
da Lei 14.133/2021.

9.12.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.
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9.12.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administracdo.

9.12.1.7. Sera admitida, para fins de comprovacio de quantitativo minimo, a apresentacfio e o somato-
rio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.12.1.8. Declaragdo de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realizac¢do do objeto da licitagdo, conforme modelo Anexo LF..

9.12.1.9. Declaragiao de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n° 44.903, de 24/9/2008, conforme
Anexo LH.

9.12.1.10. Declaragdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica serd obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos objeto do contrato, caso a proponente
seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo, conforme modelo Anexo LE..

9.12.1.11. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica no CREA/CAU, com jurisdi¢do no Estado onde estad sediada (matriz ou filial), valida na data limite
de entrega da documentacdo e da proposta.

9.12.1.12. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo — Declaracdo de Conhecimento do Local das Obras
onde serdo executadas as obras e servigos de engenharia detalhadas nesta licitacdo do presente Edital,
conforme modelo Anexo LI.D.

9.12.1.12.1. Nao ha necessidade de realizacdo de vistoria prévia do local de execug@o dos servigos.

9.12.1.12.2. Caso seja de interesse do licitante realizar a vistoria prévia no local de execucdo dos servicos a
mesma devera ser agendada junto a PJF e solicitada através de protocolo da SSLICOM.

9.12.1.12.2.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizag@o da vistoria no horario agendado.

9.13. DAS DEMAIS DECLARACOES:
As demais declaracoes exigidas seriao apresentadas através do sistema do Portal de Compras Publicas,

devendo as licitantes assinalarem os campos respectivos no sistema conforme descrito na Clausula IV
— Das Condicoes de Participacao -, item 4.5 deste Edital.

9.14. Nao tendo a sociedade empresaria classificada como vencedora do certame apresentado a
documentagdo exigida, no todo ou em parte, sera esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as
penalidades previstas na legislagdo que rege o procedimento, e serd convocada entdo a sociedade empresaria
seguinte na ordem de classificagdo.

9.15. Nio serdo aceitos pedidos de inscri¢do, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a
substituir os exigidos no presente Edital e nem documentos com prazo de validade vencido, ressalvados os
casos admitidos pela legislagao.

9.16. Todos os documentos exigidos para habilitagdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o 6rgédo
emissor ndo declare a validade do documento, esta sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de
emissao, exceto o comprovante de inscricdo no CNPJ e Atestado (s) de Capacidade Técnica.
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9.17. O Agente de Contratagdo podera, na andlise e julgamento da habilitagcdo, sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificacdo, na forma do § 1° do art. 64
da Lei Federal n°® 14.133/2021.

X —-DO RECURSO

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, o licitante poderd apresentar recurso, em
campo proprio do sistema.

10.1.1. E necesséaria a manifestaciio da intenciio de recorrer, tanto em face do julgamento das propostas,
quanto em vista do julgamento da habilitagdo. Sendo que as razdes recursais deverdo ser apresentadas depois
da conclusdo da habilitagdo/declaracdo do vencedor.

10.1.2. A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo
para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilita-
¢do ou inabilitacao ou, na hipdtese de adocao da inversdo de fases, da ata de julgamento.

10.2. O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias uteis para apresentar as razoes, pelo sistema
eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes
também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés) dias uteis, que comegardo a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.3. Os recursos serdo dirigidos ao Agente de Contratagdo, que podera reconsiderar seu ato no prazo de 3
(trés) dias tteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata, nos moldes do art. 165 da Lei Federal
n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

10.3.1. Podera ocorrer pedido de reconsidera¢do, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de
intimagdo, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico, nos moldes do inciso II, do art. 165 da
Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

10.4. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente ¢ o acolhimento do recurso importara a invalidagdo dos

atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.5. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados, no endereco constante neste
Edital.

10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicara o objeto da licitagdo a licitante vencedora ¢ homologara o procedimento licitatorio.

10.7. No tocante aos recursos relativos as sangdes administrativas, devem ser observadas as disposi¢des dos
arts. 165 a 168 da Lei Federal n® 14.133/2021.

XI - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sessdo publica podera ser reaberta:
11.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realiza¢do da sessdo

publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
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11.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

11.2.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

11.2.2. A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal de
Compras Publicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

XII - DA ADJUDICACAO, HOMOLOGACAOQO, SANEAMENTO, REVOGACAO OU ANULACAO
E TERMO DE CONTRATO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo da licitagcdo, ndo havendo interposi¢do de recurso ou
exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratagdo encaminhara o processo licitatorio a autoridade
superior que podera adotar uma das medidas previstas no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.1.1. A autoridade competente adjudicara e homologara o resultado da licitagdo ao vencedor do certame.
12.2. Apds a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Termo de Contrato.

12.3. O adjudicatéario tera o prazo de 5 (cinco) dias tuteis, contados a partir da data de sua convocagao, para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas
neste Edital e daquelas dispostas em lei.

12.3.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da
parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Unidade Requisitante.

12.4. Sera facultado & Administra¢do, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato e nas condi¢des
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragao do contrato
nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, conforme previsdo do §2° do art. 90 da Lei Federal n°
14.133/2021.

12.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a contratagao, fica-
rdo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

12.6. A Administragdo ndo se responsabilizard pelo ndo recebimento do Termo de Contrato encaminhado
para os contatos/enderecos eletronicos informados na proposta, devendo o proponente manté-lo em
condi¢des de receber as mensagens que lhe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em caso de
fato superveniente que venha a inviabilizar o recebimento, devera o proponente, em tempo habil, comunicar
a Administracao.

12.7. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

12.8. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sao aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.9. Na hipédtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes das demais
cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
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classificagdo, para, apoés a comprovagdo dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato.

XIII - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO
13.1. O contrato regular-se-4, no que concerne a sua alteragdo, inexecucao ou rescisdo, pelas disposi¢des da
Lei Federal n® 14.133/2021, observadas suas alteragdes, pelas disposi¢cdes do Edital e pelos preceitos do di-

reito publico.

13.2. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 14 (quatorze) meses, contados da assinatura do contrato, admi-
tida a prorrogagdo, nos termos do art. 111 da Lein® 14.133/21.

13.4. O prazo de execugdo do objeto ¢ de 11 (onze) meses, contados da ordem de servigo (na forma do artigo
105 da Lei n° 14.133, de 2021), também admitida a prorrogacao, conforme art. 111 da Lei n® 14.133/21, con-
forme abaixo:

13.4.1. Ordem de Servigo para Elaboracao de Projetos: emissao de Ordem de Servigo para a elabo-
ragdo do Projeto Executivo.

13.4.2. Ordem de Servico para Obra: A Ordem de Servigo para a execucdo das Obras sera emitida
apos a aprovagdo do Projeto Executivo de Obras pela Prefeitura de Juiz de Fora.

13.4.3. A Ordem de Servigo para o inicio das obras serd emitida, obrigatoriamente,

somente apos a aprovacdo do Projeto Executivo de Obras completo, que devera ser desenvolvido e
aprovado no prazo maximo dos 3 (trés) primeiros meses contados da data da Ordem de Servigo para
elaboragdo do Projeto Executivo.

13.5. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos orgdos envolvidos para autoriza-
¢do de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS bem como para prestacido de contas por parte da
Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

13.6. O Inicio da execugdo do objeto se dara em até 10 (dez) dias titeis apos a emissdo da ordem de servigo.

13.7. Eventuais alteragdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipdteses previstas
no art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condi¢des do contrato resultante
da licitagdo, aplicando-se aos precos base, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global
da proposta vencedora e o preco base incluso neste termo.

13.8. Durante a vigéncia do contrato, ¢ vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou de
agente publico que desempenhe fun¢éo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestido do contrato.

13.9. DA GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO DE RISCO

13.9.1. Sera exigida a garantia da contrata¢do de que tratam o art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
no percentual de 5%, e terd seu valor atualizado nas mesmas condicdes.

13.9.2. Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no maximo, até 05
dias ap6s a data de assinatura do contrato, com prazo de 3 (trés) meses além da vigéncia do contrato.

13.9.3. A garantia, nas modalidades caugfo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apos a
assinatura do contrato.
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13.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da propos-
ta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com este Termo de Referéncia, nos termos do § 5°,
art.59, da Lei 14.133/2021.

13.9.5. Devera ser apresentado pela empresa Apdlice de Seguro de Riscos emitida em favor da PREFEITU-
RA DE JUIZ DE FORA (beneficiaria).

13.9.6. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execucdo do contrato, estendendo-se a cobertu-
ra por, no minimo, mais 03 (trés) anos apos a vigéncia do contrato.

13.9.7. Coberturas Minimas:
13.9.7.1. Cobertura Bésica: Seguros para obras civis em constru¢do (OCC)

13.9.7.2. Riscos inerentes a construcao, ou erro de execugao ou de projeto, e sabotagens;

13.9.7.3. Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamen-
to, entre outros);
13.9.8. Coberturas Especiais:

13.9.8.1.  Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao de obra para servigos noturnos e/ou realizados
em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte.

13.9.8.2. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout).

13.9.8.3. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

13.9.8.4. Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas.

13.9.8.5. Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracoes ¢ andaimes
existentes no local da construgao.

13.9.8.6. Despesas de salvamento e contengdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de emer-
géncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes.

13.9.8.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involunta-
riamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

13.9.9. Coberturas Adicionais:

13.9.9.1.1.  Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes de erro de proje-

to mais prejuizos ocorridos durante reposi¢do, reparo ou retificagao.

13.9.9.1.2. Responsabilidade civil: além de garantir indenizag@o para danos a terceiros, cobre gastos com

honorarios de advogados.

13.9.9.1.3. Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados involuntaria-

mente a terceiros, decorrentes da execugdo da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente
ao segurado principal na prestacio de servigos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

13.9.9.1.4. Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado
ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que com-
provadamente decorrentes dos trabalhos de execugao ou testes.

13.9.9.1.5. Manutencdo simples, ampla e garantia

13.9.9.1.6. Manutencao simples: garante danos causados aos bens decorrentes da execugdo dos trabalhos
de acertos, ajustes e verificacdo realizados durante o periodo de manutengao.

13.9.9.1.7. Manutencdo ampla: além da cobertura para manutengdo simples, ou seja, para os empreiteiros
segurados, durante as operacdes realizadas por eles, no periodo de manutencdo, garante danos verificados
nesse mesmo periodo, porém ocorridos na fase de constru¢do ou instalagdo.

13.9.9.1.8. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o se-
gurado ¢ responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a ter-
ceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

13.9.9.1.9. Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus re-
presentantes quando estiverem exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.
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13.9.10. Na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagoes:

13.9.10.1. Numero completo da licitagcdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do contrato;
13.9.10.2.  Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

13.9.10.3.  Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o objeto licitado;
13.9.10.4. Nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);

13.9.10.5. Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apolice).

13.9.11. O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente correcdo no montante
contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogacao do prazo contratual a vigéncia da apolice devera ser
prorrogada por igual periodo mais 3 (trés) meses ap6s a nova data de vigéncia.

13.10. Em relag¢@o ao desempenho operacional das novas infraestruturas instaladas, conforme o artigo art.
140, § 6°, da Lei 14.133/2021, “o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital ¢ no contrato,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais ¢ dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imoével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcao,
pela reconstrug@o ou pela substitui¢ao necessarias.” Diante disso, o prazo minimo da garantia das estruturas
entregues neste projeto sera de 05 (cinco) anos.

XIV — DA FISCALIZACAO E GESTAO

14.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execucdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgios de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracgdo.

14.4. A obra deverad ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e Normas Técnicas
pertinentes. Toda e qualquer modificagdo com relagdo ao que estd previsto somente podera ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e apos aprovacao da FISCALIZACAO e formalizagdo contratual.

14.5. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

14.6. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug@o do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou
dos defeitos observados.

14.7. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

14.8. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que deman-
dar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

14.9. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢ao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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14.10.GESTAO ADMINISTRATIVA

14.10.1. O gestor administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da con-
tratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias ¢ a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

14.10.2. Além do disposto acima, a gestdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

I O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente & SAEIN - Supervisdo de Apoio
a Execugdo Instrumental, para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor di-
mensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

11 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo
do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais.

111 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autori-
dade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

v O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplica¢do de sangoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

A\ O gestor deve providenciar as prestagdes de contas parciais e finais junto ao 6rgao de fomento,
quando for o caso, observando toda a documentagdo pertinente.

14.10.3. O gestor do contrato comunicara ao fiscal técnico, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgao ou a prorrogacdo contratual.

XV - DO PRAZO DE INiCIO E DO RECEBIMENTO

15.1. Os servicos serdao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicagdo formal de entrega
pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, I, a, da Lei n°
14.133 e art. 22, X, e 23, VII, do Decreto n° 11.246, de 2122).

15.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato me-
diante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n°® 11.246, de 2022).

15.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contra-
to mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, VII, Decreto n° 11.246, de 2022).

15.4. O representante da Unidade Gestora solicitante realizara o recebimento provisorio do ob-
jeto mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de utilizacao pela Unidade Soli-
citante.

15.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.6. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
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Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

15.7. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.8. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo
da qualidade e quantidade do servi¢o e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, somente se nao
restar nenhuma pendéncia a ser sanada pela empresa.

15.9. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apds emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo.

15.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela se-
guranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato

15.11. O prazo de garantia contratual dos servi¢os deverd obedecer aos prazos previstos na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2102
(Codigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2113), da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

XVI- DAS OBRIGACOES DAS PARTES

16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cladusulas avencadas ¢ as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

16.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade ¢ a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

16.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

16.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificagdes, projetos ¢ instrugdes da fiscalizagdo da PJF.

16.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela fiscalizacdo da Prefeitura.

16.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Municipio a inspeg@o das obras ou servigos no horario normal de
trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

16.4.4. Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizagao.

16.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias ap6s o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia do
CNO (Cadastro Nacional da Obra).

16.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apos o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia da
ART - Anotagdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.
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16.4.7. Informar a fiscaliza¢do a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situacao.

16.4.8. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos
que executar, respondendo, inclusive, pela exatidao dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam
eles elaborados ou ndo pela PJF.

16.4.9. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

16.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

16.4.11. Preencher, diariamente o Diario de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no
local da mesma, de acordo com as instrucdes ali contidas.

16.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatorios fotograficos e técnico mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificagcdes de projeto.

16.4.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela Contratante, durante o

periodo estipulado pela legislagdo vigente.

16.4.14. O Municipio poderd aferir os testes e ensaios de controle tecnologico, utilizando-se das instalacdes e
instrumentos da Contratada.

16.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para o local de destinag@o.

16.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo da Prefeitura.

16.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.

16.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo estejam atendendo a contento a fiscalizacdo do
Municipio, que langara a devida justificativa no diario de obra.

16.4.19 Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construcdo, pelas ligagdes provisorias e
definitivas de agua, esgoto, instalagdes de luz e for¢a, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra

entrar em funcionamento imediatamente.

16.4.20. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitacdo das contas de agua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

16.4.21. Responsabilizar-se, Ginica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execugdo da mesma.

16.4.22. Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relacdo a obra.

16.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia
legal.
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16.4.24. Manter durante toda a execuc¢do contratual, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condigoes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

16.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

16.4.26. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do Contrato ou autoridade
superior (art. 137, II, da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles
solicitados.

16.4.27. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa
do Consumidor (Lei n® 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual
pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor
correspondente aos danos sofridos.

16.4.28. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

16.4.29. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

16.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

16.5.1. Responsabilizar-se pela coordenacao, supervisao e fiscalizacdo dos trabalhos de construcao inerentes
a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execucao.

16.5.2. Credenciar junto a Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras
para acompanhar, fiscalizar e atestar a execug¢do dos servi¢os prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

16.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.
16.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

16.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execugdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir ¢ impedir o andamento normal do ajuste.

16.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos ndo estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.

16.5.7. Avaliar as solicitagdes da Contratada quanto a repactuacgdes contratuais no prazo maximo

de 30 dias.

16.5.8 Verificar a situacdo de regularidade da Contratada durante a execugao contratual.

16.5.9. Comunicar ao Contratado para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, com vistas a liquidacao e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das obrigacdes
assumidas, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.5.10. Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecucdo total ou parcial das obrigacdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.
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16.5.11. Dar ciéncia a Procuradoria-Geral do Municipio, com vistas a adoc¢ao de eventuais medidas judiciais,
em caso de descumprimento de obrigagdes pelo Contratado.

16.5.12. Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamagoes relacionadas a execugao do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdorios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

16.5.12.1. O Contratante tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento, para
decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

16.5.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado perante
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

16.5.14. O Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores ou socios do Contratado e o
Contratante.

16.5.15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

XVII - DA SUBCONTRATACAO
17.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
17.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagio.
17.1.2. A subcontratacdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

17.1.3. A subcontratagdo devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, e somente po-
derd ser executada apos formalizagdo da aprovagdo da mesma através de Termo Aditivo.

17.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentagdes de habilitacdo juridica, fiscal, técnica e eco-
ndmico financeira da pretensa subcontratada para avaliacdo do municipio.

17.1.5. A subcontratagcdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execugdo da mes-
ma.
17.1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratacio,

caso admitida.

XVIII - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

18.1. Em conformidade com o estabelecido nos art.156 da Lei n® 14.133/2021, se a Contratada descumprir as
condi¢des deste instrumento ficara sujeita as seguintes penalidades:

L Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execugdo do objeto, multa de mora
de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacgdo, a juizo da Administragao;

IL. Pela inexecugdo total ou parcial das condi¢des do contrato, a Administragdo podera garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sangdes:

a. Adverténcia;
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b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagdo, a juizo da administra-
¢ao;
c. impedimento de licitar e contratar com a Administragdo por prazo nao superior a 03 (trés)
anos;
d. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, pelo

prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

18.2. A multa que eventualmente for imposta a Contratada serd automaticamente descontada da fatura a
que esta fizer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més.

18.2.1.  Caso a Contratada ndo tenha nenhum valor a receber do Contratante, ser-lhe-a concedido o prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados de sua NOTIFICACAO, para efetuar o pagamento da multa.

18.2.1.1. Apds esse prazo, nao sendo efetuado o pagamento, poderd a Administragdo proceder a cobranga ju-
dicial da multa.

18.3.  As multas previstas nesta secdo ndo eximem a Contratada da reparag@o dos eventuais danos, perdas
ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administragdo.

18.4. A aplicagdo das multas independera de qualquer interpelagdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissao que lhe tiver dado causa, apos instauragao de Processo Administrativo respeitados os di-
reitos a ampla defesa e ao contraditorio.

18.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sanc¢des civeis ou penais cabiveis, ou pro-
cesso administrativo.

XIX — DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE IMPOSTOS
19.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

19.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os servigos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

19.1.2. A medicdo sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia 1til de cada més.

19.1.3. O Documento de Medicao devera conter os seguintes documentos:
Boletim de Medicao

Memodria de calculo detalhada

Relatorio Fotografico

Diario de Obra

Grafico de acompanhamento de cronograma (curva S)

19.1.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administracdo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobiliza¢do e Desmobilizacao
sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medigdo parcial € o restante na
medigdo final, conforme orientagdo do TCU no Acdrdao 1247/2016.

19.1.5. Somente poderdo ser executadas itens nas quantidades pactuadas na planilha orgamentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

19.1.6. A aceitag@o dos servicos por parte da Fiscalizacdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade
sobre a qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

19.2. DO PAGAMENTO
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19.2.1. Apos aferigdo do Boletim de Medicao o gestor do contrato enviard a Contratada a autorizagdo para
emissdo de Nota Fiscal.

19.2.1.1. A empresa somente poderd emitir Nota Fiscal apés autorizagdo formal da Prefeitura de Juiz de
Fora.

19.2.1.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verifica-
da, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

19.2.1.1.2.  Nao produziu os resultados acordados;

19.2.1.1.3. Deixou de executar ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades con-

tratadas; ou

19.2.1.1.4. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou uti-
liza-los com qualidade ou quantidade inferior a8 demandada.

19.2.1.2. A emissao da Nota Fiscal ou Fatura sera precedida do recebimento nos termos do item 3.1, que ndo
podera ser realizada pelo ordenador de despesas, nos termos do art. 140, I, alinea “b”, da Lei Federal n°
14.133/2021.

19.2.2. O pagamento sera em até 30 (trinta) dias e creditado diretamente na conta corrente, agéncia e Banco
de titularidade do Contratado, o qual ocorrera posteriormente a data de apresentagdo da competente nota
fiscal eletronica/fatura, junto ao setor responsavel da Unidade Gestora Requisitante, e em anexo a esta, o
atestado de fiscalizacdo emitido por servidor que serd designado como responsavel pela fiscalizacdo do
contrato.

19.2.2.1. Os pagamentos deverdo ser efetuados apos a regular liquidagdo da despesa, nos termos do art. 63
da Lei Federal n° 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n° 14.133/2021.

19.2.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais ¢ os dados contratuais fornecidos pelo
gestor.

19.2.3.1. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovagdo da regularizacao da situacdo, sem 6nus a Contratante.

19.2.3.2. Junto com cada nota fiscal, a empresa devera fornecer toda documentacdo de comprovagao fiscal a
fim de garantir a manutencao das condi¢des de habilitacdo do edital.

19.2.3.3. Constatando-se situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notifica-
¢do, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apre -
sente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

19.2.34. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.2.3.5. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

19.2.4. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta, de forma on-line aos
sitios eletronicos oficiais, para verificar:

a) a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;



29

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

19.2.5. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao de habilitacdo.

19.2.6. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autorizagdo de uso da
nota fiscal eletronica, em duas vias emitidas através do site www.nfe.fazenda.gov.br, digitando a chave de
acesso descrita no DANFE.

19.2.7. No caso da ndo apresentagdo da documentagdo de que trata o item anterior ou estando o objeto em
desacordo com as especificagdes e demais exigéncias do contrato, fica a administracdo autorizada a nao
efetuar o pagamento, em sua integralidade, fazendo-o somente quando forem processadas as alteragdes e
retificagdes determinadas, sem prejuizo da aplicacdo, a contratada, das penalidades previstas.

19.2.8. A Unidade Requisitante poderd descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, lhes
sejam devidas pelo fornecedor, por for¢ca da contratagao.

19.2.9. Quando ocorrer a situagdo prevista no subitem anterior, ndo correra juros ou atualizagdes monetarias
de natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas.

19.2.10. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

19.2.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

19.2.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19.2.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da
seguinte formula:
1 =(TX/100)
365
EM=IxNx VP

Onde:

I = indice de atualizacdo financeira;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = encargos moratorios

N =numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela em atraso.

19.3.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

19.3.3.1. Com base nas Instru¢des Normativas n® 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retengdo do
Imposto de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retengdo e Recolhimento de Contribuigdes
Previdencidrias em Servigos Prestados por Empresas,

segue:

19.3.3.1.1. Retencao Previdenciaria:
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Por tratar-se de execucdo por empreitada por prego unitario, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administra¢do publica fica dispensada de efetuar a retencio na fonte da parcela
de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgado Civil:

No caso de empreitada na construgdo civil, os oOrgdos da administracdo publica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribuigdes previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retengao
na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes
casos:

I - na contratacdo de empreitada total;

II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢cdes pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco e
objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatorio efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n® 14.133/2021.

19.3.3.1.2. Retencio IR na Fonte: A retengdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos ter-
mos do Anexo I da IN n°® 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

19.3.3.1.3. Retengao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execugdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras
de construcdo civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuracdo de pocos, escavagdo, drenagem e irrigagao,
terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalagdo e montagem de
produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestagdo dos
servicos, que fica sujeito ao ICMS). 3% Local da prestacdo do servigo.”

XX - DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO DO CONTRATO

20.1. Fica vedada a celebracdo de termos aditivos a este contrato, exceto se verificada uma das seguintes
hipoteses:

20.1.1. Recomposi¢do do equilibrio econdomico-financeiro, devido a caso fortuito ou for¢a maior. O Caso
fortuito ou forca maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil a época de sua
ocorréncia, ou que estejam previstos na matriz de risco, sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

20.1.2. Necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequacéo técnica aos obje-
tivos da contratagdo, a pedido da PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, desde que ndo decorrentes de erros ou
omissoes por parte da CONTRATADA.

20.2. Da alocacio de risco:

20.2.1. A Matriz de Risco ¢ o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e da Contrata-
da na execuc¢do do contrato. Com base na matriz de risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas contratu -
ais.

20.2.2.  Constitui pega integrante do contrato, independentemente de transcri¢do no instrumento respecti-
vo, a MATRIZ DE RISCO - ANEXO I-E..

20.2.3. A analise dos riscos associados ao empreendimento € realizada com base nas informagdes da Ma-
triz de Risco.
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20.3. Da recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro:

20.3.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantida as disposi¢des da matriz de risco, con-
sidera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

20.3.2. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

20.3.3.  Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos,
por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

XXI - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. A IMPUGNACAO ¢/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3. Acolhida a impugnagdo, e se for o caso, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

21.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, salvo
quando se amolda ao art. 55, paragrafo 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

21.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitacdo.

21.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracao.

21.6. As respostas as impugnagdes ¢ aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

21.7. A petigdo de impugnagao apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada para a
administra¢do da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de
procuracdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

XXII — DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de
Contratagao.

22.2. No julgamento das propostas ¢ da habilitacdo, o Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacao e classificacao.


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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22.3. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

22.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagdo.

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas ¢ a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou
do resultado do processo licitatorio.

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

22.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.8. O licitante ¢ o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitag@o.

22.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacgdes nele contidas
implicara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,
arescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

22.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compoem
0 processo, prevalecera as deste Edital.

22.10. A Autoridade Competente, podera revogar esta licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente que constitua 6ébice manifesto e incontornavel, ou anuléd-lo por ilegalidade, de oficio ou
por provocacdo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do procedimento viciado,
desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

22.10.1. A anulag¢do da licitacdo induz a extingdo do contrato.
22.10.2. A anulagdo da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacao de indenizar.

22.11. E facultado ao Agente de Contratagdo, em qualquer fase desta licitagdo, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instru¢do do processo.

22.12. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante
todo o processo de licitacdo, de contratagdo e de execucdo do objeto contratual.

22.12.1. Para os propositos do item 22.12, definem-se as seguintes praticas:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execucdo do
contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagdo ou omissio dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execugdo do contrato;

¢) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando estabelecer precos em
niveis artificiais e ndo-competitivos;
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d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagcar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a execucao do
contrato.

¢) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragdo de alegagcdes de pratica prevista acima; atos cuja intencdo seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

22.13. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatorio, elegem as partes o Foro da
cidade de Juiz de Fora/MG, com rentincia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22.14. Esclarecimentos em relacdo a eventuais duvidas de interpretagdo do presente Edital poderdo ser
obtidos junto a SSLICOM/SELICON pelo e-mail cpl@pijf.mg.gov.br ou pelo telefone: (32) 3690-
8188/8187, nos dias tuteis no horario das 09 as 11 horas ou 15 as 17 horas.

22.14.1. Informa-se aos interessados que qualquer divergéncia entre as especificagdes do Edital e seus
anexos, prevalecera a especificacdo constante de seus anexos, considerando que sdo os documentos técnicos
encaminhados pela Unidade Gestora Demandante, responsavel pela elaboracdo e instrucdo do processo
licitatorio com os documentos da fase de planejamento, conforme Lei Federal n°® 14.133/2021

22.15. Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pela
SELICON/SSLICOM, obedecida a legislagdo vigente.

22.16. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderdo ser consultados
no endereco: https:/www.portaldecompraspublicas.com.br ¢ no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP).

22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I — Termo de Referéncia;

Anexo I.A — Projetos de Arquitetura; (em arquivo digital anexo)

Anexo I.B — Planilha, Cronograma e LDI em PDF; (em arquivo digital anexo)

Anexo I.C — Planilha Or¢amentaria em EXCEL; (em arquivo digital anexo)

Anexo L.D — Declaragdo de Conhecimento do Local da Obra/Servigos;

Anexo LE — Declaragao de Responsabilidade Técnica;

Anexo L.F — Modelo de Declaragdo da Disponibilidade de Instalagdes, Aparelhamento e Pessoal Técnico;
Anexo .G — Modelo de Carta de Apresentagdo da Proposta de Precos.

Anexo I.LH — Modelo Declaragdo de Procedéncia Legal e Origem de Madeira Fornecida, Decreto Estadual n°
44.903/2008

Anexo II — Minuta de Contrato.


https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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CONCORRENCIA n° 008/2026 - SO

Processo Administrativo Eletronico n° 4.322/2026.

ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA

(em arquivo digital anexo)

34
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CONCORRENCIA n° 008/2026 - SO
Processo Administrativo Eletronico n° 4.322/2026.
ANEXO 1.D

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Declaro, para fins de participacdo na licitagio Concorréncia n° 008/2026, que a empresa

o CNPJ 0 e , situada no
ENACTECO  ooeviiiiieeeee ettt et , telefONES ovviiiiiiiiie e , e-
MALL v , por intermédio da pessoa legalmente credenciada, Sr.
(Q) teereeeeeeeeee e , CPF n° i, , tomou pleno conhecimento dos locais das obras e

servicos objeto da licitagdo, a fim de se constatar as condi¢des de execugdo e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados.

(local e data)

Identificagdo do representante da empresa (por extenso e legivel)
Assinatura

CPF n°

RGn°

Cargo ¢/ou fungdo
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CONCORRENCIA n° 008/2026 - SO
Processo Administrativo Eletronico n° 4.322/2026.

ANEXO L.E
MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Em atendimento ao Edital de Concorréncia n® 008/2026, declaramos que o profissional detentor do(s)
Atestado(s) de Responsabilidade TECNICA, ST. ....cccooceviieriiiriieriienienierie e (CREA/CAU n°
), sera o Responsavel Técnico pela execugdo dos servigos objeto do contrato, caso esta
sociedade empresaria proponente seja a vencedora e comprovara seu vinculo empregaticio mediante a
apresentacao de copia(s) do(s) contrato(s) de trabalho do profissional, ou Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS), ou copia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional integrante da
sociedade, ou, ainda, por meio do(s) contrato(s) de prestacdo de servigos regido(s) no(s) cartorio(s)
competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s).

, de de 20......

NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclusdo do meu nome como Responsavel Técnico pela execugdo das obras e servigos
objeto do , caso a sociedade eMPIESATIA .......cevveerreerieerieerieerieeieereeieereeeseeenns seja
contratada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

, de de 20.......

NOME / CREA / CAU/ ASSINATURA DO R.T
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CONCORRENCIA n° 008/2026 - SO
Processo Administrativo Eletronico n° 4.322/2026.
ANEXO I.F

MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES, APARELHAMENTO
E PESSOAL TECNICO

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalacGes,
aparelhamento e pessoal técnico adequados para realizagdo do objeto da licitagdo da Concorréncia n°
008/2026 — SO.

(local e data)

Identificacdo da Sociedade Empresaria
Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
CPF n°

RGn°

Cargo e/ou fungdo
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CONCORRENCIA n° 008/2026 - SO

Processo Administrativo Eletronico n° 4.322/2026.

ANEXO 1.G

MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A sociedade (s) empresaria (S), ..ocoveevveereereereereennens , com sede na Rua/Av. .......ccccecvevvevveniienneennen, , inscrita
N0 CNPJ s0b 0 1n° coooiiiiiiiii , abaixo assinada por seu representante legal, apresenta e
submete a apreciacdo da comissdo licitante, nossa proposta de pregos relativa a licitacdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificadas na sua
preparacao.

O nosso preco global constante do orcamento da presente CONCORRENCIA ¢ de RS...........
(eneeeme ettt aean ).

Acompanha a nossa proposta de precos as Planilhas Or¢camentarias e Cronograma Fisico-financeiro bem
como todos os elementos julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliagdo da proposta.

Declaramos, igualmente, que em nosso prego global estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execucao dos servicos, inclusive as despesas com mao de obra especializada ou ndo, encargos da
legislagdo social trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por
quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessarios para atendimento as exigéncias e
determinagdes do Edital, enfim, tudo o que for necessario para a execugdo total e completa dos servigos,
conforme Termo de Referéncia constante da Concorréncia, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relagdo ao MUNICIPIO.

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a manter a nossa proposta comercial relativa a
CONCORRENCIA n° 008/2026, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da mesma,
para fins de julgamento e de contratacgao.

Dados Bancérios:

N° Conta Corrente:  ..oocceeveeevieerieeieeenne

Banco:

Agéncia: e,

Declaramos ainda, que:

1. Temos pleno conhecimento dos servigos a serem executadas.

2. Recebemos do Municipio todas as informagdes necessarias a elaboragdo da nossa proposta.

3. Estamos cientes dos critérios de medi¢do e pagamento especificados no edital, com eles concordamos
plenamente.
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4. Obrigamos-nos a aceitar o direito do Municipio de escolher a proposta que lhe for mais vantajosa, de
acordo com as condig¢des estabelecidas no Edital, podendo ela desistir ou anular esta licitagdo sem que nos
caiba o direito a qualquer indenizacdo, reembolso ou compensacido pela exclusdo ou rejeicdo de nossa
proposta, no todo ou em parte.

5. Obrigamos-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido, a contar da data de notificagdo do Municipio, bem como atender a todas as condigdes prévias a
sua assinatura.

6. Que esta empresa ndo incide nas vedagdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021.
Reconhecemos o direito do Municipio de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a prestacdo dos servigos,

mediante 0 pagamento Unico ¢ exclusivo dos servicos ja executados e a aquisigdo, pelo prego de custo
comprovado, dos materiais por nds adquiridos, existentes no local dos servigos e a eles destinados.

Utilizaremos a equipe técnica ¢ administrativa que forem necessarios para a perfeita execugdo dos servicos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade do pessoal, desde que assim o exija a
fiscalizagdo do MUNICIPIO.

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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CONCORRENCIA n° 008/2026 - SO

Processo Administrativo Eletronico n° 4.322/2026.

ANEXO LLH

DECLARACAO DE PROCEDENCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA,
CONFORME DECRETO ESTADUAL n° 44.903/2008

Em conformidade com o disposto no artigo 4°, do Decreto n° 44.903, de 24/9/2008, que estabelece
procedimentos de controle ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
nativa em obras e servicos de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais, eu ...............
RG. ., , legalmente nomeado representante da Empresa ..........cccccoevevennnnene. ,CNPJ ..o, , para
o fins de habilitacdo no procedimento licitatorio da Concorréncia n® 008/2026, declaro sob as penas da lei,
que para a execucgdo da referida Licitagdo somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de
procedéncia legal, decorrentes de exploragdo autorizada, certificada ou de manejo florestal aprovado por
orgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizacao de transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas — IEF ou Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente
exigéncia na fase de execucdo do contrato podera acarretar as sangOes administrativas previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021, e no art. 72, § 8°, inciso V da Lei Federal n°® 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes
de ordem criminal contempladas na referida Lei.

Atenciosamente

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.



41

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

CONCORRENCIA n° 008/2026 - SO
Processo Administrativo Eletronico n° 4.322/2026.

ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM ..ottt E A

(devera ser preenchido conforme orientacdo da Assessoria Juridica responsavel)

O (a) , neste ato representado por SEU(UA) ......cceevverevererererennen. ,

) () S , brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF n°® ........cccceeveviviiennns ,
portador da CI n° ......cceevieniiiieieiien, doravante denominado ..........c.cceeceeveerienene , com a interveniéncia
da de , nheste ato representada por seu(ua) .......cccceeeeenn.. (a)
ST(2). covverreerieere e , brasileiro(a), inscrito(a) no CPF n° ..........ccccvvvvvninennnnnn, , portador da CI
N% e € e , neste ato representada POT SEU .....ccecerrviiiieiieennennn
) SRR , brasileiro, inscrito no CPF n° .....ccccooovivviiinnnnnnnnn. , portador da CI
N e , doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) ¢ a sociedade empresaria
estabelecida a rua

n° , CNPJ 1n° i , pelo seu

representante infra-assinado Sr. ..., , CPF n° e , RG
1 , doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado da

Concorréncia n° 008/2026, conforme consta do processo administrativo eletronico n® 4.322/2026, firmam o
presente contrato, obedecidas as disposi¢cdes da Lei Federal n°® 14.133/2021, suas alteracdes, demais
dispositivos legais aplicaveis a espécie e as condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento a selegio de sociedade empreséria objetivando contratagdo semi-integrada
de empresa especializada para execugdo de contencdo de encosta na Rua Geraldo Albano Fer-
nandes, bairro Cidade do Sol, conforme condi¢des descritas nos Anexos que integram o Edital, con-
forme especificagoes do Edital, Termo de Referéncia e Anexos da Concorréncia n° 008/2026.

1.1.1. Dados do empreendimento:

Endereco Rua Geraldo Albano Fernandes, bairro Cidade do Sol
Coordenadas geograficas -21.71654, -43.41194
Classificagdo de risco R4

1.2. Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢@o por ser do
conhecimento das partes:

a) o Termo de Referéncia que embasou a contratacio;

b) o instrumento convocatério, assim considerado o Edital de Licitagao;
¢) a Proposta do Contratado; e

d) eventuais anexos dos documentos supracitados.



42

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. O Contratante devera pagar ao Contratado o valor total previsto de RS ......... (....), em ... (.
parcelas, no valor de RS ........ (.....), cada uma delas, conforme cronograma de pagamento e proposta da
contratada.

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

2.1.2. Os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos servigos efetivamente prestados.

2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, o MUNICIPIO utilizara os recursos provenientes
do TERMO DE COMPROMISSO n° 966267/2024, celebrado com o Ministério das Cidades/Caixa.

2.6. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo orgamentaria:
091100 - 1.15.451.0004.1225.0000 - 4.4.90.51 — fontes 1700000000 e 1500000000

2.2.1. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes, se for o caso, serd indicada apds aprovacao
da Lei Or¢camentaria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE
IMPOSTOS

3.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

3.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os servigos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

3.1.2. A medicdo sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia util de cada més.

3.1.3. O Documento de Medicao devera conter os seguintes documentos:
Boletim de Medicao

Memoria de céalculo detalhada

Relatorio Fotografico

Diario de Obra

Grafico de acompanhamento de cronograma (curva S)

3.1.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos Preliminares e
Administracdo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobiliza¢do e Desmobilizacao
sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medigdo parcial € o restante na
medigdo final, conforme orientagdo do TCU no Acdrdao 1247/2016.

3.1.5. Somente poderdo ser executadas itens nas quantidades pactuadas na planilha or¢amentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

3.1.6. A aceitacdo dos servigos por parte da Fiscalizacdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade
sobre a qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.
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3.2. DO PAGAMENTO

3.2.1. Apos afericdo do Boletim de Medicdo o gestor do contrato enviara a Contratada a autorizacdo para
emissdo de Nota Fiscal.

3.2.1.1. A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apos autorizagao formal da Prefeitura de Juiz de Fora.

3.2.1.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

3.2.1.2.1. Nao produziu os resultados acordados;

3.2.1.2.2. Deixou de executar ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades con-
tratadas; ou

3.2.1.2.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou uti-
liza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.2.2. A emissdo da Nota Fiscal ou Fatura serd precedida do recebimento nos termos do item 3.1, que nao
podera ser realizada pelo ordenador de despesas, nos termos do art. 140, I, alinea “b”, da Lei Federal n°
14.133/2021.

3.2.3. O pagamento sera em até 30 (trinta) dias e creditado diretamente na conta corrente, agéncia e Banco de
titularidade do Contratado, o qual ocorrera posteriormente a data de apresentagdo da competente nota fiscal
eletronica/fatura, junto ao setor responsavel da Unidade Gestora Requisitante, e em anexo a esta, o atestado
de fiscalizacao emitido por servidor que sera designado como responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

3.2.4. Os pagamentos deverdo ser efetuados apos a regular liquidag@o da despesa, nos termos do art. 63 da
Lei Federal n° 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n° 14.133/2021.

3.2.5. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo gestor.

3.2.5.1. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacao da regularizagdo da situag@o, sem 6nus a Contratante.

3.2.5.2.. Junto com cada nota fiscal, a empresa devera fornecer toda documentagdo de comprovagao fiscal a
fim de garantir a manutencao das condi¢des de habilitagdo do edital.

3.2.6. Constatando-se situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notifica-
¢do, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apre -
sente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

3.2.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverd comunicar aos 6rgados responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

3.2.7.1. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

3.2.7.2. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta, de forma on-line aos
sitios eletronicos oficiais, para verificar:

a) a manutenc¢do das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;
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3.2.7.3. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao de habilitacao.

3.2.8. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autorizagdo de uso
da nota fiscal eletronica, em duas vias emitidas através do site www.nfe.fazenda.gov.br, digitando a chave de
acesso descrita no DANFE.

3.2.9. No caso da ndo apresentacdo da documentacao de que trata o item anterior ou estando o objeto em
desacordo com as especificacdes e demais exigéncias do contrato, fica a administracdo autorizada a nao
efetuar o pagamento, em sua integralidade, fazendo-o somente quando forem processadas as alteragdes e
retificagdes determinadas, sem prejuizo da aplicagdo, a contratada, das penalidades previstas.

3.2.10. A Unidade Requisitante podera descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, lhes
sejam devidas pelo fornecedor, por for¢a da contratagao.

3.2.11. Quando ocorrer a situagdo prevista no subitem anterior, ndo correra juros ou atualizagdes monetarias
de natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas.

3.2.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

3.2.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

3.2.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

3.2.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da
seguinte formula:
1= (TX/100)
365
EM=IxNx VP

Onde:

I = indice de atualizagdo financeira;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = encargos moratorios

N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela em atraso.

3.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

3.3.1. Com base nas Instru¢des Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retengdo do Imposto
de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retengdo ¢ Recolhimento de Contribuigdes Previdenciarias em
Servigos Prestados por Empresas,

segue:

3.3.1.1. Retenc¢ao Previdenciaria:
Por tratar-se de execucdo por empreitada por pre¢o unitario, conforme inciso III do item 2.1 do Manual

referente a IN 25/2011, a administrag@o publica fica dispensada de efetuar a retencao na fonte da parcela
de 11%:


http://www.nfe.fazenda.gov.br/
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3.3.1.1.1 - Empreitada Total na Construgdo Civil:

No caso de empreitada na construgdo civil, os oOrgdos da administracdo publica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribuigdes previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retengao
na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes
casos:

I - na contratag@o de empreitada total;

II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢cdes pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco e
objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatorio efetuado pelo regime de empreitada por
prego unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.3.1.2. Retencio IR na Fonte: A retengdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos termos
do Anexo [ da IN n° 1234/2012, observadas as disposi¢oes do art. 2° da mesma norma.

3.3.1.3. Retencao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execucdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras
de construcdo civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuracdo de pocgos, escavagdo, drenagem e irrigagao,
terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalagdo e montagem de
produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestagao dos
servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3% Local da prestagdo do servigo.”

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO
4.1. O contrato regular-se-4, no que concerne a sua alteracdo, inexecucdo ou rescisdo, pelas disposigdes da
Lei Federal n° 14.133/2021, observadas suas alteracdes, pelas disposi¢des do Edital e pelos preceitos do di-

reito publico.

4.2. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administra¢do previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

4.3. O prazo de vigéncia da contratagao ¢ de 14 (quatorze) meses, contados da assinatura do contrato, admiti-
da a prorrogacdo, nos termos do art. 111 da Lein® 14.133/21.

4.4. O prazo de execugao do objeto ¢ de 11 (onze) meses, contados da ordem de servigo (na forma do artigo
105 da Lei n® 14.133, de 2021), também admitida a prorrogacao, conforme art. 111 da Lei n® 14.133/21, con-
forme abaixo:

4.4.1. Ordem de Servico para Elaboracdo de Projetos: emissdo de Ordem de Servigo para a elaboragdo do
Projeto Executivo.

4.4.2. Ordem de Servigo para Obra: A Ordem de Servico para a execucdo das Obras serd emitida
apos a aprovacgao do Projeto Executivo de Obras pela Prefeitura de Juiz de Fora.

4.43. A Ordem de Servico para o inicio das obras sera emitida, obrigatoriamente,

somente apos a aprovagdo do Projeto Executivo de Obras completo, que devera ser desenvolvido e
aprovado no prazo maximo dos 3 (trés) primeiros meses contados da data da Ordem de Servigo para
elaboragdo do Projeto Executivo.
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4.5. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para autorizagdo
de inicio bem como eventuais atrasos na emissao da OS bem como para prestacdo de contas por parte da
Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

4.6. O Inicio da execugdo do objeto se dard em até 10 (dez) dias tteis apos a emissao da ordem de servigo.

4.7. Eventuais alteracdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipoteses previstas no
art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condi¢des do contrato resultante da
licitagdo, aplicando-se aos pregos base, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global da
proposta vencedora e o prego base incluso neste termo.

4.8. Durante a vigéncia do contrato, ¢ vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou de
agente publico que desempenhe fung@o na licitag@o ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato.

4.9. DA GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO DE RISCO

4.9.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam o art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
no percentual de 5%, e terd seu valor atualizado nas mesmas condicdes.

4.9.2. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até 05
dias apo6s a data de assinatura do contrato, com prazo de 3 (trés) meses além da vigéncia do contrato.

4.9.3. A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apds a
assinatura do contrato.

4.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da propos-
ta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com este Termo de Referéncia, nos termos do § 5°,
art.59, da Lei 14.133/2021.

4.9.5. Devera ser apresentado pela empresa Apolice de Seguro de Riscos emitida em favor da PREFEITU-
RA DE JUIZ DE FORA (beneficiaria).

4.9.6. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execugdo do contrato, estendendo-se a cobertu-
ra por, no minimo, mais 03 (trés) anos apos a vigéncia do contrato.

4.9.7. Coberturas Minimas:
4.9.7.1. Cobertura Basica: Seguros para obras civis em constru¢do (OCC)

4.9.7.2. Riscos inerentes a construcao, ou erro de execugdo ou de projeto, e sabotagens;

4.9.7.3. Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamen-
to, entre outros);

4.9.7.4. Coberturas Especiais:

4.9.7.4.1. Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao de obra para servigos noturnos e/ou realizados
em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte.

4.9.7.4.2. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout).
4.9.7.4.3. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

4.9.7.4.4. Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas.
4.9.7.4.5. Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracoes ¢ andaimes
existentes no local da construgao.

4.9.7.4.6. Despesas de salvamento e contengdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de emer-
géncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes.

4.9.7.4.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involunta-

riamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.
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4.9.7.5. Coberturas Adicionais:

4.9.7.5.1. Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes de erro de proje-
to mais prejuizos ocorridos durante reposi¢do, reparo ou retificacao.

4.9.7.5.2. Responsabilidade civil: além de garantir indenizagao para danos a terceiros, cobre gastos com
honorarios de advogados.

4.9.7.5.3. Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados involuntaria-

mente a terceiros, decorrentes da execugao da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente
ao segurado principal na prestacdo de servigos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

4.9.7.54. Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado
ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que com-
provadamente decorrentes dos trabalhos de execugdo ou testes.

4.9.7.5.5. Manutengdo simples, ampla ¢ garantia

4.9.7.5.6. Manutengdo simples: garante danos causados aos bens decorrentes da execugdo dos trabalhos
de acertos, ajustes e verificacdo realizados durante o periodo de manutengao.

4.9.7.5.77.  Manutengdo ampla: além da cobertura para manuteng¢do simples, ou seja, para os empreiteiros

segurados, durante as operagdes realizadas por eles, no periodo de manutengdo, garante danos verificados
nesse mesmo periodo, porém ocorridos na fase de construcdo ou instalagao.

4.9.7.5.8. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o se-
gurado ¢ responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a ter-
ceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

4.9.7.5.9.  Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus re-
presentantes quando estiverem exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

4.9.8. Na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:

4.9.8.1. Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o numero do contrato;
4.9.8.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

4.9.8.3. Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o objeto licitado;
4.9.8.4. Nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);

4.9.8.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apolice).

4.9.9. O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente corre¢do no montante
contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogacdo do prazo contratual a vigéncia da apdlice devera ser
prorrogada por igual periodo mais 3 (trés) meses apds a nova data de vigéncia.

4.10. Em relagdo ao desempenho operacional das novas infraestruturas instaladas, conforme o artigo art.
140, § 6°, da Lei 14.133/2021, “o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de
vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela corregdo,
pela reconstrug@o ou pela substitui¢do necessarias.” Diante disso, o prazo minimo da garantia das estruturas
entregues neste projeto sera de 05 (cinco) anos.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

5.1. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada, apos
o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do or¢amento referencial, pela variacdo do
indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente,
na forma da lei, com a aplicag@o da seguinte féormula de reajuste:
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I. —1
r="2_2 v
Iy

Onde:
R = Reajuste

I, = indice do més 1 ano apds a data base do orgamento (INCC)
Io = indice do més da data base do or¢amento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

5.2. O indice de reajustamento incidirda exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso
nao decorra de culpa da Contratada.

5.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidira somente nas medigdes de servigos realizadas apds
a data do oficio de solicitacdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servico executado em
data anterior a data do oficio de solicitacao.

5.4. A auséncia de manifestacdo expressa da Contratada de solicitagdo do reajuste podera acarretar preclusao
do direito da Contratada.

5.5. Apos a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

5.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

5.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.6.1. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.6.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

5.6.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

5.8. Para restabelecer o equilibrio economico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparti¢@o objetiva de risco estabelecida no contrato.

5.8.1. Para fins do reequilibrio econémico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacdo,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composicdo dos custos
para obtencao dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econdmico
do contrato.

5.9. A extingdo do contrato ndo configurard obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério.
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5.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INIiCIO E DO RECEBIMENTO

6.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicagdo formal de entrega
pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, I, a, da Lei n°
14.133 e art. 22, X, ¢ 23, VII, do Decreto n° 11.246, de 2122).

6.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato me-
diante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n° 11.246, de 2022).

6.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contra-
to mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, VII, Decreto n° 11.246, de 2022).

6.4. O representante da Unidade Gestora solicitante realizard o recebimento provisério do ob-
jeto mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de utilizagdo pela Unidade Soli-
citante.

6.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao
ou materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢do ndo atestar a ultima e/ou unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.6. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

6.7. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
6.8. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do

recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo
da qualidade e quantidade do servi¢o e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, somente se nao
restar nenhuma pendéncia a ser sanada pela empresa.

6.9. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apds emissao
do Termo de Recebimento Definitivo.

6.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela se-
guranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato

6.11. O prazo de garantia contratual dos servicos devera obedecer aos prazos previstos na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2102
(Codigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2113), da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas ¢ as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.
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7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 0rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

7.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificacdes, projetos e instrug¢des da fiscaliza¢dao da PJF.

7.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua responsabilidade,
apontados ou ndo pela fiscalizagdo da Prefeitura.

7.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Municipio a inspe¢do das obras ou servigos no horario normal de
trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

7.4.4. Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizacdo.

7.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servigo, uma cépia do
CNO (Cadastro Nacional da Obra).

7.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias ap6s o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia da
ART - Anotagdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.4.7. Informar a fiscalizag@o a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situacao.

7.4.8. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, céalculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou ndo pela PJF.

7.4.9. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

7.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

7.4.11. Preencher, diariamente o Diario de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no
local da mesma, de acordo com as instrugdes ali contidas.

7.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatorios fotograficos e técnico mensais. Assinados pelo responséavel técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de projeto.

7.4.13. O responsavel técnico da Contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizacdo, emitir mensalmente
documento de qualidade dos servicos executados, respondendo pela Contratante, durante o periodo
estipulado pela legislacdo vigente.
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7.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnolégico, utilizando-se das instalagoes e
instrumentos da Contratada.

7.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para
o local de destinacao.

7.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo da Prefeitura.

16.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representd-la junto a fiscalizacdo do Municipio.

7.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que nao estejam atendendo a contento a fiscalizagdo do
Municipio, que langaré a devida justificativa no diario de obra.

7.4.19 Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construgdo, pelas ligacdes provisorias e
definitivas de dgua, esgoto, instalagdes de luz e forca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra

entrar em funcionamento imediatamente.

7.4.20. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitacdo das contas de agua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

7.4.21. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execucdo da mesma.

7.4.22. Acatar toda orientagdo advinda do municipio com relagdo a obra.
7.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal.

7.4.24. Manter durante toda a execug¢do contratual, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigoes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

7.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

7.4.26. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do Contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

7.4.27. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administra¢do ou terceiros,
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente
aos danos sofridos.

7.4.28. Cumprir, durante todo o periodo de execug@o do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

7.4.29. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

7.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

7.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagdo, supervisdo e fiscaliza¢do dos trabalhos de construcao inerentes a
este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.
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7.5.2. Credenciar junto a Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucao dos servigos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

7.5.3. Emitir Ordem de Servi¢o, autorizando o inicio dos trabalhos.
7.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

7.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

7.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos nio estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.

7.5.7. Avaliar as solicitacdes da Contratada quanto a repactuagdes contratuais no prazo maximo de
30 dias.

7.5.8 Verificar a situacdo de regularidade da Contratada durante a execugao contratual.

7.5.9. Comunicar ao Contratado para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execucao do
objeto, com vistas a liquidagdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das obrigacdes
assumidas, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.5.10. Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecugao total ou parcial das obrigagdes contratuais,
na forma prevista na lei e neste Contrato.

7.5.11. Dar ciéncia a Procuradoria-Geral do Municipio, com vistas a adog@o de eventuais medidas judiciais,
em caso de descumprimento de obrigagdes pelo Contratado.

7.5.12. Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

7.5.12.1. O Contratante terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento, para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

7.5.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado perante
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.5.14. O Contrato nao configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores ou sécios do Contratado € o
Contratante.

7.5.15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

8.1. Em conformidade com o estabelecido nos art.156 da Lei n® 14.133/2021, se a Contratada descumprir as
condigdes deste instrumento ficara sujeita as seguintes penalidades:

I- Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execucdo do objeto, multa de mora
de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacdo, a juizo da Administragao;

11- Pela inexecucdo total ou parcial das condigdes do contrato, a Administragdo poderd garantida a
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prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sangdes:

a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagdo, a juizo da administra-
¢éo;

c. impedimento de licitar ¢ contratar com a Administracdo por prazo ndo superior a 03 (trés)
anos;

d. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, pelo

prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8.2. A multa que eventualmente for imposta a Contratada sera automaticamente descontada da fatura a
que esta fizer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més.

8.2.1.  Caso a Contratada nio tenha nenhum valor a receber do Contratante, ser-lhe-a4 concedido o prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados de sua NOTIFICACAO, para efetuar o pagamento da multa.

8.2.1.1. Apos esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, podera a Administracao proceder a cobranca ju-
dicial da multa.

8.3. As multas previstas nesta secdo ndo eximem a Contratada da reparag@o dos eventuais danos, perdas
ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administragdo.

8.4. A aplicag@o das multas independera de qualquer interpelagdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apds instauragdo de Processo Administrativo respeitados os di-
reitos a ampla defesa e ao contraditorio.

8.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou pro-
cesso administrativo.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execugdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n° 14.133/2021.

9.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracao.

9.4. A obra deverd ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes ¢ Normas Técnicas
pertinentes. Toda e qualquer modificagdo com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e apos aprovaciao da FISCALIZACAO e formalizacdo contratual.

9.5. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

9.6. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢@o do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou
dos defeitos observados.
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9.7. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

9.8. O fiscal técnico do contrato informaréa ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que deman-
dar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

9.9. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

9.10. GESTAO ADMINISTRATIVA

9.10.1. O gestor administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitacdo da con-
tratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias ¢ a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

9.10.2. Além do disposto acima, a gestdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

VI O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente & SAEIN - Supervisdo de Apoio
a Execucdo Instrumental, para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor di-
mensionado pela fiscalizac@o e gestdo nos termos do contrato.

Vil O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo
do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais.

VII O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autori-
dade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

IX O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizag¢do para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdao de que trata o art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

X O gestor deve providenciar as prestagdes de contas parciais e finais junto ao 6rgao de fomento,
quando for o caso, observando toda a documentagao pertinente.

9.10.3. O gestor do contrato comunicara ao fiscal técnico, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagdo contratual.

CLAUSULA DECIMA
DA SUBCONTRATACAO
10.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
10.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagio.
10.1.2. A subcontratacdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

10.1.3. A subcontratagdo devera ser solicitada pela Contratante & Contratada através de Oficio, e somente po-
dera ser executada apos formalizagdo da aprovagdo da mesma através de Termo Aditivo.

10.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentagdes de habilitacao juridica, fiscal, técnica e eco-
ndmico financeira da pretensa subcontratada para avaliacdo do municipio.
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10.1.5. A subcontratacdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execugdo da mes-
ma.

10.1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratacio,

caso admitida.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINCAO

11.1. O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia
das hipoteses previstas no art. 137, incisos I a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisdao
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2° da Lei Federal n°
14.133/2021.

11.2. A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato administrativo no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP).

11.3. Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu objeto no local e no estado em
que a sua execugao se encontrar.

11.4. Na hipotese de extingdo por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais sangdes cabiveis,
ficara sujeita @ multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda,
sobre o valor do Contrato, conforme o caso.

11.4.1. A multa referida no item anterior ndo tem carater compensatério e sera descontada do valor da
garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

11.5. Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverdo ser promovidos:
a) a devolugdo da garantia;

b) os pagamentos devidos pela execucdao do Contrato até a data da extingao;

¢) o pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;

d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

11.6. Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente tera direito ao valor
das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato, apos a
compensagao prevista no item 11.4.1 desta Clausula.

11.7. No caso de extingdo amigavel, esta serd reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos
pagamentos devidos pela execu¢do do Contrato, conforme atestado em laudo da comissdo especial designada
para esse fim e a devolugdo da garantia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

12.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021.

12.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressOes que se fizerem necessarios, at¢ o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, na forma do art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagao da assessoria juridica do CONTRATANTE.
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12.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do Contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS COMUNICACOES

13.1. As comunicagdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do
presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA PUBLICACAO E DO CONTROLE DO CONTRATO

14.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengdo ao art. 8°, §2° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar
extrato da contratacdo no Diario Oficial do Municipio.

14.1.1. A divulgag@o do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condi¢do indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

15.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o periodo de execu¢do do Contrato, as condi¢des
de habilitagdo juridica, qualificacdo técnica, qualificacdo econdmico—financeira, regularidade fiscal e
regularidade trabalhista exigidas no Edital por meio do qual foi licitada o objeto do presente instrumento e o
teor da sua proposta de prego, sob pena de rescisdo do Contrato.

15.2. Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.3. E eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora — MG para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

15.4. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas de licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as normas e principios gerais dos contratos.

15.5. Incumbira a8 CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n° 14.133/2021.

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes, na presenca das
testemunhas abaixo, para que produza seus regulares efeitos;

Prefeitura de Juiz de Fora, ...... de oo de 20........
GESTOR(ES) RESPONSAVEL(IS)
EMPRESA
Representante Legal

Cargo

Testemunha 1 Testemunha 2



Ass.:

Nome:

Cl.:

CP.F.:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Ass.:

Nome:

Cl.:

CP.F.:
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