
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

DOMO - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE OBRAS

COMPOSIÇÃO DO LDI DESONERADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ZELADORIA DE VIAS PÚBLICAS

1 SEGURO E GARANTIA 1,00%
2 RISCO 1,27%
3 DESPESAS FINANCEIRAS 1,39%
4 ASDMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%
5 LUCRO 7,20%

6 TRIBUTOS
- COFINS 3,00%
- PIS 0,65%
- CPRB 4,50%
- ISSQN (PJF) 3,00%

BDI = 30,00%
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FÍSICO

100,00% % 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 100,000%

 R$  2.296.664,92 R$  R$   191.388,74  R$      191.388,74  R$      191.388,74  R$      191.388,74  R$      191.388,74  R$      191.388,74  R$      191.388,74  R$      191.388,74  R$      191.388,74  R$      191.388,74  R$      191.388,74  R$      191.388,74  R$   2.296.664,88 

FÍSICO

100,00% % 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 100,000%

 R$  4.676.620,40 R$  R$   389.718,37  R$      389.718,37  R$      389.718,37  R$      389.718,37  R$      389.718,37  R$      389.718,37  R$      389.718,37  R$      389.718,37  R$      389.718,37  R$      389.718,37  R$      389.718,37  R$      389.718,37  R$   4.676.620,44 

FÍSICO

100,00% % 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 100,000%

 R$  1.026.714,68 R$  R$     85.559,56  R$        85.559,56  R$        85.559,56  R$        85.559,56  R$        85.559,56  R$        85.559,56  R$        85.559,56  R$        85.559,56  R$        85.559,56  R$        85.559,56  R$        85.559,56  R$        85.559,56  R$   1.026.714,72 

% 8,333% 16,666% 24,999% 33,332% 41,665% 49,998% 58,331% 66,664% 74,997% 83,330% 91,663% 100,000%

R$  R$   666.666,67  R$   1.333.306,67  R$   1.999.946,67  R$   2.666.586,67  R$   3.333.226,67  R$   3.999.866,67  R$   4.666.506,67  R$   5.333.146,67  R$   5.999.786,67  R$   6.666.426,67  R$   7.333.066,67  R$   8.000.000,00 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO TOTAL FINANC. Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

DOMO - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ZELADORIA DE VIAS PÚBLICAS

 R$  8.000.000,00 

1

ADMINISTRA
ÇÃO DE 
OBRA

2

SERVIÇOS E 
COMPOSIÇÕ
ES SINAPI

3

BOTA-FORA

TOTAL 

ACUMUL

ADO

Mês 10 Mês 11Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 12 TOTAL
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 08E5-3E8B-2127-2274

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 01/09/2022 14:42:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/08E5-3E8B-2127-2274
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