COMPOSIGOES

FONTE CODIGO  |DESCRIGAO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNITARIO | TOTAL
COMPOSICAO | COMP 01 __|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (REF. COD. 74209/1 SINAPIIMG)
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *25 X 7* CM.
SINAPI- adll MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,00 12,50 12,50
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5 CM (3 X 3 ")
SINAPH 4491 PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,00 8,32 33,28
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVI) EM CHAPA
SINAPH 4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M M2 1,00 480,00 480,00
SINAPH 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG | 011 2340 257
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00 2212 2212
SINAPI 83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 16.21 32,42
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 14.54.5 (CIMENTOJ AREIA
SINAPI 94962 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L| M3 | 0,01 367,62 367
AF_07/2016
TOTAL| 586,56

OBS.: Placa de obra ndo consta mais no SINAPI, usado referéncia meses passados.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/44CE-1F0A-2293-3D6A e informe o codigo 44CE-1F0A-2293-3D6A

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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FONTE CODIGO  |DESCRIGAO | UNIDADE | COEF. |[CUSTO UNITARIO | TOTAL [
- <C
) EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, [
COMPOSICAO COMP 02  [DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 25 MM (REF. COD.[S
93960 SINAPIMG) S
SINAPI-| 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 KG 4715 0,74 3489 [3
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, o
SINAPI 5631 PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.|  CHP 0,00 222,93 086 |
AF_06/2014 B
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, 8
SINAPI 5632 PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.|  CHI 0,22 79,97 1752 &
AF_06/2014 B
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA o
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGCO <
SINAP 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.| P 0.10 224,50 2265
AF_06/2014 E
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA E
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO 3
SINAPI 6260 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO| M 0.12 4297 524 B
AF_06/2014 E
SINAPI-| 44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,07 15,70 16,82 |2
CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO =
SINAPI-| 39013 CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM UM 0,40 1,48 0,59 E
TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU =13
SINAPI-| 39848 REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE| M 3,00 2,00 6,00 S|<
CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM g
SINAPI-| 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 3,49 10,45 36,47 3|5
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 22,24 495 S|s
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 2 le
SINAPI 88297 COMPLEMENTARES H 0,67 20,48 13,69 1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69 16,21 121 S|s
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, 2l
SINAPI 90625 COM DIAMETRO MAXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 010 6,84 069 HE
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, 2|2

SINAPI 90626 COM DIAMETRO MAXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,12 208 024




SINAPI

90637

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS
MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP

0,03

15,18

0,52

SINAPI

90638

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS
MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI

0,19

5,11

0,96

SINAPI

90643

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO
MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP

0,02

30,83

0,53

SINAPI

90644

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO
MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI

0,21

7,64

1,57

SINAPI

90650

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP

0,10

9,86

0,99

SINAPI

90651

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI

0,12

0,99

0,12

SINAPI

95967

SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO
DE EXECUGAO DE FUNDAGCOES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE
CONTENGAO

0,22

136,38

30,39

SINAPI

100725

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

M2

0,06

22,13

1,38

SINAPI

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M° - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

0,01

8,72

0,06

TOTAL

208,34

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/44CE-1F0A-2293-3D6A e informe o codigo 44CE-1F0A-2293-3D6A

Assinado por 1 pessog: LINCOLN SAN1]OS LIMA




&

3

FONTE CODIGO  |DESCRIGAO | UNIDADE | COEF. |[CUSTO UNITARIO | TOTAL [
COMPOSICAO COMP 03 Descida d'agua de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais (REF. COD. 2003397 SICRO/MG) §
SICRO 4805755 Apiloamento manual M3 0,12 27,16 3,26 L
Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - S

SICRO 1107896 . , - M3 0,35 446,72 156,35 |2
areia e brita comerciais 5

SICRO 2003842 Enchlmentc; de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade KG 048 5355 2573 é
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm 5

3 (]

SICRO 4805751 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m M 1.24 46,19 57,28 %
SICRO 3103302 Formas de tabu?s Qe plnho~ para dlISpOSItIVOS de drenagem - utilizacdo de 3 o 283 59.08 16974 %
vezes - confeccao, instalagéo e retirada <

SICRO 407819 Armac&o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 28,00 11,85 331,80 f
TOTAL| 744116 |3

OBS.: Necessario mudancga do concreto FCK= 25MPA e acréscimo de armacgdo de ago CA-50, conforme especificagdo em projeto. §
_ ] £

FONTE CODIGO  |DESCRICAO | UNIDADE | COEF. |CUSTO UNITARIO | TOTAL |2
PROTECAO DE TALUDES COM TELAS METALICAS DE DUPLA TORCAO - TELA METALICA DT 8x10cm COM MACMAT, %

COMPOSICAO COMP 04 CHUMBADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO + CABO DE ANCORAGEM EM ACO DIAM.: 16MM - DE CONTORNO (REF.[s
COD. 1513945 SICRO/MG) ’g

SICRO E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW UNID 1,00 0,80 0,80 ;3
SINAPI 88316 Servente com encargos complementares H 4,00 16,21 64,84 = 3
PRODUCAO DA EQUIPE 8,3 M? 791 2|8

30 ~ . 0 0, = %{

SICRO M1815 Tela metallcg ~de dup!a t(?rgao com liga 95% ZN e 5% AL e malha de 8 x 10 M2 1.05 55.77 58.56 Z S
cm > (Descrigao Original: Tela de Ago Macmat R1) z |2

Placa de ancoragem para tirante de barra de ago - E = 16,0 mm e secao de § €

M1990 160 x 160 mm e Porca em ago para ancoragem de tirantes - D =38 mm e E - §

SICRO M2017 = 55 mm > (Descrigdo Original: Placa de Ancoragem MacRo - Conjunto UNID 0.97 13137 127,08 é §
placa / porca) 1

SINAPI- 3313 Argrpe Protegldo com pollmNero para gabido, didmetro 2,2 mm > (Descrigdo KG 0.10 36,32 363 §;~§
Original: Arame de amarrag&o) 3 2

g8



Cabo de ago - D = 16 mm (Obs: Prego unitario convertido de R$ 16,56/

3

a

SICRO M0804 13mm (& Ref. Sicro) x 16mm (@ Projeto) = R$ 20,38/m) > (Descrigdo M 1,43 27,06 38,73 g
Original: Cabo de ancoragem em ago didmetro 16mm - de contorno) i

O

TOTAL] 235091 i

FONTE CODIGO  |DESCRICAO | UNIDADE [ COEF. [CUSTO UNITARIO | TOTAL |5
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, |

COMPOSICAO COMP 05  |DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 25 MM DUPLA (REF.|3
COD. 93960 SINAPI/MG) 2

SINAPI-| 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 47,15 0,74 3489 [&
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, B

SINAPI 5631 PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.|  CHP 0,00 222,93 086 |8
AF_06/2014 3

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, 2

SINAPI 5632 PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.|  CHI 0,22 79,97 1752
AF_06/2014 £

CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA s

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO E

SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 0.10 270,82 21,32 :;
AF_06/2014 B

CAMINHAQ PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA - i

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO =3

SINAPI 6260 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. CHI 012 42,91 5,24 3
AF_06/2014 Z|g

SINAPI-| 44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,07 15,70 16,82 Z |2
CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO ol

SINAPI-I 39013 CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM UN 0,40 1,48 0,59 5 Z
TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU Ak

SINAPI-I 39848 REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE[ M 3,00 2,00 6,00 Sle
CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM 218

SINAPI-| 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 6,98 10,45 7294 E|2
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 22,24 991 2|¢




SINAPI

88297

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,67

20,48

13,69

SINAPI

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,69

16,21

11,21

SINAPI

90625

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV,
COM DIAMETRO MAXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP

0,10

6,84

0,69

SINAPI

90626

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV,
COM DIAMETRO MAXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI

0,12

2,03

0,24

SINAPI

90637

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS
MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP

0,03

15,18

0,52

SINAPI

90638

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS
MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI

0,19

5,11

0,96

SINAPI

90643

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO
MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP

0,02

30,83

0,53

SINAPI

90644

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO
MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI

0,21

7,64

1,57

SINAPI

90650

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP

0,10

9,86

0,99

SINAPI

90651

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI

0,12

0,99

0,12

SINAPI

95967

SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO
DE EXECUCAO DE FUNDACOES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE
CONTENCAO

0,22

136,38

30,39

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/44CE-1F0A-2293-3D6A e informe o codigo 44CE-1F0A-2293-3D6A

Assinadd por 1 pessog: LINCOLN SANT|OS LIMA



PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
SINAPI 100725 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 0,06 2213 1,38
AF_01/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
SINAP 100981 (CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 0.01 8,12 0,06
AF_07/2020
TOTAL| 254,44
FONTE CODIGO  |DESCRIGAO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNITARIO | TOTAL
COMPOSIGAO R ;UNBA% |7|\\/|/8)D=3 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. COD. 83680
SINAPL 4799 PEDRA BRITADAN. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR| 1, 0,0022 0921 021
SEM FRETE
SINAPL 0837 ;ggsgc)) PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR| | 105 16,32 17143
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 16,21 8,10
TOTAL| 2544
FONTE CODIGO  |DESCRIGAO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNITARIO | TOTAL
COMPOSICAO COMP 07  [EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA (REF. COD. 73883/1 SINAPI/MG)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SINAPI-| 370 SEM TRANSPORTE) M3 1,20 101,67 122,00 <
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30 16,21 21,07 g
TOTAL| 14307 =
P4
FONTE CODIGO  |DESCRIGAO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNITARIO | TOTAL §
COMPOSIGAO coMpos  |FASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAE,
EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA (REF. COD. 94106 SINAPI/MG) 2
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 5
SINAPI-| 370 SEM TRANSPORTE) M3 1,10 101,67 111,83 2
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,672 22,37 37,40 E
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,508 16,21 40,65 2]

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/44CE-1F0A-2293-3D6A e informe o codigo 44CE-1F0A-2293-3D6A




COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR

SINAP! 91533 | A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO CHP | 0,032 28,05 0.89
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
SINAP! 91534 | A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO CHI | 003 21,16 063
TOTAL| 19140

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/44CE-1F0A-2293-3D6A e informe o codigo 44CE-1F0A-2293-3D6A

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 2

o

S

OBRA: Muro de Contecao - Museu Mariano Procopio - Juiz de Fora - MG DATA: Agosto/ 2022 =
e

3

Servigos Total (R$) Finan 1.2 Més 2.2 Més 3.2 Més 4.2 Més Totais S

g

R$ % °

SERVICOS PRELIMINARES 5,58% 52,00% 16,00% 16,00% 16,00% 100,00% £
33.048,48 17.185,21 5.287,76 5.287,76 5.287,76 33.048,48| £

(]

R$ % S

~ ~ [a)]
ACOES PARA VIABILIZAGAO DAS OBRAS 1,89% 70,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00% ?
11.174,73 7.822,31 1.117,47 1.117,47 1.117,47 11.174,73] &

R$ % S

—

ESTACA RAIZ - 12 estacas - L=6,00m - D= 150,00mm 3,19% 35,00% 35,00% 15,00% 15,00% 100,00% E)J
18.902,44 6.615,85 6.615,85 2.835,37 2.835,37 18.902,44] 3

Q

R$ % g

CORTINA ARMADA - Médulo 01 a 02 - L=24,00 m / H=0,80 m / Area total=19,20n|  15,70% 25,00% 35,00% 25,00% 15,00% 100,00% =
92.993,47 23.248,37 32.547,71 23.248,37 13.949,02 92.993,47| £

R$ % 5

OBRAS DE SOLO GRAMPEADO 67,41% 35,00% 35,00% 15,00% 15,00% 100,00% S
-

399.191,79 139.717,13 139.717,13 59.878,77 59.878,77 399.19179] ¢

o 15

R$ /o E

REDE DE DRENAGEM 2,58% 0,00% 0,00% 45,00% 55,00% 100,00% <
[%2]

15.267,33 0,00 0,00 6.870,30 8.397,03 15.267,33| 2

R$ % E 3

. Q
ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA 3,65% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 3 <
¢

21.602,25 5.400,56 5.400,56 5.400,56 5.400,56 21.602,25f §

TOTAL MENSAL - R$ 592.180,50 100,00% 199.989,43 190.686,49 104.638,60 96.865,98 592.180,50% g

[}

o @

©

PERCENTUAL MENSAL - % 33,77% 32,20% 17,67% 16,36% 100,00%2 &

=1 T

. QO

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 199.989,43 390.675,92 495.314,52 592.180,50 592.180,503 8

D T

D >

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 33,77% 65,97% 83,64% 100,00% 100,00% ©

28

g5

g >

s ©

B @

< Qo



Juiz de Fora

Secretaria de Obras Jfieeipw
<D <>

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: MURO DE CONTENGCAO — MUSEU MARIANO PROCOPIO

JUIZ DE FORA - MG

COMPOSIGCAO REFERENCIAL LDI DESONERADO: 26,85%

2

ADMINISTRACAO CENTRAL: 3,80% g
LUCRO: 6,64% %’

.E

DESPESAS FINANCEIRAS: 1,02% g
SEGUROS, GARANTIA 0,32% g
RISCO: 0,50% é

TRIBUTOS (ISS/PIS/COFINS): 3,00% / 0,65% / 3,00% 2
CPRB: 4,50% 2

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA



SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMADA
OBRA: Muro de Contecao - Museu Mariano Procopio - Juiz de Fora - MG DATA: Agosto/ 2022
REFERENCIA PRECO UNIT.| PRECO
- Sinapi Abril/ 2022
ITEM DESCRICAO Setop Margo/ 2022 UN QTDE PR. UNIT. Com L.D.I
Sicro Abril/ 2022 26,85%
FONTE COD. TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (REF. COD. 74209/1 SINAPI/MG) COMP. 1 M2 3,13 586,56 744,05 2.325,16
1.2 |LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. SINAPI 99058 UNID 172,00 11,39 14,45 2.485,09
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1.3 |COMPENSADA NAO INCLUSO MOBILIARIO SINAPI 93584 M2 20,00 1.081,82 1.372,29 27.445,77
1.4 |LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA-PADRAO PROVISORIO 30KVA SETOP | ED-50151 | UNID 1,00 624,72 792,46 792,46
TOTAL DO ITEM 33.048,48
2 ACOES PARA VIABILIZAGCAO DAS OBRAS
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO
2.1 |ATE 20M E QUEIMA CONTROLADA SETOP | ED-50703 M2 153,00 2,48 3,15 481,32
2.2 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M SINAPI 93358 M3 52,73 64,12 81,34 4.288,86
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
2.3 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) SINAPI 97914 M3XKM | 1.370,98 2,75 3,49 4.782,49
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAGCAOQ), INCLUSIVE
2.4 |PISOMETALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM SETOP | ED-9075 |M2xMES 192,00 6,66 8,45 1.622,06¢
TOTAL DO ITEM 11.174,75
q
3 ESTACA RAIZ - 12 estacas - L=6,00m - D= 150,00mm Z
3.1 |ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 16 CM - CONFECGAO SICRO | 2306062 M 72,00 74,37 94,34 6.792,367
3.2 |INJECAO DE NATA DE CIMENTO SICRO | 3816196 L 1.440,00 0,85 1,08 1.556,4
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 5
3.3 |DIVERSAS, EXCETO LAJES SINAPI 92801 KG 662,40 12,56 15,93 10.553,60.,
TOTAL DO ITEM 18.902,442
jo
4 CORTINA ARMADA - Médulo 01 a 02 - L=24,00 m / H=0,80 m / Area total=19,20 m? g
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, COM FCK 25MPA, Ei
4.1 |INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO SETOP | ED-49630 M3 4,80 618,19 784,17 3.764,04%
CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
4.2 |DIVERSAS, EXCETO LAJES SINAPI 92801 KG 596,16 12,56 15,93 9.498,2

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/44CE-1F0A-2293-3D6A e informe o codigo 44CE-1F0A-2293-3D6A
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OBRA: Muro de Contecao - Museu Mariano Procopio - Juiz de Fora - MG DATA: Agosto/ 2022 g
REFERENCIA PRECO UNIT.] PRECO i

- Sinapi Abril/ 2022 5]

ITEM DESCRICAO Setop Margo/ 2022 UN QTDE PR. UNIT. Com L.D.I 3
Sicro Abril/ 2022 26,85% S

FONTE COD. TOTAL E

EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE °

8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM E
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 25 MM DUPLA (REF. COD. 2

4.3 93960 SINAPI/MG) i COMP. 5 M 216,00 254,44 322,76 69.715,54) ©
FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 32 (EXECUCAO, INCLUINDO DESFORMA, <

4.4 |FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) SETOP | RO-41614 M2 44,40 51,35 65,14 2.892,10| @
TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - g

4,5 |FORNECIMENTO E INSTALACAO COMP. 6 M 12,00 25,44 32,27 387,25 %
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA z

4.6 |1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L SINAPI 94968 Ve 0,60 366,19 464,51 278,71| u)
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), §

4,7 |PREPARO MANUAL SINAPI 88629 M2 3,60 605,08 767,54 2.763,16| S
4.8 |EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA COMP. 7 M2 20,36 143,07 181,48 3.694,44| §
TOTAL DO ITEM 92.993,47| g

o)

5 |OBRAS DE SOLO GRAMPEADO £
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE g

8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM 3
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 25 MM (REF. COD. 93960 S

5.1 |SINAPI/MG) , i} COMP. 2 M 1.332,00 208,34 264,28 352.020,01 §
PROTEGCAO DE TALUDES COM TELAS METALICAS DE DUPLA TORCAO - TELA I
METALICA DT 8x10cm COM MACMAT, CHUMBADORES - FORNECIMENTO E s
INSTALACAO + CABO DE ANCORAGEM EM ACO DIAM.: 16MM - DE CONTORNO (REF. =2

5.2 |COD. 1513945 SICRO/MG) COMP. 4 M2 153,00 235,91 299,26 45.786,05% ¢
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUCAO, INCLUINDO 39
FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBACAO E 3

5.3 |PLANTIO) SETOP | RO-41402 M2 153,00 7,14 9,06 1.385,7% &
TOTAL DO ITEM 399.191,74} ‘§

I

4]

6 |REDE DE DRENAGEM g 2
6.1 |DESCIDA D'AGUA EM DEGRAUS - DCD 01 il E
DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 2 S

6.1.1 |(REF. COD. 2003397 SICRO/MG) COMP. 3 M 6,00 744,16 943,97 5.663,838 S
TOTAL DO ITEM 5.663,83 =

o O

s

-

&s



<

©

- o

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMADA §

N

OBRA: Muro de Contecao - Museu Mariano Procopio - Juiz de Fora - MG DATA: Agosto/ 2022 g
REFERENCIA PRECO UNIT. PRECO <

- Sinapi Abril/ 2022 )

ITEM DESCRICAO Setop Margo/ 2022 UN QTDE PR. UNIT. Com L.D.I 3
Sicro Abril/ 2022 26,85% S

FONTE COD. TOTAL E

6.2 |INSTALACAO ENTERRADA VIA DE ACESSO - 4,00 m S
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLL}VIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM g

6.2.1 |CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS SINAPI 89580 M 4,00 101,89 129,25 516,99| €
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A1,5M, COM 2
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE 8

6.2.2 |INTERFERENCIA COMP. 8 M3 1,80 191,40 242,79 437,02 g
6.2.3 |CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE SINAPI 92801 KG 18,80 12,56 15,93 299,53| |
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, COM FCK 25MPA, é

6.2.4 |INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO SETOP | ED-49630 M3 0,36 618,19 784,17 282,30 E
Q

6.2.5 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M SINAPI 93358 M3 2,80 64,12 81,34 227,74 %
FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 32 (EXECUCAOQ, INCLUINDO DESFORMA, §

6.2.6 |[FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) SETOP | RO-41614 M2 6,80 51,35 65,14 442,93 £
TOTAL DO ITEM 2.206,52 g

6.3 |MEIO FIO DE CONCRETO - MFCO1 - L= 40,00m é
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE 8

6.3.1 |MADEIRA SICRO | 2003369 M 40,00 62,54 79,33 3.173,28 §
TOTAL DO ITEM 3.173,28 E

6.4 |CAIXA COLETORA E DE PASSAGEM - CX 01 - 01 unidade <
6.4.1 |CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO | 2003648 UM 1,00 2.382,11 3.021,71 3.021,71 §
TOTAL DO ITEM 3.021,71 f

6.5 |CONDUTORES HORIZONTAIS DE AGUAS PLUVIAIS ) g"
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM =9

6.5.1 |CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS SINAPI 89580 M 9,30 101,89 129,25 1.202,0Q; §
TOTAL DO ITEM 1 202,0@ %

< 5

7 | ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA z £
7.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90777 H 88,00 89,57 113,62 9.998,58 &
7.2 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 H 264,00 34,65 43,95 11.603,7% §
TOTAL DO ITEM 21.602,25:. %

w T

VALOR TOTAL 592.180,50> %

o

5 >
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