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TERMO DE REFERENCIA/ PROJETO BASICO
DE ESTUDO TECNICO PARA PROCESSO DE
REGULARIZACAO FUNDIARIA EM JUIZ DE FORA

1. APRESENTAGAO

A politica fundidria do Municipio deve estar articulada com a politica habitacional de interesse
social, com as politicas de inclusdao social e, também, com as politicas de mobilidade,
saneamento e ordenamento do solo, para garantir o acesso a terra urbanizada e regularizada
a todos os segmentos da sociedade.

Juiz de Fora possui hoje um nimero de assentamentos precarios mapeados que chega a 140
(cento e quarenta), totalizando em torno de 12 mil unidades habitacionais. Nos ultimos anos,
uma série de acoes foi coordenada com vistas a regularizacao fundiaria destas areas, porém,
poucos processos foram concluidos, devido a impedimentos financeiros, juridicos ou
ambientais. Num esforco de retomada e organizacdo de tais iniciativas, a entdo Subsecretaria
de Planejamento do Territério (SSPLAT) cria, em 2017, a Metodologia denominada Analise
Multicritério, que tem por finalidade hierarquizar as referidas areas a serem regularizadas
pelo municipio, com prioridade inicial para as, aproximadamente, 30 (trinta) Zonas de
Especial Interesse Social - ZEIS, conforme o Plano Diretor Participativo — Lei Complementar
082/2018, consideradas na totalidade anteriormente mencionada.

Com base neste cenario, o presente documento tem o objetivo de definir os parametros de
contratacdo de empresa especializada para a elaboracdo de estudo técnico de avaliacdo
ambiental e proposicdo de acdes mitigadoras em Area de Preservacdo Permanente (APP),
bem como a realizagdo de analises de outras possiveis demandas ambientais e urbanisticas
de natureza semelhante, que condicionardao um posterior processo de regularizacdo fundidria
urbana - em area na Travessa Grdo Mogol, no Bairro Nossa Senhora das Gragas/Santa
Terezinha — ZEIS NE 02.

A Contratada devera considerar as seguintes premissas para proceder as regularizacdes: os
imdveis incluidos no processo devem receber um cdédigo de identificacdo. Além disso, cada
moradia precisa ter acesso independente e contar com, no minimo, banheiro, espaco para
dormir e cozinhar. Ja os lotes devem ter acesso a uma via de uso publico e serem titulados de
acordo com o desenho no mapa de selagem.

Todo o trabalho desenvolvido pela contratada sera acompanhado e fiscalizado por um Grupo
Técnico (GT) Executivo formado por representantes técnicos da Prefeitura de Juiz de Fora, e
coordenado pela Subsecretaria de Habitacdo, na Secretaria de Planejamento Urbano, que
deverd acompanhar os processos e desdobramentos referentes a este Projeto Basico/ Termo
de Referéncia.
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2. OBIJETO

Constitui objeto deste Projeto Basico/ Termo de Referéncia a contratagcdo da execugdo por
etapas de Estudo Técnico Ambiental em area na Travessa Grao Mogol — ZEIS NE 02, processo
administrativo n2 3218/1987 (volume unico).

As etapas sdao referentes a Caracterizagao e analise da situagdao ambiental da area a ser

regularizada; Especificagdo dos sistemas de saneamento basico; Proposicio de
intervengGes para o controle de riscos geotécnicos e redugdo das consequéncias
ocasionadas pelo processo de inundagdes; Estabelecimento de formas de recuperagao de
areas degradadas e daquelas ndo passiveis de regularizagao; Comprovagao da melhoria das
condicbes de sustentabilidade urbano ambiental, considerados o uso adequado dos
recursos hidricos e a protecdo das unidades de conservagao se for o caso; Comprovagao da
melhoria das condi¢cdes de habitabilidade dos moradores propiciada pela regularizacao
proposta; Dimensionamento dos custos para a execu¢do das intervengdes propostas; e
Elaboracao de Projeto Executivo das Interveng¢6es Propostas.

Este Projeto Basico/ Termo de Referéncia prevé um estudo voltado para 69 (sessenta e nove)
unidades habitacionais, referentes a 53 (cinquenta e trés) lotes, considerando a média de
30% de acréscimo para lotes com mais de uma unidade habitacional, de acordo com a darea
total de estudo equivalente a 6.466,80 m?2.

As familias que configurarem situacdao de compartilhamento de lote serdo sujeitas a anadlise
juridica. Ja aquelas que ocuparem as areas destinadas a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e que
estiverem fora da area aprovada anteriormente, ndo serdo objeto deste Projeto Basico/
Termo de Referéncia, salvo as situagdes de lotes localizados no entorno imediato da poligonal
da area, a serem analisados caso a caso pela contratante.

2.1 Localizagao e Acesso

A area objeto do estudo (Figura 3) estd localizada entre os bairros Nossa Senhora das Gracas
e Santa Terezinha, na Travessa Grao Mogol, que pode ser acessada pela Rua Grao Mogol. As
coordenadas centrais da area sdo: lat -21,733668° e lon -43,358380°.
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Figura 3 - ZEIS NE 02 - Travessa Grédo Mogol.
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Fonte: Google Earth.
3. JUSTIFICATIVA

A drea na Travessa Grdao Mogol compde a lista de processos interrompidos, tendo sua
regularizacdo se iniciado em 1987, referenciada no processo administrativo n® 3218/1987.
Trata-se de area de dominio publico, sendo classificada como Area de Especial Interesse Social
— AEIS, pelo Plano de Habitacdo de 2007 e, atualizada como Zona de Especial Interesse Social
—ZEIS NE 02, na lei 082/2018 - Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora.

Parte do territério configura-se, também, como Area de Preservacdo Permanente (APP) e,

dessa forma, se torna necessario considerar algumas normativas especificas, entre elas, a
Resolucdo CONAMA n° 369/2006. Tal resolucdo possibilita a intervencdo ou supressdo de
vegetacdo em APPs em casos excepcionais de regularizacdo em areas de utilidade publica,
interesse social ou baixo impacto ambiental, além do Cédigo Florestal, representado pela Lei
n® 12.651/2012, que nos informa, através do art. 64, a obrigatoriedade de inclusdo, no
processo, de estudo técnico - cujos parametros serdao descritos neste documento -
apresentando a possibilidade de melhoria da situacdo ambiental da area em relacao a
situacdo previamente encontrada.

A area tem prioridade no Projeto Basico/ Termo de Referéncia em consideragdo a longevidade
do Processo, aberto ha mais de 30 (trinta) anos e, também, por possibilitar a produgao de um


https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1032082/lei-12651-12
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aquele territério e para outros em condi¢des semelhantes no municipio.

4. ETAPAS
As atividades do estudo técnico para projeto de regularizacdo de area na Travessa Grao
Mogol, serdo divididas em nove etapas, conforme demonstrado a seguir.

4.1. Etapa 01: Mobilizagdo Social e Definicdo de Estratégias A etapa de Mobilizacdo Social e
definicdo de Estratégias, consiste no Trabalho Social, além da definicdo de estratégias e
metodologias a partir de um diagndstico fisico e social, compreendendo vistoria in loco da
area, avaliacdo da infraestrutura existente e analise de eventual infraestrutura necessaria
complementar e levantamento de projetos e documentos existentes junto ao Orgdo Publico
competente.

O trabalho Social ocorrera durante todos os meses do contrato e engloba a¢des que devem
informar, sensibilizar, mobilizar, envolver e capacitar a populagao, definindo estratégias que
garantam a participacdo social ativa dos moradores através de: identificacdo de liderancas
locais e/ou suas organizagGes comunitdrias para reunido de apresentacdo e pactuacdo;
organizacdo de assembleia para entrada nas areas e esclarecimento sobre os processos de
regularizacao fundidria de nucleos urbanos informais; definicao dos locais mais propicios a
realizacdo de reunides e assembleias comunitdrias; divulgacdo e realizagdo de reunides
publicas para esclarecimento sobre o processo de regulariza¢do fundiaria de nucleos urbanos
informais; mobilizacdo da populagdo moradora para participarem das reunides e para
realizacdo dos cadastros fisicos e socioeconémicos previstos; plantdes de atendimento em
locais estratégicos para distribuicdo de materiais de divulgacado e capacitagdo a respeito dos
processos de regularizacdo fundidria em cada area; plantdes de atendimento em local
divulgado para orientar e sanar duvidas da populacgdo moradora, acompanhamento de
pendéncias e solugdo de possiveis conflitos; suporte na constituicdo e acompanhamento de
todas atividades de competéncia participativa (féruns, comissdes e conselhos), bem como no
processo de eleicdo de representantes para a composicao destas instancias de participacao;
apoio ao processo de debate publico acerca dos projetos de regularizacao fundiaria das areas;
convocacgao, acompanhamento e orientacdo dos moradores para assinatura dos documentos
que se fizerem necessarios.

A definicdo das estratégias do trabalho social ocorrerd em conjunto com a Contratante, que
acompanhard sistematicamente e fiscalizard todo o processo por meio de um Plano de
Gerenciamento do Trabalho Social que serd apresentado a Contratada, antes do inicio das
atividades de campo, estabelecendo metas, prioridades, cronograma de reunides entre as
equipes, dentre outras estratégias gerenciais, visando a qualificacdo dos produtos.

Produtos:

4.1.1 Plano de Trabalho Social, a ser entregue anteriormente as atividades de campo, em
até dez dias apods a assinatura do contrato, contendo a descricdo da metodologia para
insercao, abordagem e desenvolvimento das a¢des na area, detalhando cada etapa, seus
objetivos, considerando suas particularidades, além das metas, cronograma fisico-
financeiro, equipe técnica responsavel. Devera constar também, a forma de registro das
atividades desenvolvidas, tais como: modelo de relatério mensal, formularios para
atendimentos, formuldrios para cadastro socioecon6mico, registros fotograficos,



Juiz de Fora

Secretaria de Planejamento
Urbano

servigos.

4.1.2 Relatério mensal da etapa realizada, contendo a descri¢cdo do andamento das agdes

previstas e o levantamento do Trabalho Social executado no decorrer das operagdes,
identificando os elementos facilitadores e dificultadores, informagdes sobre
contextualizacdo das dreas com os processos; relacdo dos aspectos dificultadores e
facilitadores do desenvolvimento das a¢bes, de forma a permitir a qualificacdo da
metodologia de trabalho, incluindo o registro de situagGes atipicas que demandem
adequacgodes e ajustes da metodologia e recomendacgdes para as a¢des futuras, além do
registro fotografico, listas de presenca, atas das reunides e demais documentos gerados
gue comprovem da realizacdo das ag¢oes

*Observacdo: A entrega serd realizada em cépia impressa (Duas vias) e formato digital.

4.2. Etapa 02: Caracterizacdo e andlise da situacao ambiental da drea a ser regularizada
Nesta etapa, serdo realizados levantamentos de dados necessarios para caracterizar e
analisar a situacdo ambiental da area de estudo e contard com 7 subetapas:
Subetapa 2.1 Georreferenciamento da érea:

Descricdo e mapeamento de area pertencente a Travessa Grao Mogol identificada
com 6.466,80 m?, em seus limites, caracteristicas e confrontacdes, através de
memorial descritivo firmado por profissional habilitado, levando em consideracdo os
padrdes da Norma Técnica de Georreferenciamento.

Subetapa 2.2 Elaboracdo de Planta Topografica Cadastral da area em estudo:
Referente a identificacdo de cada ocupagdo, com os equipamentos urbanos
existentes, se houver, indicando o parcelamento e as ocupa¢des em cada lote. O
levantamento topografico consiste na medicdo, demarcacdo e confeccao de planta
com a planialtimetria do contorno externo do terreno e no contorno de cada uma das
areas individualizadas e ja delimitadas internamente, contendo ainda a denominacgao
das vias lindeiras e de dreas confrontantes; descricdo das formas de uso e ocupacao
do solo; delimitacdo de cursos d’agua, lagos, lagoas, reservatdrios, nascentes, areas
de preservacdo permanente, dreas sob linhas de transmissdo de energia ou sobre
dutovias, areas com vegetacao arborea e areas degradadas; sistema viario, incluindo
vielas, caminhos de pedestre e escadarias; quadras e lotes; e infra-estrutura
implantada (redes de agua, energia, esgoto e drenagem pluvial). Além da confecc¢do
das plantas global e individualizadas dos lotes, sera desenvolvido o memorial
descritivo do caminhamento sobre os perimetros com suas medidas em metro linear
e com os confrontantes da Travessa Grdao Mogol.

Subetapa 2.3 Dimensionamento das areas de APP e das areas inundaveis:

Refere-se ao mapeamento e orientagao sobre os usos e atividades de acordo com as
caracteristicas das dreas ocupadas, além de identificacdo técnica das areas
consideradas sensiveis pela atuagdo do Corrego Tapera.
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(APP) consiste em area protegida, coberta ou ndao por vegetacao nativa, com a fungado
ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a estabilidade geoldgica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populacdes humanas. Destacam-se, nos termos da referida lei, as faixas
marginais de qualquer curso d’dgua natural perene e intermitente, excluidos os
efémeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura minima de: 30 (trinta)
metros, para os cursos d’agua de menos de 10 (dez) metros de largura.
Nas APPs deverdo ser mapeadas pelo menos 3 feicBes: vegetacdo, edificacdo e area
livre. As areas utilizadas pelas vias publicas deverdo ser desprezadas ou mapeadas
como infraestrutura.
O mapeamento das areas inundaveis devera ser definido delimitando as cotas de
cheias, definindo as planicies de inundacdo para diferentes probabilidades de
ocorréncia e os riscos de inundacdo associados, e devera ser elaborado a partir de
estudos hidrolégicos e hidrodinamicos. Este mapeamento subsidiard o planejamento
para a avaliacdo das moradias localizadas em areas de risco de inundacdo,
direcionando as restricGes para o uso e ocupac¢ao do solo, o que permitirad a Prefeitura
implantar novas regras de ocupac¢ao nas areas préximas a leitos de rios, reduzindo as
areas de risco de inundacdes e perdas potenciais para novas construcdes.
Subetapa 2.4 Estudo e demarcacdo das areas ndo passiveis de regularizacdo:
O estudo abarcara ainda a demarcacdo de possiveis dreas ndo passiveis de
regularizacdo, caso haja a identificacao de areas de risco muito elevado, em conjunto
com a Subetapa 1.6.
Subetapa 2.5 Estudo pluviométrico da area:
Os estudos hidroldgicos tém como objetivo a definicdo dos hidrogramas de vazdes
maximas de cheias correspondentes aos tempos de recorréncia em secoes
estratégicas, do corpo hidrico que estd inserido na area de estudo, de modo a
possibilitar o adequado dimensionamento de eventuais intervencdes. Esses
hidrogramas serdao empregados nas simula¢des hidrodindmicas dos corpos hidricos a
serem estudados.
Esses estudos devem ser executados a partir da base de dados pluviométricos e
fluviométricos dos postos da regido. Quando da inexisténcia de dados fluviométricos,
serdao avaliados modelos hidroldgicos chuva x vazao, selecionando-se o que mais se
adequar a regido, para geracao de vazdes de cheias nos trechos fluviais em estudo.
Os estudos hidrolégicos deverdo ser elaborados com auxilio de dados
hidroclimatolégicos selecionados e consistidos, devidamente registrados e
comprovados.
O estudo hidraulico é composto de trés simulagdes hidrodinamicas:

e Cenario atual de ocupacao;

e Cenario de ocupacao futura;
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e Cenarios de projeto (incluindo as intervengdes propostas)
Subetapa 2.6 Estudos das areas sujeitas aos riscos geotécnicos:
Deverdo ser avaliadas as condi¢Oes de estabilidade dos taludes e encostas, mediante
exame visual do comportamento das margens dos cursos d’dgua e dos aterros
existentes, bem como andlise dos processos erosivos e sedimentolédgicos e sua
influéncia na degradacao da bacia e os riscos de inundagdes e escorregamentos.
O estudo deve contemplar a quantificacdo e identificacdao das moradias expostas aos
riscos geotécnicos, bem como a definigdo dos riscos e gravidade dos mesmos (baixo -
R1, médio - R2, alto - R3, muito alto - R4).
Subetapa 2.7 Sintese da situacdo ambiental da 4rea de estudo:
Deverdo ser evidenciadas as questdes mais relevantes no que tange as condicoes
ambientais observadas.

Produtos:

4.2.1 Planta com Georreferenciamento da area;

4.2.2 Planta cadastral da drea em estudo para identificacdo individual dos terrenos e
seus respectivos proprietdrios, para geracao de mapas e memoriais descritivos
individuais de cada imoével levantado;

4.2.3 Memorial descritivo da drea em estudo;

4.2.4 Planta com Dimensionamento das dreas de APP e das areas inundaveis;

4.2.5 Estudo e demarcacdo das areas nao passiveis de regularizacao;

4.2.6 Estudo pluviométrico da area;

4.2.7 Estudo das areas sujeitas aos riscos geotécnicos contendo mapa cartografico de
Risco;

4.2.8 Sintese da situacdo ambiental da area de estudo.

4.2.9 Relatério mensal da etapa realizada, contendo a descricdo do andamento das
acdes previstas e o levantamento do Trabalho Social executado durante o
decorrer das operacg0es, identificando os elementos facilitadores e dificultadores
da metodologia proposta, possibilitando qualifica-la para a préxima etapa.

*QObservacdo: A entrega serd realizada em cdpia impressa e formato digital.

Etapa 03: Especificacdo dos sistemas de saneamento basico

O estudo deve detalhar as condi¢cdes sanitdrias locais, no que diz respeito ao
fornecimento de agua potavel, coleta e disposicdo de esgotos, sistemas de drenagem
pluvial e coleta de lixo.

Subetapa 3.1 Estudo da qualidade hidrica do curso d’agua presente na area:
Avaliacdo das condices de poluicdo do corpo hidrico em estudo, fontes de poluicdo e
locais de lancamento de esgoto e lixo; questdes relacionadas ao saneamento bdsico
incluindo langamento de residuos sdélidos e sistemas de drenagem pluvial.

Subetapa 3.2 Diagndstico dos sistemas de drenagem pluvial:
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3.2.1 Descrigao da situagao atual: Caracterlzagao dos sistemas ou estruturas
existentes destinados a captacgdo, transporte e disposi¢cdo das aguas pluviais, quanto
a sua cobertura, capacidade e estado de conservagdo, identificando as possiveis
lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo demandas de a¢des estruturais
e ndo estruturais para o manejo das aguas pluviais, bem como analise das condicdes
de operagdo e manutengado dos sistemas existentes.

3.2.2 Propostas para situacdo ambientalmente correta: Proposi¢cao de medidas
estruturais e ndo estruturais de modo a proporcionar melhorias na drenagem pluvial,
contribuindo assim, para a diminuicdo ou eliminacdo dos riscos geotécnicos
associados, e demais proposicdes julgadas pertinentes.

Subetapa 3.3 Diagndstico dos sistemas de esgotamento sanitdrio:

3.3.1 Descricdo da situacao atual: Caracterizacdo da cobertura e a identificacdo das
populacdes ndo atendidas ou sujeitas a deficiéncias no atendimento a sistemas de
esgotamento sanitario (redes coletoras, fossas sépticas e outras solucdes).

Indicacdo de areas de risco de contaminacdo, e de areas ja contaminadas por esgotos,
tais como disposicdo direta no solo e valas a céu aberto.

3.3.2 Propostas para situagdao ambientalmente correta: Propostas que visem a
melhoria das condi¢des sanitdrias através da coleta, transporte, e o langamento na
rede publica ou solucdo descentralizada de tratamento de esgotos, e demais
proposicoes julgadas pertinentes.

Subetapa 3.4 Diagndstico do sistema de abastecimento de agua:

3.4.1 Descricdao da situagdo atual: Caracterizacdo da cobertura e qualidade dos
servigos, com a identificacdo das populagdes nao atendidas e sujeitas a falta de dgua;
regularidade e frequéncia do fornecimento de agua, com identificacdo de dareas
criticas; consumo per capita de agua; qualidade da agua tratada e distribuida a
populacao.

3.4.2 Propostas para situacdao ambientalmente correta: Propostas que visem a
garantia da seguranca hidrica da populacdo atendida, garantindo o fornecimento em
guantidade e qualidade adequadas, e demais proposicdes julgadas pertinentes.
Subetapa 3.5 Diagndstico do sistema de manejo dos residuos sélidos:

3.5.1 Descricdo da situacdo atual: Descricdo e analise da situacdo dos sistemas de
acondicionamento, coleta, transporte de residuos. Identificacdo no atendimento a
populacdo pelo Poder Publico do sistema de limpeza urbana e manejo de residuos
solidos para as condi¢des atuais, tais como o tipo, regularidade, qualidade e
frequéncia dos servicos.

3.5.2 Propostas para situacdo ambientalmente correta: Apresentacdo de proposicoes
gue objetivem a inclusdo da populacdo ndo atendida ou melhoria dos servicos
prestados, assim como a promocdo da conscientizacdo e orientacdo a respeito da
correta segregacao e acondicionamento dos residuos, prevenindo assim, problemas
de saude publica como a proliferacao de vetores de doencas e também o carreamento
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pertinentes.

Produtos:

4.3.1 Estudo da qualidade hidrica do curso d’agua presente na area;

4.3.2 Diagndstico dos sistemas de drenagem pluvial, descricdo da situacdao atual e
propostas para situagao ambientalmente correta;

4.3.3 Diagnéstico dos sistemas de esgotamento sanitario, descri¢cdo da situacdo atual
e propostas para situagdao ambientalmente correta;

4.3.4 Diagndstico do sistema de abastecimento de dgua, descricdo da situacdo atual e
propostas para situagao ambientalmente correta;

4.3.5 Diagndstico do sistema de manejo dos residuos sélidos, descricdo da situagao
atual e propostas para situacdo ambientalmente correta.

4.3.6 Relatérios mensais da etapa realizada, contendo a descricdo do andamento das
acoes previstas e o levantamento do Trabalho Social executado durante o
decorrer das operacgdes, identificando os elementos facilitadores e dificultadores
da metodologia proposta, possibilitando qualifica-la para a préxima etapa.

*QObservacdo: A entrega serd realizada em cépia impressa e formato digital.

4.4. Etapa 04: Proposicdo de intervengOes para o controle de riscos geotécnicos e de
inundagdes
Esta etapa (e suas respectivas subetapas) contempla as propostas de intervencdes
para eliminagdo ou amenizacdo dos riscos geotécnicos e de alagamentos,
diagnosticados nas etapas anteriores (especificamente 1.3 e 1.6):
Subetapa 4.1 Proposicdo de intervencdes para o controle de riscos geotécnicos:
A proposicao de intervencao deve incluir a definicdo das intervenc¢des necessarias nas
areas identificadas como suscetiveis a riscos geotécnicos, a indicacdo dos servicos
necessarios, o escopo de obras e a sinalizacdo dos locais passiveis de remocgao
tempordria ou definitiva (esgotadas as possibilidades de solucionar o risco), assim
como a hierarquia de prioridade das intervenc¢des sugeridas.
Subetapa 4.2 Proposicdo de intervencbes para reducdo das consequéncias das
inundacgodes:
A proposicdo de intervencdo deve incluir a definicdo das intervengdes necessarias em
areas classificadas como inundaveis, a indicacdo dos servicos necessarios, o escopo de
obras e a sinalizacdo dos locais passiveis de remocdo (esgotadas as possibilidades de
solucionar o risco), assim como a hierarquia de prioridade das intervencdes sugeridas.

Produtos:
4.4.1 Proposicao de intervengdes para o controle de riscos geotécnicos;
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4.4.2 Proposicao de intervengdes para redugao das consequéncias das inundagoes;

4.4.3 Relatérios mensais da etapa realizada, contendo a descrigdo do andamento das
acdes previstas e o levantamento do Trabalho Social executado durante o
decorrer das operac0es, identificando os elementos facilitadores e dificultadores
da metodologia proposta, possibilitando qualifica-la para a préxima etapa.

*Observacgdo: A entrega sera realizada em cépia impressa e formato digital.

4.5. Etapa 05: Estabelecimento de formas de recuperagao de areas degradadas e

daquelas nao passiveis de regularizagcao
A recuperacdo de dreas degradadas envolve o conjunto de medidas e técnicas que
propiciardo a drea degradada, condicdes de restabelecer um novo equilibrio dindmico,
com solo apto para uso futuro e paisagem esteticamente harmoniosa. Esta etapa tem
o intuito de ordenar as propostas de restabelecimento de areas denominadas
degradadas, referentes a vegetacao, protecao do leito do curso d’agua e recuperacao
de dreas erosivas.
Subetapa 5.1 Proposta de recuperacdo da vegetacdo:
A proposta de recuperagdo da vegetacdo deve contar com a identificagdo das areas a
serem trabalhadas, além do diagndstico com os graus da degradacao, indicagdo e
descricao dos servicos a serem prestados.
Subetapa 5.2 Propostas para protecao do leito do curso d’agua:
As propostas para protecdo do leito do curso d’dgua devem considerar os diagndsticos
de saneamento presentes na etapa 2, visando a conservagao dos recursos hidricos
existentes e mitigacdo das a¢Oes degradantes (resultantes das ocupacgdes existentes
no local).
Subetapa 5.3 Proposta para recuperacdo de areas com erosdes, se existirem:
A proposta para recuperagdao de dreas com erosoes, se existirem, deve conter a
avaliacdo das mesmas, além da indicacdo e descricdo dos servicos de
contencgdo/estabilizacdo do risco. A proposta também deve conter a classificacdo da
gravidade das erosdes, bem como indicar a hierarquia de prioridade das intervencdes.

Produtos:

4.5.1 Proposta de recuperacao da vegetacao;

4.5.2 Propostas para protecao do leito do curso d’agua;

4.5.3 Proposta para recuperac¢ao de dreas com erosoes, se existirem;

4.5.4 Relatérios mensais da etapa realizada, contendo a descricdo do andamento das
acOes previstas e o levantamento do Trabalho Social executado durante o
decorrer das operacg0es, identificando os elementos facilitadores e dificultadores
da metodologia proposta, possibilitando qualifica-la para a préxima etapa.

*Observacgdo: A entrega serd realizada em cépia impressa e formato digital.
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ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hidricos e a protegao das unidades

de conservagao, se for o caso
Visando o atendimento das necessidades basicas das atuais e das futuras geracdes, os
processos de intervencdo e/ou de apropriacdo dos recursos ambientais devem ser
priorizados e regidos pelo enfoque da sustentabilidade.
Para promover esse enfoque, utiliza-se a possibilidade de desenvolver indicadores
ambientais, que podem ser entendidos como a representagao de um conjunto de
dados, informacdes e conhecimentos acerca de determinado fendmeno
urbano/ambiental capaz de expressar e comunicar, de maneira simples e objetiva, as
caracteristicas essenciais (como ocorréncia, magnitude e evolucdo, entre outros
aspectos) e o significado (como os efeitos e a importancia sécio-ambiental associado)
desse fendmeno aos tomadores de decisdo e a sociedade em geral. Sua adocdo
envolve a perspectiva de ser utilizado no acompanhamento de cada fenémeno
urbano/ambiental ao longo do tempo, no sentido de avaliar o progresso ou retrocesso
em relacdo ao meio ambiente.
Subetapa 6.1 Criacao de indicadores que atestem as condi¢des de sustentabilidade
urbano-ambiental:
Desenvolver indicadores de desempenho, que sintetizem informacdes quantitativas e
gualitativas que permitam a determinacdo de avaliacdo das condicdoes de
sustentabilidade urbano-ambiental, fomentando a integracdo das caracteristicas
ambientais nas politicas setoriais, promovendo a contabilidade ambiental e avaliando
o estado do meio ambiente.
Subetapa 6.2 Criacdao de indicadores que atestem o uso adequado dos recursos
hidricos:
Desenvolver indicadores de desempenho, que sintetizem informacdes quantitativas e
gualitativas que atestem o uso adequado dos recursos hidricos, fomentando a
integracdo das caracteristicas hidricas nas politicas setoriais, promovendo a
contabilidade dos recursos hidricos e avaliando o estado da dgua na regido.
Subetapa 6.3 Criacdo de indicadores que atestem a protecdo das unidades de
conservacao:
Desenvolver indicadores de desempenho, que sintetizem informacgdes quantitativas e
qualitativas que atestem a protecdo das unidades de conservagdo, quando houver,
fomentando a integracdao das mesmas nas politicas setoriais e avaliando o estado de
protecdo da area em estudo.

Produtos:
4.6.1 Metodologia aplicada e Indicadores que atestem as condicdes de
sustentabilidade urbano-ambiental;
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4.6.2 Metodologia aplicada e Indicadores que atestem o uso adequado dos recursos
hidricos;

4.6.3 Metodologia aplicada e Indicadores que atestem a prote¢dao das unidades de
conservacgao;

4.6.4 Relatérios mensais da etapa realizada, contendo a descricdo do andamento das
acdes previstas e o levantamento do Trabalho Social executado durante o
decorrer das operacgdes, identificando os elementos facilitadores e dificultadores
da metodologia proposta, possibilitando qualifica-la para a proxima etapa.

*QObservacdo: A entrega serd realizada em cépia impressa e formato digital.

4.7. Etapa 07: Comprovag¢ao da melhoria das condi¢des de habitabilidade dos moradores

propiciada pela regularizacao proposta
Os processos de intervencao também devem priorizar a melhoria das condi¢des de
habitabilidade dos moradores propiciada pela regularizacdo proposta.
Dessa forma, esta etapa prevé a elaboracdo de um relatério com as condicionantes
das familias moradoras deste territério acompanhado da planta de locacdo do lote
dentro da gleba. E previsto o levantamento das construcdes e familias das 53 unidades
habitacionais, considerando uma média de 30% de acréscimo no nimero de unidades
habitacionais, para o caso de lotes coletivos, de acordo com a planta de area total igual
a 6.466,80 m?. Aquelas ocupagdes que dividirem o mesmo lote serdo sujeitas a analise
juridica. Ja aquelas que ocuparem as areas destinadas a PJF e que estiverem fora da
area aprovada anteriormente, ndo serdo objeto deste Projeto Basico/ Termo de
Referéncia, salvo as situacdes de lotes localizados no entorno imediato da poligonal
da drea, a serem analisados caso a caso pela contratante.
Através do levantamento, faz-se necessaria a descricdo das condices técnicas das
unidades imobilidrias na regido, do padrao de tipologias, dos materiais aplicados, dos
principais elementos necessarios para promover as adequagdes necessarias para
promover as melhorias habitacionais, bem como a identificacdo e detalhamento da
composicao familiar de cada moradia, existéncia de coabitacdo e tempo de ocupacao.
Ressalta-se a importancia de se estabelecer comunicacdo através do envio de Aviso
de Recebimento (AR), com o objetivo de documentar o esforco de localizagdo do
morador, posteriormente as 02 (duas) primeiras tentativas ndo exitosas de contacta-
lo. Dessa forma, ficara estipulado um limite maximo de 03 (trés) tentativas de contato
com a familia moradora. Apenas os lotes identificados no prazo estabelecido desta
etapa serdo objeto de medicdo. Apds encerramento de cada etapa, os produtos em
andamento deverdo ser entregues, porém, sem medicdo para pagamento.
Subetapa 7.1 Criacdo de indicadores que atestem a melhoria das condi¢des de
habitabilidade dos moradores:
Para elaborar a coleta de informacdes, utiliza-se a possibilidade do desenvolvimento
de indicadores habitacionais, que podem ser entendidos como a representacdo de um
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urbano capaz de expressar e comunicar, de maneira simples e objetiva, as

caracteristicas fundamentais (como ocorréncia, magnitude, evolugdo, etc) e o
significado (como os efeitos e a importancia associada) desse fenbmeno aos
tomadores de decisdo e a sociedade em geral. Sua ado¢do envolve a perspectiva de
ser utilizado no acompanhamento de cada fen6meno urbano ao longo do tempo, no
sentido de avaliar o progresso ou retrocesso em relagdo ao meio urbano/ambiental.
Assim, esta etapa consiste no desenvolvimento de indicadores de desempenho, que
sintetizem informacdes quantitativas e qualitativas que atestem as condicbes de
habitabilidade dos moradores a partir da regularizacdo proposta e suas adequacées,
fomentando a integragdo das melhorias habitacionais nas politicas setoriais e
avaliando o estado das moradias.

Produtos:

4.7.1 Relatério detalhado com levantamento in loco dos aspectos sociais das familias
e aspectos fisicos das habitacdes.

4.7.2 Metodologia aplicada e Indicadores que atestem a melhoria das condi¢des de
habitabilidade dos moradores;

4.7.3 Relatérios mensais da etapa realizada, contendo a descricdo do andamento das
acoes previstas e o levantamento do Trabalho Social executado durante o
decorrer das operac0es, identificando os elementos facilitadores e dificultadores
da metodologia proposta, possibilitando qualifica-la para a préxima etapa.

*Observacdo: A entrega sera realizada em cépia impressa e formato digital.

Etapa 08: Dimensionamento dos custos para a execug¢ao das intervencoes propostas
Nesta etapa, serd realizado o dimensionamento dos custos necessdrios para as
execucOes das intervencdes propostas nas etapas 2, 3 e 4, que tiverem subetapas
relacionadas a proposicOes, através do que se segue:

Subetapa 8.1 Dimensionar o custo de implantagao e operagdao de cada medida
proposta:

Fornecer o dimensionamento de custo de implantacdo e operacdo de cada uma das
medidas propostas, contendo as informacGes necessarias para o entendimento dos
cdlculos;

Subetapa 8.2 Cronograma fisico-financeiro para cada medida:

Fornecer planilha de Cronograma fisico-financeiro para cada uma das medidas
propostas, contendo as informagdes necessdrias para o entendimento dos célculos;
Subetapa 8.3 Documento sintese de implantacdo das intervencdes propostas:
Fornecer documento que sintetize a implantacdo de cada uma das intervencdes
propostas, esclarecendo, com detalhes, informagcdes que comprovem a importancia
de cada uma dessas intervengoes.
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Produtos:

4.8.1 Dimensionamento do custo de implantagdao e operagdao de cada medida
proposta;

4.8.2 Cronograma fisico-financeiro para cada medida proposta;

4.8.3 Documento sintese de implanta¢do das intervengdes propostas;

4.8.4 Relatérios mensais da etapa realizada, contendo a descrigdo do andamento das
acdes previstas e o levantamento do Trabalho Social executado durante o
decorrer das operacdes, identificando os elementos facilitadores e dificultadores
da metodologia proposta, possibilitando qualifica-la para a préxima etapa.

*QObservacdo: A entrega serd realizada em cépia impressa e formato digital.

4.9. Etapa 09: Projeto Executivo para as interveng¢6es propostas

Nesta etapa, sera contemplado o conjunto de elementos necessarios para a execugao
completa das intervengbes propostas, bem como um relatério final de Avaliacdo
Urbano/Ambiental da area, devendo indicar no minimo as areas ocupadas, o sistema
vidrio e as unidades imobilidrias existentes a serem regularizadas, suas caracteristicas,
a area, as confronta¢des, a localizagdo, o nome do logradouro e o numero da
designacdo cadastral, se houver; as quadras e as suas subdivisdes em lotes ou as
fracoes ideais vinculadas a unidade regularizada; os logradouros, os espacos livres, as
areas destinadas aos edificios publicos e outros equipamentos urbanos, quando
houver; e outros requisitos que sejam definidos pelo Poder Publico municipal ou
distrital, conforme art. 312 do Decreto n. 9310/2018.

Produtos:

4.9.1 Projeto Executivo para as intervencdes propostas, contendo planta impressa em
escala apropriada e em meio digital, incluindo memoria justificativa, materiais
descritivos, cdlculos, desenhos (incluindo plantas, perfis, secdes transversais,
esquemas e demais elementos que forem pertinentes), especificacées técnicas e
executivas, cronograma e planilhas de orcamento, descricdo metodoldgica dos
estudos e propostas técnicas de execugdo, e equipamentos necessarios para a
realizacdo das intervencdes;

4.9.2 Relatoérios mensais da etapa realizada, sendo o Relatério Final quantitativo e
gualitativo considerando o andamento de todas as acles e etapas, contendo a
descricao do resultado de todas as atividades, incluindo o processo de Trabalho
Social com a caracterizacdo da mobilizacdo, abordagem e contextualizacdo da
comunidade com o processo, juntamente com informagles descritivas
detalhadas de todo o estudo do processo de regularizacdo fundiaria em si.

*Observacgdo: A entrega serd realizada em cépia impressa e formato digital.
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5. PRODUTOS E PRAZOS DE ENTREGA

Ne
PRODUTOS PRAZOS DE ENTREGA
ETAPAS | PRODUTO
Mobilizacao e Estratégias - Trabalho Social
1.1 Plano de Trabalho Social detalhado 07 dias apds a assinatura do contrato
01
L . Relatdrios mensais a serem entregues
Relatdérios mensais da etapa ) L
1.2 . no final de cada etapa, iniciando 30
realizada . . .
dias apds a assinatura do contrato
Caracterizagdo e analise da situacao ambiental da area a ser regularizada
51 Planta com Georreferenciamento da
' area
2.2 Planta cadastral da drea em estudo
53 Memorial descritivo da drea em
' estudo
24 Planta com Dimensionamento das
' areas de APP e das dreas inundaveis ' ) '
» - - 60 dias ap0s a assinatura do contrato
55 Estudo e demarcacdo das areas nao
02 ' passiveis de regularizacao
2.6 Estudo pluviométrico da area
57 Estudo das areas sujeitas aos riscos
' geotécnicos
Sintese da situagdao ambiental da
2.8 .
area de estudo
29 Relatérios mensais da etapa Relatérios mensais a serem entregues
' realizada no final de cada etapa
Especificacdo dos sistemas de saneamento basico
31 Estudo da qualidade hidrica do curso
' d’dgua presente na area
Diagndstico dos sistemas de
32 drenagem pluvial, descricdo da
03 ' situacdo atual e propostas para 30 dias apds entrega da sintese da
situacdo ambientalmente correta situacdo ambiental
Diagndstico dos sistemas de
33 esgotamento sanitdrio, descri¢cdo da
' situagao atual e propostas para
situagdo ambientalmente correta
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Diagnéstico do sistema de
abastecimento de dgua, descricao da
situacdo atual e propostas para
situagao ambientalmente correta

3.5

Diagndstico do sistema de manejo
dos residuos sélidos, descricdo da
situacdo atual e propostas para
situagao ambientalmente correta

3.6

Relatérios mensais da etapa
realizada

Relatérios mensais a serem entregues
no final de cada etapa

Proposi¢ao de intervengdes para o controle de riscos geotécnicos e de inundagées

Proposicao de intervengdes para o

4.1
controle de riscos geotécnicos . ) .
— : » 30 dias apds entrega de especificagdo
04 Proposicdo de Intervencoes para dos sistemas de saneamento basico
4.2 reducdo das conseqiiéncias das
inundacoes
43 Relatérios mensais da etapa Relatérios mensais a serem entregues
' realizada no final de cada etapa
Estabelecimento de formas de recuperagao de dreas degradadas e daquelas ndo
passiveis de regularizagao
51 Proposta de recuperacdo da 30 dias ap6s entrega de proposicao de
' vegetacdo intervengGes para o controle de riscos
59 Propostas para protecdo do leito do geotécnicos e de inundacdes
' curso d’agua
05 N -
53 Proposta para recuperagao de areas
' com erosoes, se existirem
54 Relatoérios mensais da etapa Relatérios mensais a serem entregues
' realizada no final de cada etapa
Comprovag¢ao da melhoria das condi¢des de sustentabilidade urbano-ambiental
Metodologia aplicada e Indicadores
6.1 gue atestem as condicdes de
sustentabilidade urbano-ambiental
. . . 30 dias apds entrega de propostas de
Metodologia aplicada e Indicadores P ~ B pN P )
06 6.2 recuperacao da vegetacao, leito do
. gue atestem o uso adequado dos ) ~ )
i curso d’agua e recuperagao de areas
recursos hidricos ~
com erosdes
Metodologia aplicada e Indicadores
6.3 que atestem a protecdo das

unidades de conservacao
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Relatérios mensais da etapa Relatérios mensais a serem entregues

6.4
realizada no final de cada etapa

Comprovagao da melhoria das condi¢des de habitabilidade dos moradores propiciada
pela regularizacdo proposta

Relatdrio detalhado com
levantamento in loco dos aspectos

7.1 30 dias apos entrega de indicadores
sociais das familias e fisicos das que comprovem a melhoria das
habitagdes. condigdes de sustentabilidade urbano-

07 ambiental, uso adequado dos recursos
Metodologia aplicada e Indicadores . ’ 9 .
. hidricos e a protecdo das unidades de

79 que atestem a melhoria das conservacio
condigdes de habitabilidade dos
moradores

73 Relatérios mensais da etapa Relatérios mensais a serem entregues

' realizada no final de cada etapa

Dimensionamento dos custos para a execuc¢ao das intervengdes propostas

Dimensionamento do custo de
8.1 implantagdo e operagdo de cada

medida proposta 30 dias ap6s entrega de comprovacao

32 Cronograma fisico-financeiro para da melhoria das condicbes de
08 ' cada medida habitabilidade dos moradores
33 Documento sintese de implantacdo
' das intervengdes propostas
34 Relatérios mensais da etapa Relatérios mensais a serem entregues
' realizada no final de cada etapa
Projeto Executivo para a execug¢ao das intervengdes propostas
. . 30 dias apds entrega de
Projeto Executivo para as . . P &
9.1 ) n dimensionamento dos custos para a
intervencdes propostas ~ . ~
execucao das intervengdes propostas
09 Relatorios mensais da etapa
realizada e relatério final L. .
. . Relatérios mensais a serem entregues
9.2 quantitativo e qualitativo do

no final de cada etapa
resultado das atividades P

Obs.: Cada entrega deverd ser acompanhada de um breve relatério, contendo a descricdo de todas as
atividades realizadas e a justificativa pela ndo realiza¢do de algum produto previsto.
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6. VALORES

ETAPAS

VALORES

ETAPA 1 - Mobilizagao e Estratégias - Trabalho Social

RS 9.774,62

ETAPA 2 - Caracterizacdo e andlise da situacdo ambiental
da drea a ser regularizada

RS 29.260,68

ETAPA 3 - Especificacdo dos sistemas de saneamento
basico

RS 10.163,62

ETAPA 4 - Proposicao de intervengdes para o controle de
riscos geotécnicos e de inundacdes

RS 9.756,50

ETAPA 5 - Estabelecimento de formas de recuperacgdo de
areas degradadas e daquelas ndo passiveis de
regularizacdo

RS 16.669,70

ETAPA 6 - Comprovacdo da melhoria das condicbes de
sustentabilidade urbano-ambiental, considerados o uso
adequado dos recursos hidricos e a protecado das
unidades de conservacao, se for o caso.

RS 9.891,00

ETAPA 7 - Comprovagao da melhoria das condigdes de
habitabilidade dos moradores propiciada pela
regularizacdo proposta

RS 7.314,20

ETAPA 8 - Dimensionamento dos custos para a execucao
das intervengdes propostas

RS 7.625,00

ETAPA 9 - Projeto Executivo das Intervencdes Propostas

RS 11.765,80

TOTAL

R$ 112.221,12
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7. CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

0dUutC Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més
01 /02|03 |04 (05|06 (07|08 | 09
Plano de Trabalho Social detalhado e

Relatérios mensais do Trabalho Social -
Mobilizagdo social e definicao de estratégias

Caracterizagao e analise da situagdo ambiental
da drea a ser regularizada

Especificagao dos sistemas de saneamento
basico

Proposicao de intervengdes para o controle de
riscos geotécnicos e de inundagoes

Estabelecimento de recuperagao de areas
degradadas e nao passiveis de regularizagao

Comprovacao da melhoria das condi¢oes de
sustentabilidade urbano-ambiental

Comprovacao da melhoria das condigGes de
habitabilidade dos moradores

Dimensionamento dos custos para a execug¢ao
das intervengdes propostas

Projeto Executivo para as intervengdes
propostas

Relatério Final quantitativo e qualitativo do
resultado das atividades

Parcelas mensais RS RS RS RS RS RS RS RS RS

Valores das parcelas e 9.774,| 29.26(10.163|9.756,| 0,00/ 0,00| 33.87| 0,00| 19.39
suas previsoes de 62| 068) .62 50 4,90 0,80
pagamento (RS) Percentual 8,71%| 26,07| 9,06%| 8,69%| 0,00%| 0,00%| 30,19|0,00%| 17,28

% % %

VALOR TOTAL RS 112.221,12

8. JUSTIFICATIVA DE VALORES
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Ressaltamos que o quantitativo dos produtos foi estimado considerando um adicional de 30%
do numero de lotes, uma vez que os valores serdo pagos por familia recadastrada, para que
também sejam contempladas aquelas que configurarem situacdo de coabitacdo e de
compartilhamento de lotes.

9. FORMAS DE PAGAMENTO

a. Os pagamentos deverdao ser entregues ao final de cada prazo de execugdo,
acompanhados dos relatérios de acompanhamento das atividades realizadas e da nota
fiscal com valor correspondente ao servico executado.

b. O contratante terd 10 dias para analise e validacgdo dos produtos e, caso haja a
necessidade de ajustes nos produtos, apds avaliacao da contratante, a contratada devera
encaminhar a versdo revisada em até 10 dias apés manifestacdo oficial do fiscal do
contrato. As liquidagGes das parcelas serao feitas 10 dias apds a aprovagao do produto.

c. Os pagamentos serdo realizados a partir da validagdo dos produtos, e os valores
estimados poderdo sofrer alteracdo, devido ao descumprimento, total ou parcial, das
entregas dos produtos previstos em cada etapa.

10. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAGAO TECNICA NA FASE DE HABILITAGAO

Na fase de habilitacdo, é imprescindivel o envio das seguintes documentacgdes:

10.1. Comprovante de registro da sociedade empresaria junto ao Conselho de Engenharia e
Agronomia — CREA, de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outros conselhos que apresentem
e legitimem a atribuicdo profissional na area de competéncia.

10.2. Para atender o que prescreve o Art. 30, § 12 da Lei 8.666/93, a sociedade empresaria
devera apresentar atestado(s) passado(s) por pessoa juridica de direito privado ou érgao da
Administracdo Direta ou Indireta da Unido, Estados e Municipios, acompanhados(s) da(s)
respectiva(s) certidao(des) de acervo(s) técnico(s) — CAT emitida(s) pelo CREA, CAU e outros,
em nome do proponente ou de profissional Responsavel Técnico comprovadamente inscrito
no CREA, CAU ou outros conselhos que apresentem e legitimem a atribuicao profissional na
area de Regularizacao Fundiaria, em especifico na execucdo de consultoria para a elaboracao
de planos e projetos, integrante de seu quadro técnico permanente, comprovando a
execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes de complexidade tecnoldgica e
operacional similar ou superior aos ora licitados, constante do objeto deste edital, qual seja:

10.2.1. Os planos e projetos poderao ter nomenclatura distinta das descritas acima, desde
gue seja similar em conteudo.

10.3. Declaracdo de que recebeu e obteve acesso a todos os documentos e tomou
conhecimento de todas as informagGes e condi¢bes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da presente licitagdao, observadas, necessariamente, todas as disposi¢oes
contidas no Projeto Basico/ Termo de Referéncia.

10.4. Apresentacdo de, no minimo, 1 (um) atestado passado por pessoa juridica de direito
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privado ou drgdo da Administracdo Direta ou Indireta da Unlao Estados e Municipios, que
comprove que o Coordenador de Projetos possui experiéncia em trabalhos de Coordenacao
de Projetos e/ou cargos de Geréncia na area de Regularizacdo Fundiaria.

10.5. A proponente devera apresentar por extenso sua proposta de valor global para
desenvolvimento dos trabalhos e também a planilha de precos unitarios, conforme modelo
da ESTIMATIVA DE CUSTO PARA EXECUCAO DO ESTUDO E PROJETOS DE REGULARIZACAO
FUNDIARIA no municipio de Juiz de Fora.

10.6. O valor global estimado para a contratacdo é de RS 112.221,12 (cento e doze mil,
duzentos e vinte e um reais, e doze centavos) - preco maximo admitido, sendo desclassificada
a empresa que apresentar valor maior que este.

11. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAGAO TECNICA NA FASE DE CONTRATAGCAO

No momento da contratacao, sera exigida a comprovacao de todo o quadro técnico minimo
necessario para a realizacdo do servico, a saber:

11.1. A contratada podera utilizar mais de um profissional por perfil, visando ampliar a
possibilidade de maior participacdo de especialistas por tema, observando-se o quantitativo
de horas previsto para apresentacdo de sua proposta.

Os Profissionais que compdem a equipe técnica minima devem apresentar a devida
comprovac¢ao da qualificacdo necessdaria a conducgao dos trabalhos objeto da contratacao e
comprovarem registro e regularidade no correspondente érgao regulador da profissao,
guando pertinente, no momento da apresentacao da proposta.

E imprescindivel que, pelo menos, o Coordenador de Projetos e o Auxiliar Administrativo,
facam parte do Quadro Técnico permanente da consultoria.

Apresentando-se a necessidade de substituicdo de profissional alocado no projeto, devera ser
indicado pela contratada, um substituto que tenha o nivel de experiéncia e qualificacao
técnica similar ao profissional substituido.

Esta Equipe Técnica deverd ser convocada, sempre que necessdrio, para participar de
reunides e eventos com intuito de aprofundamento das discussdes técnicas relacionadas ao
trabalho em questdo. A convocacao ficara a cargo do Grupo Técnico (GT) Executivo formado
por representantes técnicos da Prefeitura de Juiz de Fora, que deverd acompanhar os
processos e desdobramentos referentes a este Projeto Basico/ Termo de Referéncia.

Ao final da apresentacdo de cada produto, deverd ser enviada, além das documentacdes de
regularidade fiscal, declaracdo de participacdo da equipe técnica na elaboracdo do produto
e/ou Anotacdo de Responsabilidade Técnica emitida pelo conselho de classe competente dos
profissionais envolvidos.

No caso da equipe técnica sem vinculo permanente, no momento da conclusdo do contrato,
serd necessario a apresentacdo do RPA (Recebimento de Pagamento Autbnomo) ou outro
documento equivalente que ateste o vinculo entre empregado e empresa e o recolhimento
de impostos devidos.

A nomeacdo da equipe técnica devera possuir carater multidisciplinar e ser composta por, no
minimo, 07 (sete) profissionais com as func¢Ges e perfis técnicos apresentados abaixo:
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11.2. QUADRO TECNICO MiNIMO:
11.2.1. Equipe Técnica Permanente:

11.2.1.1. Coordenador de Projetos: profissional formado em Arquitetura e Urbanismo ou
Engenharia Civil com Pds-Graduacdo em areas afins e comprovada experiéncia em
coordenacdo de projetos ou cargos de geréncia, observado ainda o atestado referente ao
item 10.4;

11.2.1.2. Auxiliar Administrativo: profissional de nivel médio, no minimo.

11.2.2. Equipe de consultores:

11.2.2.1. Arquiteto e Urbanista: profissional formado em arquitetura e urbanismo com
comprovada experiéncia na elaboracdo de projetos urbanisticos, com registro ativo no
conselho de classe.

11.2.2.2. Assistente Social: profissional graduado em Servico Social, com comprovada
experiéncia em projetos e programas sociais voltados para a mobilizacdo e envolvimentos em
comunidades e/ou trabalhos de processo participativo de gestdo urbana;

11.2.2.3. Consultor Engenheiro: profissional formado em Engenharia Civil ou Engenharia
Sanitaria e Ambiental, e comprovada experiéncia na elaboracdo ou desenvolvimento de
estudos e projetos de regularizacdo fundidria e ambiental, sistemas de saneamento,
geotecnia ou outras areas afins, com registro ativo no conselho de classe;

11.2.2.4. Consultor Bidlogo: profissional formado em biologia e comprovada experiéncia em
estudos ambientais, processos de regularizagdo ambiental e/ou recuperacdo de areas
degradadas, com registro ativo no conselho de classe;

11.3. Declaracdo do Coordenador de projetos e dos demais profissionais da equipe técnica
permanente e de consultores afirmando que concordam com sua indicacdo para participar
dos trabalhos objeto do presente termo e que ndo havera sua substituicio ao longo da
execucdo do objeto, salvo em casos de forca maior.

11.4. As empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagdo, deverdo
apresentar e atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas —
CEIS, a sua regularidade, em especial ao impedimento daqueles em contratar com o Poder
Publico, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n2516, de 15/03/2010.

12. DA CONTRATACAO

12.1. A Proposta Técnica se restringe a apresentacao dos comprovantes de experiéncia da
empresa e dos profissionais designados para compor a equipe técnica, bem como da
respectiva documentagdo que comprove a formacdo profissional exigida.

12.2. A avaliagdo da qualificacao técnica dos profissionais serd atestada por certificados de
titulos académicos reconhecidos pelo Ministério da Educacao, curriculum vitae devidamente
assinado pelo profissional, inscricdo do profissional no respectivo 6rgdo regulador da
profissdo, atestados, declaracdes e/ou demais documentos emitidos pelos conselhos
profissionais, identificacdo de publicacdes de facil acesso ao publico, sendo o profissional o
autor.
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12.3. Atestados ou declaragdes emitidas por pessoa Jurldlca de dlrelto publico ou privado,
conforme a legislacdo vigente, comprovando os servicos prestados que possuam
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado. E obrigatéria a apresenta¢do dos
atestados de experiéncia dos profissionais exigidos de acordo com cada perfil técnico que
compde a equipe técnica. Os atestados deverdo conter as datas do inicio e do final da
execuc¢ao dos servicos, se ela ja tiver sido finalizada, além das seguintes informacdes:

12.3.1 Descrigdo objetiva e clara dos servigos prestados;
12.3.2. Nome, CNPJ e endereco completo do emitente da certidao;
12.3.3. Data de emissao do atestado ou da certidao;

12.3.4. Assinatura e identificacdo do signatario (nome, cargo e funcdo que exerce junto a
emitente).

12.3.5. Caso o mesmo documento tenha sido utilizado para a habilitacdo (onde deve ser
apresentado o documento original), deve ser apresentada cdpia com nota escrita a mao ou
etiqueta informando: “COPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PARA HABILITACAO
TECNICA”.

12.3.6. Caso o servico tenha sido contratado por etapas, deverdo ser especificadas as etapas
concluidas para a pontuacdo de acordo com as exigéncias listadas na experiéncia de trabalho
de cada profissional e da empresa.

12.3.7. N3do serdo consideradas, para efeito de julgamento, experiéncias ou titulacdes sem a
devida comprovacdo, nem as que sejam declaradas com informacdes incompletas quanto ao
solicitado neste Edital, e declara¢ées e publicacdes que ndo condizem com o objeto licitado.

12.3.8. Qualquer informac3o inexata ou inveridica apurada pela COMISSAO DE LICITACAO,
constante dos documentos de capacitacdo técnica implicard a desclassificacdo da proposta.

13. Integra este Projeto Basico/ Termo de Referéncia o ANEXO | - Manual de Instru¢des
do Programa Moradia Digna, a¢do de apoio a Regularizagdo Fundiaria em Areas
Urbanas da Secretaria Nacional de Habitacdo do Ministério do Desenvolvimento
Regional.

14. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas geradas pela execucdo dos servicos serdo provenientes da seguinte dotacdo
orcamentaria:

Fonte Dotacao Natureza
0124621101 04.244.0005.2219.0000 339039
0100500010 04.244.0005.2219.0000 339039

15. MAPEAMENTO DA AREA
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- ZEIS - Travessa Grao Mogol
|| Regido de Planejamento
Nordeste

Loctrnghe

Ana Paula Ferreira Luz
Arquiteta e Urbanista
Gerente Departamento de Planejamento Habitacional - DPHAB

Amanda Teixeira de Rezende
Engenharia Sanitarista e Ambiental
Técnica Departamento de Saneamento e Meio Ambiente - DSAMA

Fabiola Ramos
Secretaria de Planejamento Urbano - SEPUR



