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TERMO DE REFERENCIA/ PROJETO BASICO
DE CONCLUSAO DE PROCESSOS DE
REGULARIZACAO FUNDIARIA EM JUIZ DE FORA

1. APRESENTAGAO

A politica fundidria do Municipio deve estar articulada com a politica habitacional de interesse
social, com as politicas de inclusdao social e, também, com as politicas de mobilidade,
saneamento e ordenamento do solo, para garantir o acesso a terra urbanizada e regularizada
a todos os segmentos da sociedade.

Juiz de Fora possui hoje um nimero de assentamentos precarios mapeados que chega a 140
(cento e quarenta), totalizando em torno de 12 mil unidades habitacionais. Nos ultimos anos,
uma série de acoes foi coordenada com vistas a regularizacao fundiaria destas areas, porém,
poucos processos foram concluidos, devido a impedimentos financeiros, juridicos ou
ambientais. Num esforco de retomada e organizacdo de tais iniciativas, a entdo Subsecretaria
de Planejamento do Territério (SSPLAT) cria, em 2017, a Metodologia denominada Analise
Multicritério, que tem por finalidade hierarquizar as referidas areas a serem regularizadas
pelo municipio, com prioridade inicial para as, aproximadamente, 30 (trinta) Zonas de
Especial Interesse Social - ZEIS, conforme o Plano Diretor Participativo — Lei Complementar
082/2018, consideradas na totalidade anteriormente mencionada.

Com base neste cenario, o presente documento tem o objetivo de definir os pardametros de
contratacdo de empresa especializada para a elaboracdo de 02 (dois) projetos de
regularizacdo fundidria urbana - em area no bairro Santa Paula — ZEIS NE 26 e no Loteamento
Vila Bejani - bairro Jardim Natal — ZEIS NO 17.

A Contratada devera considerar as seguintes premissas para proceder as regularizacoes: os
imdveis incluidos no processo devem receber um cdédigo de identificacdo. Além disso, cada
moradia precisa ter acesso independente e contar com, no minimo, banheiro, espago para
dormir e cozinhar. Ja os lotes devem ter acesso a uma via de uso publico e serem titulados de
acordo com o desenho no mapa de selagem.

Todo o trabalho desenvolvido pela contratada sera acompanhado e fiscalizado por um Grupo
Técnico (GT) Executivo formado por representantes técnicos da Prefeitura de Juiz de Fora, e
coordenado pela Subsecretaria de Habitacdo, na Secretaria de Planejamento Urbano, que
deverd acompanhar os processos e desdobramentos referentes a este Projeto Basico/ Termo
de Referéncia.
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2. OBIJETO

Constitui objeto deste Projeto Basico/ Termo de Referéncia a contratacdo da execucgdo das
etapas dos seguintes processos de regularizagao fundidria:

2.1 Area no bairro Santa Paula — ZEIS NE 26, processo administrativo n2 2728/1998 (volume
unico):

As etapas sao referentes a Atualizagdo do Levantamento Topografico, Aprovagao e
Averbagao da Planta; Atualizacdo do Cadastro Fisico e Socioecon6mico; Atividades
Administrativas e Procedimento Cartorial.

Este Projeto Basico/ Termo de Referéncia prevé a regularizacdo de 37 (trinta e sete) unidades
habitacionais, referentes a 29 (vinte e nove) lotes, considerando a média de 30% de
acréscimo para lotes com mais de uma unidade habitacional, de acordo com a planta de area
total igual a 6.260,49m?2,

As familias que configurarem situacao de compartilhamento de lote serdo sujeitas a andlise
juridica para que seja averbado o Termo de Concessao compartilhado.

J& aquelas que ocuparem as areas destinadas a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e que
estiverem fora da area aprovada anteriormente, serdo analisadas a partir de novo
levantamento topografico, a ser realizado na ETAPA 1, desde que nao exceda um acréscimo
de 10% da drea total estipulada.

Ressalte-se que a conclusdo da ultima etapa, referente ao Procedimento Cartorial, possui o
entendimento juridico de ser passivel a aplicacdo da Lei Federal 13.465/2017, no que
concerne ao art. 13, que prevé a isencdo das custas cartoriais as familias inseridas em area
predominantemente de baixa renda, assim como ndo ha previsdo de gastos referentes a
emissao de guias ITBI pelo municipio.

2.1.1 Localizagdo e Acesso

A drea objeto de regularizacdo (Figura 1) esta localizada no bairro Santa Paula, na Travessa
José Ramos, que pode ser acessada pela Rua José Ramos. As coordenadas centrais da area
sdo: lat -21,724729° e lon -43,343074°.

2.2 Area no Loteamento Vila Bejani - Bairro Jardim Natal — ZEIS NO 17, processo
administrativo n2 7087/2007 - Vol. 01 e 02:

O processo conta com planta aprovada sob o n2 49, em 20 de junho de 2011, com area total
de 15.415m?. As etapas referentes a continuidade do processo sdo: Atualiza¢do do Cadastro
Fisico e Socioeconomico, Atividades Administrativas e Procedimento Cartorial.

Este Projeto Basico/ Termo de Referéncia prevé a regularizacio de 84 (oitenta e quatro)
unidades habitacionais, referentes a 64 (sessenta e quatro) lotes, considerando a média de
30% de acréscimo para lotes com mais de uma unidade habitacional.

As familias que configurarem situacdao de compartilhamento de lote serdo sujeitas a andlise
juridica para que seja averbado o Termo de Concessao compartilhado.

J4 aquelas que ocuparem as areas destinadas a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e que
estiverem fora da area aprovada anteriormente, ndo serdo objeto deste Projeto Basico/
Termo de Referéncia, salvo as situagdes de lotes localizados no entorno imediato da poligonal
da area e que ndo foram contemplados em razdao de falhas no cadastro fisico, a serem
analisados caso a caso pela contratante.

Ressalte-se que a conclusdo da ultima etapa, referente ao Procedimento Cartorial, possui o
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entendimento juridico de ser passivel a aplicagdo da Lei Federal 13.465/2017, no que
concerne ao art. 13, que prevé a isen¢do das custas cartoriais as familias inseridas em area
predominantemente de baixa renda, assim como ndao ha previsdao de gastos referentes a
emissao de guias ITBI pelo municipio.

2.2.1 Localizagao e Acesso

A drea objeto de regularizagao (Figura 2) estd localizada no bairro Jardim Natal, ao final da
Rua Geraldo Vilela. As coordenadas centrais da area sdo: lat -21,729238° e lon -43,400167°.

Figura 1 - ZEIS NE 26 - Area no bairro Santa Paula.
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Fonte: Google Earth.
3. JUSTIFICATIVA

3.1 A area no bairro Santa Paula compde a lista de processos interrompidos. Teve sua
regularizagdo iniciada em 1998, referenciada no processo administrativo n2 2728/1998.
Trata-se de area de dominio publico, classificada como Area de Especial Interesse Social —
AEIS, pelo Plano de Habitacdo de 2007 e, atualizada como Zona de Especial Interesse Social —
ZEIS NE 26, na lei 082/2018 - Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora. Parte do territério
configura-se também como Area de Preservacio Permanente.

A area serd priorizada em consideragao, ndo sé a longevidade do Processo, que totaliza mais
de 20 anos, mas também ao beneficio que tal reconhecimento formal significara para as
familias que 1a se encontram em situacdo ja consolidada.

3.2 A area no Loteamento Vila Bejani - bairro Jardim Natal compde a lista de processos
interrompidos. Teve sua regularizacdo iniciada em 2007, referenciada no processo
administrativo n2 7087/2007. Trata-se de drea de dominio publico, classificada como Area de
Especial Interesse Social — AEIS, pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 2000 e,
atualizada como Zona de Especial Interesse Social - ZEISNO 17, na lei 082/2018 - Plano Diretor
Participativo de Juiz de Fora.

A drea terd prioridade na contratacdo deste Projeto Basico/ Termo de Referéncia,
considerando o ja avanco do processo, restando as etapas finais para a sua conclusdo, e,
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também, o numero expressivo de familias que serdo beneficiadas pelo reconhecimento
formal de sua insergdo ja consolidada no referido territério.

4. ETAPAS

4.1. Etapa 01: Mobilizacao Social e Definicdo de Estratégias A etapa de Mobilizagao Social e
definicdao de Estratégias, consiste no Trabalho Social obrigatdrio para todos os dois nucleos
urbanos informais apresentados neste Projeto Basico/ Termo de Referéncia (Santa Paula e
Vila Bejani), além da definicdo de estratégias e metodologias a partir de um diagnéstico fisico
e social, compreendendo vistoria in loco da area, avaliacdo da infraestrutura existente e
analise de eventual infraestrutura necessdria complementar e levantamento de projetos e
documentos existentes junto ao Orgdo Publico competente.

O trabalho Social ocorrera durante todos os meses do contrato e engloba a¢des que devem
informar, sensibilizar, mobilizar, envolver e capacitar a populacdo, definindo estratégias que
garantam a participacdo social ativa dos moradores através de: identificacdo de liderancas
locais e/ou suas organizagdes comunitdrias para reunido de apresentacdo e pactuacdo;
organizacdo de assembleia para entrada nas dreas e esclarecimento sobre os processos de
regularizacdo fundiaria de nucleos urbanos informais; definicdo dos locais mais propicios a
realizacdo de reunides e assembleias comunitarias; divulgacdo e realizacdo de reunides
publicas para esclarecimento sobre o processo de regularizacdo fundidria de nucleos urbanos
informais; mobilizacdo da populacdo moradora para participarem das reuniGes e para
realizacdo dos cadastros fisicos e socioeconémicos previstos; plantdes de atendimento em
locais estratégicos para distribuicdo de materiais de divulgacado e capacitagdo a respeito dos
processos de regularizacdo fundidria em cada area; plantdes de atendimento em local
divulgado para orientar e sanar duvidas da populacgdo moradora, acompanhamento de
pendéncias e solucdo de possiveis conflitos; suporte na constituicdo e acompanhamento de
todas atividades de competéncia participativa (féruns, comissdes e conselhos), bem como no
processo de eleicdao de representantes para a composicao destas instancias de participacao;
apoio ao processo de debate publico acerca dos projetos de regulariza¢do fundiaria das areas;
convocagao, acompanhamento e orientacdo dos moradores para assinatura dos documentos
gue se fizerem necessarios.

A definicao das estratégias do trabalho social ocorrerd em conjunto com a Contratante, que
acompanhard sistematicamente e fiscalizard todo o processo por meio de um Plano de
Gerenciamento do Trabalho Social que sera apresentado a Contratada, antes do inicio das
atividades de campo, estabelecendo metas, prioridades, cronograma de reunides entre as
equipes, dentre outras estratégias gerenciais, visando a qualificagcdo dos produtos.

Produtos:

4.1.1 Plano de Trabalho Social, a ser entregue anteriormente as atividades de campo, em
até dez dias apos a assinatura do contrato, contendo a descricdao da metodologia para
insercdo, abordagem e desenvolvimento das acdes nas areas, detalhando cada etapa,
seus objetivos, considerando as particularidades de cada éarea, além das metas,
cronograma fisico- financeiro, equipe técnica responsavel. Devera constar também, a
forma de registro das atividades desenvolvidas, tais como: modelo de relatério mensal,
formularios para atendimentos, formularios para cadastro socioeconomico, registros
fotograficos, material de divulgacdo, entre outros documentos comprobatoérios da
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realizagdo dos servigos.

4.1.2 Relatério mensal da etapa realizada, contendo a descricdo do andamento das a¢des

previstas e o levantamento do Trabalho Social executado no decorrer das operagdes,
identificando os elementos facilitadores e dificultadores, informagdes sobre
contextualizagdo das areas com os processos; relacdo dos aspectos dificultadores e
facilitadores do desenvolvimento das a¢bes, de forma a permitir a qualificacdo da
metodologia de trabalho, incluindo o registro de situagbes atipicas que demandem
adequacgdes e ajustes da metodologia e recomendacgdes para as a¢des futuras, além do
registro fotografico, listas de presenca, atas das reunides e demais documentos gerados
gue comprovem da realizagdo das a¢des

*Observacdo: A entrega sera realizada em cdpia impressa (Duas vias) e formato digital.

4.2. SANTA PAULA: As atividades do processo de regularizacdo de drea no bairro Santa Paula,
serdo divididas em mais quatro etapas, conforme demonstrado a seguir:

4.2.1. Etapa 02: Atualiza¢do do Levantamento Topografico, Proposta de Intervengdo na

drea de APP, Aprovagao da Planta junto ao 6rgao competente, e averbagdo e

individualizagao das matriculas
A primeira etapa consiste na atualizacdo do Levantamento Topogrdfico Cadastral
Georreferenciado, para identificar cada ocupacdo, com os equipamentos urbanos
existentes, se houver, indicando o parcelamento e as ocupacdes em cada lote.
O levantamento topografico cadastral consiste na planialtimetria do contorno externo
da gleba e no contorno de cada uma das areas individualizadas e ja delimitadas
internamente, os lotes, bem como o limite das edificacdes existentes em cada um
deles, contendo denominacdo das vias lindeiras e de areas confrontantes; descricdo
das formas de uso e ocupacado do solo; delimitacdao de cursos d’agua, lagos, lagoas,
reservatérios, nascentes, areas de preservacao permanente, areas sob linhas de
transmissao de energia ou sobre dutovias, areas com vegetacdao arbdrea e dareas
degradadas; sistema vidrio, incluindo vielas, caminhos de pedestre e escadarias;
quadras e lotes; e infra-estrutura implantada (redes de agua, energia, esgoto e
drenagem pluvial).
Além da confeccdo das plantas global e individualizadas dos lotes, sera desenvolvido
o memorial descritivo do caminhamento sobre os perimetros com suas medidas em
metro linear e com os confrontantes, obtendo como produto final o Projeto/Planta do
Parcelamento em estudo, que pode sofrer alteracbes na darea total definida
previamente, desde que ndo exceda um acréscimo de 10% da metragem quadrada.
Junto ao levantamento topografico, sera elaborada a Proposta de Interven¢do na drea
de APP, por se tratar de nucleo urbano informal situado, parcialmente, em area de
preservacao permanente, e devera incluir estudo técnico que comprove que a
regularizacdo fundidria assegurara a melhoria das condi¢Ges ambientais em relacdo a
situacdo de ocupacdo informal anterior com a adog¢do das medidas nele preconizadas,
inclusive por meio de compensa¢Ges ambientais, quando necessarias.
O estudo técnico devera conter, no minimo, a caracterizacdo da situacdo ambiental da
area a ser regularizada, apontando possiveis caréncias no ambito da infraestrutura
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local; Especificagdao dos sistemas de saneamento ba
das condi¢Oes de sustentabilidade urbano-ambiental, considerados o uso adequado
dos recursos hidricos e a prote¢do das unidades de conservagao, se for o caso, em
acordo com, pelo menos, as seguintes legislagdes: Lei Federal 12651/2012, Lei Federal
13465/2017 e Decreto Federal 9310/2018.

Posteriormente, havera a Aprovag¢do da planta do parcelamento junto ao drgdo
competente, com o devido encaminhamento dos dados para as secretarias
competentes, e a consequente Averbagdo e individualizagdo das matriculas junto ao
Cartdrio de Oficio correspondente.

Produtos:

4.2.1.1. Levantamento Topografico Cadastral Georreferenciado, subscrito por
profissional legalmente habilitado, acompanhado de ART ou de RRT, que
demonstrard as unidades, as construgdes, o sistema vidrio, as areas publicas, os
acidentes geograficos e os demais elementos caracterizadores do nucleo a ser
regularizado, incluindo mapeamento geral da drea com Planta do perimetro do
nucleo urbano informal e plantas individuais lote a lote.

4.2.1.2 Memorial Descritivo contendo descri¢des técnicas das unidades imobiliarias;

4.2.1.3 Proposta de Intervencdao na area de APP, com solugdes para questdes
ambientais, urbanisticas e de reassentamento dos ocupantes e estudo técnico
para situacao de risco, quando forem o caso, contendo ainda cronograma fisico
de servicos e implanta¢cdao de obras de infraestrutura essencial, compensacdes
urbanisticas, ambientais e outras e termo de compromisso a ser assinado pelos
responsaveis, para cumprimento do cronograma fisico, quando houver.

4.2.1.4 Aprovacdo da planta junto ao 6rgdo competente

4.2.1.5 Averbacgao e individualizagdao das matriculas

4.2.1.6 Relatérios mensais da etapa realizada, contendo a descricdo do andamento
das acOes previstas e o levantamento do Trabalho Social executado durante o
decorrer das operacoes, identificando os elementos facilitadores e dificultadores.

4.2.2. Etapa 03: Atualiza¢cao do Cadastro Socioecondmico

Esta etapa prevé a atualizacdo dos Cadastros Fisicos e Socioeconémicos e adotara
modelo a ser fornecido pela contratante.

A visita se restringird aos imoveis ja selados e colherd informagdes somente dos seus
moradores, sendo de fundamental importancia para a identificacdo dos reais
ocupantes dos lotes a serem regularizados, assim como da existéncia de lote coletivo,
com mais de um imadvel. As entrevistas de atualizacdo dos cadastros deve ser feita com
o responsavel pela moradia (ou integrante familiar com mais de 16 anos) e contardo
com informacdes de nome, composicdo familiar, Registo Geral (RG) e Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), renda per capita, tempo de posse e ocupacdo, entre outros
aspectos que permitem uma avaliacdo detalhada da condicdo familiar e o
encaminhamento, quando necessario, para a rede socioassistencial do municipio. Para
instrucdo de processos de regularizacdo fundiaria de acordo com as exigéncias legais
relativas ao instrumento juridico utilizado, devera ser anexado nos cadastros copias
de documentos como RG, CPF, comprovante de residéncia e certiddo de casamento
coletadas com os beneficidrios.
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Para aproximagao e realizagao das entrevistas com os
delinear as estratégias e metodologias de mobilizagdo dos moradores, com vistas a
informar e esclarecer a comunidade quanto as atividades propostas, além de buscar
adequacgdes para a inser¢ao na sua dinamica cotidiana.

A realizagao do cadastro fisico resultard na planta individualizada do lote e devera vir
acompanhada da planta de locagdao do lote dentro da gleba. S3ao previstos o
cadastramento das familias ocupantes dos 29 (vinte e nove) lotes, considerando uma
média de 30% de acréscimo no numero de unidades habitacionais, para o caso de lotes
coletivos, de acordo com a planta de area total a 6.260,49m?.

Aguelas ocupagdes que dividirem o mesmo lote estardo sujeitas a analise juridica para
que seja averbado Termo de Concessdao compartilhado. Ja aquelas que ocuparem as
areas destinadas a PJF, ou que estiverem fora da area aprovada anteriormente, serdao
analisadas a partir do novo Levantamento Topografico Cadastral, a ser realizado na
ETAPA 1, desde que ndo exceda um acréscimo de 10% da area total estipulada.
Durante as visitas para atualizacdo do Cadastro Socioecondmico, caso seja identificado
lote que tenha necessidade de intervencdo para minimizacdo de risco, este devera ser
apontado e descrito no relatério para posterior reavaliacdo do seu processo de
Regularizacao.

Ressalta-se a importancia de se estabelecer comunicacdo através do envio de Aviso
de Recebimento (AR), em casos necessdrios, com o objetivo de documentar o esforco
de localizacdo do morador, posteriormente as 02 (duas) primeiras tentativas nao
exitosas de cadastra-lo. Dessa forma, ficard estipulado um limite maximo de 03 (trés)
tentativas de contato com a familia moradora. Apenas os lotes identificados no prazo
estabelecido desta etapa serdo objeto de medicdo. Apds encerramento de cada etapa,
os produtos em andamento deverdo ser entregues, porém, sem medicdo para
pagamento.

Produtos:

4.2.2.1 Sintese dos cadastros socioeconOmicos atualizados em forma de relatério
especifico, incluindo relagdo com as pendéncias documentais por lote/domicilio e
beneficiario, juntamente com as codpia(s) do(s) formulario(s) de cadastros
socioecondmicos utilizados, de acordo com modelo fornecido pela
SEPUR/SSUHAB;

4.2.2.2 Cadastros fisicos compativeis com os cadastros socioeconémicos, contendo
identificacdo do imdvel no lote conforme modelo fornecido pela SEPUR/SSUHAB,
acompanhando planta de locacao dos lotes identificados dentro da gleba;

4.2.2.3 Relatérios mensais da etapa realizada, contendo a descricdo do andamento
das acles previstas e o levantamento do Trabalho Social executado durante o
decorrer das operacgdes, identificando os elementos facilitadores e dificultadores.

*Observacdo: A entrega serd realizada em cdpia impressa e formato digital.

4.2.3. Etapa 04: Atividades administrativas
Nesta etapa, serdo coletados os documentos pessoais de cada beneficiario para
preenchimento da Declaragdo para Lancamento de ITBI (para aquelas guias que ndo
foram emitidas ainda). Ressalte-se que, no caso de haver guias de ITBI ja emitidas,
estas serdo apenas atualizadas, caso o beneficiario ainda seja o mesmo.
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para posterior coleta da assinatura do representante do Executivo, e envio ao Cartorio
de Registro de Imdveis competente. O Termo de Compromisso serd elaborado com
base em instrumento juridico a ser adotado.

Produtos:

4.2.3.1 Guias ITBI emitidas e atualizadas;

4.2.3.2 Assinatura do Termo pelo beneficiario e representante do Executivo, com base
em instrumento juridico a ser adotado;

4.2.3.3 Protocolo da documentagdo completa entregue ao cartério;

4.2.3.4 Relatdrios mensais da etapa realizada, contendo a descricdo do andamento
das ag¢Oes previstas e o levantamento do Trabalho Social executado durante o
decorrer das operacgdes, identificando os elementos facilitadores e dificultadores.

*QObservacdo: A entrega serd realizada em cépia impressa e formato digital.

4.2.4. Etapa 05: Procedimento cartorial
Nesta etapa serd feito o acompanhamento da tramitacdo cartorial pela contratada,
apos a entrega da documentacdo completa ao cartério competente.
Cabe, além disso, notificacdo e orientacdo aos beneficiarios, quando houver
pendéncias relativas a documentagdo necessdria a conclusdo do processo.
Por se tratar de uma etapa executada, primordialmente, pelo cartério, serd previsto
um prazo de execucdo que podera sofrer alteracdes, no decorrer do processo.

Produtos:

4.2.4.1 Registro cartordrio em nome do concessionario;

4.2.4.2 Relatdrios mensais da etapa realizada, sendo o Relatério Final quantitativo e
gualitativo considerando o andamento de todas as acGes e etapas, contendo a
descri¢ao do resultado de todas as atividades, incluindo o processo de Trabalho
Social com a caracterizagdo da mobilizagdo, abordagem e contextualiza¢do da
comunidade com o processo, juntamente com informagdes descritivas
detalhadas de todo o processo de regularizagao fundiaria em si.

*Observacdo: A entrega serd realizada em cépia impressa e formato digital.

4.3. VILA BEJANI: As atividades do processo de regularizagdo de area no Loteamento Vila
Bejani, serdo divididas em trés etapas, conforme demonstrado a seguir.

4.3.1. Etapa 02: Atualizacao do Cadastro Socioeconémico

Esta etapa prevé a atualizacdo dos Cadastros Fisicos e Socioeconémicos e adotard
modelo a ser fornecido pela contratante.

A visita se restringird aos iméveis ja selados e colherd informacdes somente dos seus
moradores, sendo de fundamental importdncia para a identificacdo dos reais
ocupantes dos lotes a serem regularizados, assim como da existéncia de lote coletivo,
com mais de um imédvel. As entrevistas de atualizacdo dos cadastros deve ser feita
com o responsavel pela moradia (ou integrante familiar com mais de 16 anos) e
contardo com informacbes de nome, composicdo familiar, Registo Geral (RG) e
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outros aspectos que permitem uma avaliacdao detalhada da condigao familiar e o
encaminhamento, quando necessario, para a rede socioassistencial do municipio.
Para instrugdo de processos de regularizacao fundiaria de acordo com as exigéncias
legais relativas ao instrumento juridico utilizado, deverd ser anexado nos cadastros
copias de documentos como RG, CPF, comprovante de residéncia e certiddo de
casamento coletadas com os beneficiarios.

Para aproximacao e realizacao das entrevistas com os moradores, cabera a contratada
delinear as estratégias e metodologias de mobilizagdo dos moradores com vistas a
informar e esclarecer a comunidade quanto as atividades propostas.

A realizagdo do cadastro fisico resultara na planta individualizada do lote e devera vir
acompanhada da planta de locagdao do lote dentro da gleba. S3o previstos o
cadastramento das familias ocupantes de 84 (oitenta e quatro) lotes, considerando
uma média de 30% de acréscimo no nimero de unidades habitacionais, para o caso
de lotes coletivos, de acordo com a planta de area total.

Compete considerar no Cadastro SocioeconGmico as seguintes técnicas e
instrumentos: ficha de cadastro contendo os dados do morador (a ser fornecida pela
contratante); caderno de campo com os registros de todas as ocorréncias; didrio de
visita que relate as dificuldades para se encontrar o morador, entre outras
informacgdes; planta do terreno com confrontantes; ficha de documentos faltantes
para orientacao dos beneficiarios em fase de entrega de documentos; e selagem para
identificacdo de moradores.

Aquelas ocupacgdes que dividirem o mesmo lote serdo sujeitas a anadlise juridica para
gue seja averbado o Termo de Concessao compartilhado. Ja aquelas que ocuparem as
areas destinadas a PJF, ou que estiverem fora da drea aprovada anteriormente, ndo
serdo objeto deste Projeto Basico/ Termo de Referéncia, salvo as situacbes de lotes
localizados no entorno imediato da poligonal da area e que ndo foram contemplados
em razao de falhas no cadastro fisico, a serem analisados caso a caso pela contratante.
Durante as visitas para atualizacdo do Cadastro Socioeconémico, caso seja
identificado lote que tenha necessidade de intervengao para minimizagdo de risco,
este deverd ser apontado e descrito no relatério para posterior reavaliacdo do
processo de Regularizacdo do mesmo.

Ressalta-se a importancia do envio de Aviso de Recebimento (AR), com o objetivo de
documentar o esforco de localizacdo do morador, posteriormente as 02 (duas)
primeiras tentativas ndo exitosas de cadastra-lo. Dessa forma, ficara estipulado um
limite maximo de 03 (trés) tentativas de contato com a familia moradora. Apenas os
lotes identificados no prazo estabelecido desta etapa serdo objeto de medi¢do. Apds
encerramento de cada etapa, os produtos em andamento deverdo ser entregues,
porém, sem medicdo para pagamento.

Produtos:

4.3.1.1. Sintese dos cadastros socioecondmicos atualizados em forma de relatério
especifico, incluindo relacdo com as pendéncias documentais por lote/domicilio e
beneficiario, juntamente com as coépia(s) do(s) formulario(s) de cadastros
socioeconOmicos utilizados, de acordo com modelo fornecido pela
SEPUR/SSUHAB;
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4.3.1.2. Cadastros fisicos compativeis com os cadastros socioeconémicos, contendo
identificacdo do imdvel no lote conforme modelo fornecido pela SEPUR/SSUHAB,
acompanhando planta de locagao dos lotes identificados dentro da gleba;

4.3.1.3. Relatérios mensais da etapa realizada, contendo a descrigdo do andamento
das ag¢Oes previstas e o levantamento do Trabalho Social executado durante o
decorrer das operagdes, identificando os elementos facilitadores e dificultadores.

*Observacdo: A entrega sera realizada em cépia impressa e formato digital.

4.3.2. Etapa 03: Atividades administrativas

Nesta etapa, serdo coletados os documentos pessoais de cada beneficidrio para
preenchimento da Declaragdo para Lancamento de ITBI (para aquelas guias que nao
foram emitidas ainda). Ressalte-se que, no caso de haver guias de ITBI ja emitidas,
estas serdo apenas atualizadas, caso o beneficiario ainda seja o mesmo.

Também serdo colhidas as Assinaturas dos beneficidrios no Termo de Compromisso,
para posterior coleta da assinatura do representante do Executivo, e envio ao Cartoério
de Registro de Imdveis competente. O Termo de Compromisso serd elaborado com
base em instrumento juridico a ser adotado.

Produtos:

4.3.2.1. Guias ITBI emitidas e atualizadas;

4.3.2.2. Assinatura do Termo pelo beneficidrio e representante do Executivo, com base
em instrumento juridico a ser adotado;

4.3.2.3. Protocolo da documentacdo completa entregue ao cartério;

4.3.2.4. Relatdrios mensais da etapa realizada, contendo a descricdo do andamento
das acles previstas e o levantamento do Trabalho Social executado durante o
decorrer das operacoes, identificando os elementos facilitadores e dificultadores.

*QObservacdo: A entrega serd realizada em cépia impressa e formato digital.

4.3.3. Etapa 04: Procedimento cartorial
Nesta etapa sera feito o acompanhamento da tramitacao cartorial, apds a entrega da
documentagao completa ao cartério competente.
Cabe, além disso, notificacdo e orientacdo aos beneficiarios, quando houver
pendéncias relativas a documentagao necessaria a conclusdo do processo.
Por se tratar de uma etapa executada, primordialmente, pelo cartério, serd previsto
um prazo de execucdo que podera sofrer altera¢des, no decorrer do processo.

Produtos:

4.3.3.1 Registro cartoradrio em nome do concessionario;

4.3.3.2 Relatdérios mensais da etapa realizada, sendo o Relatdrio Final quantitativo e
gualitativo considerando o andamento de todas as acles e etapas, contendo a
descri¢ao do resultado de todas as atividades, incluindo o processo de Trabalho
Social com a caracterizacdo da mobilizacdo, abordagem e contextualizacdo da
comunidade com o processo, juntamente com informagdes descritivas
detalhadas de todo o processo de regularizacdo fundiaria em si.

*QObservacdo: A entrega sera realizada em cdpia impressa e formato digital, incluindo

mapeamento dos lotes com a respectiva identificacdo do beneficiario através de
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arquivo georreferenciado.

5. PRODUTOS E PRAZOS DE ENTREGA

5.1. SANTA PAULA

Ne
PRODUTOS PRAZOS DE ENTREGA
ETAPAS | PRODUTO
Mobilizacao e Estratégias - Trabalho Social
1.1 Plano de Trabalho Social detalhado 07 dias ap6s a assinatura do contrato
01
- . Relatérios mensais a serem entregues
Relatérios mensais da etapa . s
1.2 . no final de cada etapa, iniciando 30
realizada . . .
dias apds a assinatura do contrato
Atualizacao do Levantamento Topografico, Proposta de Intervengao, Aprovagao da
Planta e averbacgao e individualizagao das matriculas
Atualizagdo do levantamento . . .
2.1 g 30 dias ap6s a assinatura do contrato
topografico
30 dias apds a atualizagdo de
2.2 Memorial descritivo P g .
levantamento topografico
02 53 Proposta de intervenc¢do na area de
: APP 60 dias ap0s a atualizagdo de
N ) — levantamento topografico
54 Aprovacao da planta junto ao 6rgao
' competente
55 Averbacao e individualizacdo das 30 dias apds a aprovagao da planta
' matriculas junto ao érgao competente
26 Relatérios mensais da etapa Relatérios mensais a serem entregues
' realizada no final de cada etapa
Atualizagao do Cadastro Socioeconémico
Relatério sintese dos cadastros
31 socioecondmicos atualizados,
' acompanhado da relagdo de
pendéncias documentais. 60 dias apds a atualizagdo do
03 Cadastros fisicos com identificagio levantamento topografico.
39 do imével no lote, acompanhada da
' planta de locacdo do lote dentro da
gleba
33 Relatdérios mensais da etapa Relatdérios mensais a serem entregues
' realizada no final de cada etapa
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Atividades administrativas

60 dias apds a entrega dos cadastros

4.1 Guias ITBI emitidas e atualizadas . A e .
socioeconOmicos e fisicos atualizados
Assinatura do termo pelo
42 beneficiario e representante do 60 dias apds a emissdo/atualizacdo das
04 ' Executivo, com base em guias ITBI
instrumento juridico a ser adotado
43 Protocolo da documentacao 60 dias apds a emissdo/atualizacdo das
' completa entregue ao cartério guias ITBI
a4 Relatérios mensais da etapa Relatérios mensais a serem entregues
' realizada no final de cada etapa
Procedimento cartorial
51 Registro cartoradrio em nome do Previsdo de 60 dias apds entrega da
' beneficiario documentacdo necessdria ao cartoério
05 Relatérios mensais da etapa
52 realizada e relatério final Relatérios mensais a serem entregues
' guantitativo e qualitativo do no final de cada etapa
resultado das atividades
5.2. VILA BEJANI
Ne
ETAPAS PRODUTOS PRAZOS DE ENTREGA
PRODUTO
Mobilizacao e Estratégias - Trabalho Social
1.1 Plano de Trabalho Social detalhado 07 dias apds a assinatura do contrato
01
Relatérios mensais a serem entregues
1.2 Relatérios mensais da etapa realizada [no final de cada etapa, iniciando 30 dias
apos a assinatura do contrato
Atualizagao do Cadastro Socioeconémico
Relatério sintese dos cadastros
21 socioecondmicos atualizados,
' acompanhado  da relacdo  de
02 pendéncias documentais. 60 dias apds a mobilizacdo social e
Cadastros fisicos com identificacdo do definicao de estratégias
29 imovel no lote, acompanhada da
' planta de locac¢do do lote dentro da
gleba
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- . . Relatérios mensais a serem entregues
2.3 Relatérios mensais da etapa realizada . &
no final de cada etapa
Atividades administrativas
60 dias apds a entrega dos cadastros
3.1 Guias ITBI emitidas e atualizadas socioeconOmicos atualizados
Assinatura do Termo pelo beneficiario
39 e representante do Executivo, com
' base em instrumento juridico a ser , , e .
03 - dotado J 60 dias apds a emissdo/atualizagdo das
guias ITBI
33 Protocolo da documentacdo completa
' entregue ao cartério
- . . Relatérios mensais a serem entregues
34 Relatérios mensais da etapa realizada . &
no final de cada etapa
Procedimento cartorial
Registro cartorario em nome do 60 dias apds entrega da documentacdo
4.1 beneficidrio < -
necessaria ao cartorio
04 -~ - -
Relatérios mensais da etapa realizada
42 e relatdrio final quantitativo e Relatérios mensais a serem entregues
' gualitativo do resultado das no final de cada etapa
atividades

Obs.: Cada entrega deverd ser acompanhada de um breve relatério, contendo a descri¢dao de todas as
atividades realizadas e a justificativa pela ndo realizagdo de algum produto previsto.

6. VALORES

6.1. SANTA PAULA

Estratégias

ETAPAS PRODUTOS VALORES
ETAPA 1 Plano de Trabalho Social detalhado
Mobilizag3o e RS 9.369,31

Relatérios mensais da etapa realizada

ETAPA 2
Atualizacdo do
Levantamento

Topografico, Proposta
de Intervencao em
APP, Aprovacao da

Atualizacdo do levantamento topografico

memorial descritivo

Proposta de interveng¢do na area de APP e

RS 33.819,63

competente

Aprovacdo da planta junto ao 6rgao
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Planta e averbacdo e |Averbacao e individualizacdo das
individualizacdo das |matriculas

matriculas ] _
Relatérios mensais da etapa realizada
Cadastros socioecondmicos atualizados,
acompanhados de relacdo completa dos
ETAPA 3 lotes e seus beneficidrios
Atualizacgo do Cadastros fisicos com identificacdo do RS 10.617,42
Cadastro

imovel no lote, acompanhados da planta

Socioeconomico de locacdo do lote dentro da gleba

Relatérios mensais da etapa realizada

Guias ITBI emitidas e atualizadas

Assinatura do Termo pelo beneficiario e

ETAPA 4 representante do Executivo
Atividades RS 16.584,72
administrativas Protocolo da documentacdo completa

entregue ao cartério

Relatérios mensais da etapa realizada

Registro cartorario em nome do
concessionario (Previsdo de isencdo dos
custos cartoriais, de acordo com a Lei

ETAPAS Federal 13.465/17) Rs 9.666.72
Procedimento cartorial !

Relatérios mensais da etapa realizada e
relatdrio final quantitativo e qualitativo do
resultado das atividades

TOTAL R$ 80.057,80

6.2. VILA BEJANI

ETAPAS PRODUTOS VALORES

ETAPA 1 Plano de Trabalho Social detalhado
Mobilizagdo e RS 17.913,23
Estratégias Relatdrios mensais da etapa realizada

Cadastros socioecondmicos atualizados,
acompanhados de relagcdo completa dos lotes e
seus beneficidrios

ETAPA 2
Atualizacdo do

RS 23.877,66
Cadastro Cadastros fisicos com identificacdo do imével no

Socioecondmico ||ote, acompanhados da planta de locacdo do lote
dentro da gleba
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Relatérios mensais da etapa realizada

Guias ITBI emitidas e atualizadas

Assinatura do Termo pelo beneficiario e

ETAPA3 representante do Executivo
Atividades RS 34.242,32
administrativas | Protocolo da documentagdo completa entregue

ao cartorio

Relatérios mensais da etapa realizada

Registro cartorario em nome do concessiondrio
(Previsdo de isenc¢do dos custos cartoriais, de

ETAPA 4 acordo com a Lei Federal 13.465/17)
Procedimento RS 18.177,92
cartorial Relatérios mensais da etapa realizada e relatério

final quantitativo e qualitativo do resultado das
atividades

TOTAL R$ 94.211,13

7. CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

Santa Paula e Vila Bejani

Prazos de execu¢ao em meses — 2021

Produtos & Més | Més
07 08

Plano de Trabalho Social
detalhado e Relatdrios
mensais do Trabalho Social -
Mobilizagao social e definigao
de estratégias

Levantamento topografico

Cadastros Socioeconémicos
atualizados, acompanhados de
relagdo completa dos lotes e
seus beneficiarios

Cadastros fisicos com
identificagdo do imével no lote,
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acompanhados da planta de
locagao do lote dentro da gleba

SP

SP

Proposta de intervengao na
area de APP e Projeto
Urbanistico, Memorial
Descritivo

SP

SP

Aprovacao da planta junto ao
drgao competente

SP

Averbagdo e individualizagao
das matriculas

Emissao e atualizacdo das
Guias ITBIs

SP

SP

SP

Assinatura do Termo pelo
beneficiario e representante do
Executivo

SP

SP

Envio da documentacao dos
beneficiarios ao cartério

Registro cartordrio em nome
do beneficiario

SP

Relatério Final quantitativo e
qualitativo do resultado das
atividades

SP

SP

Parcelas mensais

Valores das |Santa Paula

RS
9.369,3

R$ 0,00

RS
10.617,
42

RS
33.819,
63

R$ 0,00

R$ 0,00

RS
16.584,
72

RS 0,00

RS
9.666,7
2

parcelas e suas

- Vila Bejani
previsdes de

R$17.9
13,23

R$0,00

R$23.8
77,66

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$34.2
42,32

R$0,00

R$18.1
77,92

pagamento (R$) Percentual

15,64
%

0,00%

19,84
%

19,40
%

0,00%

0,00%

29,15
%

0,00%

15,97
%

VALOR TOTAL

RS 174.268,93

LEGENDA
Vila Bejani

Santa Paula




Juiz de Fora

Secretaria de Planejamento
Urbano Wgs

8. JUSTIFICATIVA DE VALORES

Ressaltamos que o quantitativo dos produtos foi estimado considerando um adicional de 30%
do numero de lotes, uma vez que os valores serdo pagos por familia recadastrada, para que
também sejam contempladas aquelas que configurarem situacdo de coabitacdo e de
compartilhamento de lotes.

9. FORMAS DE PAGAMENTO

a. Os pagamentos deverdo ser entregues ao final de cada prazo de execucdo,
acompanhados dos relatérios de acompanhamento das atividades realizadas e da nota
fiscal com valor correspondente ao servico executado.

b. O contratante terd 10 dias para analise e validacdo dos produtos e, caso haja a
necessidade de ajustes nos produtos, apds avaliacao da contratante, a contratada devera
encaminhar a versdo revisada em até 10 dias apdés manifestacdo oficial do fiscal do
contrato. As liquidagGes das parcelas serao feitas 10 dias apds a aprovagao do produto.

c. Os pagamentos serdo realizados a partir da validacdo dos produtos, e os valores
estimados poderdo sofrer alteracdo, devido ao descumprimento, total ou parcial, das
entregas dos produtos previstos em cada etapa.

10. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAGAO TECNICA NA FASE DE HABILITAGAO

Na fase de habilitacdo, é imprescindivel o envio das seguintes documentacgdes:

10.1. Comprovante de registro da sociedade empresaria junto ao Conselho de Engenharia e
Agronomia — CREA, de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outros conselhos que apresentem
e legitimem a atribuicdo profissional na area de competéncia.

10.2. Para atender o que prescreve o Art. 30, § 12 da Lei 8.666/93, a sociedade empresaria
devera apresentar atestado(s) passado(s) por pessoa juridica de direito privado ou érgao da
Administracdo Direta ou Indireta da Unido, Estados e Municipios, acompanhados(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(Ges) de acervo(s) técnico(s) — CAT emitida(s) pelo CREA, CAU e outros,
em nome do proponente ou de profissional Responsavel Técnico comprovadamente inscrito
no CREA, CAU ou outros conselhos que apresentem e legitimem a atribuicao profissional na
area de Regularizacdo Fundiaria, em especifico na execu¢do de consultoria para a elaboracao
de planos e projetos, integrante de seu quadro técnico permanente, comprovando a
execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes de complexidade tecnoldgica e
operacional similar ou superior aos ora licitados, constante do objeto deste edital, qual seja:

10.2.1. Os planos e projetos poderao ter nomenclatura distinta das descritas acima, desde
gue seja similar em conteudo.

10.3. Declaracdo de que recebeu e obteve acesso a todos os documentos e tomou
conhecimento de todas as informagGes e condi¢bes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da presente licitagao, observadas, necessariamente, todas as disposi¢oes
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contidas no Projeto Basico/ Termo de Referéncia.

10.4. Apresentacdo de, no minimo, 1 (um) atestado passado por pessoa juridica de direito
privado ou drgdo da Administracdo Direta ou Indireta da Unido, Estados e Municipios, que
comprove que o Coordenador de Projetos possui experiéncia em trabalhos de Coordenacao
de Projetos e/ou cargos de Geréncia na area de Regularizacdo Fundiaria.

10.5. A proponente devera apresentar por extenso sua proposta de valor global para
desenvolvimento dos trabalhos e também a planilha de precos unitarios, conforme modelo
da ESTIMATIVA DE CUSTO PARA EXECUCAO DO ESTUDO E PROJETOS DE REGULARIZACAO
FUNDIARIA no municipio de Juiz de Fora.

10.6. O valor global estimado para a contratacdo é de R$ 174.268,93 (cento e setenta e quatro
mil, duzentos e sessenta e oito reais, e noventa e trés centavos) - preco maximo admitido,
sendo desclassificada a empresa que apresentar valor maior que este.

11. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAGAO TECNICA NA FASE DE CONTRATAGAO

No momento da contratacdo, sera exigida a comprovacdo de todo o quadro técnico minimo
necessario para a realizacdao do servico, a saber:

11.1. A contratada podera utilizar mais de um profissional por perfil, visando ampliar a
possibilidade de maior participacao de especialistas por tema, observando-se o quantitativo
de horas previsto para apresentagdo de sua proposta.

Os Profissionais que compdem a equipe técnica minima devem apresentar a devida
comprovacao da qualificacdo necessdria a conducdo dos trabalhos objeto da contratacdo e
comprovarem registro e regularidade no correspondente 6rgdo regulador da profissdo,
guando pertinente, no momento da apresentagao da proposta.

E imprescindivel que, pelo menos, o Coordenador de Projetos e o Auxiliar Administrativo,
facam parte do Quadro Técnico permanente da consultoria.

Apresentando-se a necessidade de substituicdo de profissional alocado no projeto, devera ser
indicado pela contratada, um substituto que tenha o nivel de experiéncia e qualificacao
técnica similar ao profissional substituido.

Esta Equipe Técnica deverd ser convocada, sempre que necessdrio, para participar de
reunides e eventos com intuito de aprofundamento das discussdes técnicas relacionadas ao
trabalho em questdo. A convocacdo ficara a cargo do Grupo Técnico (GT) Executivo formado
por representantes técnicos da Prefeitura de Juiz de Fora, que devera acompanhar os
processos e desdobramentos referentes a este Projeto Basico/ Termo de Referéncia.

Ao final da apresentacado de cada produto, deverd ser enviada, além das documentagdes de
regularidade fiscal, declaracdo de participacdo da equipe técnica na elabora¢do do produto
e/ou Anotagdo de Responsabilidade Técnica emitida pelo conselho de classe competente dos
profissionais envolvidos.

No caso da equipe técnica sem vinculo permanente, no momento da conclusdo do contrato,
serd necessario a apresentacdo do RPA (Recebimento de Pagamento Autébnomo) ou outro
documento equivalente que ateste o vinculo entre empregado e empresa e o recolhimento
de impostos devidos.

A nomeacdo da equipe técnica devera possuir carater multidisciplinar e ser composta por, no
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minimo, 07 (sete) profissionais com as func¢des e perfis tecnlcos apresentados abaixo:

11.2. QUADRO TECNICO MiNIMO:
11.2.1. Equipe Técnica Permanente:

11.2.1.1. Coordenador de Projetos: profissional formado em Arquitetura e Urbanismo ou
Engenharia Civil com Pds-Graduacdo em areas afins e comprovada experiéncia em
coordenacdo de projetos ou cargos de geréncia, observado ainda o atestado referente ao
item 10.4;

11.2.1.2. Auxiliar Administrativo: profissional de nivel médio, no minimo.

11.2.2. Equipe de consultores:

11.2.2.1. Arquiteto e Urbanista: profissional formado em arquitetura e urbanismo com
comprovada experiéncia na elaboracdo de projetos urbanisticos, com registro ativo no
conselho de classe.

11.2.2.2. Assistente Social: profissional graduado em Servico Social, com comprovada
experiéncia em projetos e programas sociais voltados para a mobilizacdo e envolvimentos em
comunidades e/ou trabalhos de processo participativo de gestdo urbana;

11.2.2.3. Consultor Engenheiro: profissional formado em Engenharia Civil ou Engenharia
Sanitaria e Ambiental, e comprovada experiéncia na elabora¢cdao ou desenvolvimento de
estudos e projetos de regularizacao fundidria e ambiental, sistemas de saneamento,
geotecnia ou outras areas afins, com registro ativo no conselho de classe;

11.2.2.4. Consultor Bidlogo: profissional formado em biologia e comprovada experiéncia em
estudos ambientais, processos de regularizagdo ambiental e/ou recuperagdo de areas
degradadas, com registro ativo no conselho de classe;

11.2.2.5. Advogado: profissional graduado em Direito com comprovada experiéncia em
processos de regularizagdo fundiaria e/ou areas afins.

11.3. Declara¢dao do Coordenador de projetos e dos demais profissionais da equipe técnica
permanente e de consultores afirmando que concordam com sua indicacdo para participar
dos trabalhos objeto do presente termo e que ndo havera sua substituicdo ao longo da
execucdo do objeto, salvo em casos de forca maior.

11.4. As empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagdo, deverdo
apresentar e atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas —
CEIS, a sua regularidade, em especial ao impedimento daqueles em contratar com o Poder
Publico, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n2516, de 15/03/2010.

12. DA CONTRATACAO

12.1. A Proposta Técnica se restringe a apresentacao dos comprovantes de experiéncia da
empresa e dos profissionais designados para compor a equipe técnica, bem como da
respectiva documentagdo que comprove a formacdo profissional exigida.

12.2. A avaliagao da qualificagdo técnica dos profissionais sera atestada por certificados de
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titulos académicos reconhecidos pelo Ministério da Educagao currlculum vitae devidamente
assinado pelo profissional, inscricdo do profissional no respectivo 6rgdao regulador da
profissdo, atestados, declaracdes e/ou demais documentos emitidos pelos conselhos
profissionais, identificacdo de publicacGes de facil acesso ao publico, sendo o profissional o
autor.

12.3. Atestados ou declaragbes emitidas por pessoa juridica de direito publico ou privado,
conforme a legislacdo vigente, comprovando os servicos prestados que possuam
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado. E obrigatéria a apresenta¢do dos
atestados de experiéncia dos profissionais exigidos de acordo com cada perfil técnico que
compde a equipe técnica. Os atestados deverdo conter as datas do inicio e do final da
execucado dos servicos, se ela ja tiver sido finalizada, além das seguintes informacdes:

12.3.1 Descrigdo objetiva e clara dos servigos prestados;
12.3.2. Nome, CNPJ e endereco completo do emitente da certidao;
12.3.3. Data de emissdo do atestado ou da certiddo;

12.3.4. Assinatura e identificacdo do signatario (nome, cargo e funcdo que exerce junto a
emitente).

12.3.5. Caso o mesmo documento tenha sido utilizado para a habilitacdo (onde deve ser
apresentado o documento original), deve ser apresentada cdpia com nota escrita a mao ou
etiqueta informando: “COPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PARA HABILITACAO
TECNICA”.

12.3.6. Caso o servico tenha sido contratado por etapas, deverdo ser especificadas as etapas
concluidas para a pontuacdo de acordo com as exigéncias listadas na experiéncia de trabalho
de cada profissional e da empresa.

12.3.7. N3o serdo consideradas, para efeito de julgamento, experiéncias ou titulacdes sem a
devida comprovacdo, nem as que sejam declaradas com informacdes incompletas quanto ao
solicitado neste Edital, e declara¢ées e publicacdes que ndo condizem com o objeto licitado.

12.3.8. Qualquer informac3o inexata ou inveridica apurada pela COMISSAO DE LICITACAO,
constante dos documentos de capacitacdo técnica implicard a desclassificacdo da proposta.

13. Integra este Projeto Basico/ Termo de Referéncia o ANEXO | - Manual de Instrucdes
do Programa Moradia Digna, a¢do de apoio a Regularizagdo Fundidria em Areas
Urbanas da Secretaria Nacional de Habitacdo do Ministério do Desenvolvimento
Regional.

14. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas geradas pela execucdo dos servicos serdo provenientes da seguinte dotacdo
orcamentaria:

Fonte Dotacao Natureza

0124621101 04.244.0005.2219.0000 339039
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0100500010 04.244.0005.2219.0000 339039

15. MAPEAMENTO DAS AREAS

ZEIS - Santa Paula
Regido de Planejamento
Leste

Escala: 1:3.000

PROECAD UNVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
Outore SAD-1960 Zone 23 S

& wrosrom
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Arquiteta e Urbanista
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Amanda Teixeira de Rezende
Engenharia Sanitarista e Ambiental
Técnica Departamento de Saneamento e Meio Ambiente - DSAMA

Fabiola Ramos
Secretaria de Planejamento Urbano - SEPUR



