
PLANILHA DE ORÇAMENTO DATA-BASE: Agosto / 2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTOS (R$)

TOTAL

1 Serviços de apoio 3.017.699,05
1.1 Consultoria na elaboração e revisão de projetos hora 750  291,13 218.343,98
1.2 Profissional Pleno Fiscal de Obras (2) homem / mês 36  26.989,12 971.608,15
1.3 Profissional  Junior (4) homem / mês 72  21.459,29 1.545.069,02
1.4 Técnico Fiscal de Obras (1) homem / mês 36  7.852,16 282.677,90
2 Equipe de Topografia 74.140,49

2.1 dia 30  2.471,35 74.140,49

2.1.1 Topógrafo (1) homem / dia 1  285,53 285,53
2.1.2 Topógrafo Auxiliar (2) homem / dia 1  214,09 214,09
2.1.3 Servente (1) homem / dia 1  134,69 134,69
2.1.4 Estação Total com acessórios 1  440,40 440,40
2.1.5 Veículo utilitário veículo / dia 1  152,92 152,92
2.1.6 Mobilização por obra (10) dia 1  1.243,72 1.243,72

3 98.410,64

3.1 Microcomputador Completo + Impressora unidade / mês 54  247,21 13.349,57
3.2 Serviços Gráficos unidade / mês 18  429,44 7.729,90
3.3 Digitador homem / mês 18  4.296,18 77.331,17

TOTAL GERAL COM LDI 3.190.250,19

UNITÁRIO       
       

Equipe / dia (topógrafo, auxiliar de 
topografia,servente estação total com acessórios e 
veículo utilitário)

equip. / dia

Despesas com Escritório (Pessoal, computadores, 
impressoras e serviços gráficos)



                 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
PERÍODO: MESES

TOTALMÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

01 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 1.595.125,09

TOTAL MENSAL ( R$ ) 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09
1.595.125,09

TOTAL ACUMULADO ( R$ ) 132.927,09 265.854,18 398.781,27 531.708,36 664.635,46 797.562,55 930.489,64 1.063.416,73 1.196.343,82 1.329.270,91 1.462.198,00 1.595.125,09

TOTAL MENSAL ( % ) 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
50,00%

TOTAL ACUMULADO ( % ) 4,17% 8,33% 12,50% 16,67% 20,83% 25,00% 29,17% 33,33% 37,50% 41,67% 45,83% 50,00%

ITEM DESCRIÇÃO
PERÍODO: MESES

TOTALMÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24
390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720

01 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 3.190.250,19

TOTAL MENSAL ( R$ ) 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09
3.190.250,19

TOTAL ACUMULADO ( R$ ) 1.728.052,18 1.860.979,28 1.993.906,37 2.126.833,46 2.259.760,55 2.392.687,64 2.525.614,73 2.658.541,82 2.791.468,91 2.924.396,00 3.057.323,10 3.190.250,19

TOTAL MENSAL ( % ) 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
100,00%

TOTAL ACUMULADO ( % ) 54,17% 58,33% 62,50% 66,67% 70,83% 75,00% 79,17% 83,33% 87,50% 91,67% 95,83% 100,00%

Serviços técnicos 
especializados de apoio e 

assessoria às atividades de 
competência da Secretaria de 

Obras, relativos à análise, 
revisão e adequação de 
projetos de engenharia, 

fiscalização e 
acompanhamento técnico de 

obras 

Serviços técnicos 
especializados de apoio e 

assessoria às atividades de 
competência da Secretaria de 

Obras, relativos à análise, 
revisão e adequação de 
projetos de engenharia, 

fiscalização e 
acompanhamento técnico de 

obras 
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