

PLANILHA DE ORÇAMENTO				DATA-BASE:	Agosto / 2017
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTOS (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	Serviços de apoio				3.017.699,05
1.1	Consultoria na elaboração e revisão de projetos	hora	750	291,13	218.343,98
1.2	Profissional Pleno Fiscal de Obras (2)	homem / mês	36	26.989,12	971.608,15
1.3	Profissional Junior (4)	homem / mês	72	21.459,29	1.545.069,02
1.4	Técnico Fiscal de Obras (1)	homem / mês	36	7.852,16	282.677,90
2	Equipe de Topografia				74.140,49
2.1	Equipe / dia (topógrafo, auxiliar de topografia, servente estação total com acessórios e veículo utilitário)	dia	30	2.471,35	74.140,49
2.1.1	Topógrafo (1)	homem / dia	1	285,53	285,53
2.1.2	Topógrafo Auxiliar (2)	homem / dia	1	214,09	214,09
2.1.3	Servente (1)	homem / dia	1	134,69	134,69
2.1.4	Estação Total com acessórios	equip. / dia	1	440,40	440,40
2.1.5	Veículo utilitário	veículo / dia	1	152,92	152,92
2.1.6	Mobilização por obra (10)	dia	1	1.243,72	1.243,72
3	Despesas com Escritório (Pessoal, computadores, impressoras e serviços gráficos)				98.410,64
3.1	Microcomputador Completo + Impressora	unidade / mês	54	247,21	13.349,57
3.2	Serviços Gráficos	unidade / mês	18	429,44	7.729,90
3.3	Digitador	homem / mês	18	4.296,18	77.331,17
TOTAL GERAL COM LDI					3.190.250,19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO: MESES												TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
01	Serviços técnicos especializados de apoio e assessoria às atividades de competência da Secretaria de Obras, relativos à análise, revisão e adequação de projetos de engenharia, fiscalização e acompanhamento técnico de obras	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	1.595.125,09
TOTAL MENSAL (R\$)		132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	1.595.125,09
TOTAL ACUMULADO (R\$)		132.927,09	265.854,18	398.781,27	531.708,36	664.635,46	797.562,55	930.489,64	1.063.416,73	1.196.343,82	1.329.270,91	1.462.198,00	1.595.125,09	
TOTAL MENSAL (%)		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	50,00%
TOTAL ACUMULADO (%)		4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%	29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO: MESES												TOTAL
		MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	
		390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	
01	Serviços técnicos especializados de apoio e assessoria às atividades de competência da Secretaria de Obras, relativos à análise, revisão e adequação de projetos de engenharia, fiscalização e acompanhamento técnico de obras	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	3.190.250,19
TOTAL MENSAL (R\$)		132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	132.927,09	3.190.250,19
TOTAL ACUMULADO (R\$)		1.728.052,18	1.860.979,28	1.993.906,37	2.126.833,46	2.259.760,55	2.392.687,64	2.525.614,73	2.658.541,82	2.791.468,91	2.924.396,00	3.057.323,10	3.190.250,19	
TOTAL MENSAL (%)		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (%)		54,17%	58,33%	62,50%	66,67%	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	100,00%	