PLANILHA DE ORCAMENTO DATA-BASE: | Agosto / 2017
CUSTOS (RS)
ITEM DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. [UNITARIO TOTAL

1 |Servigos de apoio 3.017.699,05
1.1 | Consultoria na elaboracdo e revisdo de projetos hora 750 291,13 218.343,9¢]
1.2 | Profissional Pleno Fiscal de Obras (2) homem / més 36 26.989,12 971.608,15
1.3 | Profissional Junior (4) homem / més 72 21.459,29 1.545.069,02
1.4 | Técnico Fiscal de Obras (1) homem / més 36 7.852,16 282.677,90

2 |Equipe de Topografia 74.140,49|

Equipe / dia (topdgrafo, auxiliar de
2.1 |topografia,servente estacdo total com acessérios e dia 30 2.471,35 74.140,49
veiculo utilitario)
2.1.1| Topodgrafo (1) homem / dia 1 285,53 285,53]
2.1.2| Topografo Auxiliar (2) homem / dia 1 214,09 214,09|
2.1.3| Servente (1) homem / dia 1 134,69 134,69|
2.1.4| Estagdo Total com acessérios equip. / dia 1 440,40 440,40
2.1.5| Veiculo utilitario veiculo / dia 1 152,92 152,92
2.1.6| Mobilizacdo por obra (10) dia 1 1.243,72 1.243,72
Despesas com Escritorio (Pessoal, computadores,

3 impl:essoras e servigos gréfit(:os) P 98.410,64)
3.1 | Microcomputador Completo + Impressora unidade / més 54 247,21 13.349,57
3.2 | Servigos Graficos unidade / més 18 429,44 7.729,90
3.3 | Digitador homem / més 18 4,296,18 77.331,17

TOTAL GERAL COM LDI 3.190.250,19'



CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PERIODO: MESES
ITEM DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Servigos técnicos
especializados de apoio e
assessoria as atividades de
competéncia da Secretaria de
Obras, relativos a andlise,
01 " - 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 1.595.125,09
revisdo e adequagdo de
projetos de engenharia,
fiscalizagdo e
acompanhamento técnico de
obras
TOTAL MENSAL (R$ ) 132.927,09 132.927,09 132.927,09) 132.927,09) 132.927,09) 132.927,09) 132.927,09) 132.927,09) 132.927,09) 132.927,09) 132.927,09) 132.927,09)
1.595.125,09
TOTAL ACUMULADO (R$ ) 132.927,09) 265.854,18 398.781,27| 531.708,36| 664.635,46| 797.562,55| 930.489,64f  1.063.41673| 1.196.343,82] 1.329.27091  1.462.198,00]  1.595.125,09
TOTAL MENSAL (%) 4,17% 4,17% 4,17%) 4,17%) 4,17%) 4,17%) 4,17%) 4,17%) 4,17%) 4,17%) 4,17%) 4,17%)
50,00%
TOTAL ACUMULADO ( % ) 4,17% 8,33%) 12,50% 16,67%) 20,83%| 25,00%) 29,17%) 33,33%) 37,50%) 41,67%) 45,83%) 50,00%)
PERIODO: MESES
ITEM DESCRICAO MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 TOTAL
390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720
Servigos técnicos
especializados de apoio e
assessoria as atividades de
competéncia da Secretaria de|
lativos 3 anali
01 Obra_SL relativos a a?ahse, 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 3.190.250,19
revisdo e adequagdo de
projetos de engenharia,
fiscalizagdo e
acompanhamento técnico de
obras
TOTAL MENSAL (RS ) 132.927,09) 132.927,09) 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09 132.927,09
3.190.250,19
TOTAL ACUMULADO (R$ ) 1.728.052,18] 1.860.979,28] 1.993.906,37| 2.126.833,46| 2.259.760,55 2.392.687,64] 2.525.614,73] 2.658.541,82 2.791.468,91 2.924.396,00 3.057.323,10 3.190.250,19
TOTAL MENSAL (% ) 4,17%| 4,17%| 4,17%] 4,17%] 4,17%] 4,17%] 4,17%] 4,17%] 4,17%] 4,17%] 4,17%] 4,17%]
100,00%
TOTAL ACUMULADO ( % ) 54,17%) 58,33% 62,50%) 66,67%) 70,83%) 75,00%) 79,17%) 83,33%) 87,50%) 91,67%) 95,83%) 100,00%|
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