



# PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### CAMPO DE VÁRZEA NOVA ERA II

#### INTRODUÇÃO

Este documento estabelece as normas gerais e específicas para a execução das obras de **REFORMA DO CAMPO DE VÁRZEA NOVA ERA** devendo ser entendidas como complementares aos desenhos de execução e demais documentos contratuais.

Os materiais empregados, as obras e os serviços a serem executados obedecerão ao seguinte:

- a) normas e especificações constantes neste documento;
- b) normas pertinentes à ABNT;
- c) prescrições e recomendações dos fabricantes dos respectivos produtos a serem empregados;
- d) normas internacionais consagradas, na falta das citadas.

Qualquer item mencionado neste documento e não incluído nos desenhos de execução ou vice-versa, terá a mesma significação como se figurasse em ambos, sendo a execução da obra de total responsabilidade do construtor.

#### ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Caberá ao construtor fazer o registro das ARTs de projeto e enviar a primeira via ao CREA, para composição do acervo técnico do projetista. Caberá ao responsável técnico pela execução, manter e conservar no escritório da obra, cópia dos projetos e das ARTs relativas à execução e projeto, orientando os encarregados das obras sobre a necessidade de apresentarem toda a documentação aos fiscais do CREA.

#### ALTERAÇÕES DE PROJETO

Alterações de projeto deverão ser submetidas à aprovação do autor do projeto. Qualquer alteração, sem a prévia autorização, exime o autor da responsabilidade técnica do projeto. Quaisquer alterações de projeto deverão ser levantadas e fornecidas cópias em sulfite e digital ao órgão fiscalizador dos serviços, para arquivo.



# PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

## SERVIÇOS PRELIMINARES

O construtor deverá realizar um levantamento dos documentos relativos à área e a obra, além de uma vistoria no local, identificando com antecedência suas características físicas e as interferências e/ou obstáculos existentes. Não serão admitidos aditivos e/ou alterações em projetos e planilhas, em função da não observação das recomendações supra citadas.

Os danos às instalações existentes, cadastradas ou não, serão de responsabilidade exclusiva da contratada que deverá tomar, na execução dos serviços, os cuidados e precauções que se fizerem necessários.

## PLACAS DE OBRA, PREFEITURA E GOVERNO FEDERAL

Os campos deverão receber identificação por meio de placa com dimensionamento especificado em planilha.

Deverão ser instaladas de maneira visível e junto ao canteiro de obras, placas relativas à obra a ser executada, com todas as informações necessárias ao atendimento das exigências legais.

## DEMOLIÇÃO

Deverá ser removida a trave de futebol indicada em projeto.

Todo material resultante de demolição e restos de obras, deverão ser retirados imediatamente à sua geração, independente do seu volume, evitando sobras que possam prejudicar o andamento das obras, assim como o trânsito de pedestres e veículos.

## ALAMBRADO E PORTÃO

Será em tubos de aço galvanizado com Ø7,5cm, e=4 mm e tela em aço com malha de 5x5 cm, fixadas na estrutura com arame galvanizado em toda sua extensão e com alturas indicadas em projeto.

Toda estrutura será fixada em mureta de concreto com altura mínima conforme indicado em projeto.

## MURETAS

Serão executadas com bloco de concreto chapiscado com brita zero, com altura indicada em projeto.



# PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

## TRAVES DE FUTEBOL

As traves de futebol serão em tubo de aço galvanizado Ø 4" pintado na cor branco neve.

## MEDIÇÕES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo Contratante.

A discriminação, quantificação e os preços unitários dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento do contrato.

O recebimento dos serviços e obras executados pela Contratada será efetivado em duas etapas sucessivas:

a) Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento Provisório.

Após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execução dos ajustes.

b) Na Segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de Recebimentos de Obras e Serviços, será realizado o Recebimento Definitivo.

O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo Contratante após a apresentação pela Contratada da Certidão Negativa do Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

## LIMPEZA

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de conservação, com todos os equipamentos em pleno funcionamento e em conformidade com as exigências legais dos órgãos concessionários envolvidos.



# PREFEITURA DE JUÍZ DE FORA

Christiane Panissoli Travassos  
RRT 5608775

Contrato de repasse nº 1028.449-94/2015  
RGI nº 67.409/67.410