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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

Obra: REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA Local: BAIRRO SANTA RITA / JUIZ DE FORA / MG

ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADO

UNID QTD
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

SINAPI 10/2017 SEM LDI COM LDI COM LDI

1.1 INSTALAÇÕES DE OBRA 3.043,89
1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/1 M2 2,50 297,04 376,80 942,00

1.1.2 85424 M2 97,13 17,06 21,64 2.101,89

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.829,54
1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 40811 MES 0,25 12.075,81 15.318,16 3.829,54
1.3 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 4.725,19

1.3.1 85336 M 29,55 4,20 5,33 157,50

1.3.2 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS 85334 M2 1,30 12,04 15,27 19,85
1.3.3 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 73616 M3 7,18 178,41 226,31 1.624,91
1.3.4 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 85335 M 4,30 6,05 7,67 32,98
1.3.5 REMOÇÃO DE ALAMBRADO C1 M2 231,24 8,36 10,60 2.451,14
1.3.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 M3 12,10 15,32 19,43 235,10

1.3.7 95302 M3XKM 123,46 1,30 1,65 203,71

1.4 ELEMENTOS DE URBANIZAÇÃO 5.253,43

1.4.1 94990 M3 6,50 437,02 554,36 3.603,34

1.4.2 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 0 C6 M3 6,15 89,60 113,66 699,01

1.4.3 94273 M 4,30 32,22 40,87 175,74

1.4.4 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 20 X 20 CM, VERMELHO/AMARELO C2 M2 6,98 62,56 79,36 553,93
1.4.5 PISO PODOTÁTIL ALERTA, 20 X 20 CM, VERMELHO/AMARELO C3 M2 2,79 62,56 79,36 221,41
1.5 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 12.314,04

1.5.1 C7 M 45,04 56,29 71,40 3.215,86

1.5.2 74238/2 M2 2,60 846,63 1.073,95 2.792,27

1.5.3 C4 M2 231,24 21,50 27,27 6.305,91

1.6 PINTURA 6.768,68

1.6.1 73924/003 M2 3,54 20,29 25,74 91,12

1.6.2 95626 M2 126,16 9,86 12,51 1.578,26

1.6.3 74064/001 M2 72,37 15,52 19,69 1.424,97

1.6.4 C5 M2 71,26 20,49 25,99 1.852,05

1.6.5 73924/1 M2 72,37 19,85 25,18 1.822,28

1.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 161,03

1.7.1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 73806/1 M2 102,57 1,24 1,57 161,03

VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 26,85% 36.095,80

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU 
RASGO EM ALVENARIA. OBS: TUBOS ONDE NÃO HAVERÁ REMOÇÃO DE 
TELA DE ALAMBRADO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E=3,65MM, 5,10KG/M EM TRECHOS DA 
ESTRUTURA INDICADOS EM PROJETO

PORTAO DE ABRIR EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 
MOLDURA EM TUBOS DE ACO, INCLUSO FERRAGENS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO 
QUADRANGULAR, FIO 2,11MM, MALHA 5X5CM, EM ESTRUTURA DE 
ALAMBRADO EXISTENTE

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 
PARA TRAVES DE FUTEBOL
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM MURETAS DE 
ALVENARIA, DUAS DEMÃOS

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 
DEMAOS PARA ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO DO ALAMBRADO

REMOÇÃO DE FERRUGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS / TUBOS 
EXISTENTES A SEREM MANTIDOS COM ESCOVA DE AÇO

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA - TUBOS DE ALAMBRADO NOVOS E EXISTENTES



CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SANTA RITA

Item Serviços Total (R$) Financ.
1º Mês 2º Mês

Total
Repasse Contrapartida Repasse Contrapartida

1.1 INSTALAÇÕES DE OBRA

Físico

8,43% % 88,14% 11,86% 100,00%

3.043,89 R$ 2.682,93 360,96 3.043,89 

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Físico

10,61% % 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%

3.829,54 R$ 1.914,77 0,00 1.914,77 0,00 3.829,54 

1.3 DEMOLIÇÃO E RETIRADA

Físico

13,09% % 100,00% 0,00% 100,00%

4.725,19 R$ 4.725,19 0,00 4.725,19 

1.4 ELEMENTOS DE URBANIZAÇÃO

Físico

14,55% % 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 100,00%

5.253,43 R$ 1.313,36 0,00 3.940,07 0,00 5.253,43 

1.5 ELEMENTOS DE SERRALHERIA

Físico

34,11% % 100,00% 0,00% 100,00%

12.314,04 R$ 12.314,04 0,00 12.314,04 

1.6 PINTURA

Físico

18,75% % 100,00% 0,00% 100,00%

6.768,68 R$ 6.768,68 0,00 6.768,68 

1.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Físico

0,45% % 100,00% 0,00% 100,00%

161,03 R$ 161,03 0,00 161,03 

TOTAL MENSAL (Repasse / Contrapartida) - R$ 36.095,80 10.636,25 360,96 25.098,59 0,00 36.095,80

PERCENTUAL MENSAL - % 30,47% 69,53% 100,00%

TOTAL MENSAL - R$ 10.997,21 25.098,59 36.095,80 

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 10.997,21 36.095,80 36.095,80 

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 30,47% 100,00% 100,00%
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