
Página 1 de 2

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCÓPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Construção de Mureta Circular para chafariz - Museu Mariano Procópio - MAPRO DATA: Outubro/ 2019

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN QTDE
PR. UNIT.        

PREÇO  UNIT. PREÇO 

C/L.D.I DE 27,74% TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001 M2 3,00

1.2
I-10775 MÊS 1,00

2.0 ADMINISTRAÇÂO LOCAL 

2.1 ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40818 MÊS 1,00
2.2 ENGENHEIRO OU ARQUITETO 33939 H 20,00

3.0 CONSTRUÇÃO DE MURETA 

3.1
87369 M3 2,75

3.2 38589 UN 6,00
3.3 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 38590 UN 138,00
3.4 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 38591 UN 120,00
3.5 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 25070 UN 114,00

3.6
94975 M3 2,75

3.7
92797 KG 95,00

3.8
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJES 92801 KG 76,00

3.9
87893 M² 33,00

3.10
74190/001 M² 13,19

3.11
94996 M² 53,43

4.0 RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ Cotação Unid. 1,00

TOTAL
Orçamento:    Aprovação:

Sinapi Junho/ 2019  
Setop Abril/ 2019

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M , 
ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL
MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MANUAL

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS, EXCETO LAJES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM COLHER DE PEDREIRO - TRAÇO 
1:3

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, 
POR AREA

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO



CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de Mureta Circular para chafariz - Museu Mariano Procópio - MAPRO DATA: Outubro/ 2019

ITEM DESCRIÇÃO Total (R$) Início 1 MÊS Totais

Físico

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES #DIV/0! % 100,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 0,00

Físico

2.0 ADMINISTRAÇÂO LOCAL #DIV/0! % 100,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 0,00

Físico

3.0 CONSTRUÇÃO DE MURETA #DIV/0! % 100,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 0,00

Físico

4.0 RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ #DIV/0! % 100,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 0,00

TOTAL R$ 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

PERCENTUAL MENSAL - % #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL MENSAL - R$ 0,00 0,00

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 0,00 0,00

PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % #DIV/0! #DIV/0!
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