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FUNDAGAO MUSEU MARIANO PROCOPIO

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: Construgao de Mureta Circular para chafariz - Museu Mariano Procépio - MAPRO

DATA: Outubro/ 2019

TTEM DESCRIGAO REFERENCIA | UN QiDE PREGO UNIT. PREGO
o PR. UNIT.
e G20 CIL.D.I DE 27,74% TOTAL
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
11 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001 M2 3,00
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 10775 MES 100
12 |ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO :
2.0 ADMlNlSTRACAO LOCAL
21 |ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40818 MES 1,00
2.2 ENGENHEIRO OU ARQUITETO 33939 H 20,00
30 |CONSTRUCAO DE MURETA
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, 87369 M3 2,75
31 |PREPARO MANUAL
NVETU BLUCU CUNURETU ESTRUTURALC T A TI A TICUN, FORN &0 VIFATNDR
32 |p4am ( 38589 UN 6,00
33 |BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 38590 UN 138,00
34 |BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 38591 UN 120,00
35 |BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 25070 UN 114,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
36 |- PREPARO MANUAL 94975 M3 275
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM
37 |ESTRUTURAS, EXCETO LAJES 92797 KG 95,00
45 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJES 92801 KG 76,00
. 1c:|;A|=|sco APLICADO EM ALVENARIA COM COLHER DE PEDREIRO - TRACO 87893 e 33,00
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO,
310 |POR AREA 74190/001 M2 13.19
EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO 04996 e 5343
311 |CONVERNCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO :
40 |RESTAURAGAO DO CHAFARIZ Cotagao Unid. 1,00
TOTAL
Orgamento: Aprovagao:
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OBRA: Construgao de Mureta Circular para chafariz - Museu Mariano Procépio - MAPRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DATA: Outubro/ 2019

ITEM DESCRIGAO Total (R$) Inicio 1 MES Totais
Fisico
1.0 SERVICOS PRELIMINARES #DIV/0! % 100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
Fisico
2.0 ADMINISTRAGAO LOCAL #DIV/0! % 100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
Fisico
3.0 CONSTRUGAO DE MURETA #DIV/0! % 100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
Fisico
4.0 RESTAURAGAO DO CHAFARIZ #DIV/0! % 100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
TOTAL R$ 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00
PERCENTUAL MENSAL - % | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL MENSAL - R$ | 0,00 | 0,00
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | 0,00 I 0,00
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % | #DIV/0! I #DIV/0!
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