
ITEM DESCRIÇÃO
Referência Sinapi 

Abril 2020/ Setop 

Jan. 2020

UN QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO  UNIT. 

C/L.D.I DE 30%

PREÇO  

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra, conforme especificação técnica IIO-PLA-005 m² 4,50 241,95 314,53 1.415,39

1.2 Tapume em compensado 98458 m² 96,80 96,20 125,06 12.105,81

1.3 Container com isolamento térmico para vestiário IIO-CON-035 mês 6,00 625,37 812,98 4.877,89

1.4

Barracão de obras, em chapa de compensado resinado, inclusive instalações 

sanitárias IIO-BAR-046 m² 19,36 369,07 479,79 9.288,75

1.5 Ligação provisória água IIO-LIG-005 Unid. 1,00 301,64 392,13 392,13

1.6 Ligação provisória luz IIO-LIG-010 Unid. 1,00 520,21 676,27 676,27

1.7 Encarregado (8 horas/dia) Insumos 40818 mês 6,00 5.759,80 7.487,74 44.926,44

1.8 Engenheiro (2 horas/ dia) Insumos 40811 mês 6,00 3.300,95 4.291,24 25.747,43

1.9 Vigia noturno Insumos 41776 h 1.440,00 13,77 17,90 25.777,44

Custo Total do Item 125.207,55

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Retirada de calhas DEM-CAL-005 m 480,00 6,02 7,83 3.756,48

2.2 Retirada de rufos DEM-RUF-005 m 620,00 4,21 5,47 3.393,26

2.3 Retirada de vigas de madeira 96995 m 290,00 24,58 31,95 9.266,66

2.4

Retirada de telhas de barro para futuro aproveitamento, inclusive afastamento e 

empilhamento, conforme indicação da fiscalização. DEM-TEL-030 m² 1.101,00 16,84 21,89 24.103,09

2.5 Retirada de vidros DEM-VID-005 m² 240,00 1,98 2,57 617,76

2.6 Retirada de engradamento de madeira em telhados incluso transporte vertical 100389  100390 m² 1.101,00 30,56 39,73 43.740,53

2.7 Retirada de venezianas de madeira e vidro do lanternim DEM-POR-005 m² 90,00 9,03 11,74 1.056,51

2.8 Retirada de madeira de forro de régua DEM-FOR-035 m² 866,80 13,56 17,63 15.279,95

2.9 Retirada de forro de espuma DEM-FOR-010 m³ 33,00 7,53 9,79 323,04

2.10 Retirada de rodapé madeira de 8cm DEM-ROD-005 m 472,00 1,80 2,34 1.104,48

2.11 Retirada de rodapé madeira de 15cm DEM-ROD-005 m 341,00 1,80 2,34 797,94
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2.12 Retirada de tubos de PVC DEM-TUB-005 m 243,00 11,09 14,42 3.503,33

2.13 Carga manual de material com empolamento 72898 m³ 187,19 3,14 4,08 764,12

2.14 Transporte de materia para bota fora 83358 m³xKm 2.807,90 1,34 1,74 4.891,36

112.598,51

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1

Colocação de calhas em aço galvanizado, desenvolvimento 100cm incluindo 

transporte vertival. 94229 m 480,00 104,15 135,40 64.989,60

3.2 Colocação de rufos galvanizado, corte de 25cm, incluindo transporte vertical 94231 m 620,00 31,71 41,22 25.558,26

3.3 Colocação de vigas de madeira paraju 15x8cm conforme projeto COB-ENG-025 m 290,00 40,02 52,03 15.087,54

3.4 Fornecimento e instalação de peças de apoio em madeira paraju conforme projeto COB-ENG-025 m 10,00 80,04 104,05 1.040,52

3.5

Fornecimento e colocação de telhas galvanizada tipo sanduiche dupla 

termoacústica, com tratamento anti-chama, preenchimento poliestireno expandido. COB-TEL-050 m² 1.101,00 114,63 149,02 164.069,92

3.6

Pintura em telhas galvanizadas duas demãos inclusive tratamento anticorrosivo de 

todas as telhas PIN-ESM-025 m² 1.718,00 22,87 29,73 51.077,86

3.7 Fornecimento e instalação de engradamento em madeira paraju conforme projeto COB-ENG-005 m² 1.101,00 126,65 164,65 181.274,15

3.8 Fornecimento e aplicação de pintura imunizante em todo telhado 84679 m² 1.718,00 15,92 20,70 35.555,73

3.9

Fornecimento e assentamento de tubos de água pluvial F100mm, completo, 

inclusive joelho 89578 m 243,00 25,32 32,92 7.998,59

3.10 Fornecimento e instalação de vidros 72117 m² 240,00 126,05 163,87 39.327,60

3.11 Colocação de venezianas de madeira inclusive vidro martelado 4mm do lanternim

VID-FAN-010                  

91298 m² 90,00 483,07 627,99 56.518,94

3.12 Colocação de madeira de forro de régua FOR-MAD-010 m² 866,80 54,39 70,71 61.288,83

3.13 Colocação de rodapé de madeira de 8cm ROD-MAD-005 m 472,00 13,97 18,16 8.571,99

3.14 Colocação de rodapé de madeira de 15cm ROD-MAD-005 m 341,00 13,97 18,16 6.192,90

718.552,42

4 SERVIÇOS FINAIS

4.1 Limpeza geral da obra LIM-GER-005 m² 1.718,00 4,55 5,92 10.161,97

Custo Total do Item 10.161,97

VALOR TOTAL 966.520,45

OBS.: Todos os itens constantes na planilha seguem orientações conforme 

projeto. 


