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Juiz de Fora ¢

Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

OBRA: |REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL LOCAL: JUIZ DE FORA / MG DATA: 09/08/2022
REFERENCIA PRECO PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO DESONERADA: | UNID | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SINAPI 01/2022 SEM BDI COM BDI COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 31,33% 374.273,15
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 6.102,61
1.1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001) €001 M2 2,50 582,73 765,30 1.913,25
11, |SOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 002 V2 75,05 25,31 13.24 2.494.66
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (SINAPI 85424)
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
1.1.3 |COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS 10527 MXMES 42,00 16,00 21,01 882,42
FIXAS OU RODIZIOS)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO MORRE|
1.1.4 97064 M 42,00 14,73 19,34 812,28
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
1.2 |CANTEIRO DE OBRAS 15.280,36
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM R
1.2.1 ! ! 4 4 ! ! MES 4,00 , .281, .126,
3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO 10777 975,89 128164 >-126,56
EXECUGCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1.2.2 - - 93210 M2 12,00 644,29 846,15 10.153,80
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
1.3 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 15.409,93
1.3.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 MES 0,80| 14.667,18 19.262,41 15.409,93
1.4 |DEMOLICAO E REMOGAO 6.718,44
141 |PEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 97629 V3 1,60 0324 122,45 195,92
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.4.2  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 98524 M2 6,19 2,39 3,14 19,44
143 |REMOGAO DE ALAMBRADO METALICO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 013 V2 64,08 9,00 11,94 765.12
AFASTAMENTO(SETOP ED-48434 88316)
144 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 93358 M3 0,62 59,07 7876 48,83
1,30 M. AF_02/2021
145 |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 96523 V3 4,00 70,78 92,96 27184
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
146 |PESUGAMENTO E REMOCAO DE POSTE DE ILUMINAGAO EXISTENTE (100620 / co17 UNID. 4,00 92,46 369,84
100578) 70,40
147 |PEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 97635 V2 14,53 0,74 12,79 185,84
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
14 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 93358 M3 872 59,97 7876 686,79
1,30 M. AF_02/2021
1.49 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 M3 8,47 36,36 47,75 404,44
1410 |CARGA MANUAL DE SUPORTE METALICO DE TABELA DE BASQUETE A SER 024 V3 045 21,07 2767 12,45
REMOVIDO DA QUADRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3
1.4.11 [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (72897) €024 M3 57,78 21,07 27,67 1.598,77
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 EM VIA URBANA
1.4.12 . 97914 M3XKM 693,32 2,26 2,97 2.059,16
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.5 |ESTRUTURA DE CONCRETO: INFRAESTRUTURA 30.214,79
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
1.5.1 |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 97083 M2 16,00 2,46 3,23 51,68
PERCUSSAO. AF_09/2021
15, |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 96619 M2 16,00 25,72 3378 540,48
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
153 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM 96532 V2 19,20 245,62 32257 6.193,24
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017
154 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 96546 ‘G 349,09 12,99 17,06 5.955,48
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
1.5.5 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 94964 M3 4,80 392,99 516,11 2.477,33
AF_05/2021
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA DE ANCORAGEM @ 3/4" x 500MM,
INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXACAO @ 3/4", COLOCADO. OBS: 0,5254 UNID (P/
1.5.6 €010 UNID. 64,00 178,42 234,32 14.996,48
SINAPI-I 39746) = 1 UNID / (2,36KG/UNID) (P/ DIM. REFERENCIAL: @ 1" x
600MM) x (1,24KG/UNID) (P/ DIM. PROJETO: @ 3/4" x 500MM)
1.6 |ESTRUTURA DE CONCRETO: SUPERESTRUTURA 17.595,02
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
1.6.1 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 94964 M3 2,16 392,99 516,11 1.114,80
AF_05/2021 A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
1.6.2 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 92411 M2 39,20 256,51 336,87 13.205,30
UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.3 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO 92775 KG 69,09 16,63 21,84 1.508,93
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.4 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO 92777 KG 19,00 14,51 19,06 362,14
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
165 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 92795 ‘G 96,36 8,55 11,23 108212

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
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OBRA:

REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL

LOCAL:

JUIZ DE FORA / MG

DATA:

09/08/2022

ITEM

DESCRICAO

REFERENCIA
DESONERADA:
SINAPI 01/2022

UNID

QUANT.

PRECO
UNITARIO
SEM BDI

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO
TOTAL
COM BDI

VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 31,33%

374.273,15

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ARAME GALVANIZADO 10 BWG / @ 3,4MM
(0,0713KG/M), AO REDOR DO TUBO DE ACO GALVANIZADO @2" EXISTENTE,
CONFORME PROJETO (92775)

C015

KG

237,84

312,36

321,73

1.7

ESTRUTURA DE ACO: PILARES

47.926,74

171

PILAR EM PERFIL ENRIUECIDO LAMINADO/SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL,
250x82x25x3,04MM, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE
OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, INCLUSIVE
ZARCAO E PINTURA ALQUIDICA DE ACABAMENTO EM 1 DEMAO DE ESMALTE
SINTETICO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, CONFORME PROJETO
(SINAPI 100765 e 100748)

Ccoo7

KG

2.130,00

14,26

18,73

39.894,90

1.7.2

SOLDA DE TOPO ENTRE PERFIS DE ACO ENRUECIDOS 250 x 85 x 25MM,
ESPESSURA=1/8". OBS: COEFICIENTES PROPORCIONAIS AS ESPESSURAS: 1/2"
E 1/4" (SINAPI 98746)

C008

148,40

39,29

51,60

7.657,44

1.73

VEDAGAO/PREENCHIMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA SOB
A PLACA DE APOIO/ANCORAGEM DOS PILARES DE ACO (SINAPI 93203)

C009

19,20

14,85

19,50

374,40

1.8

ESTRUTURA DE ACO: COBERTURA

92.773,94

1.8.1

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS: ENRIJECIDO 100x50x17x3,04MM E
SIMPLES 92x30x2,25MM, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDASTE, INCLUSIVE ZARCAO E PINTURA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO EM 1 DEMAO DE ESMALTE SINTETICO FOSCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, CONFORME PROJETO (SINAPI 100773 e
100748)

C006

KG

3.356,51

21,05

27,64

92.773,94

1.9

ESTRUTURA DE ACO: CONTRAVENTAMENTOS

26.105,65

19.1

CONTRAVENTAMENTO COM AGCO REDONDO ASTM A36 (312,50MM (1/2")
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2
PAVIMENTOS, INCLUSIVE ZARCAO E PINTURA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
EM 1 DEMAO DE ESMALTE SINTETICO FOSCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, CONFORME PROJETO (SINAPI 100768 e 100750)

C005

KG

484,00

26,07

34,24

16.572,16

19.2

CONTRAVENTAMENTO COM ACO REDONDO ASTM A36 $16,00M (5/8") COM
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS,
INCLUSIVE ZARCAO E PINTURA ALQUIDICA DE ACABAMENTO EM 1 DEMAO DE
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, CONFORME
PROJETO (SINAPI 100768 e 100750)

Cco11

KG

177,98

27,89

36,63

6.519,41

193

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTICADOR PARA CONTRAVENTAMENTO @
16MM (100861)

C012

UNID.

16,00

143,44

188,38

3.014,08

1.10

TELHAMENTO

42.246,22

1.10.1

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

94213

M2

427,55

75,24

98,81

42.246,22

111

DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA: HORIZONTAL E VERTICAL

19.305,43

1111

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

94228

50,30

107,09

140,64

7.074,19

1.11.2

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE
30 CM, PARA AGUA PLUVIAL

10541

17,20

32,20

42,29

727,39

1.11.3

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

89576

24,70

29,75

39,07

965,03

1.11.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, AGUA PLUVIAL, DN 125 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS (89580)

Cco19

55,60

66,84

87,78

4.880,57

1.11.5

PERFIL SIMPLES LAMINADO SOLDADO ("U" 150x50x3,04MM), COM
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE, INCLUSIVE ZARCAO E PINTURA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO EM 1 DEMAO DE ESMALTE SINTETICO FOSCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, CONFORME PROJETO (SINAPI 100766 e
100748)

C014

KG

280,25

15,37

20,19

5.658,25

1.12

PINTURA: ALAMBRADO / MURETA DE ALVENARIA / PISO DA
QUADRA

23.914,39

1.12.1

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020

100722

M2

61,30

1.516,56

1.12.2

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

100762

M2

61,30

3.098,72

1.12.3

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM
FABRICA. AF_01/2020

100716

M2

170,72

5.633,76

1.12.4

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS. AF_06/2014

88415

M2

170,72

657,27

1.12.5

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

95626

M2

170,72

12,84

16,86

2.878,34

1.12.6

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

102492

M2

372,75

17,69

23,23

8.658,98

1.12.7

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA

CLORADA, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

102505

142,24

7,87

10,34

1.470,76
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OBRA: |REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL LOCAL: JUIZ DE FORA / MG DATA: 09/08/2022
REFERENCIA PRECO PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO DESONERADA: | UNID | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SINAPI 01/2022 SEM BDI COM BDI COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 31,33% 374.273,15
1.13 |ALAMBRADO 3.749,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO
1.13.1 |QUADRANGULAR, FIO 2,11MM, MALHA 5X5CM, PARA ESTRUTURA DE co03 M2 64,08 44,56 58,52 3.749,96
ALAMBRADO INDICADA EM PROJETO (SINAPI 74244/001)
1.14 |EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 225,36
1.14.1 |PAR DE REDES PARA FUTEBOL DE SALAO FIO 2MM NYLON, COLOCADA €0006 PAR 1,00 171,60 225,36 225,36
1.15 |REVESTIMENTOS DE PAREDES / PILARES / PISO 1.681,78
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
1.15.1 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 87893 M2 5,60 5,66 7,43 41,61
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
115, |28 PREPARO  MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 87529 2 5,60 28,81 37,84 211,90
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
1.15.3 |BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 92397 M2 14,17 50,00 65,67 930,54
AF_12/2015
1154 |ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE 97097 2 14.08 26,92 35,35 497,73
SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021
INSTALACAO ELETRICA / ILUMINACAO, COMPLETO, CONFORME
1.16 (A0 / ¢ 25.022,53
PROJETO ELETRICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO
1.16.1 |PUBLICA, DE 200W, 220V, 6000K, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX €020 UNID. 8,00/  1.059,89 1.391,95 11.135,60
(74246/001) _
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS
1.16.2 [CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 97888 UNID. 1,00 461,84 606,53 606,53
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
1.16.3 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 93008 M 75,00 18,25 23,97 1.797,75
INSTALACAO. AF_12/2021 _
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
1.16.4 [TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 91869 M 30,00 17,60 23,11 693,30
AF_12/2015
1165 |CONDULETE DE PVC 4" x 2", PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 40 023 UNID. 10,00 20,01 38,10 381,00
MM (1 1/2"), INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (95806)
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
1.16.6 [ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 93013 UNID. 22,00 12,27 16,11 354,42
INSTALACAO. AF_12/2021
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
1.16.7 |E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO 91177 M 44,00 11,23 14,75 649,00
D 11/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18/24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.16. 1 NID. 1 296,1
68 |BIPOLARES, COM BARRAMENTO TERRA E NEUTRO, CONFORME PROJETO cole v 00 9,13 388,91 388,91
(74131/004)
L1160 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 93660 UNID. 4,00 67,05 12864 51456
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
11610 |P'S/UNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 93663 UNID. 100 100,92 13254 13254
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
11647 |PISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 39465 UNID. 3,00 12156 159,64 478,92
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
11617 |PISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, 30456 UNID. 100 285,20 37455 37455
TIPO AC
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
1.16.13 N 91928 M 648,00 5,92 7,77 5.034,96
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
d > -
116,14 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 92979 " 140,00 0.8 1245 1.743,00
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
11645 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE HASTE DE ATERRAMENTO PADRAO CEMIG, . UNID. 100 113,40 148,98 148,98
C=2,40M (96986)
CAIXA PRE MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X
1.16.16 |25 X 50 CM, PADRAO ZA, INCLUSIVE ESCAVACAO E BOTA FORA, CONFORME co18 UNID. 1,00 147,36 193,53 193,53
PROJETO (ED-48702) _
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"),
1.16.17 |PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 93018 UNID. 8,00 18,83 24,73 197,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
11618 |CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE 1603 UNDD. 1,00 83,27 109,36 109,36
DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM
2 A -
11649 |CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR 022 " 3,00 22,28 29,26 87,78
FORNECIMENTO E INSTALACAO (96971)
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Juiz de Fora

Secretaria de Obras g

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: [REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL DATA: 09/08/2022
ITEM SERVICOS TOTAL (R$) FINANC. 1.2 MEs 2.2 MES 3.2 MES 4.2 MEs TOTAIS
- Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,63% % 76,20% 15,87% 7,93% 100,00%
6.102,61 RS 4.650,01 968,40 484,20 6.102,61
- Fisico
2 CANTEIRO DE OBRAS 4,08% % 74,84% 8,39% 8,39% 8,39% 100,00%
15.280,36 RS 11.435,44 1.281,64 1.281,64 1.281,64]  15.280,36
- Fisico
3 ADMINISTRACAO DA OBRA 4,12% % 15,00% 18,75% 33,75% 32,50% 100,00%
15.409,93 RS 2.311,49 2.889,36 5.200,85 5.008,23|  15.409,93
- Fisico
4 DEMOLICAO E REMOGAO 1,80% % 100,00% 100,00%
6.718,44 RS 6.718,44 6.718,44
- Fisico
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO: INFRAESTRUTURA 8,07% % 100,00% 100,00%
30.214,79 RS 30.214,79 30.214,79
- Fisico
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO: SUPERESTRUTURA 4,70% % 100,00% 100,00%
17.595,02 RS 17.595,02 17.595,02
Fisico
7 ESTRUTURA DE ACO: PILARES 12,81% % 100,00% 100,00%
47.926,74 RS 47.926,74 47.926,74
Fisico
8 ESTRUTURA DE ACO: COBERTURA 24,79% % 100,00% 100,00%
92.773,94 RS 92.773,94 92.773,94
Fisico
9 ESTRUTURA DE ACO: CONTRAVENTAMENTOS 6,08% % 100,00% 100,00%
26.105,65 RS 26.105,65 26.105,65
Fisico
10 TELHAMENTO 11,29% % 100,00% 100,00%
42.246,22 RS 42.246,22|  42.246,22
1 DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA: o F'i/':" ST T
HORIZONTAL E VERTICAL : 4 2
19.305,43 RS 1930543  19.305,43
" PINTURA: ALAMBRADO / MURETA DE 57 F';w T T
ALVENARIA / PISO DA QUADRA : . .
23.914,39 RS 2391439  23.914,39
Fisico
13 ALAMBRADO 1,00% % 100,00% 100,00%
3.749,96 RS 3.749,96 3.749,96
Fisico
14 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 0,06% % 100,00% 100,00%
225,36 RS 225,36 225,36
Fisico
15 | REVESTIMENTOS DE PAREDES / PILARES / PISO 0,45% % 100,00% 100,00%
1.681,78 RS 1.681,78 1.681,78
" INSTALAGAO ELETRICA / ILUMINACAO, o F'S;o —— T
COMPLETO, CONFORME PROJETO ELETRICO : 4 .
25.022,53 RS 25.022,53]  25.022,53
VALORES TOTAIS 374.273,15 55.330,17 69.692,76 126.330,48 122.919,74| 374.273,15
PERCENTUAL MENSAL (%) 14,78% 18,62% 33,75% 32,84% 100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (RS) 55.330,17 69.692,76 126.330,48 122.919,74] 374.273,15
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R3) 55.330,17 125.022,93 251.353,41 374.273,15| 374.273,15
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 14,78% 33,40% 67,16% 100,00% 100,00%
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