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ANEXO1I-C

INVESTIMENTOS PARA AS OBRAS DE MODERNIZAGAO DO TERMINAL RODOVIARIO
DE JUIZ DE FORA.

1. VALOR BASICO ESTIMADO

1.1.0 valor global estimado para a execucdo total das obras de reforma, recuperacdo e
adaptacao do equipamento publico (Terminal Rodoviario de Juiz de Fora) as normas vigentes,
objeto da presente concesséo, implica em 10.439.059,92 (dez milhdes, quatrocentos e trinta e
nove mil, cinquenta e nove reais, noventa e dois centavos) a ser arcado completamente pela
CONCESSIONARIA, conforme Cronograma fisico-financeiro, cujas condicdes e especificacdes
serdo descritas a seguir.

a) A PROPONENTE devera apresentar o Cronograma Fisico-financeiro dessas
obras de reforma, recuperagédo e adaptagdo do equipamento publico (Terminal Rodoviario de
Juiz de Fora) as normas vigentes que sera analisado e aprovado pelo Poder Concedente. Se a
PROPONENTE vier a se sagrar vencedora deste certame, o referido cronograma fisico-
financeiro aprovado passa a ser contratual para efeito de prazo e de responsabilidade de
executar as referidas obras no prazo maximo descrito noedital.

b) Fica desde ja aceito, que a CONCESSIONARIA ao entregar proposta,
concorda com o valor global do orgamento descrito acima e que elaborou o seu cronograma
fisico-financeiro das obras de reforma, recuperacédo e adaptagdo dos equipamentos publicos
(Terminal Rodoviario de Juiz de Fora) as normas vigentes respeitando o limite definido pelo
Poder Concedente. A apresentagdo de cronograma fisico-financeiro com valor superior ao
descrito no item 1.1, implica em desclassificacdo automatica, sendo admitido valorinferior.

2 PRAZO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS, SERVIGOS,
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO

O prazo de execugdao das obras de complementacdo e adequacdo, com reformas civis,
adequacgdes viarias internas, constru¢do de passarela coberta, construcdo de abrigos e
fachada nova, implantagdo de cobertura do estacionamento rotativo e de taxis, servicos de
aplicativos de transportes particulares e outros que possam vir a surgir, construgdo de guarita e
portdo de acesso dos Onibus rodoviarios, troca de todo o telhado do terminal rodoviério,
implantagdo da SCIS, obras de adequagéo da vistoria veicular e do DETRAN-MG, obras de
ampliacdo e reforma dos sanitarios/banheiros, fornecimento e instalagcdo de Grupo Gerador e
equipamentos diversos, fornecimento de novos mobiliarios e implantagdo de sistemas de
tecnologia da informacdo e monitoramento do Terminal recuperagdo e adaptagado dos
equipamentos publicos as normas vigentes.

A Concessionaria sera a unica responsavel pela execu¢ao das obras de complementagéo e
adequacao, seja em execugao propria ou em subcontratacdo, devendo comunicar ao Poder
Concedente, que devera, a seu exclusivo critério, fiscalizar, aprovar/reporvar e acompanhar
asobras.

As obras serao recebidas, apos vistoria do Poder Concedente, que devera ser realizada pelo
Agente Fiscalizador no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da comunicagéo,
por escrito, da CONCESSIONARIA.
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Os servicos que, a critério do Agente Fiscalizador ndo estejam em conformidade com as
condicdes estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicaveis, serao rejeitados e
anotados no Termo de Recebimento, devendo a executora tomar as providéncias para sanar
os problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteragao contratual e
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas contratualmente.

Nesse caso, sera recebido os servigos aceitos pelo Agente Fiscalizador, que lavrara um Termo
de Recepgao Provisoria, acordando um prazo com a CONCESSIONARIA para nova inspegéo
dos itens pendentes, com vistas a obtencdo do Termo de Recepgéao Definitiva.

O Termo de Recebimento Definitivo somente sera lavrado apods recebimento de todos os
servicos contratuais e apresentagado, por parte da LICITANTE vencedora, dos desenhos “AS
BUILT” das modificagoes.

3 PLANILHA ORGAMENTARIA

Foram adotados para composi¢cao do orgamento, precos praticados no Estado de MinasGerais,
pelo SINAPI /CEF e composicbes de custos do Sistema PINI de pregos unitarios, quando
aplicavel.

a) Os precos dos servigos que compdem as obras devem ser detalhados num
Cronograma Fisico- financeiro da Concessionaria.

4 CADERNO TECNICO -ENCARGOS

Este Caderno Técnico tem por finalidade, fixar as condigbes administrativas e técnicas, a
serem observadas na execugao dos servicos.

Obrigagoes daContratada

a) Alocar aos servigos toda a mao de obra, inclusive qualificada, e diregcao
administrativa, bem como equipamentos, ferramentas, instrumentos pessoais e equipamentos
de seguranga individual (EPI), necessarios a execugao do objeto contratual, em perfeitas
condicdes de uso, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de solicitar a substituigdo
daqueles que julgar inadequados.

b) Responsabilizar-se pela perfeita execugao dos servigos de acordo com as
normas e padroes adotados pelo CONTRATANTE e demais érgaos/entidades competentes e
apontados nas especificagdes técnicas e/ou pela ABNT.

c) Fornecertodososequipamentospessoaisedesegurangadotrabalho,obedece
ndoaorientagao da Fiscalizagdo do CONTRATANTE.
d) Executar os servigos dentro do prazocontratado e estabelecidos no

cronograma fisico apresentado pela empresa e aprovado pela CONTRATANTE.

€) Obedecer, rigorosamente, na execug¢ao do objeto contratual, as normas
disciplinares e deseguranga do CONTRATANTE, podendo ser exigido o afastamento daqueles
funcionarios da CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada
inconveniente.

f) Acatar todas as normas das legislagbes Federal, Estadual e Municipal
quesejamrelacionadas com a execugéo do objeto contratual.

*)] Providenciar junto aos orgdos Federais, Estaduais e Municipais e
concessionarias de servigos publicos a vistoria e regularizacdo dos servicos e obras
concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Concluséo), o Corpo de
Bombeiros, a concessionaria de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e



eGas
Combustivel), que se aplicarem ao caso;

h) Durante e ap6s a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter
o CONTRATANTE a margem de quaisquer agbes judiciais, reivindicagbes ou reclamacgdes,
sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como Unica
e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a
arcar em qualquer época, decorrente de tais agdes, reivindicagdes oureclamagoes;

FISCALIZAGAO DAS OBRAS ESERVICOS

a) Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE ou a
terceiros,todosostrabalhoscontratadosestardosujeitosamaisamplaeirrestritafiscalizagdodo
CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente
credenciados.

b) O CONTRATANTE far-se-a representar no local das obras e servigos por
seu Agente
Fiscalizadordesignadoemportariae,nafaltaouimpedimentodeste,porseusubstitutocom

as mesmas atribuicdes e poderes.

c) A Fiscalizagdo compete: o monitoramentoe controle da execugdo das
obras e servicos, as avaliagdes e medigdes dos servigos, até sua conclusao, observadas todas
ascondigdesexpressas nos documentos que compdem esse ANEXO.

d) Toda troca de informagbes e correspondéncias entre a CONTRATADA e
CONTRATANTE, bem como todas as instru¢des da Fiscalizagdo a CONTRATADA, devem ser
por escrito, cabendo o seu registro no Livro de Ocorréncias de Obra. Todos os expedientes
escritos da CONTRATADA, apos seu registro, serdo encaminhados ao CONTRATANTE, para
decisdo, acompanhados de parecer daFiscalizagao.

MemorialDescritivo

Legislacdo, Normas eRegulamentos.

Durante a execugao dos servigos e obras, a Contratada devera:

a) Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART'’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6496/77;

b) Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de reforma na forma das disposi¢cdes em
vigor, senecessario;

c) Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de forma
a possibilitar o licenciamento da execugéo dos servigos e obras, nos termos do Artigo
83 do Decreto Federal n° 356/91, senecessario;

d) Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informacdes pertinentes a sua identificagdo e ao objeto do contrato, bem como o
Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao -
PCMAT, de conformidade com a Portaria N° 4/95 da Secretaria de Seguranca e Saude
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no Trabalho e modificagdesposteriores;

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislagédo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servicos e obras objeto docontrato;

Atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica eresponsavel.

Especificagbes Técnicas para Obra de Modernizacdo do Terminal Rodoviario de Juiz de
| Fora, Anexo 1.D:

10.

1.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

TROCA DE TODA A COBERTURA / TELHADO DO TERMINAL RODOVIARIO (R$
6.082.610,60;

SERVICOS PRELIMINARES (R$ 5.870,64);
ADMINISTRAGAO DE OBRA (R$ 159.999,84);

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO E ORCAMENTO, CONFORME
DIRETRIZES E PROJETO BASICO DA SMU (R$ 137.972,05);

ABRIGO PARA O ESTACIONAMENTO DE TAXI e servicos de app e etc... (R$
67.697,28);

ABRIGO PARA O ESTACIONAMENTO ROTATIVO (R$ 128.947,20);

COBERTURA/PASSARELA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE VEICULOS
(R$ 403.861,87);

PAVIMENTAGAO DE VIAS, CALGADAS E PAISAGISMO; (R$ 848.030,00);

ADEQUAGOES E REFORMAS INTERNAS AO TERMINAL RODOVIARIO (R$
1.100.543,73);

ADEQUAGCOES E REFOMAS EXTERNAS AO TERMINAL RODOVIARIO (R$
1.107.606,85);

ADEQUAGOES E REFORMAS VISTORIA ESCOLAR E DETRAN (R$ 52.003,99);
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRUPO GERADOR (R$ 136.945,71);

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES PARA O SISTEMA DE
PROTECAO E COMBATE A INCENDIO DAS NOVAS AREAS (R$ 20.000,00);

FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS
DIVERSOS (R$80.000,00);

RECUPERAGAO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES DO PISO EM CONCRETO
INTERNO DO TERMINAL RODOVIARIO (R$ 30.000,00);

PINTURA DAS PAREDES DE TODAS AS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DO
TERMINAL RODOVIARIO (R$40.000,00);

REFORMA DO ESPAGO ECUMENICO (R$ 20.000,00);
INFRAESTRUTURA DE TI (R$ 167.000,00);

SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO DO TERMINAL (R$ 214.000,00);
SISTEMA DE INFORMAGAO AO USUARIO (R$ 55.000,00);

SISTEMA DE SEGURANGA (R$ 72.000,00)



Juiz de Fora

Secretaria de Mobilidade Urbana N




