
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO

Obra: Rede de água pluvial: Ruas Joaquim Henrique Viana, Cesário

Alvim, Goiás, Palmira Pessoa, Pe. Arnaldo Jansen e trecho das ruas

Moacyr Siqueira, Dr. Almada Horta e Av. Brasil 

1 - Seguro e garantia 0,30%

2 - Risco 0,56%

3 - Despesas financeiras 0,85%

4 - Administração central 1,50%

5 - Lucro 3,92%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 4,50%

BDI DIFERENCIADO = 16,80 %
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COMPOSIÇÃO DO BDI DESONERADO
(CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL)

Obra: Rede de água pluvial: Ruas Joaquim Henrique Viana, Cesário

Alvim, Goiás, Palmira Pessoa, Pe. Arnaldo Jansen e trecho das ruas

Moacyr Siqueira, Dr. Almada Horta e Av. Brasil 

1 - Seguro e garantia 0,49%

2 - Risco 1,39%

3 - Despesas financeiras 0,99%

4 - Administração central 4,93%

5 - Lucro 7,08%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 4,50%

ISS 3,00%

BDI = 30,00 %
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DATA: 
15/05/2023

ITEM

REF. DESONERADA: 
SINAPI 03/2023     
SETOP 01/2023      

SUDECAP 02/2023

DESCRIÇÃO UNID QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO     
SEM LDI

PREÇO 
UNITÁRIO      
COM LDI

PREÇO TOTAL 
COM LDI

14.912.430,52

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 228.673,98

1.1 ED-50394
Mobilização e desmobilização do canteiro de obra em centro urbano ou região
limítrofe com valor acima de 3.000.000,01

% 0,20% 11.471.100,40 14.912.430,52 29.824,86

1.2 ED-50150
Ligação de água provisória para canteiro, inclusive hidrômetro e cavalete para
medição de água - entrada principal, em aço galvanizado DN 20mm (1/2") -
padrão concessionária

unid 1,00 371,31 482,70 482,70

1.3 ED-50151 Ligação provisória de luz e força-padrão provisório 30kva unid 1,00 1.151,74 1.497,26 1.497,26

1.4 10775
Locação de container para escritório 2,30x6,00m, alt. 2,50m, com 1 sanitário,
completo (não inclui mobilização / desmobilização) (BDI DIFERENCIADO:
16,80%)

mês 18,00 925,00 1.080,40 19.447,20

1.5 10777
Locação de container 2,30x4,30m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4
chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (não inclui mobilização / desmobilização) (BDI 
DIFERENCIADO: 16,80%)

mês 18,00 1.050,26 1.226,70 22.080,60

1.6 ED-50137
Mobilização e desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte
em caminhão carroceria com guindauto (munck), exclusive locação do container
(Escritório / Sanitário)

unid 2,00 631,90 738,06 1.476,12

1.7 93584
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada,
não incluso mobiliário

m² 50,00 1.052,29 1.229,07 61.453,50

1.8 ED-50155
Locação de banheiro químico, dimensão (110x120x230)cm, linha padrão,
contendo uma (1) pia/higienizador de mãos, inclusive manutenção e
mobilização/desmobilização (2 unid/mês)

mês 36,00 820,00 957,76 34.479,36

1.9 98459
Tapume com telha metálica (Fechamento / proteção dos containers e depósito da
obra)

m² 165,00 148,82 173,82 28.680,30

1.10
4813             

ED-16671

Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de
2,40m x 1,20m, inclusive fixação de placa de obra em suporte de eucalipto
autoclavado,pintura látex (pva) em superfície de madeira, em duas (2) demãos e
escavação para montagem

m² 2,88 308,62 401,21 1.155,48

1.11 ED-50157
Fita zebrada amarela para sinalização l = 7 cm a ser fixada em cone de
sinalização

m 6.317,30 2,50 3,25 20.531,23

1.12 ED-27006
Cone para sinalização/isolamento de áreas, altura 75cm, inclusive fornecimento e
movimentação (Espaçamento adotado: 5,00m)

unid 1.263,00 4,61 5,99 7.565,37

2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1.032.902,74
2.1 93565 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares mês 18,00 17.112,16 22.245,81 400.424,58
2.2 93572 Encarregado geral com encargos complementares mês 18,00 7.681,33 9.985,73 179.743,14
2.5 100321 Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares mês 18,00 5.809,27 7.552,05 135.936,90
2.6 93563 Almoxarife com encargos complementares MÊS 18,00 3.663,67 4.762,77 85.729,86

2.7 100289
Vigia diurno com encargos complementares (diurno (seg. a sexta): 05h às 07h /
17h às 22h = 7h/dia)

h 2.601,00 17,61 22,89 59.536,89

2.8 100289 Vigia diurno com encargos complementares (diurno (sáb. e domingo): 17h/dia) h 2.677,50 17,61 22,89 61.287,98

2.9 88326
Vigia noturno com encargos complementares (noturno (seg. a seg.): 22h às 05h =
7h/dia)

h 3.748,50 22,62 29,41 110.243,39

3 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 295.228,80

3.1 ED-48443 Demolição de concreto armado - com equipamento elétrico, inclusive afastamento m³ 147,90 219,71 285,62 42.243,20

3.2 RO-41043 Remoção de bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 1,00 m - corpo m 800,00 193,61 251,69 201.352,00

3.3 100981
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com
escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre, destinado
ao material inservível (com empolamento = 30%)

m³ 1.009,06 8,64 11,23 11.331,74

3.4 95875
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
DMT=até 30 km (DMT obra até bota-fora licenciado: 5,50 km) (com empolamento
= 30%)

m³xkm 5.549,83 2,26 2,94 16.316,50

3.5 CO35

Taxa de destinação de resíduos em bota fora licenciado pela PJF (local mais
próximo da obra, conforme DMT adotado: Bairro Linhares), com apresentação de
documento comprobatório à fiscalização da obra > (BDI DIFERENCIADO:
16,80%)

m³ 1.009,06 20,35 23,77 23.985,36

- - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (OBS: NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DESTA OBRA) 0,00

4 - MOVIMENTO DE TERRA 2.458.938,94

4.1
SUDECAP 
02.12.01

Corte mecânico com serra circular em concreto/asfalto m 5.570,20 1,90 2,47 13.758,39

4.2 90084

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre
montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8
m3/111 hp), largura até 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível
de interferência

m³ 2.677,22 10,46 13,60 36.410,18

4.3 102287
Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média
montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg.
de 1,5 m a 2,5 m, em solo mole, em locais com alto nível de interferência

m³ 2.425,36 10,47 13,61 33.009,18

4.4 90086

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre
montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8
m3/111 hp), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto
nível de interferência

m³ 150,46 9,89 12,86 1.934,93

4.5 90087

Escavação mecanizada de vala com prof. de 3,0 m até 4,5 m (média entre
montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2
m3/155 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto
nível de interferência.

m³ 328,84 9,04 11,75 3.863,93

4.6 102278
Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média
montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de
1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência

m³ 4.291,36 9,42 12,25 52.569,18

4.7 90087
Escavação mecanizada de vala com prof. de 3,0 m até 4,5 m(média montante e
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m,
em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência

m³ 5.193,42 9,04 11,75 61.022,65

TOTAL COM LDI DESONERADO: 30,00%, EXCETO ITENS: 1.4 / 1.5 / 3.5 / 4.17 COM LDI DIFERENCIADO: 16,80%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS: JOAQUIM HENRIQUE VIANA, CESÁRIO ALVIM, GOIÁS, PALMIRA PESSOA,
PE. ARNALDO JANSEN E TRECHO DAS RUAS MOACYR SIQUEIRA, DR. ALMADA HORTA E AV. BRASIL - JUIZ DE FORA / MG
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DATA: 
15/05/2023

ITEM

REF. DESONERADA: 
SINAPI 03/2023     
SETOP 01/2023      

SUDECAP 02/2023

DESCRIÇÃO UNID QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO     
SEM LDI

PREÇO 
UNITÁRIO      
COM LDI

PREÇO TOTAL 
COM LDI

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS: JOAQUIM HENRIQUE VIANA, CESÁRIO ALVIM, GOIÁS, PALMIRA PESSOA,
PE. ARNALDO JANSEN E TRECHO DAS RUAS MOACYR SIQUEIRA, DR. ALMADA HORTA E AV. BRASIL - JUIZ DE FORA / MG

4.8 101616 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural) m² 1.391,23 5,41 7,03 9.780,35

4.9 101617
Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m
(acerto do solo natural)

m² 4.138,65 2,67 3,47 14.361,12

4.10 101584
Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura
menor que 1,5 m

m² 3.002,82 70,46 91,60 275.057,99

4.11 101585
Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura
maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m

m² 5.051,61 85,21 110,77 559.566,62

4.12 101586
Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura
menor que 1,5 m

m² 261,20 64,19 83,45 21.797,27

4.13 101587
Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura
maior ou igual a 1,5 e menor que 2,5 m

m² 2.911,99 79,09 102,82 299.410,45

4.14 101576
Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura
menor que 1,5 m

m² 1.997,50 50,28 65,36 130.556,60

4.15 100978
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão
basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155
hp) e descarga livre, inclusive empolamento: 30% (sem reaproveitamento)

m³ 19.586,67 6,42 8,35 163.548,66

4.16 95875
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km, inclusive empolamento: 30% (DMT obra até botafora licenciado:
5,50km) (sem reaproveitamento)

m³xkm 107.726,66 2,26 2,94 316.716,39

4.17 CO35

Taxa de destinação de resíduos em bota fora licenciado pela PJF (sem
reaproveitamento) (local mais próximo da obra, conforme DMT adotado: Bairro
Linhares), com apresentação de documento comprobatório à fiscalização da obra
> (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

m³ 19.586,67 20,35 23,77 465.575,05

5 - REDE TUBULAR PEAD: Ø 800 MM A 1500 MM / CONCRETO: Ø 400 MM 7.423.075,65
5.0 99063 Locação de rede de drenagem pluvial m 2.645,00 5,74 7,46 19.731,70

5.1 C51
Tubo de PEAD corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 400
mm, junta elástica integrada - fornecimento e assentamento

m 799,00 333,36 433,37 346.262,63

5.2 C52
Tubo de PEAD corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 800
mm, junta elástica integrada - fornecimento e assentamento

m 489,60 868,76 1.129,39 552.949,34

5.3 C53
Tubo de PEAD corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 1000
mm, junta elástica integrada - fornecimento e assentamento

m 468,40 1.355,13 1.761,67 825.166,23

5.4 C54
Tubo de PEAD corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 1200
mm, junta elástica integrada - fornecimento e assentamento

m 140,90 2.007,04 2.609,15 367.629,24

5.5 C55
Tubo de PEAD corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 1500
mm, junta elástica integrada - fornecimento e assentamento

m 747,10 2.416,72 3.141,74 2.347.193,95

5.6 ED-49540 Enrocamento com pedra de mão jogada, inclusive fornecimento (FUNDAÇÃO) m³ 795,46 154,82 201,27 160.101,83

5.7 100323
Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo,
espessura de *10 cm* (berço)

m³ 554,62 141,70 184,21 102.166,55

5.8 100323
Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo,
espessura de *10 cm* - areia de empréstimo (para envoltória dos tubos PEAD)

m³ 3.703,57 141,70 184,21 682.234,76

5.9 C59 Enchimento de bica corrida para reaterro, lançamento mecanizado m³ 4.149,70 133,29 173,28 719.059,45

5.10 100974
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão
basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp)
e descarga livre

m³ 9.203,35 8,28 10,76 99.028,00

5.11 95875
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada (DMT
jazida até obra: 5,40km) (material de empréstimo)

m³xkm 49.698,07 2,26 2,94 146.112,31

5.15 ED-48631
Poço de visita para rede tubular tipo a dn 600, exclusive escavação, reaterro e
bota fora

unid 5,00 2.002,80 2.603,64 13.018,20

5.16 ED-48634
Poço de visita para rede tubular tipo a dn 800, exclusive escavação, reaterro e
bota fora

unid 18,00 2.346,87 3.050,93 54.916,74

5.17 ED-48646
Poço de visita para rede tubular tipo b dn 1000, exclusive escavação, reaterro e
bota fora

unid 10,00 3.474,76 4.517,19 45.171,90

5.18 ED-48648
Poço de visita para rede tubular tipo b dn 1200, exclusive escavação, reaterro e
bota fora

unid 3,00 4.087,67 5.313,97 15.941,91

5.19 ED-48650
Poço de visita para rede tubular dupla tipo b dn 1500, exclusive escavação,
reaterro e bota fora

unid 9,00 10.248,52 13.323,08 119.907,72

5.20 ED-48568
Chaminé de poço de visita tipo "a", Ø 600mm a 2 x Ø 1500mm, em alvenaria com
degraus de aço CA-50

m 54,39 672,17 873,82 47.527,07

5.21 ED-48666
Tampão circular em ferro fundido para poço de visita, articulado com diâmetro de
60cm, classe 400, inclusive assentamento, exclusive poço de visita

unid 45,00 464,93 604,41 27.198,45

5.22
SUDECAP    
19.17.03

Caixa de passagem tipo c - padrao sudecap, ø 600mm, prof.: até 4,00m unid 3,00 2.502,68 3.253,48 9.760,44

5.23
SUDECAP    
19.17.05

Caixa de passagem tipo c - padrao sudecap, ø 800mm, prof.: até 4,00m unid 21,00 3.180,28 4.134,36 86.821,56

5.24
SUDECAP     
19.17.07

Caixa de passagem tipo c - padrao sudecap, ø 1000mm, prof.: até 4,00m unid 11,00 3.938,91 5.120,58 56.326,38

5.25
SUDECAP 
19.17.09

Caixa de passagem tipo c - padrao sudecap, ø 1200mm, prof.: até 4,00m unid 7,00 4.607,47 5.989,71 41.927,97

5.26
SUDECAP 
19.17.11

Caixa de passagem tipo c - padrao sudecap, 2 x ø 1500mm (duplo), prof.: até
4,00m

unid 7,00 8.510,88 11.064,14 77.448,98

5.27 97956
Caixa para boca de lobo simples retangular com grelha retangular de concreto, em
alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m

unid 24,00 1.382,04 1.796,65 43.119,60

5.28 97961
Caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular de concreto, em
alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x1x1,2 m

unid 76,00 2.315,29 3.009,88 228.750,88

5.29 97973
Caixa para boca de lobo dupla combinada com grelha retangular, em alvenaria
com blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x2,2x1,2 m

unid 2,00 4.366,11 5.675,94 11.351,88

5.30
SUDECAP 
19.30.04

Construção de sarjeta tipo A (padrão SUDECAP) m 2.581,00 34,54 44,90 115.886,90

5.31
SUDECAP        
19.30.05

Construção de sarjeta tipo B (padrão SUDECAP) m 1.009,00 34,54 44,90 45.304,10
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DATA: 
15/05/2023

ITEM

REF. DESONERADA: 
SINAPI 03/2023     
SETOP 01/2023      

SUDECAP 02/2023

DESCRIÇÃO UNID QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO     
SEM LDI

PREÇO 
UNITÁRIO      
COM LDI

PREÇO TOTAL 
COM LDI

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS: JOAQUIM HENRIQUE VIANA, CESÁRIO ALVIM, GOIÁS, PALMIRA PESSOA,
PE. ARNALDO JANSEN E TRECHO DAS RUAS MOACYR SIQUEIRA, DR. ALMADA HORTA E AV. BRASIL - JUIZ DE FORA / MG

5.32 102740
Boca para bueiro simples tubular d = 100 cm em concreto, alas com esconsidade
de 0°, incluindo fôrmas e materiais

unid 1,00 5.530,77 7.190,00 7.190,00

5.33 C533
Caixa de compensação em bloco de concreto cheio (CC01) no cruzamento da
Av. Sete de Setembro e R. Cesário Alvim, conforme projeto

unid 1,00 6.053,06 7.868,98 7.868,98

6 - GALERIA CELULAR: 2,50 x 2,00M 3.467.840,41
6.0 99063 Locação de rede de drenagem pluvial m 398,10 5,74 7,46 2.969,83

6.1 ED-49541
Enrocamento com pedra de mão arrumada, inclusive fornecimento, e=0,35m (70%
do total)

m³ 543,41 225,39 293,01 159.223,54

6.2 ED-49540
Enrocamento com pedra de mão jogada, inclusive fornecimento e=0,15m (berço)
(30% do total)

m³ 232,89 154,82 201,27 46.873,47

6.3 ED-48311
Concreto magro, traço 1:3:6, preparado em obra com betoneira, sem função
estrutural (concreto de regularização)

m³ 155,26 376,48 489,42 75.986,86

6.4 ED-8503
Lançamento de concreto em fundação, inclusive transporte até o local de
aplicação, exclusive aplicação (Lastro)

m³ 155,26 62,82 81,67 12.680,00

6.5 ED-8505
Aplicação de concreto em fundação, inclusive espalhamento, adensamento e
acabamento (Lastro)

m³ 155,26 25,05 32,57 5.056,79

6.6 C66
Aduela / galeria fechada pre-moldada de concreto armado, secao retangular
interna de 2,50 x 2,00 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min =
15 cm, tb-45 e fck do concreto = 30 mpa, fornecimento e assentamento

m 398,10 5.809,07 7.551,79 3.006.367,60

6.7 C67
Chaminé circular em anéis de concreto pré-moldado armado diâmetro interno
0,80m para galeria, inclusive escada marinheiro, conforme projeto (1 a 7)

m 18,17 462,96 601,85 10.935,61

6.8 C68
Boca para bueiro simples celular 250 x 200 cm em concreto, alas com
esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais

unid 1,00 22.226,86 28.894,92 28.894,92

6.9 C59 Enchimento de bica corrida para reaterro, lançamento mecanizado m³ 594,51 133,29 173,28 103.016,46

6.10 100974
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão
basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp)
e descarga livre

m³ 594,51 8,28 10,76 6.396,91

6.11 95875
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada (DMT
jazida até obra: 5,40km) (material de empréstimo)

m³xkm 3.210,35 2,26 2,94 9.438,42

7 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.770,00

7.1 7042
Bomba para retirada de água da vala (Motobomba trash (para água suja) auto
escorvante, motor gasolina de 6,41 hp, diâmetros de sucção x recalque: 3" x 3",
hm/q = 10 mca / 60 m3/h a 23 mca / 0 m3/h - CHP diurno)

h 200,00 22,19 28,85 5.770,00
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OBRA: DATA: 15/05/2023

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS 16º MÊS 17º MÊS 18º MÊS VALOR TOTAL

- Físico

1,53% % 4,75% 4,75% 4,75% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 100,00%

228.673,98 R$ 10.861,29 10.861,29 10.861,29 13.085,56 13.085,56 13.085,56 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 228.673,98

- Físico

6,93% % 4,75% 4,75% 4,75% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 100,00%

1.032.902,74 R$ 49.059,59 49.059,59 49.059,59 59.106,48 59.106,48 59.106,48 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 1.032.902,74

- Físico

1,98% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

295.228,80 R$ 98.409,60 98.409,60 98.409,60 295.228,80

- Físico

16,49% % 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 100,00%

2.458.938,94 R$ 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 2.458.938,94

- Físico

49,78% % 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 100,00%

7.423.075,65 R$ 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 7.423.075,65

- Físico

23,25% % 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 100,00%

3.467.840,41 R$ 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 3.467.840,41

- Físico

0,04% % 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

5.770,00 R$ 961,67 961,67 961,67 961,67 961,67 961,67 5.770,00

708.292,95 708.292,95 708.292,95 853.343,88 853.343,88 853.343,88 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 14.912.430,52

4,75% 4,75% 4,75% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 100,00%

708.292,95 708.292,95 708.292,95 853.343,88 853.343,88 853.343,88 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 14.912.430,52

708.292,95 1.416.585,91 2.124.878,86 2.978.222,74 3.831.566,61 4.684.910,49 5.537.203,83 6.389.497,16 7.241.790,50 8.094.083,83 8.946.377,17 9.798.670,51 10.650.963,84 11.503.257,18 12.355.550,51 13.207.843,85 14.060.137,18 14.912.430,52 14.912.430,52

4,75% 9,50% 14,25% 19,97% 25,69% 31,42% 37,13% 42,85% 48,56% 54,28% 59,99% 65,71% 71,42% 77,14% 82,85% 88,57% 94,28% 100,00% 100,00%

VALORES TOTAIS 14.912.430,52

PERCENTUAL MENSAL (%)

VALOR TOTAL MENSAL (R$)

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

5

REDE TUBULAR PEAD: Ø 

800 MM A 1500 MM / 

CONCRETO: Ø 400 MM

6
GALERIA CELULAR:           

2,50 x 2,00M

7
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3
DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES

4 MOVIMENTO DE TERRA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS: JOAQUIM HENRIQUE VIANA, CESÁRIO ALVIM, GOIÁS, PALMIRA PESSOA, PE. ARNALDO JANSEN E TRECHO DAS RUAS MOACYR SIQUEIRA, DR. ALMADA HORTA E AV. BRASIL - JUIZ DE FORA / MG
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 7AF1-F8BD-DC6A-DABC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 16/05/2023 09:56:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/7AF1-F8BD-DC6A-DABC
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