PREFEITURA DE IUIZ DE FORA

TOMADA DE PRECOS n° 001/2023 — SESMAUR.
Processo Eletronico n° 666/2023.

AVISO

Encontra-se aberta, na Subsecretaria de Licitacdes e Compras - SSLICOM, LICITACAO NA
MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS, tipo MENOR PRECO, com a finalidade de selecionar
propostas para a Contratagcdo de escritorio técnico para desenvolvimento de projetos de Arquitetura,
Urbanismo e Engenharia do Centro de Comércio Popular Municipio de Juiz de Fora, regida pela Lei
Federal n° 8.666/93, suas alteracdes posteriores ¢ pelas demais condigdes fixadas no Edital, as quais os
interessados devem submeter-se sem quaisquer restrigoes.

A abertura desta licitagdo ocorrera no dia 11 (onze) de abril de 2023, as 15h (quinze) horas, no
Auditorio Térreo da subsecretaria, situada a Av. Brasil, 2001, quando os interessados deverdao apresentar os
envelopes n° 01 - Documentos de Habilitagdo e n° 02 - Propostas de Precos a comissao licitante, em acordo
com as exigéncias do Edital.

Poderao participar da licitacdo, pessoas juridicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado,
devidamente cadastrados, detentores de Certificado de Registro Cadastral do Municipio de Juiz de Fora —
CAGEL, no prazo de validade, ou que atenderem a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o 3°
(terceiro) dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessidade de qualificagdo, na
forma do disposto no § 2° do art. 22 da Lei n°® 8.666/93.

O Edital completo podera ser obtido pelos interessados na subsecretaria, em arquivo digital, mediante
entrega de um pen-drive, de segunda a sexta-feira, no horario de 14:30 as 17:30 horas ou pelo endereco
eletronico https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/outras _modalidades/2023/index.php. O
edital podera ainda ser solicitado através do link
https://juizdefora.1doc.com.br/b.php ?pg=wp/wp&itd=5&iagr=19121.  Quaisquer dividas poderdo ser
protocoladas, assim como serdo respondidas através do referido link do Plataforma Agil.

Subsecretaria de Licitagdes e Compras - SSLICOM
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TOMADA DE PRECOS n° 001/2023 — SESMAUR.
Processo Eletronico n° 666/2023.

EDITAL

A Prefeitura de Juiz de Fora, através da Subsecretaria de Licitagdes ¢ Compras - SSLICOM, informa
a todos os interessados, que dara inicio no dia e hora divulgados no Aviso deste Edital, no Auditorio Térreo,
situado na Avenida Brasil, n® 2001, nesta cidade de Juiz de Fora — MG, ao procedimento licitatorio
TOMADA DE PRECOS n° 001/2023, tipo MENOR PRECO, regida pela Lei Federal n® 8.666/93 com
suas alteragdes posteriores, Lei Complementar n® 123 de 2006, Lei n° 12.211/2011 e pelas demais condigoes
fixadas no Edital, as quais os interessados devem submeter-se sem quaisquer restri¢des.

1. DO OBJETO, ATIVIDADES E ESCOPO
1.1. DO OBJETO

1.1.1. E objeto desta licitagio a selecdo de escritério técnico para desenvolvimento de projetos de
Arquitetura, Urbanismo e Engenharia do Centro de Comércio Popular Municipio de Juiz de Fora,
conforme especificagdes constantes dos Anexos integrantes deste Edital.

1.1.2. Os projetos deverdo ser desenvolvidos para as areas/porgoes listadas abaixo:

a) Area 1 — Estacionamento do Mercado Municipal (Av. Getulio Vargas, 188 - Centro, Juiz de Fora.) —
Area aproximada: 3.200,00m>.

b) Area 2 — Area de expansio em area lindeira ao Estacionamento do Mercado Municipal (entre a Rua Dr.
Paulo de Frontin e a Avenida Gettlio Vargas) — Area aproximada: 650,00 m?.

1.1.3. A contratacdo do escritorio técnico para o desenvolvimento de Projetos Executivos de Arquitetura,
Urbanismo e Engenharia, inclui, além de especificagdes técnicas, RRT’s, ART’s, memorias de calculo e
quantitativo de materiais.

1.2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Deverio ser desenvolvidas as seguintes atividades obrigatorias:

a) Vistorias técnicas iniciais;

b) Levantamento topografico planialtimétrico;

¢) Estudos Preliminares de Arquitetura e Paisagismo para a concepcdo e consolidacdo do programa de
necessidades;

d) Anteprojeto de Arquitetura;

e) Projetos Executivos Complementares de Engenharia com especificagdes técnicas;

f) Projeto Executivo Arquitetonico e Paisagistico compatibilizados com os complementares;

g) Relagdo e quantitativo de materiais com memoria de calculo;

h) RRT’s e ART’s

1.3. ESCOPO DOS SERVICOS
1.3.1.1. VISTORIA TECNICA

A Vistoria Técnica consiste na constatagdo de um fato, mediante exame circunstanciado e descricdo
minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagac¢do das causas que o motivaram. O objetivo final
desta pode ser o de caracterizagdo, seja ela referente a categorizagdo, tipologia construtiva, de vida 1til, de
estado de conservacgdo, de patologias ou de outras especificidades. Dentre as informagdes técnicas a serem
produzidas encontram-se as analises do potencial paisagistico do local, identificagdo das restrigdes
legislativas em todas as esferas do poder, solucdes gerais e especiais, caracterizagdo dos componentes
utilizados, especificagdes qualitativas e quantitativas dos materiais, diretrizes de compatibilizacdo, diretrizes
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para diversos elementos essenciais a correta execugao do projeto.

Nessa etapa sdo utilizadas informacdes de levantamentos, estudos e projetos pré-existentes referentes ao
servigo a realizar, para produzir informac¢des sobre o local ao qual se destina o servigo a realizar,
informagdes sobre o entorno, levantamento da legislagdo, normas técnicas, normas/ portarias de orgaos/
concessionarias relacionadas ao servigo a realizar, recursos técnicos disponiveis e/ou desejaveis para a
realizacdo do servico, entre outras informagdes relevantes, a fim de produzir desenhos, mapas, graficos e
fotografias, se forem o caso, relacionados ao servi¢o a realizar, documentos textuais, como relatério de
levantamento de dados. Nesta etapa também deverdo ser realizados trés encontros em formato de workshop,
com organizacdo da PJF, com participacdo dos representantes do comércio popular, objetivando coletar
subsidios para o desenvolvimento dos modulos comerciais.

1.3.1.2. PROJETO TOPOGRAFICO — PLANIALTIMETRICO

O Levantamento Planialtimétrico ¢ composto por dois outros levantamentos topograficos, o planimétrico e
o altimétrico. O primeiro, estd relacionado a medi¢ao das projecdes horizontais do terreno, ja o segundo €
caracterizado pelas definicdes de altura da area mapeando a sua declividade, quando houver. Portanto, o
levantamento planialtimétrico gera um mapeamento completo do terreno, caracterizando suas medidas
planas, os angulos e inclinagdes e outros detalhes das areas. O documento técnico a ser apresentado ¢ uma
planta topografica com todas as dimensdes e niveis do terreno, assim como o mapeamento de elementos
periféricos ao lote, bem como elementos internos como arvores, construgdes, entre outros.

1.3.2. ETAPA 2 - PROJETO ARQUITETONICO E PAISAGISTICO
1.3.2.1. PROJETO DE ARQUITETURA

O Projeto de Arquitetura, em especial na fase de Estudo Preliminar (EP), é o instrumento destinado a
concepgdo e a representagdo do conjunto de informagdes técnicas iniciais e aproximadas, necessarios a
compreensdo da configuracdo da edificagio e demais espagos projetados, podendo incluir solugdes
alternativas. As Informagdes técnicas apresentadas deverdo ser sucintas e suficientes para a caracterizacao
geral da concepcdo adotada, incluindo indicagdes das fungdes, dos usos, das formas, das dimensdes, das
localizagdes dos ambientes da edificacdo, bem como de quaisquer outras exigéncias prescritas ou de
desempenho. Deverdo também ser sucintas e suficientes para a caracterizagdo especifica dos elementos
construtivos e dos seus componentes principais, incluindo indica¢des das tecnologias recomendadas.

Sdo produtos os seguintes itens: plantas baixas ¢ diagramas de setorizagdo e fluxos de ocupacdo (escala a
definir); plantas baixas ilustradas indicando os usos e dimensionamentos dos espagos (escala a definir);
layout das dos elementos construidos e projetados indicando novos usos ¢ acessos (escala a definir); imagens
renderizadas em 3D e video de apresentacao para divulgagdo publica.

A etapa de Anteprojeto (AP-ARQ) ¢ destinada a concepgdo e a representagdo das informagdes técnicas
provisorias de detalhamento da edifica¢do ¢ de seus elementos, instalagdes ¢ componentes, necessarias ao
inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e suficientes a elaboragao de estimativas aproximadas
de custos e de prazos dos servigos de obra implicados. Esta etapa inclui a elaboragdo dos Documentos Para
Aprovagdo (ou “Projeto Legal”), destinada a representag¢do das informagdes técnicas necessarias a analise e
aprovagdo, pelas autoridades competentes, da concepgdo da edificagdo e de seus elementos ¢ instalagGes,
com base nas exigéncias legais (municipal, estadual, federal), e a obtencdo do alvara ou das licencas e
demais documentos indispensaveis para as atividades de construgio. E produto desta etapa o
desenvolvimento de todo o material técnico necessario para o desenvolvimento pleno dos projetos
complementares de engenharia.

1.3.2.2. PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA

O Projeto de Arquitetura Paisagistica constitui o conceito e a elaboragdo de projetos de espagos abertos e
externos, sejam eles publicos ou privados, como parques, largos, monumentos historicos, jardins e pragas.
Trata-se da técnica ¢ da arte de projetar, planejar, gerir e preservar espagos, modelando e qualificando
espacos e locais que articulam e influenciam na vida das pessoas.

Envolve etapas diversas que geram produtos finais como: o levantamento de dados, o programa de
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necessidades, os estudos de viabilidade e o preliminar, o anteprojeto, o projeto basico, o projeto de
execucdo, além da coordenagdo dos projetos complementares. Sdo produtos desta etapa os seguintes itens:
Plantas baixas e diagramas de setoriza¢do com indicagdo de usos do espaco; defini¢do da tipologia das
vegetagOes (vegetagdo arbustiva, rasteira ¢ porte das arvores); defini¢do ¢ delimitacdo das diferentes
pavimentagdes sugeridas; indicagdo e mapeamento de mobiliario urbano, a saber: mobiliarios urbanos como
bancos, iluminagdo, sinalizagdes, equipamentos de servigo (lixeiras, entre outros); plantas baixas
paisagisticas ilustradas, incluindo locacdo dos elementos projetados; imagens virtuais foto-realisticas
(renderizadas) em 3D e video de apresentagdo para divulgagdo publica.

1.3.3. ETAPA 3- PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA
1.3.3.1. PROJETO HIDRAULICO E DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem Urbana consiste, sobretudo, em um sistema preventivo de inundagdes, em
especial, nas areas mais baixas ou proximas aos cursos de agua. As informagdes técnicas a serem produzidas
sdo voltadas a concepgdo das solugdes que serdo adotadas; ao pré-dimensionamento dos sistemas com a
definicdo da rede e dos espacos necessarios para sua instalagdo; assim como a outras informagdes que se
julguem necessarias ao entendimento dessa etapa de projeto; a considerar, selecdo e especificacdo de
equipamentos de drenagem a serem utilizados; plantas ampliadas dos ambientes de drenagem e
compatibilizagdo com plantas correspondentes; estabelecimento de condigbes basicas de fornecimento e
desempenho para sistema de tratamento.

Os documentos técnicos a serem apresentados sdo: plantas baixas e legendas; cortes transversais e
longitudinais; dimensionamento, distribui¢do e desenho detalhado da rede e de seus componentes
construtivos. Outros documentos a serem entregues sdo: detalhes construtivos dos equipamentos auxiliares
da rede; detalhes (de elementos da rede e de seus componentes construtivos); previsio de ampliagdo e
melhoria da rede; memorial descritivo dos elementos da rede (aspectos urbanisticos), dos componentes
construtivos e dos materiais de construcgao.

1.3.3.2. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - PROJETO DE SISTEMA DE
ILUMINACAO PUBLICA

O Projeto de Sistema de Iluminacio Publica abrange a promocao de condi¢des minimas para o traslado
noturno de pedestres e de veiculos, visando a garantia de conforto, seguranga e capacidade nas cidades.
Inclui informagdes técnicas relativas aos tragados de redes de iluminagdo publica; selegdo e especificacdo de
equipamentos; dimensionamentos de alimentadores e de outros componentes necessarios; compatibilizacao
com plantas correspondentes; especificagdes; andlise e eliminagdo de interferéncias; e demais elementos
necessarios a etapa executiva de projeto.

A documentacdo técnica a ser apresentada constitui-se de plantas baixas; legendas; cortes longitudinais e
transversais; dimensionamento, distribui¢do ¢ desenho detalhado dos pontos de utilizagdo da rede de
iluminagdo publica e dos pontos de luz; detalhes construtivos de equipamentos auxiliares de rede; defini¢do
de parametros luminotécnicos e do tragado de rede; especificagdes finais de equipamentos elétricos de
instalacdo; diagramas elétricos e especificacdo de quadros e painéis elétricos de distribuigdo, forga e
comando, inclusive defini¢do das dimensdes e especificagdo dos componentes; detalhes de elementos da rede
e seus componentes construtivos. Além dos documentos textuais, que concernem a previsdo de ampliagdo e
melhoria de rede, ao memorial descritivo de todos os elementos da rede, dos componentes construtivos e
materiais utilizados e ao memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgao.

1.3.3.3. PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO E/OU ESTRUTURAS METALICAS)

O Projeto Estrutural ou Calculo Estrutural é o dimensionamento das estruturas de sustentacdo da
edificagdo, que transmitem as suas cargas ao terreno, além disso, é o projeto responsavel pela seguranca do
edificio contra rachaduras e desabamentos. Das informagdes técnicas a se produzir, constam: a concepcao
basica de sistemas estruturais; a analise comparativa das alternativas estruturais para definicdo do sistema a
ser adotado; o estudo de solug¢des estruturais especificas, com fornecimento de indices de consumo de
materiais para efeito de orcamento preliminar de cada uma delas.

Dos documentos técnicos a serem apresentados, sdo eles: planta de locacdo de pilares e cargas; forma da
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fundagdo; armacdo dos elementos estruturais das fundagdes; detalhes executivos das armacgdes das
fundagdes; forma, armagdo e detalhes construtivos das contengdes; relatorio grafico ou por escrito do plano
de cimbramentos ou de reescoramento; formas da estrutura, exceto fundagdes e contencgdes; armacdo dos
elementos estruturais, exceto fundacdes e contencgdes; detalhes executivos das armagdes, exceto fundacdes e
contengdes; memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgao; relatorio de
quantidades (area de forma, volume de concreto ¢ tabela de ago, nas respectivas pranchas de desenho).

De acordo com a area estimada total de projecdo da cobertura da(s) edificacdo(¢des), e conforme NBR 8036,
devera ser previsto no escopo do projeto estrutural, a realizagdo de sondagem de simples reconhecimento de
8 (oito) pontos, a ser definida em conjunto com a Gestao/fiscalizagdo

1.3.3.4. PROJETO DE SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO:

Produto que consiste no dimensionamento ¢ distribui¢do dos componentes dos dispositivos de protegdo
contra incéndio, como valvulas, hidrantes, extintores, iluminagdo de emergéncia, representados pelas plantas
baixas e legendas. Concepg¢do basica das solugdes técnicas a serem adotadas; pré-dimensionamento dos
sistemas primarios, de modo a permitir a definicdo dos espacos necessarios para sistemas de combate a
incéndio nos ambientes e centrais técnicas, bem como a consulta as concessionarias de servigos publicos.
Esta etapa devera seguir a seguinte legislacdo e normas especificas:

1) ABNT NBR-12693:1993 - Sistemas de protegdo por extintores de incéndio;

2) ABNT NBR 9441 NB 926 - Execugdo de sistemas de deteccdo e alarme de incéndio;

3) ABNT NBR 13434-1 - Sinalizacdo de seguranga contra incéndio e panico;

4) ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes ¢ de mangotinhos para combate a incéndio;

5) ABNT NBR 13768-1997 - Porta corta-fogo de emergéncia;

6) ABNT NBR 8222:2005 - Execucdo de sistemas de prevencdo contra explosdo e incéndio, por
impedimento de sobre-pressdes decorrentes de arcos elétricos internos em transformadores e reatores de
poténcia;

7) ABNT NBR 15775:2009 - Sistemas de seguranga contra incéndio em tuneis — Ensaios, comissionamento
e inspecoes;

8) ABNT NBR 14100:1998 - Protecdo contra incéndio - Simbolos graficos para projeto - Leis € normas
estaduais e municipais.

Sao produtos deste projeto os seguintes itens:

a) Dimensionamento dos vaos de acesso, passagem, escada, saidas de emergéncia quando existentes;
b) Projeto de sinalizagdo de emergéncia;

¢) Projeto de locacdo de extintores;

d) Projeto de iluminacdo de emergéncia;

e) Projeto do sistema de Detecg@o caso necessario;

f) Projeto da rede de Sprinkler, caso necessario;

g) Memorial descritivo.

1.3.4. ETAPA 4 - COMPATIBILIZACOES E PROJETO EXECUTIVO
1.3.4.1. PROJETO EXECUTIVO DE DETALHAMENTO

Constitui o conjunto de documentos técnicos necessarios a realizagdo da obra. E a versdo detalhada e
desenvolvida do PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA compatibilizada com os demais
Projetos Complementares de Engenharia.

O Projeto de Detalhamento diz respeito a representagdo grafica adequada de todos os elementos necessarios
para a compreensdo ¢ entendimento do projeto que, por conseguinte, possibilitem a sua correta execugao.
Incluem-se o detalhamento de rampas, corrimaos, guarda-corpos, piso, grelhas, fechamentos e calgadas, entre
outros que se fagam necessarios para a execugao do projeto.

A documentacdo técnica a ser apresentada abarca desenhos e textos, em escala e nimero adequados a
compreensdao do projeto: plantas (indicando o modelo do terreno, representacdo grafica, especificacdo de
materiais e distribuicao de equipamentos, solugdes de drenagem, pontos de agua e luz); cortes longitudinais e
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transversais; detalhes construtivos; especificagdes de materiais e servigos com recomendagdes técnicas;
indicagdo do sistema de eixos organizacionais ¢ modulacdo geral; paginagdo dos pisos especificados;
legendas; desenhos cotados ampliados (instalagdo de equipamentos, peitoris, rodapés ou revestimentos,
arremates de alvenarias e¢ elementos de vedagdo); planta de vegetagdo com indicagdo da localizagdo e
defini¢do das espécies arboreas, arbustivas e forragdes (caracterizando elas - altura, didmetro da copa e
tronco, cores, etc); especificacdes quanto ao tratamento do solo; especificagcdes técnicas de plantio e
indicagdo quantitativa por canteiro. Somados documentos textuais como tabelas de identificacdo das espécies
vegetais com nomes botanicos e populares, quantidades, condi¢des das mudas; especificacdes e notas gerais.

1.3.4.2. ESPECIFICACOES TECNICAS

As Especificacoes Técnicas (ET) constituem-se de documentos técnicos, compilados em um Caderno de
Encargos, que devem apresentar a descri¢do minuciosa e precisa dos elementos e materiais utilizados, assim
como 0s processos € 0s procedimentos executivos envolvidos em cada um dos projetos e servicos adotados
na construcdo (cada item de projeto deve gerar uma ET). Esses materiais objetivam complementar os
desenhos técnicos e devem ser apresentados com precisdo suficiente para extinguir quaisquer margens de
variabilidade de compreensao.

Dentre as informagdes técnicas a serem apresentadas estdo o tipo de material e sistema utilizados, marcas,
dimensdes, cores, formas de execugdo, tracos, quantitativos, normas a serem seguidas, justificativa das
solugdoes (memorial descritivo e justificativo- contemplando uma visdo do sistema e seus elementos
constituintes) e demais elementos essenciais. As especificacdes técnicas podem estruturar-se de modo
tripartido em: generalidades, que constituem, de modo geral, na determinagdo do projeto ou da obra;
especificagdes dos materiais e sistemas construtivos; ¢ especificagdes minuciosas dos servigos.

1.3.4.3. PLANILHAS E CRONOGRAMAS

A Planilha Or¢amentaria deve conter o orgamento analitico, € as composi¢des unitarias de custos de cada
projeto e descricao dos servigos. O orgamento analitico é constituido de unidade, quantidade, composi¢ao do
preco unitario e prego total. Por sua vez, a composi¢do do preco unitario é apresentada com as unidades,
quantidades, pregos unitarios e preco total de cada um dos seus componentes.

O Cronograma fisico-financeiro referencial esta associado a gestdo de custos e também aos prazos, por
meio do cronograma, ¢ possivel verificar a etapa do projeto, os prazos de execugdo, assim como os custos de
cada etapa. Das informagdes técnicas a serem produzidas: cronograma e planilhas com o conteudo ja
descrito, em formato ndo editavel.

A Contratada devera fornecer Orgamento de Referéncia detalhado, com o custo global da obra fundamentado
em quantitativos de obras e servigos, materiais ¢ bens de consumo, levantados a partir do conteido do
projeto: desenhos, memorial de calculo e memorial descritivo, ndo sendo admitidas apropriacdes genéricas
ou imprecisas, bem como a inclusdo de itens sem previsdo de quantidades.

O Orgamento de Referéncia devera ser elaborado a partir de composi¢des de ¢ ustos unitarios menores ou
iguais & mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construgdo Civil — SINAPI, mantido ¢ divulgado, na internet, pela Caixa Economica Federal.

Os or¢amentos de referéncia elaborados devem expressar a composigdo de todos os custos unitarios
necessarios e suficientes a sua precisa identificagdo em consondncia com o art. 7°, § 2°, inciso 1I, da Lei n°.
8.666/93. Nao serdo aceitas planilhas que contenham unidades referenciadas como “verba”, salvo aqueles
cujo planejamento ndo possibilite quantificacao.

Devera ser apresentada a planilha de composi¢do do BDI detalhada.
Além de apresentar o orgcamento detalhado, a Contratada devera apresentar um cronograma fisico financeiro.

OBSERVACOES ADICIONAIS:

a) Todas as medidas deverao ser conferidas in loco, ¢ em conformidade com a STDA;
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b) Considerar os mobiliarios ¢ equipamentos padrdes da Prefeitura de Juiz de Fora - PJF;

¢) ApOs a assinatura do contrato a Prefeitura  disponibilizard para a contratada o Briefing ou Plano de
Necessidade e um Relatorio contendo demandas e sugestdes para os  projetos vindo da comunidade do
entorno proximo;

d) Considerar na formulagdo dos precos a moeda corrente oficial da Republica Federativa do Brasil;

e) Considerar nos projetos, conforme o Sistema Internacional de Unidades, o metro, o centimetro ¢ o
milimetro como unidades de medida.

1.4. ART’S e RRT’s

Devera ser entregue a ART ou RRT para cada um dos projetos desenvolvidos com a devida assinatura do
autor.

1.5. FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Os projetos deverdo ser apresentados em midia eletronica, gravada em “pen-drive”, em programa de desenho
auxiliado por computador compativel com o AutoCAD 2010 e em PDF, nos formatos padrdes existentes.

As Especificagdes Técnicas e demais documentos serdo apresentados em meio digital, compativel com
Microsoft Word.

As relagdes de materiais e memorias de calculo deverdo ser em programa compativel com o Microsoft Excel.
2 - DA HABILITACAO

2.1. Para habilitagdo, devera a sociedade empresaria apresentar, no envelope “01” — Documentos de
Habilitacdo, os documentos abaixo discriminados, em 2 (duas) vias, sendo uma via em copias autenticadas,
obrigando-se a proponente a fornecer a comissdo licitante os originais correspondentes em qualquer época
que lhes forem solicitados e outra via entregue em CD ou DVD néo regravavel.

2.1.1. Os proponentes interessados na autenticacdo das copias por funcionario da unidade que realiza a
licitagdo deverdo comparecer e solicitar a autenticagdo com, preferencialmente, no minimo uma hora antes
do inicio da sessdo de abertura da licitagao.

2.1.2. Nio serdo aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido.

2.1.3. Os documentos deverdo ser apresentados, preferencialmente, encadernados ou fixos em pasta propria
¢ numerados, ndo devendo ser entregues soltos.

2.1.4. Todos os documentos exigidos para habilitagdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o o6rgdo
emissor nao declare a validade do documento, esta sera de 90 (noventa) dias corridos contados a partir da
data de expedicdo, exceto o comprovante de inscricdo no CNPJ e Atestado(s) de Capacidade Técnica.

2.2. Para habilitar-se, a proponente devera apresentar os seguintes documentos:

2.2.1. Certificado Cadastral de Licitantes do Municipio de Juiz de Fora - CAGEL, com validade plena;
conforme Decreto 7.654 de 06 de dezembro de 2002, com a seguinte classificagdo: Categoria: B; Grupo
Técnico 2 ou maior, ¢ Grupo Econdmico 01 ou maior; com ramo de atividade compativel com o objeto
licitado.

2.2.1.1. Para os fins do art. 41 do Codigo Tributario Municipal, a habilitagdo dos proponentes nao sediados
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no Municipio de Juiz de Fora/MG, ficara condicionada a verificacdo da regularidade fiscal perante este
Municipio.

2.2.1.1.1. Nos termos da subclausula anterior, o proponente, se desejar, podera apresentar junto de sua
documentacdo de habilitagdo, a Certiddo Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de
Fora/MG.

2.2.2. Declaragdo expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitagdo, bem como
tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuéncia das exigéncias constantes do Edital e seus anexos,
conforme Anexo VI;

2.2.3. Declaragdo de atendimento a norma do inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao Federal, que proibe
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos menores de 18 anos ¢ de qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme Anexo VII.

2.2.4. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitagdo no CREA/CAU,
com jurisdi¢do no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega da
documentag@o e da proposta.

2.2.5. Declaragdo de disponibilidade de instala¢des, apareclhamento ¢ pessoal técnico, adequados para a
realizacdo do objeto da licitacdo, conforme Anexo C.

2.2.6. Qualificacio técnica operacional: Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m)
executado, em qualquer tempo, servi¢os de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s)
propria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, relativos a servigos
com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo. Sao considerados servigos de
execucdo de obras de engenharia e arquitetura que contemplem os seguintes quantitativos:

a) Projeto Arquitetonico;

b) Projeto de Arquitetura Paisagistica;

¢) Projeto de Instalagoes Elétricas;

d) Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias;

e) Projeto de Estruturas;

f) Projeto de Sistema de Prevengdo e Combate a Incéndio;

2.2.6.1. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 30 da
Lei de Licitagoes.

2.2.7. Qualificagdo Técnico Profissional - Comprovacdo de o licitante possuir em seu corpo técnico, na
data prevista para entrega da proposta, profissionais de nivel superior, engenheiro e arquiteto, reconhecidos
pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, detentores de atestados ou declaragao(des) de responsabilidade técnica devidamente(s)
registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(oes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o
proprio licitante (CNPJ diferente) - servigo(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital listados
nas alineas “a” a “f” do item 4.3.

2.2.8. A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacdo de
um dos seguintes documentos:

2.2.8.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

2.2.8.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como socio;
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2.2.8.3. Contrato de prestagdo de servicos, regido pela legislacdo comum;

2.2.8.4. Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada da
anuéncia do profissional.

2.2.9. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

2.2.10. Os profissionais que apresentarem as ARTs/RRTs para comprovagdo da qualificagdo técnica acima
deverdo, obrigatoriamente, ser os responsaveis pelo acompanhamento da execucdo dos servicos de que
tratam o objeto desta licitagao.

2.2.11. Declaragao da proponente de que o profissional detentor dos atestados de Responsabilidade
Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos objeto do contrato, caso a
proponente seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo, conforme Anexo D.

2.2.12. Declaragdo subscrita pelo representante legal da proponente de inexisténcia de fato impeditivo da
habilitagdo, conforme Anexo V.

2.2.13. Certidao Civel Negativa, abrangendo Faléncia e Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial, expedida por
distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo 3°, da
Lein® 11.101/05.

2.2.13.1. Caso a Certiddo evidencie a existéncia de processo de recuperagdo judicial, a mesma devera vir
acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciario de que a interessada esta autorizada a participar
de procedimento licitatorio.

2.2.13.2. Nas comarcas em que a Certiddo emitida pelo cartério distribuidor ndo abranger os processos
distribuidos no processo judicial eletronico - PJE, o licitante devera, obrigatoriamente, apresentar tanto a
certiddo expedida pelo cartorio distribuidor, quanto a certiddo especifica para processos judiciais eletronicos.

2.3. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, devera ser apresentada declaragdo, sob
as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificacdo como microempresas ou empresa de
pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementara n°® 123/06,
conforme Anexo III.

2.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, devera ser apresentada declaragdo
subscrita pelo seu representante legal de que a empresa ndo incorre em nenhuma das hipdteses previstas no
§ 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06, conforme Anexo I11.

2.5. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovagdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restri¢ao;

2.5.1. Havendo alguma restri¢do na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo, para a regularizacdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de negativa.

2.5.2. A ndo-regularizacdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81, da Lei n°® 8.666/93, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitacao.
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3 - DA PROPOSTA

3.1. A Proposta de Precos devera ser apresentada em duas vias, sendo uma via impressa, redigida em
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada, com folhas numeradas ¢ devidamente
assinadas por representante legal da licitante ou procurador constituido, com documentos de textos em
formato doc ou docx e planilhas em formato xIs ou xIsx e outra via entregue em CD ou DVD ndo
regravavel. As duas vias da proposta deverio conter:

3.1.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Pregos, em papel timbrado da empresa, indicando, em
algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servi¢os, conforme Anexo
VIIL

3.1.2. Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratagdo (abertura do envelope,
por parte da comissdo), com indicagdo do nimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém
movimentacao financeira, conforme Anexo IX.

3.2. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposigoes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas
manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisdrios ou excessivos,
ou aquelas que ofertarem alternativas.

3.3. Nao serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem pregos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

3.4. Nio sera aceita proposta que contenha rasuras e/ ou entrelinhas.

3.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

3.6. Os precos unitarios ofertados pelos proponentes nio poderao ser superiores aos precos unitarios
levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

4 - DA ENTREGA DE DOCUMENTACAO E PROPOSTAS E CREDENCIAMENTO

4.1. A proponente arcara com todos os custos relativos a elaboragdo de sua proposta. O Municipio ndo sera
responsavel por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento e do resultado do processo
licitatorio.

4.2. A proponente devera entregar a comissao licitante, 6rgdo colegiado decisorio, no local, na data e na hora
fixadas neste Edital, através de representante legal da empresa ou representante constituido através de carta-
credencial, a documentagdo de habilitagdo e proposta de pregos.

4.3. A documenta¢do ¢ a proposta deverdo ser entregues em 2 (dois) envelopes fechados, contendo o
primeiro a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO ¢ o segundo a PROPOSTA DE PRECOS, com as
seguintes inscrigdes na parte frontal de cada um deles:

. ENVELOPE 01 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS n° 001/2023 - SESMAUR
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

. ENVELOPE 02—  PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS n° 001/2023 - SESMAUR
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RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

4.4. E obrigatoria a assinatura do representante legal da licitante nos DOCUMENTOS DE HABILITACAO
¢ na PROPOSTA DE PRECOS.

4.5. A entrega dos 02 (dois) invélucros (Habilitagdo e Proposta) devera, preferencialmente, ser pessoal
mediante entrega pelo representante legal credenciado do proponente.

4.5.1. Serao aceitos os envelopes contendo as propostas comerciais e documentacio de habilitacao
enviados através dos correios para o endereco da Avenida Brasil, 2001/7° andar, Centro, Juiz de
Fora/MG, CEP 36060-010 - Subsecretaria de Licitacdes e Compras - SSLICOM. No entanto, a
subsecretaria nao se responsabiliza por eventuais atrasos na entrega dos envelopes por parte dos
correios e nem diante de seu extravio, devendo os mesmos serem recebidos na subsecretaria até a data
e horario definidos neste edital para abertura e sessdo publica destinada aos recebimentos dos
mencionados envelopes.

4.6. Apo6s o horario estabelecido neste Edital, nenhuma proposta ou documento sera recebido.

4.7. Os licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando-se duplicidade ¢ a
inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.

4.8. No horario fixado no preambulo deste Edital, na sala de licita¢des do endereco acima mencionado, apds
a entrega dos envelopes, a comissdo encarregada da Licitagdo dara inicio a abertura dos mesmos.

4.9. DO CREDENCIAMENTO

4.9.1. Os proponentes ou seus representantes legais deverdo apresentar-se para credenciamento junto ao
presidente e/ou membros da comissao licitante, munidos de documentos que os credenciem a participar deste
procedimento licitatério, identificando-se com a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente,
conforme Anexo IV.

4.9.2. O credenciamento far-se-a pelo proprio sécio ou por meio de instrumento publico ou particular de
mandato, com poderes para assinar atas, contratos, firmar compromissos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome do proponente em ambos os casos, deverd apresentar copia do Estatuto
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes.

4.9.3. A auséncia de credenciamento ndo constituira motivo de inabilitacdo do proponente ou
desclassificacdo de sua proposta. Também nao o serd, se o referido documento estiver inserido em quaisquer
dos envelopes obrigatorios.

4.9.4. Na auséncia do credenciamento, o proponente ficara sem representante perante a comissdo, nao
podendo fazer consignar em ata suas observagdes, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos
de um mandatario, persistindo esta situacdo até que a exigéncia do credenciamento seja atendida.

5. PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO

5.1. No dia, local e hora previstos, reunir-se-a0, em ato publico, a comissdo permanente de licitagdo, 6rgao
colegiado decisorio, e os proponentes presentes. O ato publico podera ser presenciado por qualquer pessoa,
porém so terdo o direito de usar da palavra, rubricar, impugnar documentos, consignar ou desistir de
recursos, os representantes que estiverem munidos de credencial especifica para esta licitacdo. Desta reunido,
lavrar-se-a Ata Circunstanciada, na qual ficardo registradas todas as ocorréncias.

5.2. No dia, local e hora marcados para a entrega dos Envelopes 01 e 02, a comissdo procedera a abertura
dos envelopes contendo os Documentos de Habilitagao (envelope "01").
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5.3. Aberto o Envelope 01, os documentos serdo rubricados pela comissdo e a seguir, pelos representantes de
todos os proponentes credenciados e presentes ao ato.

5.4. Em nenhuma hipétese podera ser concedido prazo adicional para apresentagdo de qualquer documento

exigido neste Edital e eventualmente ndo inserido nos involucros 01 e 02, exceto quando ocorrer a hipotese
do § 3°do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93.

5.5. A comissdo examinard os documentos e considerara habilitados os licitantes que satisfizerem as
exigéncias constantes deste Edital, inabilitando-os sumariamente em caso contrario.

5.5.1. Caso ndo seja possivel analisar a documentacido de habilitacio na sess@o, a comissdo podera
suspender os trabalhos, marcando nova data para divulgagcdo do resultado ou realizando a publicagdo do
mesmo.

5.6. A comissao divulgara a relagdo dos proponentes habilitados, devolvendo aos inabilitados o Envelope 02,
sem abri-lo, caso ndo haja interesse por parte dos participantes em interposicdo de recurso relativo a esta

fase.

5.7. Concluida a fase de habilitacdo, a comissdo marcard nova data (a ser divulgada aos licitantes) para
abertura do Envelope 02 — Proposta de Preco.

5.7.1. A comissdo procedera, entdo, a abertura do Envelope 02 — Proposta de Preco dos licitantes
habilitados.

5.8. Abertos os envelopes que as contiverem, as propostas serdo rubricadas por todos os representantes
credenciados dos licitantes presentes ao ato e pela comissao.

5.8.1. Rubricadas as propostas, a comissao lavrara ata de todo o ocorrido.

5.9. Apos a analise das propostas e dentro do prazo a cla concedido, a comisséo:

5.9.1. Desclassificara, fundamentadamente, as propostas que ndo atenderem as especificagdes e exigéncias
do Edital, a legislacdo pertinente ao objeto, bem como as que ofertarem precos excessivos ou
manifestadamente inexeqiiiveis, comparados aos praticados no mercado.

5.9.2. Classificara as propostas, em ordem numérica crescente, a partir da d¢ MENOR PRECO GLOBAL.

5.9.3. Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, a classificagdo sera feita obrigatoriamente por sorteio,
que podera ser realizado na mesma sessao ou em nova reunido, a qual sera dada a devida publicidade.

5.9.4. Lavrara relatorio dos trabalhos, apontando os fundamentos das desclassificagoes e da selegdo efetuada,
concluindo pela classificacao ordinal dos proponentes.

5.9.5. Na analise das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informa¢des ndo solicitadas neste
instrumento ou em diligéncias.

5.9.6. No local, data ¢ hora designados, divulgara a ordem de classificagdo, podendo fazé-lo através de
publicagio.

5.9.7. Divulgada a ordem de classificacdo, dara vista das propostas, aos representantes dos proponentes.
5.9.8. Caso ndo seja possivel analisar a proposta na sessdo, a comissdo podera suspender os trabalhos,

marcando nova data para a divulgag@o do resultado ou realizando a publicagdo do mesmo, com abertura de
vistas e prazo para interposicao de recurso.
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5.10. Em qualquer fase da licitagdo, podera a comissdo promover diligéncias destinadas a esclarecer ou a
complementar a instru¢do do processo, inclusive quanto a justificativa escrita da composi¢do dos pregos
constantes da proposta formulada, desde que tais providéncias ndo importem em apresentacdo de novos
documentos, que deveriam estar inseridos nos involucros 01 ou 02.

5.11. Havendo davidas sobre a adequagdo da proposta ou do orgamento apresentado, cabera a comissdo
encaminhar o processo a Secretaria Requisitante para que a mesma verifique a conformidade da proposta
com os pregos correntes do mercado, os quais deverdo ser registrados na ata de julgamento.

5.12. Se for o _caso, a seu critério, a comissdo podera aceitar propostas em que se verifiquem erros de
calculos, mas reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte:

5.12.1. Erro na transcri¢do das quantidades da relagdo fornecida para a proposta: o produto sera corrigido
devidamente, mantendo-se o prego unitario e corrigindo-se a quantidade e o total.

5.12.2. Erro da multiplicagdo de prego unitario pela quantidade correspondente: sera retificado, mantendo-se
0 prego unitario e a quantidade, e corrigindo-se o produto.

5.12.3. Qualquer item do quadro de Quantidades ndo cotado, serd considerado com valor 0 (zero),
implicando na automatica rejeicdo da proposta.

5.12.4. A comissdo tera autoridade bastante para proceder a tais corregdes, através do Presidente da
comissdo, ou de quem este venha a delegar tal encargo.

5.12.5. No caso de precos unitarios discrepantes em sua grafia numérica e em seu extenso, sera considerado
como o correto o valor grafado por extenso, ressalvada a hipdtese de a discrepancia ter sido mero erro
formal, comprovado pelo resultado da multiplicagdo do valor desse preco unitario pela respectiva
quantidade.

5.12.6. O prego total resultante da revisdo, caso ocorra, processada na forma do subitem anterior, sera
considerado como 0 VALOR GLOBAL PROPOSTO, para efeito da presente licitacdo.

5.12.7. Caso o proponente ndo aceite a correg¢ao dos erros, a sua proposta sera desclassificada.

5.13. O julgamento se fara entre as propostas aceitas ¢ a classificagdo delas sera feita levando-se em conta o
menor valor global, que ¢ o somatorio de preco total dos servigos apresentados pelas empresas, obedecidos
os critérios do item anterior, atendidas todas as exigéncias deste Edital quanto a proposta, classificando-se
em 1° lugar a proposta de menor preco global.

5.14. Os recursos poderdo ser apresentados em documento original, assinados pelo representante legal da
empresa ou procurador devidamente constituido e protocolados na subsecretaria, em duas vias, sendo dado
recibo em uma delas.

5.14.1. Os recursos poderdo ainda, ser encaminhados através do link informado abaixo, assinados
digitalmente pelo representante legal da empresa ou procurador devidamente constituido.

5.14.2. Serdo permitidos o envio de questionamento, impugnagdo, bem como remessa de desisténcia de
recurso por protocolo do Prefeitura Agil - link de acesso:
https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=S&iagr=19121.

5.16. Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os porventura
interpostos, a subsecretaria remetera o processo ao dirigente da unidade requisitante, para homologagdo e
adjudicagdo do objeto.
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5.17. Os envelopes de habilitagdo ou proposta dos proponentes que forem inabilitados ou desclassificados e
que nao forem retirados pelos mesmos, permanecerdo em poder da comissdo pelo prazo de 30 (trinta) dias
corridos, sendo apoés esse prazo expurgado.

5.18. E facultado & comissdo licitante no curso do procedimento sanear falhas, fazer complementacdo de
insuficiéncias ou ainda, realizar corre¢des de carater formal.

5.19. Por forca dos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n°® 123/06, sera observado:

5.19.1. Como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas ¢
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 (dez por cento) superiores a melhor
proposta classificada;

5.19.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada tera oportunidade de apresentar
nova proposta no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis apos o encerramento da sessdo, sob pena de preclusdo;

5.19.3. A nova proposta de precos mencionada no subitem anterior devera ser inferior aquela considerada
vencedora do certame, situacdo em que o objeto licitado sera adjudicado em favor da detentora desta nova
proposta (ME ou EPP);

5.19.4. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem
anterior, serdo convocadas as ME’s ou EPP’s remanescentes, na ordem classificatoria, para o exercicio do
mesmo direito;

5.19.5. No caso de equivaléncia de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte,
que se encontrem enquadradas no disposto no subitem 5.19.2, sera realizado sorteio entre clas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar a melhor oferta;

5.19.6. Na hipétese da ndo contratacdo nos termos previstos no subitem 5.19.2, o objeto licitado serad
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

5.19.7. O procedimento previsto no item 5.19 somente sera aplicado quando a melhor oferta inicial ndo tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, em havendo empate entre
duas ou mais propostas, o desempate far-se-a, obrigatoriamente, por sorteio.

6 — DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E ASSINATURA DO CONTRATO

6.1. A autoridade competente homologara o resultado da licitagdo e adjudicara o objeto licitado ao vencedor
do certame, convocando o adjudicatario a assinar o Contrato dentro do prazo de no maximo 10 (dez) dias
consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazé-lo junto a Unidade Requisitante.

6.2. A Administragdo podera, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo apresentar situagdo regular ou se recusar injustificadamente a assinar o Contrato, retomar a
Sessdo Publica e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificago, para fazé-
lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitacdo
independentemente da cominacdo do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

6.3. Decorrido o prazo do item 6.1, dentro do prazo de validade da proposta, € ndo comparecendo a
Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato, sera ele havido como desistente, ficando
sujeito as seguintes sangdes, aplicaveis isolada ou conjuntamente:

6.3.1. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor global de sua proposta;

6.3.2. impedimento de contratar com a Administragao por prazo nao superior a 2 (dois) anos.
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6.3.3. A multa de que trata o item 6.3.1 devera ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da
intimag@o da decisdo administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo
de 05 (cinco) dias tteis.

7 -DO CONTRATO, DO PRAZO E RECEBIMENTO
7.1. O contrato regular-se-a, no que concerne a sua alterac¢do, inexecu¢do ou rescisdo, pelas disposi¢des da
Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alteragdes posteriores, pelas disposicdes do Edital e
pelos preceitos do direito publico.
7.2. O contrato podera, com base nos preceitos de direito publico, ser rescindido pelo MUNICIPIO a todo e
qualquer tempo, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso,

observadas as disposi¢des legais pertinentes.

7.3. Fardo parte integrante do contrato as condigdes previstas no Edital e na proposta apresentada pelo
adjudicatario.

7.4. O prazo total para a elaborag@o dos projetos sera de 180 (cento e oitenta) dias.

7.5. O prazo de vigéncia do contrato sera de 270 (duzentos e setenta) dias, prorrogavel, nos termos da lei,
com possibilidade de reajuste do preco contratado, na hipdtese de a vigéncia superar 12 (doze) meses.

7.6. A diferenca entre o prazo de elaboracdo do projeto e o contrato deve-se a eventuais atrasos na prestagdo
de contas e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

7.7. DO PRAZO E RECEBIMENTO

7.7.1. O prazo para entrega dos servicos contratados deverd obedecer o cronograma fisico abaixo
apresentado.

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO Més |Meés | Més | Més | Més | Més
1 2 3 4 5 6

ETAPA 1 | LEVANTAMENTO E

CARACTERIZACAO

ETAPA 2 | PROJETO ARQUITETONICO E
PAISAGISTICO

ETAPA 3 | PROJETOS COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA

ETAPA 4 | COMPATIBILIZACOES E PROJETO
EXECUTIVO

7.7.1.1. A Unidade requisitante reserva-se o direito de ndo receber os materiais/servigos, em desacordo com
o previsto no contrato e Termo de Autorizagdo de Servigos.

7.7.1.2 A entrega devera ser feita na Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR) da Prefeitura Municipal de
Juiz de Fora, Av. Brasil, 2001, bairro Centro.

7.7.3. A sociedade empresaria devera constar na Nota Fiscal a data, endereco do local ¢ hora em que a

prestacdo dos servigos ou entrega dos materiais foi feita, além da identificacdo de quem procedeu o
recebimento dos mesmos.
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7.7.4. Os servigos executados / materiais a serem entregues pela contratada devera entre outros critérios,
averiguar o seguinte:

a) A fiel observancia das especificagdes constantes deste documento.
b) A perfeita identidade com o material/servigo encaminhado pela Unidade Requisitante.
¢) A observancia do conceito estabelecido pelo Edital e Projeto Basico.

7.7.5. Constados quaisquer problemas nos servigos executados ou materiais entregues, estes serdo devolvidos
a contratada, que devera proceder a sua adequacdo, no prazo estabelecido, de acordo com o volume de
corre¢Oes que deverdo ser efetuadas. Os servigos refeitos serdo novamente submetidos aos critérios
constantes do item anterior.

7.7.6. DO RECEBIMENTO
7.7.6.1. O recebimento do objeto dar-se-a pelo setor designado pela Unidade Requisitante.

7.7.6.2. Apos o recebimento, caso a entrega esteja de acordo com o exigido neste instrumento, as notas
fiscais serdo atestadas pelo setor competente e encaminhadas para pagamento.

7.7.6.3. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execug¢do do objeto, ficando
a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem
vicios, defeitos ou incorregoes.

8. DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos das etapas para o desenvolvimento dos projetos e servigos supracitados serdo divididos
da seguinte forma:

a) 20% do valor contratado na entrega e aprovagdo da Etapa 1 — Prazo previsto para entrega 30 dias a partir
ﬁ? 2008% do valor contratado na entrega e aprovagdo da Etapa 2 — Prazo previsto para entrega 60 dias a partir
S)a 300§A) do valor contratado na entrega e aprovacdo da Etapa 3 — Prazo previsto para entrega 120 dias a partir
3? 2)8% do valor contratado na entrega e aprovacao da Etapa 4 — Prazo previsto 180 dias a partir da OS.

8.2. O pagamento sera em até 30 (trinta) dias e efetuado pelo setor pertinente, creditado em favor da
contratada, através de ordem bancaria contra a entidade bancaria indicada na proposta (conforme modelo
descrito abaixo), em que devera ser efetivado o crédito, o qual ocorrera posteriormente a data de
apresentacdo da competente nota fiscal/fatura, junto ao Setor responsavel da secretaria e, em anexo a esta, o
atestado de fiscaliza¢do emitido por servidor lotado na Unidade Requisitante e responsavel pela fiscalizagao:

BANCO:

AGENCIA:

CONTA CORRENTE:

LOCALIDADE:

8.3. As notas fiscais deverdo ser emitidas em moeda corrente do pais.

8.4. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autoriza¢ao de uso da
nota fiscal.

8.4.1. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada do Certificado de
Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, emitido pela Caixa Econdmica
Federal, Certificado de Regularidade a Seguridade Social — INSS, emitido pelo Ministério da Fazenda, a
Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a D.A. Da Unido, emitido pela Receita Federal,
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a Certiddo Negativa de Débitos Municipais da cidade de origem da empresa, além da Certiddo Estadual
objeto do Estado onde a mesma encontra-se inscrita.

8.5. No caso da ndo apresentagdo da documentagdo de que trata o item anterior ou estando o objeto em
desacordo com as especificagdes e demais exigéncias do contrato, fica a Unidade Requisitante autorizada a
efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alteragGes e retificagdes
determinadas, sem prejuizo da aplicagdo, a contratada, das penalidades previstas.

8.6. A Unidade Requisitante podera descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, lhes sejam
devidas pela contratada, por for¢a da contratagdo.

8.7. Quando ocorrer a situagdo prevista no subitem anterior, ndo correra juros ou atualizagdes monetarias de
natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas.

8.8. Os documentos de cobranca deverdo ser corretamente emitidos e no caso de incorregcdes serdo
devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-a da data de reapresentagdo da nota fiscal/fatura.

8.9. DOTACAO ORCAMENTARIA:

8.9.1. Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, o MUNICIPIO utilizara os recursos proprios
com a seguinte dotacao orcamentaria:

| 18.122.0007.2004 — 0200000000 — 4.4.90.51 |

9. DAS OBRIGACOES
9.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

9.1.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT e instrugdes da PJF.

9.1.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua responsabilidade,
apontados ou ndo pela Prefeitura.

9.1.3. Informar a Prefeitura a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo do projeto, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir

a situacao.

9.1.4. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela qualidade dos servicos que executar, respondendo,
inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam.

9.1.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratagdo, se for o caso.

9.1.6. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto a
Prefeitura.

9.1.7. Acatar toda orientagdo advinda do municipio com relagdo ao projeto.

9.1.8. Todos os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela PJF, as
normas da ABNT NBR-9050 e com a Legislagdo vigente.

9.1.9. Caso ocorra algum conflito entre definigdes das normas citadas, a Prefeitura devera ser consultada,
através de sua equipe técnica, a fim de definir a melhor solugdo para o caso em analise.
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9.1.10. Os projetistas deverdo prestar assisténcia, sempre que requisitados, durante a implantagdo dos
projetos e em qualquer outro momento em que houver duvida a respeito do servigo contratado.

9.1.11. Os projetistas serdo responsaveis por todo e quaisquer ajustes nos projetos, especificacdes técnicas e
memorias de calculo, quando estes forem exigidos pelos 6rgaos financiadores até a aprovagdo dos mesmos
para licitagdo da obra.

9.1.12. Manter durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas
as condigoes de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitagao.

9.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
9.2.1. Fornecer os subsidios necessarios para a realizagdo dos servicos.

9.2.2. Ficara a cargo do contratante quaisquer decisdes contrarias a opinido do contratado, devidamente
registrada em ata de reunido e que por ventura venha a prejudicar o trabalho.

9.2.3. Fornecer os dados para elaboracdo de contrato, ART e emissdo de nota fiscal.

9.2.4. Credenciar junto a contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras para
acompanbhar, fiscalizar e atestar a execucao dos servigos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

9.2.5. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.
9.2.6. Fazer cumprir o prazo contratual.
10 - DAS PENALIDADES E RESCISAO

10.1. Os casos de inexecucdo do objeto deste edital, erro de execucdo, execucdo imperfeita, atraso
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitara o proponente contratado as penalidades previstas no Art.
87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:

a) adverténcia;

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor, por dia de atraso injustificado na execugdo do
mesmo, limitados a 30 (trinta) dias corridos, apds o qual sera caracterizada a inexecucao total;

¢) multa compensatoria no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado;

d) suspensdo temporaria de participagdo em licitacdes e impedimento de contratar com o Municipio, no
prazo de até 02 (dois) anos;

e) declaracdo de inidoneidade para contratar com a Administragdo Publica, at¢ que seja promovida a
reabilitagdo, facultando ao contratado o pedido de reconsideragdo da autoridade competente, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vistas ao processo.

10.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderdo ser descontados dos pagamentos
devidos pela Administragao.

10.3. Da aplicagdo das penalidades definidas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do item 10.1, cabera recurso no
prazo de (cinco) dias Uteis, contados da intimagao.

10.3.1. Da aplicagdo da penalidade definida na alinea “e” do item 10.1, cabera pedido de reconsideragdo no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da intimagao.

10.4. O recurso ou pedido de reconsideracdo relativo as penalidades acima dispostas sera dirigido a

autoridade gestora da despesa, a qual decidird o recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis e o pedido de
reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.
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10.5. A inexecugao total ou parcial do Contrato ensejard na sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e
as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisdo sdo os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93.

10.6. O Municipio podera rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial,
observada a legislacdo vigente, nos seguintes casos:

a) por infrag¢do a qualquer de suas clausulas;

b) decretagdo de faléncia, concurso de credores, dissolu¢do ou liquidagao;

c) em caso de transferéncia, no todo ou em parte, das obrigagdes assumidas neste contrato, sem prévio e
expresso aviso ao Municipio;

d) por comprovada deficiéncia no atendimento do objeto do contrato;

¢) mais de 2 (duas) adverténcias

10.7. O Municipio podera, ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniéncia
administrativa ou interesse publico, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 ¢ suas alteragdes.

10.8. A aplicagdo de penalidades previstas para os casos de inexecucdo do objeto, erro de execugdo,
execucdo imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilicitas sera de
competéncia da autoridade gestora da despesa, nos termo do § 3°, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Nenhuma indenizagdo sera devida aos proponentes por apresentarem documentagdo e/ ou elaborarem
proposta relativa ao presente TOMADA DE PRECOS.

11.2. A presente licitagdo somente podera vir a ser revogada por razoes de interesse publico decorrentes de
fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou
por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

11.3. O resultado desta licitagdo sera lavrado em Ata, a qual sera assinada pela comissdo licitante e
representantes credenciados dos proponentes.

11.4. Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedéncia de 15 (quinze)
minutos do horario previsto.

11.5. Esclarecimentos em relag@o a eventuais dividas de interpretagcdo do presente Edital poderao ser obtidos
através do link https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&iagr=19121.

11.6. O proponente ¢ responsavel pela fidelidade e legitimidade das informag¢des e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo.

11.7. No interesse da Administragdo, sem que caiba as participantes qualquer recurso ou indenizagao, podera
a licitagdo ter:

a) adiada sua abertura;
b) alterado o Edital, com fixacdo de novo prazo para a realizacdo da licitacdo.

11.8. Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pela SSLICOM/PJF
obedecida a legislacao vigente.

11.9. Serdo consideradas desclassificadas as propostas que forem incompativeis com os requisitos e
condigdes fixadas neste Edital.

11.10. E vedada a participacio:
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a) de interessados que se encontrarem em processo de faléncia, concurso de credores, dissolugcdo ou
liquidacao;

b) de interessados que tenham sido declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragao
Publica ou punidos com suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administragdo Publica Municipal,

¢) de licitantes cujos dirigentes, gerentes, s6cios ou componentes do seu quadro técnico sejam funcionarios
ou empregados publicos do Municipio de Juiz de Fora, do Estado de Minas Gerais, de suas sociedades para
estatais, fundacdes ou autarquias, ou que o tenham sido nos ultimos 120 (cento e vinte) dias anteriores a data

desta licitacao.

d) de sociedade empresaria que tenha participado da elaboragdo dos projetos basicos objeto deste Edital,
conforme estabelecido pelo art. 9° da Lei federal n° 8.666/93.

e) que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Municipio de Juiz de Fora-MG, nos termos do art.
41 do Codigo Tributario Municipal (Lei n® 5546/1978).

11.11. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatorio, elegem as partes o Foro da
cidade de Juiz de Fora/MG, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

11.12. Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Projeto Basico.
Anexo A — Plano de Necessidades (em arquivo digital anexo).
Anexo B — Planilha Referencial (em arquivo digital anexo).
Anexo C — Modelo de Declaragdo da Disponibilidade de Instalagdes, Aparclhamento e Pessoal
Técnico.
Anexo D — Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica.
ANEXO II — Minuta de Contrato.
ANEXO III — Modelo de Declaragdo de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP).
ANEXO IV- Modelo de Carta Credencial para sessdo publica
ANEXO V — Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo
ANEXO VI - Declaragido de Habilitacdo e Pleno Conhecimento do Edital

ANEXO VII - Declaragdo do Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal.

ANEXO VIII- Carta de Apresentacao da Proposta de Precos;

ANEXO IX — Modelo Declaragdo de Prazo de Validade da Proposta.
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TOMADA DE PRECOS n° 001/2023 — SESMAUR.
Processo Eletronico n° 666/2023.

ANEXO I - PROJETO BASICO

1. ESPECIFICACAO DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem como objeto a Contratacdo de escritorio técnico para desenvolvimento de
projetos de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia do CENTRO DE COMERCIO POPULAR Municipio
de Juiz de Fora, para as seguintes areas/porgoes listadas abaixo:

a) Area 1 — Estacionamento do Mercado Municipal (Av. Getulio Vargas, 188 - Centro, Juiz de Fora.) —
Area aproximada: 3.200,00m?.

b) Area 2 — Area de expansdo em area lindeira ao Estacionamento do Mercado Municipal (entre a Rua Dr.
Paulo de Frontin e a Avenida Getiilio Vargas) — Area aproximada: 650,00 m>.

1.1.1. A contratacdo do escritorio técnico para o desenvolvimento de Projetos Executivos de Arquitetura,
Urbanismo ¢ Engenharia, inclui, além de especificagdes técnicas, RRT’s, ART’s, memorias de calculo e
quantitativo de materiais.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O projeto CENTRO DE COMERCIO POPULAR, parte do programa VIVA O CENTRO, pretende
revitalizar a area central de Juiz de Fora no tema relacionado as atividades comerciais populares. Como parte
de uma estratégia para disciplinar os usos ¢ apropriagdes nas vias publicas, o projeto objetiva dar suporte e
estrutura para atividades econOmicas ja realizadas na regido central, em especial nos eixos da Avenida
Getulio Vargas e vias transversais como Rua Halfeld e Marechal, consolidando-as no atual estacionamento
do Mercado Municipal.

O projeto ¢ uma iniciativa adicional as transformagdes em curso na localidade, como a revitaliza¢do da Praca
Antonio Carlos e a revitalizagdo do proprio Mercado Municipal e a criagdo de novos calgaddes. A ocupagdo
pretendida para o atual estacionamento traz a premissa urbanistica de valorizar as atividades que estimulem a
peatonizacdo das vias do entorno imediato, potencializando e valorizando ainda mais o conjunto histérico da
Fabrica Mascarenhas. Além disso, contribuir urbanisticamente para a revitalizagdo de areas e vazios urbanos
propicios para atividades coletivas, requalificando a urbanidade do lugar.

Para estruturar a area é previsto no plano de necessidades a reestruturagdo da pavimenta¢do e drenagem,
projeto de iluminag@o e paisagismo, nova organiza¢cdo do estacionamento rotativo e manutengdo de areas
para carga e descarga, criacdo de modulos (boxes) de comércio fixos e/ou moveis, areas cobertas com
delimitag@o de espago para eventos.

Entendemos que o projeto do CENTRO DE COMERCIO POPULAR sera mais um elemento de ativagio dos
espacos publicos da cidade, integrando uma importante area do conjunto do Mercado as atividades urbanas
comerciais, potencializando seu uso ¢ visibilidade para toda populagdo, além de promover a qualificagdo dos
servigos ofertados pelos comerciantes locais.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. A contratacdo para prestagdo de servigo do objeto do presente Projeto Basico tem amparo legal na Lei
8.666/93, Art. 22, inciso II.

3.2. A licitagdo sera por TOMADA DE PRECOS

4. COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA
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A empresa licitante devera apresentar os seguintes documentos:

4.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitagdo no CREA/CAU,
com jurisdi¢do no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega da
documentac@o e da proposta.

4.2. Declaracdo de disponibilidade de instala¢Ges, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realizacdo do objeto da licitagdo, conforme Anexo C.

4.3. Qualificacao técnica operacional: Comprova¢do de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m)
executado, em qualquer tempo, servicos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s)
propria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, relativos a servigos
com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo. Sdo considerados servigos de
execucdo de obras de engenharia e arquitetura que contemplem os seguintes quantitativos:

a) Projeto Arquitetdnico;

b) Projeto de Arquitetura Paisagistica;

¢) Projeto de Instalagoes Elétricas;

d) Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias;

e) Projeto de Estruturas;

f) Projeto de Sistema de Preveng@o e Combate a Incéndio;

4.3.1. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° ¢ 3°, do artigo 30 da
Lei de Licitagoes.

4.4. Qualificaciao Técnico Profissional - Comprovacao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data
prevista para entrega da proposta, profissionais de nivel superior, engenheiro e arquiteto, reconhecidos pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, detentores de atestados ou declaragio(des) de responsabilidade técnica devidamente(s)
registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(oes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o
proprio licitante (CNPJ diferente) - servigo(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital listados
nas alineas A a F do item 4.3.

4.4.1. A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentagdo de
um dos seguintes documentos:

4.4.1.1. Carteira de trabalho ¢ previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

4.4.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como socio;
4.4.1.3. Contrato de prestagdo de servicos, regido pela legislacdo comum;

4.4.1.4. Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada da
anuéncia do profissional

4.4.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.
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4.4.3. Os profissionais que apresentarem as ARTs/RRTs para comprovacao da qualificagdo técnica acima
deverdo, obrigatoriamente, ser os responsaveis pelo acompanhamento da execucdo dos servicos de que
tratam o objeto desta licitagdo.

4.5. Declaracao da proponente de que o profissional detentor dos atestados de Responsabilidade Técnica sera
obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servicos objeto do contrato, caso a proponente seja a
vencedora desta licitacdo, com anuéncia do mesmo, conforme Anexo D.

5. DA PROPOSTA

5.1. Carta de apresentac@o da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em algarismos e
por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servigos e prazos de execucao.

5.2. Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratagdo (abertura do envelope,
por parte da CPL), com indicagdo do nimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém
movimentacao financeira.

5.3. Néo serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposigoes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas
manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisorios ou excessivos,
ou aquelas que ofertarem alternativas.

5.4. Ndo serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem pregos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

5.5. Nao sera aceita proposta que contenha rasuras ¢/ ou entrelinhas.

5.6. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Deverdo ser desenvolvidas as seguintes atividades obrigatorias:

a) Vistorias técnicas iniciais;

b) Levantamento topografico planialtimétrico;

¢) Estudos Preliminares de Arquitetura e Paisagismo para a concepcdo e consolidacdo do programa de
necessidades;

d) Anteprojeto de Arquitetura;

e) Projetos Executivos Complementares de Engenharia com especificagdes técnicas;

f) Projeto Executivo Arquitetdnico e Paisagistico compatibilizados com os complementares;

g) Relagdo e quantitativo de materiais com memoria de calculo;

h) RRT’s e ART’s

7. ESCOPO DOS SERVICOS
7.1.1. VISTORIA TECNICA

A Vistoria Técnica consiste na constatagdo de um fato, mediante exame circunstanciado e descricdo
minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagacao das causas que o motivaram. O objetivo final
desta pode ser o de caracterizagdo, seja ela referente a categorizacao, tipologia construtiva, de vida 1til, de
estado de conservagdo, de patologias ou de outras especificidades. Dentre as informag¢des técnicas a serem
produzidas encontram-se as andlises do potencial paisagistico do local, identificagdo das restricdes
legislativas em todas as esferas do poder, solucdes gerais e especiais, caracterizagdo dos componentes
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utilizados, especificagdes qualitativas e quantitativas dos materiais, diretrizes de compatibilizacdo, diretrizes
para diversos elementos essenciais a correta execugao do projeto.

Nessa etapa sdo utilizadas informag¢des de levantamentos, estudos e¢ projetos pré-existentes referentes ao
servigo a realizar, para produzir informac¢des sobre o local ao qual se destina o servigo a realizar,
informagdes sobre o entorno, levantamento da legislagdo, normas técnicas, normas/ portarias de o6rgaos/
concessionarias relacionadas ao servico a realizar, recursos técnicos disponiveis e/ou desejaveis para a
realizacdo do servico, entre outras informagdes relevantes, a fim de produzir desenhos, mapas, graficos e
fotografias, se forem o caso, relacionados ao servi¢o a realizar, documentos textuais, como relatério de
levantamento de dados. Nesta etapa também deverdo ser realizados trés encontros em formato de workshop,
com organiza¢do da PJF, com participacdo dos representantes do comércio popular, objetivando coletar
subsidios para o desenvolvimento dos modulos comerciais.

7.1.2. PROJETO TOPOGRAFICO - PLANIALTIMETRICO

O Levantamento Planialtimétrico ¢ composto por dois outros levantamentos topograficos, o planimétrico e
o altimétrico. O primeiro, esta relacionado a medi¢do das projecdes horizontais do terreno, ja o segundo é
caracterizado pelas definicdes de altura da area mapeando a sua declividade, quando houver. Portanto, o
levantamento planialtimétrico gera um mapeamento completo do terreno, caracterizando suas medidas
planas, os angulos e inclinagdes e outros detalhes das areas. O documento técnico a ser apresentado ¢ uma
planta topografica com todas as dimensdes e niveis do terreno, assim como o mapeamento de elementos
periféricos ao lote, bem como elementos internos como arvores, construgdes, entre outros.

7.2. ETAPA 2 - PROJETO ARQUITETONICO E PAISAGISTICO
7.2.1. PROJETO DE ARQUITETURA

O Projeto de Arquitetura, em especial na fase de Estudo Preliminar (EP), é o instrumento destinado a
concepgdo ¢ a representacdo do conjunto de informagdes técnicas iniciais e aproximadas, necessarios a
compreensdo da configuracdo da edificagio e demais espagos projetados, podendo incluir solugdes
alternativas. As Informagdes técnicas apresentadas deverdo ser sucintas e suficientes para a caracterizacdo
geral da concepcdo adotada, incluindo indicagdes das fungdes, dos usos, das formas, das dimensdes, das
localizagdoes dos ambientes da edificacdo, bem como de quaisquer outras exigéncias prescritas ou de
desempenho. Deverdo também ser sucintas e suficientes para a caracterizagdo especifica dos elementos
construtivos e dos seus componentes principais, incluindo indica¢des das tecnologias recomendadas.

Sdo produtos os seguintes itens: plantas baixas ¢ diagramas de setorizagdo e fluxos de ocupacido (escala a
definir); plantas baixas ilustradas indicando os usos e dimensionamentos dos espagos (escala a definir);
layout das dos elementos construidos e projetados indicando novos usos e acessos (escala a definir); imagens
renderizadas em 3D e video de apresentacdo para divulgagdo publica.

A etapa de Anteprojeto (AP-ARQ) ¢é destinada a concepgdo ¢ a representagdo das informagdes técnicas
provisorias de detalhamento da edificacdo ¢ de seus elementos, instalagdes ¢ componentes, necessarias ao
inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e suficientes a elaborac@o de estimativas aproximadas
de custos e de prazos dos servigos de obra implicados. Esta etapa inclui a elaboragdo dos Documentos Para
Aprovagdo (ou “Projeto Legal”), destinada a representag¢do das informagdes técnicas necessarias a analise e
aprovagdo, pelas autoridades competentes, da concepgdo da edificagdo e de seus elementos e instalagdes,
com base nas exigéncias legais (municipal, estadual, federal), e a obtencdo do alvara ou das licencas e
demais documentos indispensaveis para as atividades de construgio. E produto desta etapa o
desenvolvimento de todo o material técnico necessario para o desenvolvimento pleno dos projetos
complementares de engenharia.

7.2.2. PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA

O Projeto de Arquitetura Paisagistica constitui o conceito e a elaborag@o de projetos de espagos abertos e
externos, sejam eles publicos ou privados, como parques, largos, monumentos historicos, jardins e pragas.
Trata-se da técnica e da arte de projetar, planejar, gerir e preservar espagos, modelando e qualificando
espacos e locais que articulam e influenciam na vida das pessoas.
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Envolve etapas diversas que geram produtos finais como: o levantamento de dados, o programa de
necessidades, os estudos de viabilidade e o preliminar, o anteprojeto, o projeto basico, o projeto de
execucdo, além da coordenagdo dos projetos complementares. Sdo produtos desta etapa os seguintes itens:
Plantas baixas e diagramas de setoriza¢do com indicagdo de usos do espaco; defini¢do da tipologia das
vegetacOes (vegetacdo arbustiva, rasteira e porte das arvores); definicdo e delimitagdo das diferentes
pavimentagdes sugeridas; indicagdo ¢ mapeamento de mobiliario urbano, a saber: mobiliarios urbanos como
bancos, iluminagdo, sinalizagdes, equipamentos de servigo (lixeiras, entre outros); plantas baixas
paisagisticas ilustradas, incluindo locacdo dos elementos projetados; imagens virtuais foto-realisticas
(renderizadas) em 3D e video de apresentagdo para divulgagdo publica.

7.3. ETAPA 3 - PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA
7.3.1. PROJETO HIDRAULICO E DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem Urbana consiste, sobretudo, em um sistema preventivo de inundagdes, em
especial, nas areas mais baixas ou proximas aos cursos de agua. As informag¢des técnicas a serem produzidas
sdo voltadas a concepgdo das solugdes que serdo adotadas; ao pré-dimensionamento dos sistemas com a
definicdo da rede e dos espagos necessarios para sua instalagdo; assim como a outras informagdes que se
julguem necessarias ao entendimento dessa etapa de projeto; a considerar, selecdo e especificacdo de
equipamentos de drenagem a serem utilizados; plantas ampliadas dos ambientes de drenagem e
compatibilizacdo com plantas correspondentes; estabelecimento de condi¢des basicas de fornecimento e
desempenho para sistema de tratamento.

Os documentos técnicos a serem apresentados sdo: plantas baixas e legendas; cortes transversais e
longitudinais; dimensionamento, distribui¢do e desenho detalhado da rede e de seus componentes
construtivos. Outros documentos a serem entregues sdo: detalhes construtivos dos equipamentos auxiliares
da rede; detalhes (de elementos da rede e de seus componentes construtivos); previsio de ampliagdo e
melhoria da rede; memorial descritivo dos elementos da rede (aspectos urbanisticos), dos componentes
construtivos ¢ dos materiais de construgao.

7.3.2. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - PROJETO DE SISTEMA DE ILUMINACAO
PUBLICA

O Projeto de Sistema de Iluminaciio Publica abrange a promog¢do de condigdes minimas para o traslado
noturno de pedestres e de veiculos, visando a garantia de conforto, seguranga e capacidade nas cidades.
Inclui informagdes técnicas relativas aos tragados de redes de iluminagdo publica; selegdo e especificacdo de
equipamentos; dimensionamentos de alimentadores e de outros componentes necessarios; compatibilizacao
com plantas correspondentes; especificagdes; analise ¢ eliminacdo de interferéncias; ¢ demais elementos
necessarios a etapa executiva de projeto.

A documentacdo técnica a ser apresentada constitui-se de plantas baixas; legendas; cortes longitudinais e
transversais; dimensionamento, distribuicdo e desenho detalhado dos pontos de utilizagdo da rede de
iluminagdo publica e dos pontos de luz; detalhes construtivos de equipamentos auxiliares de rede; defini¢do
de parametros luminotécnicos ¢ do tragado de rede; especificagdes finais de equipamentos elétricos de
instalacdo; diagramas elétricos e especificagdo de quadros e painéis elétricos de distribui¢do, forga ¢
comando, inclusive defini¢do das dimensdes e especificagdo dos componentes; detalhes de elementos da rede
e seus componentes construtivos. Além dos documentos textuais, que concernem a previsao de ampliagdo e
melhoria de rede, ao memorial descritivo de todos os elementos da rede, dos componentes construtivos e
materiais utilizados ¢ a0 memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgao.

7.3.3. PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO E/OU ESTRUTURAS METALICAS)

O Projeto Estrutural ou Calculo Estrutural é o dimensionamento das estruturas de sustentacdo da
edificagdo, que transmitem as suas cargas ao terreno, além disso, é o projeto responsavel pela seguranca do
edificio contra rachaduras e desabamentos. Das informagdes técnicas a se produzir, constam: a concepcao
basica de sistemas estruturais; a analise comparativa das alternativas estruturais para defini¢do do sistema a
ser adotado; o estudo de solugcdes estruturais especificas, com fornecimento de indices de consumo de
materiais para efeito de orcamento preliminar de cada uma delas.
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Dos documentos técnicos a serem apresentados, sdo eles: planta de locacdo de pilares e cargas; forma da
fundagdo; armacdo dos elementos estruturais das fundagdes; detalhes executivos das armacgdes das
fundagdes; forma, armagao e detalhes construtivos das contengdes; relatorio grafico ou por escrito do plano
de cimbramentos ou de reescoramento; formas da estrutura, exceto fundagdes e contencgdes; armacdo dos
elementos estruturais, exceto fundacdes e contengdes; detalhes executivos das armagdes, exceto fundagdes e
contengOes; memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgdo; relatério de
quantidades (area de forma, volume de concreto e tabela de ago, nas respectivas pranchas de desenho).

De acordo com a area estimada total de projecdo da cobertura da(s) edificacao(¢des), € conforme NBR 8036,
devera ser previsto no escopo do projeto estrutural, a realizagdo de sondagem de simples reconhecimento de
8 (oito) pontos, a ser definida em conjunto com a Gestado/fiscalizagdo

7.3.4. PROJETO DE SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO:

Produto que consiste no dimensionamento ¢ distribui¢do dos componentes dos dispositivos de protegdo
contra incéndio, como valvulas, hidrantes, extintores, iluminagdo de emergéncia, representados pelas plantas
baixas ¢ legendas. Concepcdo basica das solugdes técnicas a serem adotadas; pré-dimensionamento dos
sistemas primarios, de modo a permitir a definicdo dos espacos necessarios para sistemas de combate a
incéndio nos ambientes e centrais técnicas, bem como a consulta as concessiondrias de servigos publicos.
Esta etapa devera seguir a seguinte legislacdo e normas especificas:

1) ABNT NBR-12693:1993 - Sistemas de protecao por extintores de incéndio;

2) ABNT NBR 9441 NB 926 - Execugdo de sistemas de deteccdo e alarme de incéndio;

3) ABNT NBR 13434-1 - Sinalizac¢do de seguranga contra incéndio e panico;

4) ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes ¢ de mangotinhos para combate a incéndio;

5) ABNT NBR 13768-1997 - Porta corta-fogo de emergéncia;

6) ABNT NBR 8222:2005 - Execucdo de sistemas de prevencdo contra explosdo e incéndio, por
impedimento de sobre-pressdes decorrentes de arcos elétricos internos em transformadores e reatores de
poténcia;

7) ABNT NBR 15775:2009 - Sistemas de seguranga contra incéndio em tuneis — Ensaios, comissionamento
e inspecdes;

8) ABNT NBR 14100:1998 - Protecdo contra incéndio - Simbolos graficos para projeto - Leis € normas
estaduais e municipais.

Sao produtos deste projeto os seguintes itens:

a) Dimensionamento dos vaos de acesso, passagem, escada, saidas de emergéncia quando existentes;
b) Projeto de sinalizagdo de emergéncia;

¢) Projeto de locagdo de extintores;

d) Projeto de iluminacao de emergéncia;

e) Projeto do sistema de Detecg@o caso necessario;

f) Projeto da rede de Sprinkler, caso necessario;

g) Memorial descritivo.

7.4. ETAPA 4 - COMPATIBILIZACOES E PROJETO EXECUTIVO
7.4.1. PROJETO EXECUTIVO DE DETALHAMENTO

Constitui o conjunto de documentos técnicos necessarios a reqlizagéo da obra. E a versdo detalhada e
desenvolvida do PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA compatibilizada com os demais
Projetos Complementares de Engenharia.

O Projeto de Detalhamento diz respeito a representagdo grafica adequada de todos os elementos necessarios
para a compreensdo e entendimento do projeto que, por conseguinte, possibilitem a sua correta execugao.
Incluem-se o detalhamento de rampas, corrimaos, guarda-corpos, piso, grelhas, fechamentos e calgadas, entre
outros que se fagam necessarios para a execugdo do projeto.

A documentacdo técnica a ser apresentada abarca desenhos e textos, em escala e ntimero adequados a
compreensdo do projeto: plantas (indicando o modelo do terreno, representacdo grafica, especificacdo de
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materiais e distribuicao de equipamentos, solugdes de drenagem, pontos de agua e luz); cortes longitudinais e
transversais; detalhes construtivos; especificagdes de materiais e servigos com recomendagdes técnicas;
indicagdo do sistema de ecixos organizacionais ¢ modulacdo geral; paginagdo dos pisos especificados;
legendas; desenhos cotados ampliados (instalagdo de equipamentos, peitoris, rodapés ou revestimentos,
arremates de alvenarias e elementos de vedagdo); planta de vegetacdo com indicacdo da localizacdo e
definicdo das espécies arboreas, arbustivas e forragdes (caracterizando elas - altura, didmetro da copa e
tronco, cores, etc); especificacdes quanto ao tratamento do solo; especificagcdes técnicas de plantio e
indicagdo quantitativa por canteiro. Somados documentos textuais como tabelas de identificacdo das espécies
vegetais com nomes botanicos e populares, quantidades, condi¢des das mudas; especificacdes e notas gerais.

7.4.2. ESPECIFICACOES TECNICAS

As Especificacoes Técnicas (ET) constituem-se de documentos técnicos, compilados em um Caderno de
Encargos, que devem apresentar a descri¢do minuciosa e precisa dos elementos e materiais utilizados, assim
como 0s processos e os procedimentos executivos envolvidos em cada um dos projetos e servigos adotados
na construg¢do (cada item de projeto deve gerar uma ET). Esses materiais objetivam complementar os
desenhos técnicos e devem ser apresentados com precisdo suficiente para extinguir quaisquer margens de
variabilidade de compreensao.

Dentre as informagdes técnicas a serem apresentadas estdo o tipo de material ¢ sistema utilizados, marcas,
dimensodes, cores, formas de execucdo, tracos, quantitativos, normas a serem seguidas, justificativa das
solugdoes (memorial descritivo e justificativo- contemplando uma visdo do sistema e seus elementos
constituintes) ¢ demais elementos essenciais. As especificacdes técnicas podem estruturar-se de modo
tripartido em: generalidades, que constituem, de modo geral, na determinagdo do projeto ou da obra;
especificagdes dos materiais e sistemas construtivos; ¢ especificagdes minuciosas dos servigos.

7.4.3. PLANILHAS E CRONOGRAMAS

A Planilha Or¢amentaria deve conter o orgamento analitico, € as composi¢des unitarias de custos de cada
projeto e descri¢do dos servigos. O orgamento analitico é constituido de unidade, quantidade, composigao do
preco unitario e prego total. Por sua vez, a composigdo do preco unitario é apresentada com as unidades,
quantidades, precos unitarios e preco total de cada um dos seus componentes.

O Cronograma fisico-financeiro referencial esta associado a gestdo de custos e também aos prazos, por
meio do cronograma, ¢ possivel verificar a etapa do projeto, os prazos de execu¢ao, assim como os custos de
cada etapa. Das informagdes técnicas a serem produzidas: cronograma e planilhas com o conteudo ja
descrito, em formato nao editavel.

A Contratada devera fornecer Orgamento de Referéncia detalhado, com o custo global da obra fundamentado
em quantitativos de obras e servigos, materiais ¢ bens de consumo, levantados a partir do contetdo do
projeto: desenhos, memorial de calculo ¢ memorial descritivo, ndo sendo admitidas apropriacdes genéricas
ou imprecisas, bem como a inclusdo de itens sem previsdo de quantidades.

O Orgamento de Referéncia devera ser elaborado a partir de composigdes de ¢ ustos unitarios menores ou
iguais & mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construgdo Civil — SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econdomica Federal.

Os or¢amentos de referéncia elaborados devem expressar a composigdo de todos os custos unitarios
necessarios ¢ suficientes a sua precisa identificagdo em consonancia com o art. 7°, § 2°, inciso II, da Lei n°.
8.666/93. Nao serdo aceitas planilhas que contenham unidades referenciadas como “verba”, salvo aqueles
cujo planejamento ndo possibilite quantificacao.

Devera ser apresentada a planilha de composigdo do BDI detalhada.
Além de apresentar o orcamento detalhado, a Contratada devera apresentar um cronograma fisico financeiro.

OBSERVACOES ADICIONAIS:

a) Todas as medidas deverao ser conferidas in loco, ¢ em conformidade com a STDA;
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b) Considerar os mobiliarios ¢ equipamentos padrdes da Prefeitura de Juiz de Fora - PJF;

¢) ApOs a assinatura do contrato a Prefeitura  disponibilizard para a contratada o Briefing ou Plano de
Necessidade e um Relatorio contendo demandas e sugestdes para os  projetos vindo da comunidade do
entorno proximo;

d) Considerar na formulagdo dos precos a moeda corrente oficial da Republica Federativa do Brasil;

e) Considerar nos projetos, conforme o Sistema Internacional de Unidades, o metro, o centimetro ¢ o
milimetro como unidades de medida.

8. ART’S e RRT’s

Devera ser entregue a ART ou RRT para cada um dos projetos desenvolvidos com a devida assinatura do
autor.

9. FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Os projetos deverao ser apresentados em midia eletronica, gravada em “pen-drive”, em programa de desenho
auxiliado por computador compativel com o AutoCAD 2010 ¢ em PDF, nos formatos padrdes existentes.

As Especificagdes Técnicas e demais documentos serdo apresentados em meio digital, compativel com
Microsoft Word.

As relagdes de materiais e memorias de calculo deverdo ser em programa compativel com o Microsoft Excel.

10. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE
10.1. Ficara a cargo do contratante fornecer os subsidios necessarios para a realizagdo dos servigos.

10.2. Ficara a cargo do contratante quaisquer decisdes contrarias a opinido do contratado, devidamente
registrada em ata de reunido e que por ventura venha a prejudicar o trabalho.

10.3. O contratante devera fornecer os dados para elaboragao de contrato, ART e emissao de nota fiscal.

11. OBRIGACOES DO CONTRATADO

11.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT e instrucdes da PJF.

11.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua responsabilidade,
apontados ou ndo pela Prefeitura.

11.3. Informar a Prefeitura a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstincias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo do projeto, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir
a situacao.

11.4. Responsabilizar-se, tinica e exclusivamente, pela qualidade dos servigos que executar.

11.5. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa- lo junto a
Prefeitura.
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11.6. Acatar toda orientacao advinda do municipio com relagdo ao projeto.

11.7. Todos os projetos deverao ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela PJF, as
normas da ABNT NBR-9050 e com a Legislacao vigente.

11.7. Caso ocorra algum conflito entre defini¢des das normas citadas, a Prefeitura devera ser consultada,
através de sua equipe técnica, a fim de definir a melhor solugéo para o caso em analise.

11.7. Os projetistas deverdo prestar assisténcia, sempre que requisitados, durante a implanta¢do dos projetos
e em qualquer outro momento em que houver divida a respeito do servigo contratado.

11.8. Os projetistas serdo responsaveis por todo € quaisquer ajustes nos projetos, especifica¢des técnicas e
memorias de calculo, quando estes forem exigidos pelos 6rgdos financiadores até a aprovacdo dos mesmos
para licitagdo da obra.

12. VALOR REFERENCIA DOS SERVICOS

12.1. O custo estimado para o desenvolvimento dos projetos e servigos supracitados sera de R$ 251.760,00
(duzentos e cinquenta e um mil e setecentos e sessenta reais), ¢ as areas sao:

Area 1 — Estacionamento do Mercado Municipal (Av. Getilio Vargas, 188 - Centro, Juiz de Fora.) — R$
204.840,00 (duzentos e quatro mil, oitocentos ¢ quarenta reais)

Area 2 — Area de expansdo em éarea lindeira ao Estacionamento do Mercado Municipal (entre a Rua Dr.

Paulo de Frontin e a Avenida Gettlio Vargas) — R$ 46.920,00 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte reais)

12.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o MUNICIPIO utilizara os recursos proprios
com a seguinte dota¢do orgamentaria:

18.122.0007.2004 — 0200000000 — 4.4.90.51 |

13. DO PRAZO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. O prazo para entrega dos servicos contratados devera obedecer o cronograma fisico abaixo
apresentado.

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO Més | Més | Més | Més | Més | Més
1 2 3 4 5 6

ETAPA 1 | LEVANTAMENTO E

CARACTERIZACAO

ETAPA 2 | PROJETO ARQUITETONICO E
PAISAGISTICO

ETAPA 3 | PROJETOS COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA

ETAPA 4 | COMPATIBILIZACOES E PROJETO
EXECUTIVO
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13.1.1. A Unidade requisitante reserva-se o direito de nao receber os materiais/servigos, em desacordo com o
previsto no contrato e Termo de Autorizacdo de Servicos.

13.1.2 A entrega devera ser feita na Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR) da Prefeitura Municipal de
Juiz de Fora, Av. Brasil, 2001, bairro Centro.

13.3. A sociedade empresaria devera constar na Nota Fiscal a data, enderego do local e hora em que a
prestacdo dos servigos ou entrega dos materiais foi feita, além da identificagdo de quem procedeu o
recebimento dos mesmos.

13.4. Os servicos executados / materiais a serem entregues pela contratada devera entre outros critérios,
averiguar o seguinte:

a) A fiel observancia das especificagdes constantes deste documento.
b) A perfeita identidade com o material/servigo encaminhado pela Unidade Requisitante.
¢) A observancia do conceito estabelecido pelo Edital e Projeto Basico.

13.5. Constados quaisquer problemas nos servigos executados ou materiais entregues, estes serdo devolvidos
a contratada, que devera proceder a sua adequacdo, no prazo estabelecido, de acordo com o volume de
corre¢bes que deverdo ser efetuadas. Os servigos refeitos serdo novamente submetidos aos critérios
constantes do item anterior.

13.6. DO RECEBIMENTO
13.6.1. O recebimento do objeto dar-se-4 pelo setor designado pela Unidade Requisitante.

13.6.2. Apos o recebimento, caso a entrega esteja de acordo com o exigido neste instrumento, as notas fiscais
serdo atestadas pelo setor competente e encaminhadas para pagamento.

13.6.3. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execu¢do do objeto, ficando
a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes.

14. FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos das etapas para o desenvolvimento dos projetos e servigos supracitados serdo divididos da
seguinte forma:

a) 20% do valor contratado na entrega e aprovagdo da Etapa 1 — Prazo previsto para entrega 30 dias a partir
ﬁ? 2008% do valor contratado na entrega e aprovagdo da Etapa 2 — Prazo previsto para entrega 60 dias a partir
S)a 300§A) do valor contratado na entrega e aprovacdo da Etapa 3 — Prazo previsto para entrega 120 dias a partir
3? 2)8% do valor contratado na entrega e aprovacao da Etapa 4 — Prazo previsto 180 dias a partir da OS.

15. PRAZOS CONTRATUAIS

O prazo total para a elaboracao dos projetos sera de 180 dias.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 270 (duzentos ¢ setenta) dias, prorrogavel, nos termos da lei, com
possibilidade de reajuste do prego contratado, na hipdtese de a vigéncia superar 12 (doze) meses.

A diferenca entre o prazo de elaborag@o do projeto e o contrato deve-se a eventuais atrasos na prestagao de
contas ¢ da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

16. DO PAGAMENTO
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16.1. O pagamento serd em até 30 (trinta) dias e efetuado pelo setor pertinente, creditado em favor da
contratada, através de ordem bancaria contra a entidade bancaria indicada na proposta (conforme modelo
descrito abaixo), em que deverda ser efetivado o crédito, o qual ocorrera posteriormente a data de
apresentacdo da competente nota fiscal/fatura, junto ao Setor responsavel da UG e, em anexo a esta, o
atestado de fiscaliza¢do emitido por servidor lotado na Unidade Requisitante e responsavel pela fiscalizagao:
BANCO:

AGENCIA:

CONTA CORRENTE:

LOCALIDADE:

16.2. As notas fiscais deverao ser emitidas em moeda corrente do pais.

16.3. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autorizagdo de uso da
nota fiscal.

16.3.1. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada do Certificado de
Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, emitido pela Caixa Econdmica
Federal, Certificado de Regularidade a Seguridade Social — INSS, emitido pelo Ministério da Fazenda, a
Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a D.A. Da Unido, emitido pela Receita Federal,
a Certiddo Negativa de Débitos Municipais da cidade de origem da empresa, além da Certiddo Estadual
objeto do Estado onde a mesma encontra-se inscrita.

16.4. No caso da ndo apresentagdo da documentagdo de que trata o item 16.3 ou estando o objeto em
desacordo com as especificagdes e demais exigéncias do contrato, fica a Unidade Requisitante autorizada a
efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente

quando forem processadas as alteragdes e retificacdes determinadas, sem prejuizo da aplicagdo, a licitante
vencedora, das penalidades previstas.

16.5. A Unidade Requisitante podera descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, lhes sejam
devidas pela licitante vencedora, por for¢a da contratagéo.

16.6. Quando ocorrer a situagdo prevista no subitem 16.5, ndo correra juros ou atualizagdes monetarias de
natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas.

16.7. Os documentos de cobranca deverdo ser corretamente emitidos e no caso de incorregoes serao
devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-a da data de reapresentagdo da nota fiscal/fatura.

17. ANEXOS DESTE TERMO DE REFERENCIA E EDITAL

Os servigos serdo executados tendo como referéncia os anexos abaixo especificados que integram o Edital:
Anexo A — PLANO DE NECESSIDADES (em arquivo digital anexo).

Anexo B — PLANILHA REFERENCIAL (em arquivo digital anexo).

Anexo C - MODELO DE DECLARACAO DA DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO.

Anexo D - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
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TOMADA DE PRECOS n° 001/2023 — SESMAUR.
Processo Eletronico n° 666/2023.

ANEXO C - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE IN STALACOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalagdes,
apareclhamento e pessoal técnico adequados para realiza¢do do objeto da licitagdo Tomada de Pregos n°
001/2023.

(local e data)

Identificacdo da Sociedade Empresaria
Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
CPF n°

RGn°

Cargo e/ou fungéo

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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TOMADA DE PRECOS n° 001/2023 —- SESMAUR.
Processo Eletronico n° 666/2023.

ANEXO D - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Em atendimento ao Edital da Tomada de Precos n° 001/2023, declaramos que o
profissional detentor do(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, Sr.
.................................................................. (CREA/CAU n° ), serda o Responsavel Técnico
pela execug@o dos servigos objeto do contrato, caso esta sociedade empresaria proponente seja a vencedora e
comprovara seu vinculo empregaticio mediante a apresentacdo de copia(s) do(s) contrato(s) de trabalho do
profissional, ou Carteira de Trabalho ¢ Previdéncia Social (CTPS), ou cdopia do Contrato Social da empresa
em que consta o profissional integrante da sociedade, ou, ainda, por meio do(s) contrato(s) de prestacao de
servigos regido(s) no(s) cartorio(s) competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s).

, de de 20.....

NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclusdo do meu nome como Responsavel Técnico pela execugdo das
obras e servicos objeto do , caso a sociedade empresaria
......................................................... seja contratada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

, de de 20......

NOME / CREA / CAU/ ASSINATURA DO R.T
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TOMADA DE PRECOS n° 001/2023 — SESMAUR.
Processo Eletronico n° 666/2023.

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA E A

O (a) , neste ato representado por SEU(UA) ......ccceeveerververenennnn. ,

SI(Q) + e , brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF n° ........cccecevvvvrcvinnnnnen. ,
portador da CIn® .....c.ccoovevvvevieenecieenne, doravante denominado .............ccceeveeveenrennnn. , com a interveniéncia
da Secretaria de , heste ato representada por seu(ua) Secretario(a) Sr(a).
.............................................. , brasileiro(a), inscrito(a) no CPF n° ................ccenene...., portador da CI n°
..................................... e Secretaria ........................., neste ato representada por seu Secretdrio Sr.
.............................................. , brasileiro, inscrito no CPF n°® .................cec......., portador da CI n°
..................................... , doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) e a sociedade empresaria
estabelecida a rua

n° , CNPJ 1n° e , pelo seu

representante infra-assinado Sr. ......c.ccccocveveiiieniieeiennenne, , CPE N° i, , RG n°

.............................................. , doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado do
TOMADA DE PRECOS n° 001/2023, conforme consta do processo administrativo proprio n® 666/2023,
firmam o presente contrato, obedecidas as disposi¢des da Lei n® 8.666/93, suas alteragdes posteriores ¢ as
condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, ATIVIDADES E ESCOPO

1.1. E objeto deste instrumento a contratagiio de escritorio técnico para desenvolvimento de projetos de
Arquitetura, Urbanismo e Engenharia do Centro de Comércio Popular Municipio de Juiz de Fora,
conforme especifica¢des constantes dos Anexos do edital da TOMADA DE PRECOS n° 001/2023, o qual
integra este termo independente de transcri¢@o por ser de conhecimento das partes.

1.1.2. Os projetos deverdo ser desenvolvidos para as areas/porcdes listadas abaixo:

a) Area 1 — Estacionamento do Mercado Municipal (Av. Getalio Vargas, 188 - Centro, Juiz de Fora.) —
Area aproximada: 3.200,00m>.

b) Area 2 — Area de expansio em area lindeira ao Estacionamento do Mercado Municipal (entre a Rua Dr.
Paulo de Frontin e a Avenida Getalio Vargas) — Area aproximada: 650,00 m?.

1.1.3. A contrata¢do do escritorio técnico para o desenvolvimento de Projetos Executivos de Arquitetura,
Urbanismo e Engenharia, inclui, além de especificacdes técnicas, RRT’s, ART’s, memorias de calculo e
quantitativo de materiais.

1.2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Deverio ser desenvolvidas as seguintes atividades obrigatorias:

a) Vistorias técnicas iniciais;

b) Levantamento topografico planialtimétrico;

¢) Estudos Preliminares de Arquitetura e Paisagismo para a concepc¢do e consolidagdo do programa de
necessidades;

d) Anteprojeto de Arquitetura;

e) Projetos Executivos Complementares de Engenharia com especificagdes técnicas;

f) Projeto Executivo Arquitetonico e Paisagistico compatibilizados com os complementares;

g) Relacdo e quantitativo de materiais com memoria de célculo;
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h) RRT’s e ART’s

1.3. ESCOPO DOS SERVICOS

1.3.1.1. VISTORIA TECNICA

A Vistoria Técnica consiste na constatacdo de um fato, mediante exame circunstanciado e descricdo
minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagacao das causas que o motivaram. O objetivo final
desta pode ser o de caracterizagdo, seja ela referente a categorizacdo, tipologia construtiva, de vida til, de
estado de conservagdo, de patologias ou de outras especificidades. Dentre as informag¢des técnicas a serem
produzidas encontram-se as andlises do potencial paisagistico do local, identificagdo das restricdes
legislativas em todas as esferas do poder, solucdes gerais e especiais, caracterizagdo dos componentes
utilizados, especificagdes qualitativas e quantitativas dos materiais, diretrizes de compatibilizacdo, diretrizes
para diversos elementos essenciais a correta execugdo do projeto.

Nessa etapa sdo utilizadas informacdes de levantamentos, estudos e projetos pré-existentes referentes ao
servigo a realizar, para produzir informac¢des sobre o local ao qual se destina o servigo a realizar,
informagdes sobre o entorno, levantamento da legislagdo, normas técnicas, normas/ portarias de orgaos/
concessionarias relacionadas ao servigo a realizar, recursos técnicos disponiveis e/ou desejaveis para a
realizacdo do servigo, entre outras informagdes relevantes, a fim de produzir desenhos, mapas, graficos e
fotografias, se forem o caso, relacionados ao servi¢o a realizar, documentos textuais, como relatério de
levantamento de dados. Nesta etapa também deverao ser realizados trés encontros em formato de workshop,
com organizacdo da PJF, com participacdo dos representantes do comércio popular, objetivando coletar
subsidios para o desenvolvimento dos modulos comerciais.

1.3.1.2. PROJETO TOPOGRAFICO — PLANIALTIMETRICO

O Levantamento Planialtimétrico ¢ composto por dois outros levantamentos topograficos, o planimétrico e
o altimétrico. O primeiro, esta relacionado a medi¢ao das projecdes horizontais do terreno, ja o segundo ¢
caracterizado pelas definicdes de altura da area mapeando a sua declividade, quando houver. Portanto, o
levantamento planialtimétrico gera um mapeamento completo do terreno, caracterizando suas medidas
planas, os angulos e inclinag¢Ges ¢ outros detalhes das areas. O documento técnico a ser apresentado ¢ uma
planta topografica com todas as dimensdes e niveis do terreno, assim como o mapeamento de elementos
periféricos ao lote, bem como elementos internos como arvores, construgdes, entre outros.

1.3.2. ETAPA 2 - PROJETO ARQUITETONICO E PAISAGISTICO
1.3.2.1. PROJETO DE ARQUITETURA

O Projeto de Arquitetura, em especial na fase de Estudo Preliminar (EP), é o instrumento destinado a
concepgdo e a representagdo do conjunto de informagdes técnicas iniciais e aproximadas, necessarios a
compreensdo da configuracdo da edificagdo e demais espagos projetados, podendo incluir solugdes
alternativas. As Informagdes técnicas apresentadas deverdo ser sucintas e suficientes para a caracterizacao
geral da concepcdo adotada, incluindo indicagdes das fungdes, dos usos, das formas, das dimensdes, das
localizagdes dos ambientes da edificacdo, bem como de quaisquer outras exigéncias prescritas ou de
desempenho. Deverdo também ser sucintas e suficientes para a caracterizagdo especifica dos elementos

construtivos e dos seus componentes principais, incluindo indica¢des das tecnologias recomendadas.

Sdo produtos os seguintes itens: plantas baixas ¢ diagramas de setorizagdo e fluxos de ocupacido (escala a
definir); plantas baixas ilustradas indicando os usos e dimensionamentos dos espagos (escala a definir);
layout das dos elementos construidos e projetados indicando novos usos ¢ acessos (escala a definir); imagens
renderizadas em 3D e video de apresentagdo para divulgagdo publica.

A etapa de Anteprojeto (AP-ARQ) ¢ destinada a concepgdo e a representagdo das informagdes técnicas
provisorias de detalhamento da edificacdo e de seus elementos, instalagdes e componentes, necessarias ao
inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e suficientes a elaboragdo de estimativas aproximadas
de custos e de prazos dos servigos de obra implicados. Esta etapa inclui a elaboragdo dos Documentos Para
Aprovagdo (ou “Projeto Legal”), destinada a representacdo das informagdes técnicas necessarias a analise e
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aprovagdo, pelas autoridades competentes, da concepgdo da edificagdo e de seus elementos e instalagdes,
com base nas exigéncias legais (municipal, estadual, federal), e a obtencdo do alvara ou das licencas e
demais documentos indispensaveis para as atividades de construgio. E produto desta etapa o
desenvolvimento de todo o material técnico necessario para o desenvolvimento pleno dos projetos
complementares de engenharia.

1.3.2.2. PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA

O Projeto de Arquitetura Paisagistica constitui o conceito e a elaboragdo de projetos de espagos abertos e
externos, sejam eles publicos ou privados, como parques, largos, monumentos historicos, jardins e pragas.
Trata-se da técnica e da arte de projetar, planejar, gerir e preservar espagos, modelando e qualificando
espacos e locais que articulam e influenciam na vida das pessoas.

Envolve etapas diversas que geram produtos finais como: o levantamento de dados, o programa de
necessidades, os estudos de viabilidade ¢ o preliminar, o anteprojeto, o projeto basico, o projeto de
execucdo, além da coordenagdo dos projetos complementares. Sdo produtos desta etapa os seguintes itens:
Plantas baixas e diagramas de setoriza¢do com indicagdo de usos do espaco; defini¢do da tipologia das
vegetagOes (vegetagdo arbustiva, rasteira e porte das arvores); defini¢do ¢ delimitacdo das diferentes
pavimentagdes sugeridas; indicagdo e mapeamento de mobiliario urbano, a saber: mobiliarios urbanos como
bancos, iluminagdo, sinalizagdes, equipamentos de servigo (lixeiras, entre outros); plantas baixas
paisagisticas ilustradas, incluindo locacdo dos elementos projetados; imagens virtuais foto-realisticas
(renderizadas) em 3D e video de apresentagdo para divulgagdo publica.

1.3.3. ETAPA 3 - PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA
1.3.3.1. PROJETO HIDRAULICO E DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem Urbana consiste, sobretudo, em um sistema preventivo de inundagdes, em
especial, nas areas mais baixas ou proximas aos cursos de agua. As informagdes técnicas a serem produzidas
sdo voltadas a concepgdo das solugdes que serdo adotadas; ao pré-dimensionamento dos sistemas com a
definicdo da rede e dos espacos necessarios para sua instalagdo; assim como a outras informagdes que se
julguem necessarias ao entendimento dessa etapa de projeto; a considerar, sele¢do e especificagdo de
equipamentos de drenagem a serem utilizados; plantas ampliadas dos ambientes de drenagem e
compatibilizagdo com plantas correspondentes; estabelecimento de condigbes basicas de fornecimento e
desempenho para sistema de tratamento.

Os documentos técnicos a serem apresentados sdo: plantas baixas e legendas; cortes transversais e
longitudinais; dimensionamento, distribui¢do e desenho detalhado da rede e de seus componentes
construtivos. Outros documentos a serem entregues sdo: detalhes construtivos dos equipamentos auxiliares
da rede; detalhes (de elementos da rede e de seus componentes construtivos); previsio de ampliagdo e
melhoria da rede; memorial descritivo dos elementos da rede (aspectos urbanisticos), dos componentes
construtivos e dos materiais de construcgao.

1.3.3.2. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - PROJETO DE SISTEMA DE
ILUMINACAO PUBLICA

O Projeto de Sistema de Iluminacio Publica abrange a promocao de condi¢des minimas para o traslado
noturno de pedestres e de veiculos, visando a garantia de conforto, seguranga e capacidade nas cidades.
Inclui informagdes técnicas relativas aos tragados de redes de iluminagdo publica; selegdo e especificacdo de
equipamentos; dimensionamentos de alimentadores e de outros componentes necessarios; compatibilizacao
com plantas correspondentes; especificagdes; andlise e eliminacdo de interferéncias; e demais elementos
necessarios a etapa executiva de projeto.

A documentacdo técnica a ser apresentada constitui-se de plantas baixas; legendas; cortes longitudinais e
transversais; dimensionamento, distribui¢do ¢ desenho detalhado dos pontos de utilizagdo da rede de
iluminacao publica e dos pontos de luz; detalhes construtivos de equipamentos auxiliares de rede; definicao
de parametros luminotécnicos e do tragado de rede; especificagdes finais de equipamentos elétricos de
instalacdo; diagramas elétricos e especificacdo de quadros e painéis elétricos de distribuigdo, forga e
comando, inclusive defini¢do das dimensdes e especificagdo dos componentes; detalhes de elementos da rede
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e seus componentes construtivos. Além dos documentos textuais, que concernem a previsao de ampliagdo e
melhoria de rede, ao memorial descritivo de todos os elementos da rede, dos componentes construtivos e
materiais utilizados ¢ a0 memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgao.

1.3.3.3. PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO E/OU ESTRUTURAS METALICAS)

O Projeto Estrutural ou Calculo Estrutural é o dimensionamento das estruturas de sustentacdo da
edificagdo, que transmitem as suas cargas ao terreno, além disso, é o projeto responsavel pela seguranca do
edificio contra rachaduras e desabamentos. Das informagdes técnicas a se produzir, constam: a concepcao
basica de sistemas estruturais; a analise comparativa das alternativas estruturais para defini¢cdo do sistema a
ser adotado; o estudo de solugcdes estruturais especificas, com fornecimento de indices de consumo de
materiais para efeito de orcamento preliminar de cada uma delas.

Dos documentos técnicos a serem apresentados, sdo eles: planta de locagdo de pilares e cargas; forma da
fundacdo; armacdo dos elementos estruturais das fundacgdOes; detalhes executivos das armacdes das
fundagdes; forma, armagdo e detalhes construtivos das contengdes; relatorio grafico ou por escrito do plano
de cimbramentos ou de reescoramento; formas da estrutura, exceto fundagdes e contencgdes; armacdo dos
elementos estruturais, exceto fundacdes e contengdes; detalhes executivos das armagdes, exceto fundacdes e
contengdes; memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgao; relatorio de
quantidades (area de forma, volume de concreto e tabela de ago, nas respectivas pranchas de desenho).

De acordo com a area estimada total de projecdo da cobertura da(s) edificacdo(¢des), e conforme NBR 8036,
devera ser previsto no escopo do projeto estrutural, a realizagdo de sondagem de simples reconhecimento de
8 (oito) pontos, a ser definida em conjunto com a Gestao/fiscalizagdo

1.3.3.4. PROJETO DE SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO:

Produto que consiste no dimensionamento e distribui¢do dos componentes dos dispositivos de protecao
contra incéndio, como valvulas, hidrantes, extintores, iluminagdo de emergéncia, representados pelas plantas
baixas e legendas. Concepg¢do basica das solugdes técnicas a serem adotadas; pré-dimensionamento dos
sistemas primarios, de modo a permitir a definicdo dos espacos necessarios para sistemas de combate a
incéndio nos ambientes e centrais técnicas, bem como a consulta as concessionarias de servigos publicos.
Esta etapa devera seguir a seguinte legislagdo e normas especificas:

1) ABNT NBR-12693:1993 - Sistemas de protegdo por extintores de incéndio;

2) ABNT NBR 9441 NB 926 - Execugdo de sistemas de deteccdo e alarme de incéndio;

3) ABNT NBR 13434-1 - Sinalizacdo de seguranga contra incéndio e panico;

4) ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;

5) ABNT NBR 13768-1997 - Porta corta-fogo de emergéncia;

6) ABNT NBR 8222:2005 - Execucdo de sistemas de prevencdo contra explosdo e incéndio, por
impedimento de sobre-pressdes decorrentes de arcos elétricos internos em transformadores e reatores de
poténcia;

7) ABNT NBR 15775:2009 - Sistemas de seguranga contra incéndio em tuneis — Ensaios, comissionamento
e inspecoes;

8) ABNT NBR 14100:1998 - Protecdo contra incéndio - Simbolos graficos para projeto - Leis € normas
estaduais e municipais.

Sao produtos deste projeto os seguintes itens:

a) Dimensionamento dos vaos de acesso, passagem, escada, saidas de emergéncia quando existentes;
b) Projeto de sinalizagdo de emergéncia;

¢) Projeto de locacdo de extintores;

d) Projeto de iluminacdo de emergéncia;

e) Projeto do sistema de Detecgdo caso necessario;

f) Projeto da rede de Sprinkler, caso necessario;

g) Memorial descritivo.

1.3.4. ETAPA 4 - COMPATIBILIZACOES E PROJETO EXECUTIVO
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1.3.4.1. PROJETO EXECUTIVO DE DETALHAMENTO

Constitui o conjunto de documentos técnicos necessarios a reqlizagéo da obra. E a versdo detalhada e
desenvolvida do PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA compatibilizada com os demais
Projetos Complementares de Engenharia.

O Projeto de Detalhamento diz respeito a representagdo grafica adequada de todos os elementos necessarios
para a compreensdo e entendimento do projeto que, por conseguinte, possibilitem a sua correta execugao.
Incluem-se o detalhamento de rampas, corrimaos, guarda-corpos, piso, grelhas, fechamentos e calgadas, entre
outros que se fagam necessarios para a execugdo do projeto.

A documentacdo técnica a ser apresentada abarca desenhos e textos, em escala e ntimero adequados a
compreensdo do projeto: plantas (indicando o modelo do terreno, representacdo grafica, especificacdo de
materiais e distribui¢do de equipamentos, solugdes de drenagem, pontos de agua e luz); cortes longitudinais e
transversais; detalhes construtivos; especificagdes de materiais ¢ servigos com recomendagdes técnicas;
indicagdo do sistema de eixos organizacionais ¢ modulacdo geral; paginagdo dos pisos especificados;
legendas; desenhos cotados ampliados (instalagdo de equipamentos, peitoris, rodapés ou revestimentos,
arremates de alvenarias ¢ elementos de vedagdo); planta de vegetagdo com indicagdo da localizagdo e
defini¢do das espécies arboreas, arbustivas e forragdes (caracterizando elas - altura, didmetro da copa e
tronco, cores, etc); especificacdes quanto ao tratamento do solo; especificacdes técnicas de plantio e
indicagdo quantitativa por canteiro. Somados documentos textuais como tabelas de identificacdo das espécies
vegetais com nomes botanicos e populares, quantidades, condi¢des das mudas; especificacdes e notas gerais.

1.3.4.2. ESPECIFICACOES TECNICAS

As Especificacoes Técnicas (ET) constituem-se de documentos técnicos, compilados em um Caderno de
Encargos, que devem apresentar a descri¢do minuciosa e precisa dos elementos e materiais utilizados, assim
como 0s processos € 0s procedimentos executivos envolvidos em cada um dos projetos e servicos adotados
na construcdo (cada item de projeto deve gerar uma ET). Esses materiais objetivam complementar os
desenhos técnicos e devem ser apresentados com precisdo suficiente para extinguir quaisquer margens de
variabilidade de compreensao.

Dentre as informagdes técnicas a serem apresentadas estdo o tipo de material e sistema utilizados, marcas,
dimensoes, cores, formas de execugdo, tracos, quantitativos, normas a serem seguidas, justificativa das
solugdes (memorial descritivo e justificativo- contemplando uma visdo do sistema e seus elementos
constituintes) e demais elementos essenciais. As especificacdes técnicas podem estruturar-se de modo
tripartido em: generalidades, que constituem, de modo geral, na determinagdo do projeto ou da obra;
especificagdes dos materiais e sistemas construtivos; ¢ especificagdes minuciosas dos servigos.

1.3.4.3. PLANILHAS E CRONOGRAMAS

A Planilha Or¢amentaria deve conter o orcamento analitico, e as composi¢des unitarias de custos de cada
projeto e descricao dos servigos. O orgamento analitico é constituido de unidade, quantidade, composi¢ao do
preco unitario e prego total. Por sua vez, a composi¢do do preco unitario é apresentada com as unidades,
quantidades, pregos unitarios e preco total de cada um dos seus componentes.

O Cronograma fisico-financeiro referencial esta associado a gestdo de custos e também aos prazos, por
meio do cronograma, ¢ possivel verificar a etapa do projeto, os prazos de execugdo, assim como os custos de
cada etapa. Das informagdes técnicas a serem produzidas: cronograma e planilhas com o conteudo ja
descrito, em formato ndo editavel.

A Contratada devera fornecer Or¢camento de Referéncia detalhado, com o custo global da obra fundamentado
em quantitativos de obras e servigos, materiais ¢ bens de consumo, levantados a partir do contetdo do
projeto: desenhos, memorial de célculo e memorial descritivo, ndo sendo admitidas apropriagdes genéricas
ou imprecisas, bem como a inclusdo de itens sem previsdo de quantidades.
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O Orgamento de Referéncia devera ser elaborado a partir de composi¢des de ¢ ustos unitarios menores ou
iguais a4 mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construgdo Civil — SINAPI, mantido ¢ divulgado, na internet, pela Caixa Economica Federal.

Os or¢amentos de referéncia elaborados devem expressar a composi¢do de todos os custos unitarios
necessarios e suficientes a sua precisa identificagdo em consonancia com o art. 7°, § 2°, inciso 1I, da Lei n°.
8.666/93. Nao serdo aceitas planilhas que contenham unidades referenciadas como “verba”, salvo aqueles
cujo planejamento ndo possibilite quantificagdo.

Devera ser apresentada a planilha de composi¢ao do BDI detalhada.
Além de apresentar o orcamento detalhado, a Contratada devera apresentar um cronograma fisico financeiro.

OBSERVACOES ADICIONAIS:

a) Todas as medidas deverdo ser conferidas in loco, € em conformidade com a STDA;
b) Considerar os mobiliarios ¢ equipamentos padrdes da Prefeitura de Juiz de Fora - PJF;

¢) ApOs a assinatura do contrato a Prefeitura  disponibilizard para a contratada o Briefing ou Plano de
Necessidade e um Relatorio contendo demandas e sugestoes paraos  projetos vindo da comunidade do
entorno proximo;

d) Considerar na formulagdo dos precos a moeda corrente oficial da Republica Federativa do Brasil;

e) Considerar nos projetos, conforme o Sistema Internacional de Unidades, o metro, o centimetro ¢ o
milimetro como unidades de medida.

1.4. ART’S e RRT’s

Devera ser entregue a ART ou RRT para cada um dos projetos desenvolvidos com a devida assinatura do
autor.

1.5. FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Os projetos deverdo ser apresentados em midia eletronica, gravada em “pen-drive”, em programa de desenho
auxiliado por computador compativel com o AutoCAD 2010 e em PDF, nos formatos padrdes existentes.

As Especificagdes Técnicas e demais documentos serdo apresentados em meio digital, compativel com
Microsoft Word.

As relagdes de materiais e memorias de calculo deverdo ser em programa compativel com o Microsoft Excel.
1.6. Integram ainda este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Edital, o Projeto Basico ¢ a
Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo Licitatorio n® 666/2023 —

Tomada de Pregos n° 001/2023, que vinculam a contratada.

CLAUSULA SEGUNDA
DO PRECO

2.1. O presente contrato tem o valor global de R$ ................. T ) conforme proposta
apresentada, que integra o presente instrumento e que ¢ de pleno conhecimento das partes.

2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, o MUNICIPIO utilizara os recursos proprios com
a seguinte dotacdo orgamentaria:

18.122.0007.2004 — 0200000000 — 4.4.90.51 |
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CLAUSULA TERCEIRA
DO CONTRATO, DO PRAZO E RECEBIMENTO

3.1. O contrato regular-se-a, no que concerne a sua alteragdo, inexecucdo ou rescisdo, pelas disposi¢des da
Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alteragdes posteriores, pelas disposicdes do Edital e
pelos preceitos do direito publico.

3.2. O contrato podera, com base nos preceitos de direito publico, ser rescindido pelo MUNICIPIO a todo e
qualquer tempo, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso,

observadas as disposi¢des legais pertinentes.

3.3. Fardo parte integrante do contrato as condi¢des previstas no Edital e na proposta apresentada pelo
adjudicatario.

3.4. O prazo total para a elaboracao dos projetos sera de 180 (cento e oitenta) dias.
3.5. O prazo de vigéncia do contrato sera de 270 (duzentos e setenta) dias.

3.6. A diferencga entre o prazo de elaboragdo do projeto e o contrato deve-se a eventuais atrasos na prestagao
de contas e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

3.7.DO PRAZO E RECEBIMENTO

3.7.1. O prazo para entrega dos servicos contratados devera obedecer o cronograma fisico abaixo
apresentado.

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO Més |Meés | Més | Més | Més | Més
1 2 3 4 5 6

ETAPA 1 | LEVANTAMENTO E

CARACTERIZACAO

ETAPA 2 | PROJETO ARQUITETONICO E
PAISAGISTICO

ETAPA 3 | PROJETOS COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA

ETAPA 4 | COMPATIBILIZACOES E PROJETO
EXECUTIVO

3.7.1.1. A Unidade requisitante reserva-se o direito de ndo receber os materiais/servigos, em desacordo com
o previsto no contrato e Termo de Autorizagdo de Servigos.

3.7.1.2 A entrega devera ser feita na Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR) da Prefeitura Municipal de
Juiz de Fora, Av. Brasil, 2001, bairro Centro.

3.7.3. A sociedade empresaria devera constar na Nota Fiscal a data, enderego do local e hora em que a
prestacdo dos servigos ou entrega dos materiais foi feita, além da identificacdo de quem procedeu o

recebimento dos mesmos.

3.7.4. Os servi¢os executados / materiais a serem entregues pela contratada devera entre outros critérios,
averiguar o seguinte:

a) A fiel observancia das especificagdes constantes deste documento.
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b) A perfeita identidade com o material/servigo encaminhado pela Unidade Requisitante.
c) A observancia do conceito estabelecido pelo Edital e Projeto Basico.

3.7.5. Constados quaisquer problemas nos servigos executados ou materiais entregues, estes serdo devolvidos
a contratada, que devera proceder a sua adequacdo, no prazo estabelecido, de acordo com o volume de
correcbes que deverdo ser efetuadas. Os servigos refeitos serdo novamente submetidos aos critérios
constantes do item anterior.

3.7.6. DO RECEBIMENTO
3.7.6.1. O recebimento do objeto dar-se-a pelo setor designado pela Unidade Requisitante.

3.7.6.2. Apos o recebimento, caso a entrega esteja de acordo com o exigido neste instrumento, as notas
fiscais serdo atestadas pelo setor competente € encaminhadas para pagamento.

3.7.6.3. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execucdo do objeto, ficando
a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes.
CLAUSULA QUARTA
DO PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos das etapas para o desenvolvimento dos projetos e servigos supracitados serdo divididos
da seguinte forma:

a) 20% do valor contratado na entrega e aprovagdo da Etapa 1 — Prazo previsto para entrega 30 dias a partir
;1)2)1 2008% do valor contratado na entrega e aprovagdo da Etapa 2 — Prazo previsto para entrega 60 dias a partir
S)a 3OO§A) do valor contratado na entrega e aprovacdo da Etapa 3 — Prazo previsto para entrega 120 dias a partir
g? ?OS% do valor contratado na entrega e aprovacao da Etapa 4 — Prazo previsto 180 dias a partir da OS.

4.2. O pagamento sera em até 30 (trinta) dias e efetuado pelo setor pertinente, creditado em favor da
contratada, através de ordem bancaria contra a entidade bancaria indicada na proposta (conforme modelo
descrito abaixo), em que devera ser efetivado o crédito, o qual ocorrera posteriormente a data de
apresentacdo da competente nota fiscal/fatura, junto ao Setor responsavel da secretaria e, em anexo a esta, 0
atestado de fiscaliza¢do emitido por servidor lotado na Unidade Requisitante e responsavel pela fiscalizagao:

BANCO:

AGENCIA:

CONTA CORRENTE:

LOCALIDADE:

4.3. As notas fiscais deverdo ser emitidas em moeda corrente do pais.

4.4. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autorizagao de uso da
nota fiscal.

4.4.1. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada do Certificado de
Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, emitido pela Caixa Econdmica
Federal, Certificado de Regularidade a Seguridade Social — INSS, emitido pelo Ministério da Fazenda, a
Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a D.A. Da Unido, emitido pela Receita Federal,
a Certiddo Negativa de Débitos Municipais da cidade de origem da empresa, além da Certiddo Estadual
objeto do Estado onde a mesma encontra-se inscrita.

4.5. No caso da ndo apresentacdo da documentacdo de que trata o item anterior ou estando o objeto em
desacordo com as especificagdes e demais exigéncias do contrato, fica a Unidade Requisitante autorizada a
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efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alteracdes e retificagdes
determinadas, sem prejuizo da aplicagdo, a contratada, das penalidades previstas.

4.6. A Unidade Requisitante podera descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, lhes sejam
devidas pela contratada, por forga da contratagao.

4.7. Quando ocorrer a situagdo prevista no subitem anterior, ndo correra juros ou atualizacdes monetarias de
natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas.

4.8. Os documentos de cobranca deverdo ser corretamente emitidos e no caso de incorre¢des serdo
devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-a da data de reapresentagdo da nota fiscal/fatura.
CLAUSULA QUINTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT e instrugdes da PJF.

5.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servi¢os sob sua responsabilidade,
apontados ou ndo pela Prefeitura.

5.3. Informar a Prefeitura a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo do projeto, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir

a situagao.

5.4. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade dos servigos que executar, respondendo,
inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam.

5.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo, se for o caso.

5.6. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representd-la junto a
Prefeitura.

5.7. Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relag@o ao projeto.

5.8. Todos os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela PJF, as
normas da ABNT NBR-9050 e com a Legislacao vigente.

5.9. Caso ocorra algum conflito entre defini¢gdes das normas citadas, a Prefeitura deverd ser consultada,
através de sua equipe técnica, a fim de definir a melhor solugéo para o caso em analise.

5.10. Os projetistas deverdo prestar assisténcia, sempre que requisitados, durante a implantagdo dos projetos
e em qualquer outro momento em que houver divida a respeito do servigo contratado.

5.11. Os projetistas serdo responsaveis por todo e quaisquer ajustes nos projetos, especificagoes técnicas e
memorias de calculo, quando estes forem exigidos pelos 6rgaos financiadores até a aprovagdo dos mesmos

para licitagdo da obra.

5.12. Manter durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.
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CLAQSULA SEXTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Fornecer os subsidios necessarios para a realizacdo dos servigos.

6.2. Ficara a cargo do contratante quaisquer decisdes contrarias a opinido do contratado, devidamente
registrada em ata de reunido e que por ventura venha a prejudicar o trabalho.

6.3. Fornecer os dados para elaboragdo de contrato, ART e emissdo de nota fiscal.

6.4. Credenciar junto & contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servigos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

6.5. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.
6.6. Fazer cumprir o prazo contratual.

CLAUSULA SETIMA
DAS PENALIDADES E DA RESCISAO CONTRATUAL

7.1. Os casos de inexecucdo do objeto deste contrato, erro de execugdo, execucdo imperfeita, atraso
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitara o proponente contratado as penalidades previstas no Art.
87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:

a) adverténcia;

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor, por dia de atraso injustificado na execugdo do
mesmo, limitados a 30 (trinta) dias corridos, apds o qual sera caracterizada a inexecucao total;

¢) multa compensatoria no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado;

d) suspensdo temporaria de participagdo em licitacdes e impedimento de contratar com o Municipio, no
prazo de até 02 (dois) anos;

e) declaracdo de inidoneidade para contratar com a Administragdo Publica, at¢ que seja promovida a
reabilitagdo, facultando ao contratado o pedido de reconsideragdo da autoridade competente, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vistas ao processo.

7.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderdo ser descontados dos pagamentos
devidos pela Administragao.

7.3. Da aplicag@o das penalidades definidas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do item 7.1, cabera recurso no
prazo de (cinco) dias Uteis, contados da intimagao.

7.3.1. Da aplicagdo da penalidade definida na alinea “e” do item 7.1, cabera pedido de reconsideracdo no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da intimagao.

7.4. O recurso ou pedido de reconsideragdo relativo as penalidades acima dispostas sera dirigido a autoridade
gestora da despesa, a qual decidira o recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis e o pedido de reconsideragao,
no prazo de 10 (dez) dias tteis.

7.5. A inexecugdo total ou parcial do Contrato ensejara na sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e
as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisdo sdo os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93.

7.6. O Municipio podera rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial,
observada a legislacdo vigente, nos seguintes casos:

a) por infracdo a qualquer de suas clausulas;
b) decretagdo de faléncia, concurso de credores, dissolu¢do ou liquidagao;
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c) em caso de transferéncia, no todo ou em parte, das obrigagdes assumidas neste contrato, sem prévio e
expresso aviso ao Municipio;

d) por comprovada deficiéncia no atendimento do objeto do contrato;

¢) mais de 2 (duas) adverténcias

7.7. O Municipio podera, ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniéncia
administrativa ou interesse publico, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 ¢ suas alteragdes.

7.8. A aplicacdo de penalidades previstas para os casos de inexecucdo do objeto, erro de execugdo, execucao
imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilicitas sera de competéncia da
autoridade gestora da despesa, nos termo do § 3°, do art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

i CLAUSULA OITAVA i
DA CESSAO DO CONTRATO E DAS COMUNICACOES

8.1. Havendo incontestavel e justificado interesse publico e autorizagdo prévia ¢ expressa da Prefeitura, o
Contrato podera ser cedido ou transferido parcialmente.

8.1.1. A cessdo do contrato podera ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a execucdao do
objeto contratado, desde que o pretenso cessionario tenha participado e tenha sido habilitado na presente
licitag@o. Serdo convocadas as empresas por ordem de classificagdo obtida na licitacao.

8.2. A subcontratagdo podera ocorrer apds autorizacgdo prévia ¢ expressa da Prefeitura, em parte do contrato,
assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuagdo dos subcontratados, que ndo terdo qualquer
vinculo com a Prefeitura.

8.3. As comunicag¢des entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle do presente contrato,
serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA NONA
DO FORO

9.1. As partes elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora, como o tGnico competente para dirimir quaisquer
acOes oriundas deste contrato.

E, por haverem assim pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, na
presenga das testemunhas presenciais ao ato.

Prefeitura de Juiz de Fora, ............. de oo, de 20......
PREFEITO(A)
GESTOR(ES) DA(S) UG(S)
EMPRESA
Representante Legal
Cargo
Testemunha 1 Testemunha 2
Ass.: Ass.:
Nome: Nome:
Cl.: Cl.:
C.PF.: C.PF.:
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)
YN <) 111 o) (1T SRR , inscrita no CNPJ sob o n°

.................................................... , por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
.......................................................................... , portador do  Documento de Identidade n°
..................................... , inscrito no CPF sobo n® .............cccceueenneee..... DECLARA, sob as penas da Lei, que
cumpre os requisitos legais para qualificagdo COMO ........cccveevvieriierieeiiieniiereeeere e (incluir a condicio
da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006 e 2006 e Lei Municipal n° 12.211/2011 e que nao esta sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4°
deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

( ) Declaramos possuir restrigdo fiscal no(s) documento(s) de habilitagdo e pretendemos utilizar o prazo
previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 123/06, para regularizagdo, estando ciente que, do
contrario, decaira o direito a contratag@o, estando sujeita as sangOes previstas no art. 81 da Lei Federal n°
8.666/93.

(Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Assinatura, qualificac@o e carimbo
(representante legal)

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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ANEXO IV- MODELO DE CARTA-CREDENCIAL PARA SESSAO PUBLICA

F NS 1111 (L USRS , Inscrita 10 CNPJ SOb 1N° .ovvvvveiiiiiiiiiieeeeeeeeee, ,
sediada Na .....oocoveeveviiiiiiieeeeeeeee, , cidade de ....coovveiviiiiieee, , estado .......coeeunn , telefone(s)
............................................................. , e-mail para contatd .........cceceiieeiiecieiieniieneens,  NEStE ato
representada pelo (a) Sr(a) ....cceevvevveiieiienieeneans , portador da cédula de identidade RG ..........c..coveevienennnnne. ,
residente e domiciliado na .......ccccevvvvveviiiinnnnnn. , InScrito N0 CPF SOb 0 N® ooeeeiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e, ,
detentor de amplos poderes para nomeagdo de representante para que lhe faca as vezes para fins licitatorios,
CONTEIE-08S & .ovviveeviiiiiiiiiieiee e , portador da cédula de identidade RG ........c.ccoevveneennen. , €
inscrito no CPF Sob 0 n° .....ccccceveivevivrienieenne , com o fim especifico de representar a outorgante perante

Prefeitura de Juiz de Fora, na Tomada de Pregos n° 001/2023, podendo assim retirar editais, propor seu
credenciamento ¢ oferta em lances verbais em nome da representada, ¢ ainda assinar atas, contratos de
fornecimento de materiais ou prestacao de servigos, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se
fizerem necessarios para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

(local e data)

Outorgante (reconhecer firma)

Outorgado

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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ANEXOV - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Nome da empresa), sediada (endereco completo), inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° ......cccceevveieennnnne ,
por intermédio do seu representante legal o Sr.(a) .......cccccorerenen. , portador da Carteira de
Identidade n° .....ccooovvvenviieinnnnn, edo CPFn® ....ccuvvenne. , DECLARA, sob as penas da lei, que
ndo incorre em qualquer das condigdes impeditivas, especificando:

1 - Que ndo foi declarada inidonea por ato do Poder Publico;
2 - Que nao esta impedida de transacionar com a Administracao Publica;

3 - Que nao foi apenada com rescisdo de contrato, quer por deficiéncia dos servigos prestados, quer por
outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos ultimos 5 (cinco) anos;

4 - Que ndo incorre nas demais condi¢cdes impeditivas previstas no art. 9° da Lei Federal n® 8.666/93
consolidada pela Lei Federal n° 8.883/94.

5 - E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos,
comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorréncia
de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitacdo, ou que comprometam a idoneidade
da proponente, nos termos do artigo 32, paragrafo 2°, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas
alteracoes.

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE HABILITACAO E PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL

F NS 1111 (L USRS , Inscrita 10 CNPJ SOb N° .vvvvveiiiiiiiiieeeeeeeee, ,
sediada Na ..cccoovevieiiie e, , cidade de ..ooooooviiiiiiiiiiiii, , estado ..o , telefone(s)
............................................................. , e-mail para contatd .........cceceeieeiiecieiiieniieneens,  NEStE ato
representada pelo(a) Sr(a) ....ccocvvevvveriiecieriiennns , portador da Carteira de Identidade n° .........ccccvvvienenn e
do CPF n° .....cccvvnvennen. , declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitacao

estabelecidos no presente Edital da Tomada de Pregos n° 001/2023, assim como tem pleno conhecimento
do objeto licitado e anuéncia das exigéncias constantes do Edital e seus anexos.

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

48



PREFEITURA DE IUIZ DE FORA

TOMADA DE PRECOS n° 001/2023 — SESMAUR.
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ANEXO VII

DECLARACAO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

(nome da empresa), inscrita no CNPJ n® ..., , por intermédio de seu representante legal o Sr(a).
, portador da Carteira de Identidade n° .........ccecuveuennnen. e do CPF n°® ...cccoovvvriiiiiine
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acres01do
pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ( ).

(Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Assinatura, qualificac@o e carimbo
(representante legal)

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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TOMADA DE PRECOS n° 001/2023 — SESMAUR.
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ANEXO VIII - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A sociedade (S) emPresaria (), ....cceeeveeeverevereverrvennenns , com sede na Rua/Av. .........cccoecvvvveviveneennnenne, , inscrita
N0 CNPJ S0b 0 1° .o , abaixo assinada por seu representante legal, apresenta e
submete a apreciagdo da comissdo licitante, nossa proposta de precos relativa a licitagdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificadas na sua
preparagao.

O nosso prego global constante do orgamento da presente TOMADA DE PRECOS é de RS$-.........
(et ).

Declaramos, igualmente, que em nosso prego global estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execugdo dos servigos, inclusive as despesas com mao de obra especializada ou ndo, encargos da
legislacdo social trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por
quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessarios para atendimento as exigéncias e
determinagdes do Edital, enfim, tudo o que for necessario para a execucdo total e completa dos servigos,
conforme Projeto Basico constante da Tomada de Precos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relagdo ao MUNICIPIO.

Declaramos ainda, que:
1. Temos pleno conhecimento dos servigos a serem executadas.
2. Recebemos do Municipio todas as informacdes necessarias a elaboragdo da nossa proposta.

3. Estamos cientes dos critérios de medicdo e pagamento especificados no edital, com eles concordamos
plenamente.

4. Obrigamos-nos a aceitar o direito do Municipio de escolher a proposta que lhe for mais vantajosa, de
acordo com as condigdes estabelecidas no Edital, podendo ela desistir ou anular esta licitagdo sem que nos
caiba o direito a qualquer indenizagdo, reembolso ou compensagdo pela exclusdo ou rejeicdo de nossa
proposta, no todo ou em parte.

5. Obrigamos-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido, a contar da data de notificagdo do Municipio, bem como atender a todas as condi¢Ges prévias a
sua assinatura.

Reconhecemos o direito do Municipio de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a prestagdo dos servigos,

mediante o pagamento Unico e exclusivo dos servigos ja executados e a aquisicdo, pelo preco de custo
comprovado, dos materiais por nés adquiridos, existentes no local dos servicos e a eles destinados.
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Utilizaremos a equipe técnica ¢ administrativa que forem necessarios para a perfeita execugdo dos servigos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade do pessoal, desde que assim o exija a
fiscalizagdo do MUNICIPIO.

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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ANEXO IX
MODELO DECLARACAO DE PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a manter a nossa proposta comercial relativa 8 Tomada

de Precos n° 001/2023, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da mesma, para fins
de julgamento e de contratacio.

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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