



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E RESPECTIVOS MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ORÇAMENTOS DETALHADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS SEGUINTE SISTEMAS NO MUSEU MARIANO PROCÓPIO - JUIZ DE FORA / MG

DATA:
02/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DESEMBOLSO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	
					ETAPA	TOTAL
1	ITEM 1 E 2	COTAÇÕES	25%	%	R\$ 39.875,00	R\$ 159.500,00
2	ITEM 3 E 4		25%	%	R\$ 39.875,00	
3	ITEM 5 E 6		25%	%	R\$ 39.875,00	
4	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		25%	%	R\$ 39.875,00	



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E RESPECTIVOS MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ORÇAMENTOS DETALHADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS SEGUINTE SISTEMAS NO MUSEU MARIANO PROCÓPIO - JUIZ DE FORA / MG

DATA:
02/02/2023

ANÁLISE DOS SEQUENTES SISTEMAS NO MUSEU MARIANO PROCÓPIO - JUIZ DE FORA / MG								DATA: 02/02/2023
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	FINANC.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAIS
1	ITEM 1 E 2	Físico						
		25,00%	%	100,00%				100,00%
		R\$ 39.875,00	R\$	39.875,00				39.875,00
2	ITEM 3 E 4	Físico						
		25,00%	%		100,00%			
		R\$ 39.875,00	R\$		39.875,00			100,00%
3	ITEM 5 E 6	Físico						
		25,00%	%					
		R\$ 39.875,00	R\$			100,00%		100,00%
4	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Físico				39.875,00		39.875,00
		25,00%	%					
		R\$ 39.875,00	R\$				100,00%	100,00%
VALOR TOTAL / MENSAL		R\$ 159.500,00		R\$ 39.875,00	R\$ 39.875,00	R\$ 39.875,00	R\$ 39.875,00	R\$ 159.500,00
PERCENTUAL MENSAL				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
VALOR TOTAL MENSAL				R\$ 39.875,00	R\$ 39.875,00	R\$ 39.875,00	R\$ 39.875,00	R\$ 159.500,00
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO				R\$ 39.875,00	R\$ 79.750,00	R\$ 119.625,00	R\$ 159.500,00	R\$ 159.500,00
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO				25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%