
COMPOSIÇÃO DO BDI ONERADO
(CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS)

OBRA: CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO: RUA JOSÉ LOURENÇO / BAIRRO BORBOLETA 

1 - Seguro e garantia 1,00%

2 - Risco 1,27%

3 - Despesas financeiras 1,39%

4 - Administração central 4,89%

5 - Lucro 7,40%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

ISS 3,00%

BDI ONERADO = 25,00 %
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COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO

OBRA:  CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO: RUA JOSÉ LOURENÇO / BAIRRO BORBOLETA

1 - Seguro e garantia 0,48%

2 - Risco 0,85%

3 - Despesas financeiras 0,85%

4 - Administração central 3,72%

5 - Lucro 6,22%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

BDI DIFERENCIADO = 16,80 %
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OBRA: CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO: RUA JOSÉ LOURENÇO / BAIRRO BORBOLETA LOCAL: DATA:

 SEM BDI COM BDI

5.441.435,59

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 62.372,24

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,

ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40

MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)

DEMÃOS

SETOP ED-16660 M2 2,88 315,39 394,24 1.135,41

1.2 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA SETOP ED-50151 UNID 1,00 1.201,96 1.502,45 1.502,45

1.3

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E

CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO

DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

SETOP ED-50150 UNID 1,00 394,90 493,63 493,63

1.4 TAPUME COM TELHA METÁLICA SINAPI 98459 M2 250,54 151,04 188,80 47.301,20

1.5

PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA

AMARELA, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO , DIMENSÃO

(40X40)CM, ALTURA DE 150CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E

MOVIMENTAÇÃO

SETOP ED-50156 M 91,88 7,72 9,65 886,64

1.6
CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE

FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO (ADOTADO: A CADA 3,00M)
SETOP ED-27006 UNID 27,29 4,98 6,23 170,04

1.7

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO

LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 (DESEMBOLSO PROPORCIONAL

AOS BMs)

SETOP ED-50394 % 0,20% 4.353.148,47 5.441.435,59 10.882,87

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (DESEMBOLSO PROPORCIONAL AO BM) MÊS 8,00 482.651,17

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93567 MÊS 5,00 22.499,57 28.124,46 140.622,30

2.2 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 94296 MÊS 4,50 7.562,46 9.453,08 42.538,86

2.3 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 101389 MÊS 4,50 3.606,99 4.508,74 20.289,33

2.4 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 100321 MÊS 4,50 6.684,50 8.355,63 37.600,34

2.5 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93572 MÊS 8,00 8.843,53 11.054,41 88.435,28

2.6 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93563 MÊS 8,00 4.193,03 5.241,29 41.930,32

2.7
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno (Seg. a Sexta): 05h às

07h / 17h às 22h = 7h/dia)
SINAPI 100289 H 1.156,00 19,56 24,45 28.264,20

2.8
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno (Sáb. e Domingo):

17h/dia)
SINAPI 100289 H 1.190,00 19,56 24,45 29.095,50

2.9
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Noturno (Seg. a Seg.): 22h às

05h = 7h/dia)
SINAPI 88326 H 1.666,00 25,38 31,73 52.862,18

2.10
COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 >

DESEMBOLSO PROPORCIONAL AOS BMs
SETOP CO-27389A M2 1.746,32 0,46 0,58 1.012,86

3 CANTEIRO DE OBRAS (DESEMBOLSO PROPORCIONAL AO BM) 52.909,55

3.1 ESCRITÓRIO DE OBRA 11.170,32

3.1.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO

DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1)

LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)

METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR

CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI 

DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP ED-16349 MÊS 8,00 953,49 1.191,86 9.534,88

3.1.2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE

LOCAÇÃO DO CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)

SETOP ED-50137 UNID 1,00 649,44 811,80 811,80

3.1.3
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO

ED-16349: ESCRITÓRIO DE OBRA)
SETOP ED-16357 UNID 1,00 658,91 823,64 823,64

3.2 DEPÓSITO / FERRAMENTARIA DE OBRA 8.132,38

3.2.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA,

INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP ED-16350 MÊS 8,00 689,47 861,84 6.894,72

3.2.2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE

LOCAÇÃO DO CONTAINER (DEPÓSITO/FERRAMENTARIA)

SETOP ED-50137 UNID 1,00 649,44 811,80 811,80

3.2.3
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO

ED-16350: DEPÓSITO/FERRAMENTARIA)
SETOP ED-16358 UNID 1,00 340,69 425,86 425,86

3.3 REFEITÓRIO DE OBRA 7.329,98

3.3.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO

DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)

METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES

ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES

PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP ED-16351 MÊS 8,00 609,23 761,54 6.092,32

3.3.2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE

LOCAÇÃO DO CONTAINER (REFEITÓRIO DE OBRA)

SETOP ED-50137 UNID 1,00 649,44 811,80 811,80

3.3.3
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO

ED-16351: REFEITÓRIO DE OBRA)
SETOP ED-16359 UNID 1,00 340,69 425,86 425,86

3.4 VESTIÁRIO DE OBRA: TIPO 5 10.528,49

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITENS: 3.1.1 / 3.2.1 / 3.3.1 / 3.4.1 / 3.5.1 / 3.6.1 / 4.3 / 5.1.7 / 5.1.9 / 5.2.9 / 7.3.5 / 7.4.4, COM BDI DIFERENCIADO: 16,80%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

JUIZ DE FORA / MG 12/05/2023

PREÇO TOTAL 

COM BDI
ITEM DESCRIÇÃO

REF. ONERADAS:     

SINAPI 03/2023       

SETOP 01/2023        

SICRO 01/2023

UNID QUANT.
PREÇO UNITÁRIO
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 SEM BDI COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI
ITEM DESCRIÇÃO

REF. ONERADAS:     

SINAPI 03/2023       

SETOP 01/2023        

SICRO 01/2023

UNID QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

3.4.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE

OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP ED-16352 MÊS 8,00 834,25 1.042,81 8.342,48

3.4.2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE

LOCAÇÃO DO CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA: ED-16352)

SETOP ED-50137 UNID 1,00 649,44 811,80 811,80

3.4.3
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 5 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO

ED-16352: VESTIÁRIO DE OBRA TIPO 5)
SETOP ED-16360 UNID 1,00 1.099,37 1.374,21 1.374,21

3.5 VESTIÁRIO DE OBRA: TIPO 8 7.548,38

3.5.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA VESTIÁRIO DE

OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS

DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA

ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI 

DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP ED-16355 MÊS 8,00 631,07 788,84 6.310,72

3.5.2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE

LOCAÇÃO DO CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA: ED-16355)

SETOP ED-50137 UNID 1,00 649,44 811,80 811,80

3.5.3
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 8 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO

ED-16355: VESTIÁRIO DE OBRA TIPO 8)
SETOP ED-16363 UNID 1,00 340,69 425,86 425,86

3.6 BANHEIRO QUÍMICO 8.200,00

3.6.1

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (2 UNID/MÊS), DIMENSÃO (110X120X230)CM,

LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, [INCLUSIVE

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP ED-50155 MÊS 8,00 820,00 1.025,00 8.200,00

4 MOVIMENTO DE TERRA, CONFORME PROJETO 690.798,05

4.1

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES

DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H

SINAPI 101230 M3 8.373,33 10,73 13,41 112.286,36

4.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF:

10,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

SINAPI 95875 M3XKM 111.030,36 2,30 2,88 319.767,42

4.3

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL

MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES),

INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%, COM APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO

DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

COT COT 001 M3 10.885,33 20,35 23,77 258.744,27

5 CORTINAS CA-1 E CA-2, CONFORME PROJETO 3.960.791,57

5.1 PARAMENTO, CONFORME PROJETO 608.675,37

5.1.1
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA
SINAPI 97087 M2 900,68 2,63 3,29 2.963,24

5.1.2
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM (2 FACES DA CONTENÇÃO)
SINAPI 100345 KG 5.787,63 10,30 12,88 74.544,67

5.1.3
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 16 MM - MONTAGEM (2 FACES DA CONTENÇÃO)
SINAPI 100346 KG 8.533,95 9,75 12,19 104.028,85

5.1.4
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 6,3 MM - MONTAGEM (2 FACES DA CONTENÇÃO)
SINAPI 100342 KG 2.929,83 14,57 18,21 53.352,16

5.1.5
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO FCK= 30 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
SINAPI 100349 M3 270,20 732,82 916,03 247.514,97

5.1.6

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 6

UTILIZAÇÕES (FACE EXTERNA E LATERAIS)

SINAPI 100341A M2 913,88 61,23 76,54 69.948,38

5.1.7

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X

ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,

SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > 

(BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SINAPI-I I-20193 M2XMES 3.602,72 6,66 7,78 28.029,16

5.1.8

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE

ANDAIME E LIMPEZA)

SINAPI 97063 M2 900,68 11,34 14,18 12.771,64

5.1.9
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES ‐ CONCRETO (I UNID POR

CAMINHÃO) > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
SETOP ED-49546 UNID 135,00 98,44 114,98 15.522,30

5.2 TIRANTE, CONFORME PROJETO 3.095.082,06

5.2.1 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (CABEÇAS DE TIRANTE) SINAPI 99058 UNID 512,00 13,41 16,76 8.581,12

5.2.2
PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE

ATÉ 120 MM, EXCETO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ITEM 5.2.3
SICRO 5605938 M 6.144,00 20,73 25,91 159.191,04

5.2.3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO ITEM 5.2.2 (PERFURAÇÃO DE TIRANTES),

INCLUSIVE: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA / CAMINHÃO PIPA 6.000 L / TARIFA FORN.

DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA

SINAPI 93956A M 6.144,00 67,03 83,79 514.805,76

5.2.4

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO (ITEM 5.2.3) DE

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO, COM

AFERIÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA (CARGA HORÁRIA ADOTADA: 0,2113 H / M

DE PERFURAÇÃO)

SINAPI 95967 H 1.298,23 178,09 222,61 288.998,36
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 SEM BDI COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI
ITEM DESCRIÇÃO

REF. ONERADAS:     

SINAPI 03/2023       

SETOP 01/2023        

SICRO 01/2023

UNID QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

5.2.5

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO

DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA, INCLUSIVE:

ANCORAGEM, ANEL DE COMPENSAÇÃO, PLACA DE ANCORAGEM, PORCA

SEXTAVADA, FORMA E CONCRETO PARA GRAUTEAMENTO DA CABEÇA DO TIRANTE

SICRO 5605910 UNID 512,00 444,89 556,11 284.728,32

5.2.6

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO

= 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO, INCLUSIVE

CALDA DE CIMENTO, TUBO PEAD, ESPAÇADOR PLASTICO, VÁLVULA MANCHETE E

LUVA DE EMENDA

SICRO 5605881 M 6.144,00 223,29 279,11 1.714.851,84

5.2.7
ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE

(CONFORME: 22185.PJF.DD.CIV.003 - DETALHE "1" DIM.: 0,40M x 0,40M)
SETOP ED-49660 M2 81,92 172,53 215,66 17.666,87

5.2.8

PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO,

UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM (POR DEMÃO X 3 DEMÃOS (QUANT.))

(CONFORME: 22016.PJF.DD.CIV.007)

SICRO 2408077 M2 1.852,93 5,83 7,29 13.507,87

5.2.9

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X

ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,

SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > 

(BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SINAPI-I I-20193 M2XMES 3.602,72 6,66 7,78 28.029,16

5.2.10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE

ANDAIME E LIMPEZA)

SINAPI 97063 M2 900,68 11,34 14,18 12.771,64

5.2.11

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE

CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO

VARIÁVEL)

SETOP ED-19753 UNID 1,00 19.566,46 24.458,08 24.458,08

5.2.12
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CUSTO VARIÁVEL),

EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
SETOP ED-19754 KM 400,00 24,98 31,23 12.492,00

5.2.13
ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE TIRANTES (CONFORME NBR 5629:2018 -

22016.PJF.DD.CIV.006)
- - UNID 6,00 2.000,00 2.500,00 15.000,00

5.3 DRENO SUB-HORIZONTAL, CONFORME PROJETO M 960,00 170.001,74

5.3.1
FURO EM CONCRETO (PARAMENTO) PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E

MENORES OU IGUAIS A 75 MM
SINAPI 90440 UNID 64,00 107,47 134,34 8.597,76

5.3.2

DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE:

PERFURAÇÃO COM D = 75 MM (LINHA NW), GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO

EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M E TUBO DE PVC

SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA ‐ D = 50 MM (2”)

SICRO 2003614 M 960,00 122,37 152,96 146.841,60

5.3.3 INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO DE CALDA GROSSA DE BETONITA E ÁGUA (13KG/M3) SICRO
3816196   

M0140
M3 5,65 127,56 159,45 901,64

5.3.4 ENCHIMENTO DE AREIA GROSSA, LANÇAMENTO MANUAL SINAPI 102718 M3 5,81 140,82 176,03 1.021,96

5.3.5

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (SELO DE

CONCRETO PROJETADO AO REDOR DO DRENO (0,50MX1,00MX0,60M) COM FURO

Ø100MM)

SINAPI 94964 M3 19,20 487,69 609,61 11.704,51

5.3.6
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

CONCRETO EM ESTRUTURAS
SINAPI 103673 M3 19,20 38,93 48,66 934,27

5.4 DRENO BARBACÃ, CONFORME PROJETO UNID 420,00 87.032,40

5.4.1 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM SINAPI 90441 UNID 420,00 137,26 171,58 72.063,60

5.4.2 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE (GEOTÊXTIL / BRITA) SINAPI 102725 UNID 420,00 28,51 35,64 14.968,80

6 OBRAS DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO SOLO, CONFORME PROJETO 106.398,17

6.1

GEOCOMPOSTO FORMADO PELA ASSOCIAÇÃO DE UMA GEOMANTA FLEXÍVEL,

TRIDIMENSIONAL, QUE APRESENTA MAIS DE 90% DE VAZIOS, FABRICADA A PARTIR

DE FILAMENTOS GROSSOS DE POLIPROPILENO FUNDIDOS NOS PONTOS DE

CONTATO ASSOCIADA A UM REFORÇO METÁLICO CONFECCIONADO COM MALHA

HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO O QUE PERMITE QUE ESTES ELEMENTOS

TRABALHEM JUNTOS, CONFERINDO À SOLUÇÃO CARACTERÍSTICAS DE ELEVADA

CAPACIDADE ANTIEROSIVA, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (6.900KGF/M)

COM ALTA RESISTÊNCIA A EROSÃO (FORNECIMENTO DE MATERIAL)

COTAÇÃO 

PP:9736  

PP:73925

COT 002 M2 845,64 89,25 111,56 94.339,37

6.2
INSTALAÇÃO DE GEOCOMPOSTO (ITEM 7.1), INCLUSIVE GRAMPO DE ANCORAGEM

EM AÇO CA 50 - D = 6,3 MM
SICRO 4413016A M2 845,64 4,23 5,29 4.473,42

6.3 HIDROSSEMEADURA SICRO 4413905 M2 845,64 6,53 8,16 6.900,41

6.4
ADUBAÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM ÁREAS DE SEMEADURA VIA SECA OU DE

HIDROSSEMEADURA
SICRO 4413022 M2 845,64 0,65 0,81 684,97

7 DRENAGEM PLUVIAL DA CONTENÇÃO, CONFORME PROJETO 85.514,84

7.1 CANALETAS DE TOPO E DE PÉ (CM-01 A CM-05) M 105,68 90,66 9.580,94

7.1.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO (CANALETAS) SINAPI 99063 M 105,68 6,09 7,61 804,22

7.1.2

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM,

EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3

(CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP ED-48552 M 105,68 66,44 83,05 8.776,72

7.2 CANALETA DE PÉ DA CORTINA (CR-01) M 81,88 441,17 36.123,00

7.2.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO (CANALETA DA CORTINA) SINAPI 99063 M 81,88 6,09 7,61 623,11

7.2.2

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO,

SEÇÃO 40X40CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

(EM CAÇAMBA)

SETOP ED-14743 M 81,88 346,85 433,56 35.499,89

7.3 ESCADAS HIDRÁULICAS (DAD-01 A DAD-05), CONFORME PROJETO M 44,80 611,65 27.402,03

7.3.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO SINAPI 99063 M 44,80 6,09 7,61 340,93

7.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)
SINAPI 96523 M3 4,67 92,95 116,19 543,07

7.3.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

SINAPI 100974 M3 6,08 8,47 10,59 64,35A
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 SEM BDI COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI
ITEM DESCRIÇÃO

REF. ONERADAS:     

SINAPI 03/2023       

SETOP 01/2023        

SICRO 01/2023

UNID QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

7.3.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF:

10,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

SINAPI 95875 M3XKM 61,98 2,30 2,88 178,49

7.3.5

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL

MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM

APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)

COT COT 001 M3 6,08 20,35 23,77 144,43

7.3.6
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *5 CM*
SINAPI 96622 M3 2,02 164,53 205,66 414,61

7.3.7

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA

HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3

UTILIZAÇÕES

SINAPI 103795 M2 12,86 82,21 102,76 1.321,49

7.3.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM
SINAPI 96543 KG 11,09 17,87 22,34 247,71

7.3.9
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3

MM - MONTAGEM
SINAPI 96544 KG 26,95 16,40 20,50 552,48

7.3.10
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8

MM - MONTAGEM
SINAPI 96545 KG 45,82 15,07 18,84 863,25

7.3.11
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

COM USO DE TELA Q-92
SINAPI 97088 M2 40,32 21,51 26,89 1.084,20

7.3.12
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 15 MPA,

COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
SINAPI

96555A 

94963
M3 0,26 625,38 781,72 206,37

7.3.13
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA,

COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
SINAPI

96555A 

94964
M3 4,41 675,58 844,47 3.724,11

7.3.14

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA

SINAPI 103318 M2 53,76 89,79 112,24 6.034,02

7.3.15

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400 L (2 FACES)

SINAPI 87879 M2 107,52 4,38 5,48 589,21

7.3.16

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (2 FACES)

SINAPI 87794 M2 107,52 42,46 53,08 5.707,16

7.3.17

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 15 MPA,

COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

(PREENCHIMENTO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO)

SINAPI
96555A 

94963
M3 6,88 625,38 781,72 5.375,37

7.3.18
DISSIPADOR DE ENERGIA COM BRITA Nº4, INCLUSIVE LANÇAMENTO / FIXAÇÃO (1 

DEGRAU POR CAIXA DE PASSAGEM)
SINAPI

102719A     

I-4723
M3 0,06 143,78 179,73 10,78

7.4 CAIXAS DE PASSAGEM (CP01 A CP06), CONFORME PROJETO M2 11,76 1.055,18 12.408,87

7.4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)
SINAPI 96523 M3 10,00 92,95 116,19 1.161,44

7.4.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

SINAPI 100974 M3 12,99 8,47 10,59 137,61

7.4.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF:

10,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

SINAPI 95875 M3XKM 132,55 2,30 2,88 381,74

7.4.4

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL

MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM

APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)

COT COT 001 M3 12,99 20,35 23,77 308,89

7.4.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *5 CM*
SINAPI 96622 M3 0,59 164,53 205,66 120,93

7.4.6
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES
SINAPI 97086 M2 3,36 144,61 180,76 607,35

7.4.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8

MM - MONTAGEM
SINAPI 96545 KG 9,60 15,07 18,84 180,84

7.4.8
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 15 MPA,

COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
SINAPI

96555A 

94963
M3 1,18 625,38 781,72 919,30

7.4.9

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA

SINAPI 103320 M2 20,16 108,10 135,13 2.724,22

7.4.10

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 15 MPA,

COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

(PREENCHIMENTO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO)

SINAPI
96555A 

94963
M3 2,58 625,38 781,72 2.015,76

7.4.11

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400 L (2 FACES)

SINAPI 87879 M2 40,32 4,38 5,48 220,95

7.4.12

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (2 FACES)

SINAPI 87794 M2 40,32 42,46 53,08 2.140,19

7.4.13

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA,

COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (TAMPAS DAS

6 CAIXAS)

SINAPI
96555A 

94964
M3 1,76 675,58 844,47 1.489,65
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OBRA: LOCAL: 

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. 1.º MÊS 2.º MÊS 3.º MÊS 4.º MÊS 5.º MÊS 6.º MÊS 7.º MÊS 8.º MÊS TOTAIS

- Físico

1,15% % 100,00% 100,00%

62.372,24 R$ 62.372,24 62.372,24

- Físico

8,87% % 12,54% 14,60% 11,78% 11,78% 11,78% 11,78% 12,87% 12,87% 100,00%

482.651,17 R$ 60.506,15 70.461,72 56.869,27 56.869,27 56.869,27 56.869,27 62.103,11 62.103,11 482.651,17

- Físico

0,97% % 12,54% 14,60% 11,78% 11,78% 11,78% 11,78% 12,87% 12,87% 100,00%

52.909,55 R$ 6.632,85 7.724,21 6.234,17 6.234,17 6.234,17 6.234,17 6.807,91 6.807,91 52.909,55

Físico

12,70% % 80,00% 20,00% 100,00%

690.798,05 R$ 552.638,44 138.159,61 690.798,05

- Físico

72,79% % 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%

3.960.791,57 R$ 565.827,37 565.827,37 565.827,37 565.827,37 565.827,37 565.827,37 565.827,37 3.960.791,57

- Físico

1,96% % 50,00% 50,00% 100,00%

106.398,17 R$ 53.199,09 53.199,09 106.398,17

- Físico

1,57% % 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%

85.514,84 R$ 12.216,41 12.216,41 12.216,41 12.216,41 12.216,41 12.216,41 12.216,41 85.514,84

682.149,69 794.389,31 641.147,20 641.147,20 641.147,20 641.147,20 700.153,89 700.153,89 5.441.435,59

12,54% 14,60% 11,78% 11,78% 11,78% 11,78% 12,87% 12,87% 100,00%

682.149,69 794.389,31 641.147,20 641.147,20 641.147,20 641.147,20 700.153,89 700.153,89 5.441.435,59

682.149,69 1.476.539,00 2.117.686,21 2.758.833,41 3.399.980,61 4.041.127,82 4.741.281,70 5.441.435,59 5.441.435,59

12,54% 27,14% 38,92% 50,70% 62,48% 74,27% 87,13% 100,00% 100,00%

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

VALOR TOTAL / MENSAL 5.441.435,59

PERCENTUAL MENSAL (%)

VALOR TOTAL MENSAL (R$)

5 CORTINAS CA-1 E CA-2

6
OBRAS DE PROTEÇÃO 

SUPERFICIAL DO SOLO

7
DRENAGEM PLUVIAL DA 

CONTENÇÃO

4 MOVIMENTO DE TERRA

JUIZ DE FORA / MGCONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO: RUA JOSÉ LOURENÇO / BAIRRO BORBOLETA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
DATA: 12/05/2023

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3 CANTEIRO DE OBRAS
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