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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
PLANILHA ORGAMENTARIA PRELIMINAR
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Obra: Pintura Externa Prédio Sede Prefeitura de Juiz de Fora Local: Juiz de Fora/MG Data: 09/06/2023
REFERENCIA: _ PRECO PRECO
ITEM | SINAPI 042023 SETOP DESCRIGAO UNID | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO  [PREGO TOTAL
SEM LDI COM LDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 210.658,95
g Mobilizagdo e desmobilizagdo do canteiro de obra em centro urbano ou regido
1.1 ED-50392 limitrofe com valor até 1.000.000,00 % 0,50% 504.014,25 655.218,53 3.276,09
1 08458 ;Fgry.:]l:]rqne fixo de protegdo para fechamento de obra em chapa de compensado de m? 281,60 189,64 246,53 69.422.85
13 ED-50135 E:r:irgi?aos de obras em chapa de compensado resinado inclusive instalacdes m? 40,00 551,51 716,96 28.678,40
Ligagdo de agua provisoria para canteiro, inclusive hidrbmetro e cavalete para
1.4 ED-50150 medigdo de agua - entrada principal, em ago galvanizado DN 20mm (1/2") -| unid 1,00 371,31 482,70 482,70
padréo concessionaria
1.5 ED-50151 Ligagao provisoria de luz e forga-padréo provisorio 30kva unid 1,00 1.151,74 1.497,26 1.497,26
Placa de obra (para construgéo civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de
4813 2,40m x 1,20m, inclusive fixagdo de placa de obra em suporte de eucalipto
16 ED-16671 autoclavado,pintura latex (pva) em superficie de madeira, em duas (2) deméos e m* 288 283,62 368,71 1.061,88
escavagdo para montagem
1.7 ED-9076 Locagéo de andaime tubular tipo torre mxmeés 1.792,00 20,00 26,00 46.592,00
1.8 ED-9077 Montagem e desmontagem de andaime m 896,00 8,80 11,44 10.250,24
1.9 RO-41432 Plataforma de madeira para andaimes m? 184,00 15,61 20,29 3.733,36
1.10 ED-48248 Tela de protegao tipo fachadeira inclusive acessorios de fixagéo m? 3.100,00 7,80 10,14 31.434,00
1.1 Cotagéo Aluguel de cadeira suspensa (balancim individual) inclusive equipamentos l::édsl 9,00 900,00 1.170,00 10.530,00
1.12 43502 Equipamento de protegao individual més 9,00 316,25 411,13 3.700,17
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 64.463,08
21 93565 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares més 2,00 17.112,16 22.245,81 44.491,62
22 93572 Encarregado geral com encargos complementares més 2,00 7.681,33 9.985,73 19.971,46
3 PINTURA 341.036,75
3.1 ED-50505 Lixamento manual em pardes m?2 9.752,00 2,69 3,50 34.132,00
3.2 ED-50506 Lixamento manual em teto m? 556,00 3,05 3,97 2.207,32
3.3 ED-50508 Lixamento manual em superficie metalica m? 21,00 4,56 5,93 124,53
34 ED-50502 Eﬁig;s;;éétex PVA em paredes externa (2 demaos) inclusive fornecimento de m? 9.752,00 23.18 30,13 293.827.76
3.5 ED-50499 Pintura latex PVA em teto (2 demaos) inclusive fornecimento de materiais m? 556,00 13,62 17,71 9.846,76
3.6 ED-50497 Pintura elmalte em estrutura metdlica (2 deméaos) inclusive fundo selador m? 21,00 32,91 42,78 898,38
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 38.925,18
41 ED-50272 Limpeza de vidros m? 1.856,90 6,21 8,07 14.985,18
4.2 ED-50266 Limpeza final da obra m? 2.850,00 6,46 8,40 23.940,00

E-9766 e informe o cddigo 3FC6-4DD8-32EE-9766

OBS. : 1. Quantitativos dos servigos fornecidos por Arg. Glauco da Secretaria de Transformagao Digital e Administrativa

2. Usamos como base de quantitativos o orcamento enviado pelo Arq. Glauco (Secretaria de Transformagao Digital e Administrativa) realizado anteriormente.

3. Nao foram consideradas reposicao de vidros quebrados, reparo de janelas, vedagéo de vidros ou janelas no orgamento.

TOTAL COM LDI DESONERADO = 30,00%

655.083,96

Assinado por 1 pessoa: TALES MEDEIROS PRAVATO
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/3FC6-4DD8-32



