Juiz de Fora |

Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM DIVERSAS

PRACAS DE JUIZ DE FORA / MG

COMPOSICAO REFERENCIAL BDI DESONERADO = 30,00%

ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,50%

LUCRO (L) 7,45%

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,21%

SEGUROS, GARANTIA (S, G) 0,74%

RISCO (R) 0,97%
TRIBUTOS: COFINS/PIS (CP) 3,00% / 0,65%

ISS 3,00%

CPRB 4,50%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S+R+@G)*(1+DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/258E-50CD-E167-054C e informe o c6digo 258E-50CD-E167-054C

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: |[INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM DIVERSAS PRAGCAS DE JUIZ DE FORA / MG DATA: 11/10/2022
ITEM SERVICOS TOTAL (R$) | FINANC. 1.2 MES 2.2 MES 3.2 MES 4.2 MES 5.2 MES 6.2 MES 7.2 MES TOTAIS
INSTALAGAO DE - Fisico
EQUIPAMENTOS DE
1-13 | ACADEMIA AO AR LIVRE 100,00% % 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%
EM DIVERSAS PRACAS DE

JUIZ DE FORA / MG 190.659,19 RS 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 190.659,19

VALOR TOTAL / PARCIAL 190.659,19 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 190.659,19

PERCENTUAL MENSAL (%) 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%

TOTAL MENSAL (R$) 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 190.659,19

TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) 27.237,03 54.474,05 81.711,08 108.948,11 136.185,14 163.422,16 190.659,19 190.659,19

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 14,29% 28,57% 42,86% 57,14% 71,43% 85,71% 100,00% 100,00%

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL R1

OBRA:

INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM DIVERSAS PRACAS DE JUIZ DE FORA / MG

| pata:

11/10/2022

ITEM

DESCRICAO

REF. DESONERADA
SINAPI 08/2022
SETOP 06/2022

UNID.

QUANT.

PRECO UNITARIO

PRECO TOTAL

SEM LDI

COM LDI

COM LDI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M (226 APOIOS)

93358

M3

19,89

64,12

83,36

1.657,95

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO (39 APOIOS COM PISO A DEMOLIR)

97629

M3

0,98

99,66

129,56

126,97

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%)

100981

M3

27,13

8,62

11,21

304,02

4.1

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (OBRA: DIAS TAVARES ATE BOTAFORA
LICENCIADO MAIS PROXIMO - DMT ADOTADO: 27,00KM) (INCLUSIVE
EMPOLAMENTO: 30%)

97914

M3XKM

48,62

2,70

3,51

170,66

4.2

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (OBRA: FURTADO DE MENEZES ATE
BOTAFORA LICENCIADO MAIS PROXIMO - DMT ADOTADO: 8,10KM) (INCLUSIVE
EMPOLAMENTO: 30%)

97914

M3XKM

25,28

2,70

3,51

88,73

4.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, INCLUSIVE EXCEDENTE ACIMA DE 30 KM (OBRA: HUMAITA ATE
BOTAFORA LICENCIADO MAIS PROXIMO - DMT ADOTADO: 33,70KM)
(INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%)

97914 / 97915

M3XKM

60,69

3,78

4,91

298,23

4.4

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (OBRA: PARQUE INDEPENDENCIA ATE
BOTAFORA LICENCIADO MAIS PROXIMO - DMT ADOTADO: 2,20KM) (INCLUSIVE
EMPOLAMENTO: 30%)

97914

M3XKM

2,70

24,11

4.5

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, INCLUSIVE EXCEDENTE ACIMA DE 30 KM (OBRA: PAULA LIMA
ATE BOTAFORA LICENCIADO MAIS PROXIMO - DMT ADOTADO: 36,40KM)
(INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%)

97914 / 97915

M3XKM

113,62

3,78

4,91

558,33

4.6

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (OBRA: SANTA PAULA ATE BOTAFORA
LICENCIADO MAIS PROXIMO - DMT ADOTADO: 5,10KM) (INCLUSIVE
EMPOLAMENTO: 30%)

97914

M3XKM

5,51

2,70

3,51

19,34

4.7

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (OBRA: TERRAS ALTAS ATE BOTAFORA
LICENCIADO MAIS PROXIMO - DMT ADOTADO: 10,30KM) (INCLUSIVE
EMPOLAMENTO: 30%)

97914

M3XKM

18,55

2,70

3,51

65,11

4.8

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (OBRA: VILA BEJANI ATE BOTAFORA
LICENCIADO MAIS PROXIMO - DMT ADOTADO: 11,80KM) (INCLUSIVE
EMPOLAMENTO: 30%)

97914

M3XKM

2,70

3,51

19,90

4.9

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (OBRA: LOCAIS A SEREM DEFINIDOS PELA SEL |
DMT ESTIMADO ATE BOTAFORA LICENCIADO MAIS PROXIMO: 16,82KM)
(INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%)

97914

M3XKM

181,79

2,70

638,08

CONJUNTO DE FIXAGAO AO CONCRETO DOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA
AO AR LIVRE COMPOSTO POR: 4 BARRAS VERTICAIS COM ROSCA @ 3/8"
SOLDADOS A 4 VERGALHOES HORIZONTAIS CA-50 @6,3MM E 4
CHUMBADORES TIPO PARABOLT @ 3/8" X 75MM (OBS: ITEM A SER UTILIZADO
EM TODOS OS LOCAIS, EXCETO NAQUELES A SEREM INSTALADOS NA RUA
VICENTE GAVIO - DISTRITO DE PAULA LIMA, CUJOS FIXADORES SAO
FORNECIDOS COM OS APARELHOS DE GINASTICA)

c5

UNID.

200,00

92,20

119,86

23.972,00

LOCAGCAO DA OBRA (GABARITO)

ED-50273

M2

547,50

8,61

11,19

6.128,17

EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, INCLUSIVE: COMPACTAGCAO DE
SOLO; LONA PLASTICA; LASTRO DE BRITA N.2, E=10CM E TELA Q-113 (PISO AO
REDOR DOS APARELHOS DE GINASTICA)

c7

M2

547,50

170,54

221,70

121.381,85

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO QU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (TRECHO DA
FUNDAGAO DOS APARELHOS DE GINASTICA SOB A LAJE DE CONCRETO
EXISTENTE E/OU A SER EXECUTADA)

c8

M3

15,22

662,98

861,87

13.117,72

TAPUME COM TELA DE POLIETILENO (REAPROV. 3x)

ED-50163

102,67

15,33

19,93

2.046,04

10

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE

C10

M2

2,88

512,35

666,06

1.918,24

11

LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA
PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE
MANUTENGAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO

ED-50155

MES

7,00

800,00

1.040,00

7.280,00

12

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
(10H / LOCAL)

90777

84,00

89,59

116,47

9.783,23

13

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO

99814

M2

547,50

1,49

1,94

1.060,51

VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO: 30,00%

R$ 190.659,19
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