
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM DIVERSAS

PRAÇAS DE JUIZ DE FORA / MG 

COMPOSIÇÃO REFERENCIAL BDI DESONERADO = 30,00%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,50%

LUCRO (L) 7,45%

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,21%

SEGUROS, GARANTIA (S, G) 0,74%

RISCO (R)                        
 

  0,97%

TRIBUTOS: COFINS/PIS (CP)

ISS

3,00% / 0,65%

3,00%

CPRB 4,50%
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OBRA: DATA: 11/10/2022

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. 1.º MÊS 2.º MÊS 3.º MÊS 4.º MÊS 5.º MÊS 6.º MÊS 7.º MÊS TOTAIS

- Físico

100,00% % 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%

190.659,19 R$ 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 190.659,19

27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 190.659,19

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%

27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 27.237,03 190.659,19

27.237,03 54.474,05 81.711,08 108.948,11 136.185,14 163.422,16 190.659,19 190.659,19

14,29% 28,57% 42,86% 57,14% 71,43% 85,71% 100,00% 100,00%PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM DIVERSAS PRAÇAS DE JUIZ DE FORA / MG

1 - 13

INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE 

ACADEMIA AO AR LIVRE 

EM DIVERSAS PRAÇAS DE 

JUIZ DE FORA / MG

VALOR TOTAL / PARCIAL 190.659,19

PERCENTUAL MENSAL (%)

TOTAL MENSAL (R$)

TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)
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OBRA: DATA: 11/10/2022

PREÇO TOTAL

SEM LDI COM LDI COM LDI

1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1,30 M (226 APOIOS)
93358 M3 19,89 64,12 83,36 1.657,95

2
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO (39 APOIOS COM PISO A DEMOLIR)
97629 M3 0,98 99,66 129,56 126,97

3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP)

E DESCARGA LIVRE (INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%)

100981 M3 27,13 8,62 11,21 304,02

4.1

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (OBRA: DIAS TAVARES ATÉ BOTAFORA

LICENCIADO MAIS PRÓXIMO - DMT ADOTADO: 27,00KM) (INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30%)

97914 M3XKM 48,62 2,70 3,51 170,66

4.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (OBRA: FURTADO DE MENEZES ATÉ

BOTAFORA LICENCIADO MAIS PRÓXIMO - DMT ADOTADO: 8,10KM) (INCLUSIVE 

EMPOLAMENTO: 30%)

97914 M3XKM 25,28 2,70 3,51 88,73

4.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, INCLUSIVE EXCEDENTE ACIMA DE 30 KM (OBRA: HUMAITÁ ATÉ

BOTAFORA LICENCIADO MAIS PRÓXIMO - DMT ADOTADO: 33,70KM)

(INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%)

97914 / 97915 M3XKM 60,69 3,78 4,91 298,23

4.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (OBRA: PARQUE INDEPENDÊNCIA ATÉ

BOTAFORA LICENCIADO MAIS PRÓXIMO - DMT ADOTADO: 2,20KM) (INCLUSIVE 

EMPOLAMENTO: 30%)

97914 M3XKM 6,87 2,70 3,51 24,11

4.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, INCLUSIVE EXCEDENTE ACIMA DE 30 KM (OBRA: PAULA LIMA

ATÉ BOTAFORA LICENCIADO MAIS PRÓXIMO - DMT ADOTADO: 36,40KM)

(INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%)

97914 / 97915 M3XKM 113,62 3,78 4,91 558,33

4.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (OBRA: SANTA PAULA ATÉ BOTAFORA

LICENCIADO MAIS PRÓXIMO - DMT ADOTADO: 5,10KM) (INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30%)

97914 M3XKM 5,51 2,70 3,51 19,34

4.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (OBRA: TERRAS ALTAS ATÉ BOTAFORA

LICENCIADO MAIS PRÓXIMO - DMT ADOTADO: 10,30KM) (INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30%)

97914 M3XKM 18,55 2,70 3,51 65,11

4.8

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (OBRA: VILA BEJANI ATÉ BOTAFORA

LICENCIADO MAIS PRÓXIMO - DMT ADOTADO: 11,80KM) (INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30%)

97914 M3XKM 5,67 2,70 3,51 19,90

4.9

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (OBRA: LOCAIS A SEREM DEFINIDOS PELA SEL -

DMT ESTIMADO ATÉ BOTAFORA LICENCIADO MAIS PRÓXIMO: 16,82KM)

(INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%)

97914 M3XKM 181,79 2,70 3,51 638,08

5

CONJUNTO DE FIXAÇÃO AO CONCRETO DOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA

AO AR LIVRE COMPOSTO POR: 4 BARRAS VERTICAIS COM ROSCA Ø 3/8"

SOLDADOS A 4 VERGALHÕES HORIZONTAIS CA-50 Ø6,3MM E 4

CHUMBADORES TIPO PARABOLT Ø 3/8" X 75MM (OBS: ITEM A SER UTILIZADO

EM TODOS OS LOCAIS, EXCETO NAQUELES A SEREM INSTALADOS NA RUA

VICENTE GÁVIO - DISTRITO DE PAULA LIMA, CUJOS FIXADORES SÃO

FORNECIDOS COM OS APARELHOS DE GINÁSTICA)

C5 UNID. 200,00 92,20 119,86 23.972,00

6 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) ED-50273 M2 547,50 8,61 11,19 6.128,17

7

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM

USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, INCLUSIVE: COMPACTAÇÃO DE

SOLO; LONA PLÁSTICA; LASTRO DE BRITA N.2, E=10CM E TELA Q-113 (PISO AO

REDOR DOS APARELHOS DE GINÁSTICA)

C7 M2 547,50 170,54 221,70 121.381,85

8

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25

MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (TRECHO DA

FUNDAÇÃO DOS APARELHOS DE GINÁSTICA SOB A LAJE DE CONCRETO

EXISTENTE E/OU A SER EXECUTADA)

C8 M3 15,22 662,98 861,87 13.117,72

9 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO (REAPROV. 3x) ED-50163 M 102,67 15,33 19,93 2.046,04

10

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO

CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M,

INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE

C10 M2 2,88 512,35 666,06 1.918,24

11

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

ED-50155 MÊS 7,00 800,00 1.040,00 7.280,00

12
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(10H / LOCAL)
90777 H 84,00 89,59 116,47 9.783,23

13 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO 99814 M2 547,50 1,49 1,94 1.060,51

R$ 190.659,19VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO: 30,00%

ITEM
PREÇO UNITÁRIO

QUANT.UNID.DESCRIÇÃO

REF. DESONERADA 

SINAPI 08/2022 

SETOP 06/2022

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL R1

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM DIVERSAS PRAÇAS DE JUIZ DE FORA / MG
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 258E-50CD-E167-054C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 22/11/2022 13:55:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/258E-50CD-E167-054C
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