PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

IMPLANTACAO DE BICICLETARIOS NAS RUAS MISTER

OBRA: - ~ LOCAL: JUIZ DE FORA / MG DATA: 14/02/2022
MOORE (4 UNID) E SAO JOAO (5 UNID)
REF. DESONERADA PRECO PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO SINAPI 12/2021 UNID [QUANT. | UNITARIO | UNITARIO | TOTAL COM
SETOP 10/2021 SEM BDI | COM BDI BDI
1 |BICICLETARIO: RUA MISTER MOORE 5.652,49
1.1 |[DEMOLICAO E REMOCAO 113,84
Demoligdo de passeio (H=0,05m) ou laje de concreto com
1.1.1 |equipamento, para assentamento de piso podotdtil, ED-48489 m?2 2,38 13,04 16,95 40,35
inclusive afastamento
11.2 EscI:arlflcagao manua.l / corte de E)aVlmento de concreto ED-49660 m2 0,18 149,20 193,96 3491
até 3 cm de profundidade (Extensdo: 3,60m)
113 Carg-a r‘?anual de material de qualquer natureza sobre ED-51131 m3 0,15 29,84 3879 6,00
caminhdo, com empolamento: 30%
Transporte de material inservivel até bota-fora, com
s 3 .
11.4 camlnhao basculante de 6 'm f .em via urbana 97914 m3xkm 368 221 287 10,58
pavimentada, DMT = 23,80 km, inclusive empolamento:
30%
1.1.5 |Limpeza de superficie com jato de alta pressdo 99814 m?2 12,00 1,41 1,83 22,00
1.2 (URBANISMO / MOBILIARIO URBANO 5.107,11
Piso podotdtil de concreto, alerta, aplicado em piso
121 (20x20cm) com !'unta S?C‘j‘" cor Yermt—fnlho, assen.tamento ED-15226 m2 238 78,81 102,45 243,84
com argamassa industrializada, inclusive fornecimento e
instalagcdo, conforme projeto
Fornecimento e entrega de suporte de bicicleta ref.: De
1.2.2 Lazzf‘:\ri, mo§. Li%ht, .inclusive pantafuso.s de fixagdo, exceto COTACAO unid 4,00 1.024,96 1.197,15 4.788,60
servigo de fixagdo (item 1.2.2), inclusive frete, conforme
projeto > BDI Diferenciado: 16,80%
Servico de instalagdo de suporte (4 unid/cada) de
123 bicicleta ref.: de lazzari - modelo: I|gh'£, utilizando 95541 unid 16,00 359 467 7467
parafuso e bucha de nylon, somente mado de obra,
conforme projeto
1.3 ADMINISTRACAO DA OBRA 431,55
131 Engenheiro civil de obra junior com encargos 90777 H 4,00 82,99 107,89 431,55
complementares
2 |BICICLETARIO: RUA SAO JOAO 7.064,10
2.1 |DEMOLICAO E REMOGCAO 93,86
D lia | H=
2.1 |Pemolicdo de calcada portuguesa (H=005m), para) 4o e m2 2,38 15,26 19,84 47,21
assentamento de piso podotatil, inclusive afastamento
213 Carg.a rrjanual de material de qualquer natureza sobre ED-51131 m3 015 29,84 3879 6,00
caminhdo, com empolamento: 30%
Transporte de material inservivel até bota-fora, com
s 3 .
21.4 carrTmhao basculante de 6 .m ; .em via urbana 97914 m3xkm 376 221 287 10,80
pavimentada, DMT = 24,30 Km, inclusive empolamento:
30%
2.1.5 |Limpeza de superficie com jato de alta pressao 99814 m2 16,28 1,41 1,83 29,84
2.2 |URBANISMO / MOBILIARIO URBANO 6.322,92
Piso podotatil de concreto, alerta, aplicado em piso
291 (20x20cm) com junta seca, .cor V(.err-nelho/zf\marehlo, ED-15226 m2 238 78,81 102,45 243,84
assentamento com argamassa industrializada, inclusive
fornecimento e instalagdo, conforme projeto
Fornecimento e entrega de suporte de bicicleta ref.: De
222 Lazz.ari, mo<:.i.: Iight,-inclusive par.afuso.s de fixagdo, exceto COTACRO unid 5,00 1.024,96 1.197,15 5.985,74
servigo de fixagdo (item 2.2.3), inclusive frete, conforme
projeto > BDI Diferenciado: 16,80%
Servigo de instalagdo de suporte (4 unid/cada) de
223 bicicleta ref.: De Lazzari - modelo: Ilghf, utilizando 95541 unid 20,00 359 467 93,34
parafuso e bucha de nylon, somente mdo de obra,
conforme projeto
2.3 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 647,32
231 Engenheiro civil de obra junior com encargos 90777 H 6,00 82.99 107,89 647,32
complementares
VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 30%, EXCETO ITENS: 1.2.2 E 2.2.2 (BDI DIFERENCIADO = 16,80%) 12.716,59

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/471F-C4FF-3E68-951A e informe o codigo 471F-C4FF-3E68-951A



-4 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Juiz de Fora '5" j@ : SECRETARIA DE OBRAS
' | SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

IMPLANTACAO DE BICICLETARIOS NAS RUAS MISTER MOORE (4 UNID) E SAO
OBRA: ~ DATA: 14/02/2022
JOAO (5 UNID)
ITEM SERVICOS | totaLre) | Financ MES 01 TOTAIS
1 BICICLETARIO: RUA MISTER MOORE
Fisico
11 DEMOLIGAO E REMOGAO 0,90% % 100,00% 100,00%
113,84 R$ 113,84 113,84
Fisico
12 URBANISMO / MOBILIARIO URBANO 40,16% % 100,00% 100,00%
5.107,11 R$ 5.107,11 5.107,11
Fisico
13 ADMINISTRAGAO DA OBRA 3,39% % 100,00% 100,00%
431,55 R$ 431,55 431,55
2 BICICLETARIO: RUA SAO JOAO
Fisico
2.1 DEMOLIGAO E REMOGAO 0,74% % 100,00% 100,00%
93,86 R$ 93,86 93,86
Fisico
22. URBANISMO / MOBILIARIO URBANO 49,72% % 100,00% 100,00%
6.322,92 R$ 6.322,92 6.322,92
Fisico
23 ADMINISTRAGAO DA OBRA 5,09% % 100,00% 100,00%
647,32 R$ 647,32 647,32
TOTAL MENSAL 12.716,59 12.716,59 12.716,59
PERCENTUAL MENSAL - % [ 100,00%| 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ [ 12.716,59| 12.716,59
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ [ 12.716,59] 12.716,59
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % [ 100,00%] 100,00%
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

COMPOSICAO DO BDI DESONERADO REFERENCIAL

OBRA: IMPLANTAGAO DE BICICLETARIOS NAS RUAS MISTER MOORE (4 UNID) E SAO

JOAO (5 UNID)

DATA: 14/02/2022

ITEM COMPOSICAO: BDI DE SERVICOS
1 ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,55%
2 SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS (SGR) 1,40%
2.1 Seguros 0,20%
2.2 Garantias 0,26%
2.3 Riscos 0,94%
3 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,19%
4 LUCRO (L) 7,74%
5 TRIBUTOS (T) 11,15%
5.1 ISS 3,00%
5.2 PIS 0,65%
5.3 COFINS 3,00%
5.4 Contribuicdo Previdenciaria s. Receita Bruta (CPRB) 4,50%
BDI 30,00%
ITEM COMPOSICAO: BDI DIFERENCIADO

1 ADMININISTRACAO CENTRAL (AC) 3,50%
2 SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS (SGR) 1,62%
2.1 Seguros 0,41%
2.2 Garantias 0,41%
2.3 Riscos 0,80%
3 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,00%
4 LUCRO (L) 6,00%
5 TRIBUTOS (T) 3,65%
5.1 ISS 0,00%
5.2 PIS 0,65%
5.3 COFINS 3,00%
BDI 16,80%
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