
OBRA:
IMPLANTAÇÃO DE BICICLETÁRIOS NAS RUAS MISTER

MOORE (4 UNID) E SÃO JOÃO (5 UNID)
LOCAL: DATA:  14/02/2022

ITEM DESCRIÇÃO
REF. DESONERADA 

SINAPI 12/2021 

SETOP 10/2021

UNID QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO 

TOTAL COM 

BDI

1 BICICLETÁRIO: RUA MISTER MOORE 5.652,49

1.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 113,84

1.1.1

Demolição de passeio (H=0,05m) ou laje de concreto com 

equipamento, para assentamento de piso podotátil,

inclusive afastamento

ED-48489 m2 2,38 13,04 16,95 40,35

1.1.2
Escarificação manual / corte de pavimento de concreto

até 3 cm de profundidade (Extensão: 3,60m)
ED-49660 m2 0,18 149,20 193,96 34,91

1.1.3
Carga manual de material de qualquer natureza sobre

caminhão, com empolamento: 30%
ED-51131 m3 0,15 29,84 38,79 6,00

1.1.4

Transporte de material inservível até bota-fora, com

caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, DMT = 23,80 km, inclusive empolamento:

30%

97914 m3xkm 3,68 2,21 2,87 10,58

1.1.5 Limpeza de superfície com jato de alta pressão 99814 m2 12,00 1,41 1,83 22,00

1.2 URBANISMO / MOBILIÁRIO URBANO 5.107,11

1.2.1

Piso podotátil de concreto, alerta, aplicado em piso

(20x20cm) com junta seca, cor vermelho, assentamento

com argamassa industrializada, inclusive fornecimento e

instalação, conforme projeto

ED-15226 m2 2,38 78,81 102,45 243,84

1.2.2

Fornecimento e entrega de suporte de bicicleta ref.: De

Lazzari, mod. Light, inclusive parafusos de fixação, exceto

serviço de fixação (item 1.2.2), inclusive frete, conforme

projeto > BDI Diferenciado: 16,80%

COTAÇÃO unid 4,00 1.024,96 1.197,15 4.788,60

1.2.3

Serviço de instalação de suporte (4 unid/cada) de

bicicleta ref.: de lazzari - modelo: light, utilizando

parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra,

conforme projeto

95541 unid 16,00 3,59 4,67 74,67

1.3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 431,55

1.3.1
Engenheiro civil de obra junior com encargos

complementares
90777 H 4,00 82,99 107,89 431,55

2 BICICLETÁRIO: RUA SÃO JOÃO 7.064,10

2.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 93,86

2.1.1
Demolição de calçada portuguesa (H=0,05m), para

assentamento de piso podotátil, inclusive afastamento 
ED-48488 m2 2,38 15,26 19,84 47,21

2.1.3
Carga manual de material de qualquer natureza sobre

caminhão, com empolamento: 30%
ED-51131 m3 0,15 29,84 38,79 6,00

2.1.4

Transporte de material inservível até bota-fora, com

caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, DMT = 24,30 Km, inclusive empolamento:

30%

97914 m3xkm 3,76 2,21 2,87 10,80

2.1.5 Limpeza de superfície com jato de alta pressão 99814 m2 16,28 1,41 1,83 29,84

2.2 URBANISMO / MOBILIÁRIO URBANO 6.322,92

2.2.1

Piso podotátil de concreto, alerta, aplicado em piso

(20x20cm) com junta seca, cor vermelho/amarelo,

assentamento com argamassa industrializada, inclusive

fornecimento e instalação, conforme projeto

ED-15226 m2 2,38 78,81 102,45 243,84

2.2.2

Fornecimento e entrega de suporte de bicicleta ref.: De

Lazzari, mod.: light, inclusive parafusos de fixação, exceto

serviço de fixação (item 2.2.3), inclusive frete, conforme

projeto > BDI Diferenciado: 16,80%

COTAÇÃO unid 5,00 1.024,96 1.197,15 5.985,74

2.2.3

Serviço de instalação de suporte (4 unid/cada) de

bicicleta ref.: De Lazzari - modelo: light, utilizando

parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra,

conforme projeto

95541 unid 20,00 3,59 4,67 93,34

2.3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 647,32

2.3.1
Engenheiro civil de obra junior com encargos

complementares
90777 H 6,00 82,99 107,89 647,32

12.716,59VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 30%, EXCETO ITENS: 1.2.2 E 2.2.2 (BDI DIFERENCIADO = 16,80%)

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

 JUIZ DE FORA / MG
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OBRA: DATA: 14/02/2022

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. MÊS 01 TOTAIS

1 BICICLETÁRIO: RUA MISTER MOORE

0,90% % 100,00% 100,00%

113,84 R$ 113,84 113,84

40,16% % 100,00% 100,00%

5.107,11 R$ 5.107,11 5.107,11

3,39% % 100,00% 100,00%

431,55 R$ 431,55 431,55

2 BICICLETÁRIO: RUA SÃO JOÃO

0,74% % 100,00% 100,00%

93,86 R$ 93,86 93,86

49,72% % 100,00% 100,00%

6.322,92 R$ 6.322,92 6.322,92

5,09% % 100,00% 100,00%

647,32 R$ 647,32 647,32

12.716,59 12.716,59

100,00% 100,00%

12.716,59 12.716,59

12.716,59 12.716,59

100,00% 100,00%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

1.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

Físico

IMPLANTAÇÃO DE BICICLETÁRIOS NAS RUAS MISTER MOORE (4 UNID) E SÃO

JOÃO (5 UNID)

1.2 URBANISMO / MOBILIÁRIO URBANO

Físico

1.3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Físico

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

2.3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Físico

2.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

Físico

2.2. URBANISMO / MOBILIÁRIO URBANO

Físico

TOTAL  MENSAL 12.716,59

PERCENTUAL MENSAL - %

TOTAL MENSAL - R$

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

COMPOSIÇÃO DO BDI DESONERADO REFERENCIAL

DATA: 14/02/2022

ITEM
1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,55%

2 SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS (SGR) 1,40%

2.1 Seguros 0,20%

2.2 Garantias 0,26%

2.3 Riscos 0,94%

3 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,19%

4 LUCRO (L) 7,74%

5 TRIBUTOS (T) 11,15%

5.1 ISS 3,00%

5.2 PIS 0,65%

5.3 COFINS 3,00%

5.4 Contribuição Previdenciária s. Receita Bruta (CPRB) 4,50%

BDI 30,00%

ITEM
1 ADMININISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,50%

2 SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS (SGR) 1,62%

2.1 Seguros 0,41%

2.2 Garantias 0,41%

2.3 Riscos 0,80%

3 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,00%

4 LUCRO (L) 6,00%

5 TRIBUTOS (T) 3,65%

5.1 ISS 0,00%

5.2 PIS 0,65%

5.3 COFINS 3,00%

BDI 16,80%

COMPOSIÇÃO: BDI DE SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO: BDI DIFERENCIADO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BICICLETÁRIOS NAS RUAS MISTER MOORE (4 UNID) E SÃO

JOÃO (5 UNID)
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 471F-C4FF-3E68-951A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 04/03/2022 10:09:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/471F-C4FF-3E68-951A

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/471F-C4FF-3E68-951A

