PREFEITURA D JUIZ DE FORA
AVISO

PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO
PROCESSO ELETRONICO n° 1.242/2023

Acha-se aberta, na Subsecretaria de Licitagdes e Compras - SSLICOM, situada a Av. Brasil,
2001/7° andar, nesta cidade de Juiz de Fora — MG, LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO, na
forma ELETRONICA, tipo MENOR PRECO, pelo modo de disputa aberto, sob o regime de execu-
cdo empreitada por preco global, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a Contratagio de
empresa especializada para execucido do projeto de instalacao de sistema de minigeracio de Energia
Solar Fotovoltaica de 0,8MWac, nas dependéncias do Estadio Municipal, cujas especificagdes deta-
lhadas encontram-se nos Anexos que acompanham o Edital.

Regem a presente licitagdo, a Lei Federal n® 8.666/93, observadas as alteragdes posteriores, a Lei
Federal n° 10.520/02, Lei Complementar n°® 123/2006, com as alteragdes promovidas pela Lei Complemen-
tar n° 147/2014, Lei Municipal n°® 10.214/2002, Lei Municipal n°® 12.211/2011, Lei Municipal n°
13.830/2019, Decreto Municipal n® 13.892/2020, Decreto municipal n°® 14.168/2020, Lei Municipal n°
14.159/2021, Decreto Municipal n® 15.610/2022 e demais legisla¢Ges aplicaveis.

Serdo observados os seguintes horarios ¢ datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitagdo: das 9h do dia 14/02/2023, as 8h50 do
dia 28/02/2023;

Inicio da Sessdo de Disputa de Precos: as 9h do dia 28/02/2023, no enderego eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horario de Brasilia - DF.

Poderdo participar da licitacdo pessoas juridicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado,
observadas as condi¢des constantes do edital.

O Edital Completo podera ser obtido pelos interessados na SSLICOM, em arquivo digital, medi-
ante entrega de um pen-drive, de segunda a sexta-feira, no horario de 08:30 as 11:30 e de 14:30 as 17:30
horas ou pelo endereco eletronico
https://www.pif.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao _eletronico/2023/index.php. Quaisquer dividas
contatar pelo telefone (32) 3690-8188/8187.

Subsecretaria de Licitagdes e Compras - SSLICOM
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EDITAL

PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO
PROCESSO ELETRONICO n° 1.242/2023

Acha-se aberta, na Subsecretaria de Licitagdes ¢ Compras - SSLICOM, situada a Av. Brasil,
2001/7° andar, nesta cidade de Juiz de Fora — MG, LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO, na
forma ELETRONICA, tipo MENOR PRECO, pelo modo de disputa aberto, sob o regime de execucio
empreitada por preco global, cujas especificacdes detalhadas encontram-se nos Anexos que acompanham
o Edital.

Regem a presente licitacdo, a Lei Federal n° 8.666/93, observadas as alteragdes posteriores, a Lei
Federal n°® 10.520/02, Lei Complementar n°® 123/2006, com as alteragdes promovidas pela Lei Complemen-
tar n° 147/2014, Lei Municipal n°® 10.214/2002, Lei Municipal n°® 12.211/2011, Lei Municipal n°
13.830/2019, Decreto Municipal n°® 13.892/2020, Decreto Municipal n° 14.168,2020, Lei Municipal n°
14.159/2021, Decreto Municipal n° 15.610/2022 e demais legisla¢des aplicaveis.

I-DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Edital a selecdo de sociedade empresaria especializada objetivando a
Contratacio para execucio do projeto de instalacio de sistema de minigeracio de Energia Solar Fo-
tovoltaica de 0,8MWac, nas dependéncias do Estadio Municipal, conforme condi¢des e especificagdes
descritas nos Anexos que integram este Edital, independente de transcri¢do por ser do conhecimento das
partes.

CODIGO | UNIDADE

ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO CNAE DE MEDIDA QUANTIDADE
Fornecimento e instalacao de usina
fotovoltaica de minigeragao distribui-
1 4221-9/02 kWp 1160

da com 800kW de poténcia de inver-
sores, com 1160kW de Poténcia Pico.

1.1.1. Nao compde o escopo de fornecimento a adequacdo da rede da concessiondria, que ficara a cargo da
administra¢do municipal de acordo com as condigdes constantes no parecer de acesso.

1.2. A contratagdo consistira no fornecimento, montagem, comissionamento e ativacdo de todos os equi-
pamentos e materiais, a efetivacdo do acesso junto a concessionaria local de energia elétrica, o treinamento
e suporte técnico, manutengdes preventivas e corretivas pelo prazo de 3 anos, obedecendo a periodicidade
trimestral (de trés em trés meses), nos termos, condi¢cdes e em conformidade com as especifica¢des e quan-
titativos constantes do Termo de Referéncia.

1.3. A minigeradora sera constituida a partir do dimensionamento da capacidade de geracdo total conside-
rando as limitagdes de area para instalacdo de painéis solares e parecer de acesso ja obtido junto a conces-
sionaria CEMIG, com poténcia total de inversores de 800kW, com poténcia pico (poténcia de placas) ma-
xima de 1.160kW, representando oversizing (razdo entre a poténcia total de modulos conectada ao inversor
e a poténcia nominal do equipamento) maximo de 45%.

1.4. Visando maior competitividade nas solugdes globais ofertadas, serdo admitidas propostas com poténcia
pico até 5% inferior a maxima estipulada no item 1.1. A licitante podera ofertar poténcia pico até 5% supe-
rior, porém a remunera¢do maxima sera a equivalente a 1160kWp.
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1.5. O objeto do termo de referéncia enquadra-se na definicdo de aquisi¢des/servicos comuns de engenhari-
a, em conformidade com as orientacdes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, visto que se trata de instalagdo, montagem e operacdo da usina
fotovoltaica, razao pela qual entende-se que a contratacao podera ser realizada por meio de Pregio Eletro-
nico.

I - DAS ESPECIFICACOES DO SERVICO E DA PRO,MOCAO DO DESENVOLVIMENTO
NACIONAL SUSTENTAVEL

2.1. A contratagdo compreenderd os seguintes itens:

2.1.1. Execu¢do: obedecendo as especificagdes minimas constantes do Termo de Referéncia quanto as
especificagdes gerais, geradores fotovoltaicos, inversores, quadros ¢ cabos, aterramento, gerenciamento
remoto, estrutura metalica de suporte, e demais servigos comuns de engenharia, garantias ¢ manutengoes,
subestagoes, Normas técnicas, incluindo dimensionamento, memorias de calculo, desenhos, especifica-
¢Oes técnicas de materiais ¢ equipamentos, bem como todos os demais documentos necessarios e sufici-
entes para caracterizar todos os servigos necessarios a execucao da instalacao;

2.1.1.1. Para a execucdo o objeto proposto, a CONTRATADA deve realizar analise prévia das instala-
¢Oes civis, elétricas e de SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas) e MPS (Medidas
de Protecdo contra Surtos elétricos), com elaboragdo de relatério técnico com indicagdo das eventuais
adequagdes necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar.

2.1.1.2. A execugdo devera ainda ser realizada a partir de simulacéo de produgdo anual de energia através
de software especializado, que permita simular as caracteristicas reais dos equipamentos a serem instala-
dos, os dados climatologicos da localidade, as influéncias de sombras, da inclinagao dos modulos e de
demais fatores na geragdo de energia do sistema fotovoltaico, de tal forma que a produgdo anual média
por kWp instalado seja de no minimo 1.230kWh/kWp/ano, considerando Irradiagdo solar didria média
mensal [kWh/m2.dia] de 4,72 no municipio de Juiz de Fora na inclinagdo equivalente a latitude, equiva-
lente a uma eficiéncia média global do sistema de 71,40%.

2.1.1.3. Na arquitetura do sistema de geragao fotovoltaica devera ser considerado que a topologia da rede
elétrica permita que se realizem medi¢des em tempo real para balango de energia, gerada, consumida e
exportada. Tais medi¢des serdo objeto de monitoramento e gerenciamento remoto pelo sistema.

2.1.1.4. Devera ser previsto calculos sobre a distribui¢éo de carga mecanica no telhado e no terreno, deta-
lhes e desenhos técnicos contendo todas as informagdes necessarias para a instalagdo dos painéis, das
strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas
ART’s.

2.1.1.5. Antes do inicio da execug¢do, devera ser apresentado memorial de calculo, memorial de quantita-
tivos, memorial de especificacdes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessario (ma-
nuais, catalogos, guias, etc.) que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem e instala-
¢do do sistema, de forma a comprovar que atendem as normas técnicas.

2.1.1.6. Na execugdo a CONTRATADA devera levar em consideragdo o SPDA (Sistema de Protecdo
contra Descargas Atmosféricas) incluindo, sempre que necessario, aterramentos, ligagdes de equipoten-
cializacdo, e supressores de surto de forma coordenada com o SPDA da instalacdo existente.

2.1.1.7. Conforme NBR5419, devera ser apresentada documentag@o constando todos os arquivos edita-

LR I3

veis (“.doc”, “.xls”, “.dwg”, etc), bem como os respectivos arquivos no formato “.pdf”.

2.1.1.8. A documentacédo de instalagdo devera estar em conformidade com a IEC 62446, devendo incluir
os dados basicos do sistema e as informagdes relacionadas com o projeto executivo e As Built, contendo,
pelo menos:
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I - Localizacao e data de instalagao;

II — Capacidade do sistema (CA e CC);

III — Especificagdes detalhadas dos modulos fotovoltaicos e inversores — fabricante, modelo, quan-
tidade;

IV — Identificagdo dos responsaveis técnicos pelo sistema;

V — Informag¢des da CONTRATADA ¢ do responsavel técnico pela instalagdo do sistema;

VI — Diagramas unifilar e trifilar;

VII — Especificagoes gerais dos arranjos:

a) Desenhos de layout dos arranjos.

b) Tipo ¢ Numero de modulos por string

c¢) Numero de strings

d) Informag@o das strings.

¢) Tipo de cabo utilizado na string, sec¢do € comprimento.

VIII - Especificacao dos dispositivos de protecdo contra sobretensdo (faixa de tensdo e corrente);
IX — Sistema de aterramento e protecdo de sobretensao;

X — Data do comissionamento ¢ entrada em operagdo. (somente no As Built);

X1 - Especificagdes elétricas do arranjo;

XII - Especificagdo técnica dos cabos;

XIII — Localizagdo, tipo, faixa de operacdo dos dispositivos de protecdo contra sobretensao.

XIV — Aterramento e protecao de sobretensao.

XV — Dados dos transformadores, cabeamento de média tensdo e subestacdo de entrada de energi-
a.

2.1.1.9. Durante a execu¢do a CONTRATADA devera elaborar o Plano de Manuteng¢des preditivas,
preventivas e corretivas, que deverdo ser realizadas de acordo com o contido no Item 1.2 do presente
documento.

2.1.2. Atualizacio do parecer de acesso junto a concessionaria de energia elétrica e demais aprovagdes
necessarias para a perfeita execucdo do objeto do contrato;

2.1.3. Fornecimento de todos os materiais de instalacido (cabos, inversores, painéis fotovoltaicos, es-
truturas de fixa¢ao de solo ou telhado, terminais, conectores, etc.)

2.1.4. Execucio dos servicos de montagem e instalacio, incluindo preparacio do solo;

2.1.5. Configuragoes, testes, comissionamento, entrega técnica das instalagdes, treinamento operacional
€ monitoramento remoto;

2.1.6. Elaboracao de "As Built".

2.2. A instalagdo dos modulos fotovoltaicos da usina sera prioritariamente nas coberturas do prédio
administrativo, cobertura das cabines de transmissao, cobertura das entradas e solo nas area indi-
cadas na planta de situag¢do. Em todos os locais, a CONTRATADA devera assegurar a estanqueidade
contra vazamentos nos telhados apos a instalacdo da usina fotovoltaica e seus suportes, bem como garan-
tias de estabilidade do terreno onde ocorrer instalagdo no solo.

2.2.1. Em caso de necessidade de reforgo estrutural, a empresa vencedora devera emitir laudo estrutural
sob suas expensas, assim como, 0s servigos necessarios para o reforco estrutural da estrutura existente,
devendo as despesas estarem inclusas na proposta apresentada. Devendo o material utilizado, ser de 1?
qualidade, novos de primeiro uso e aprovados pela Administragao.

2.2.2. As caracteristicas dos equipamentos a serem instalados encontram-se anexos a esse Termo de Re-
feréncia.
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2.2.3. Além das especificagGes acima os servigos serdo executados tendo como referéncia os anexos abaixo
especificados que integram o Edital, e compdem a prestacdo de servico em questdo:

Anexo A — ESPECIFICACOES TECNICAS
Anexo B — PARECER DE ACESSO

2.3. DA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

2.3.1. Realizamos pesquisas no sentido de identificar e eleger algum critério que pudesse atender as nor-
mas de sustentabilidade.

2.3.2. A empresa responsavel pelo fornecimento e instalacdo das placas fotovoltaicas devera comprovar
obediéncia a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei Federal n® 12.305/2010), além do mais, devera:

2.3.3. Os materiais e pecas empregados nao devem conter substincias perigosas em concentracdo acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres dife-
nilpolibromados (PBDEs)

2.3.4. No que couber a contratada devera observar as disposi¢cdes da NBR ISO 14064:2007, partes 1,2 e
3, NBR ISO 14066:2012 ¢ NBR 15833:2010;

2.3.5. Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverdo ser notificados ou regis-
trados na ANVISA, conforme determina a legislagdo vigente;

2.3.6. A utilizacdo dos equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento deve atender
necessariamente a Resolu¢do CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de1994;

2.3.7. Plano de descarte para dleos oriundos de manutencgdes preventivas e corretivas atentando para os
procedimentos previstos na Resolugdo CONAMA n° 340, de 25 de setembro de 2003 e Resolugdo CO-
NAMA n° 362, de 23 de junho de 2005;

2.3.8. Plano de descarte ou reciclagem de demais restos de materiais oriundos de manutengdes preventi-
vas e corretivas, em observancia ao decreto n° 5.940/2006 ¢ a da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de
1995, Resolugao CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999, Resolugio CONAMA n° 307, de 05 de Ju-
lho de 2002, no que couber.

2.3.9. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga do trabalho
editadas pelo Ministério do Trabalho.

2.3.10. A contratada deve promover, sempre que possivel, curso de educacdo, formagéo, aconselhamen-
to, prevengdo e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas socioambientais para eco-
nomia de energia, de agua e reducdo de geragdo de residuos solidos no ambiente onde se prestara o servi-

co.

2.3.11. Nao sera contratada empresa inscrita no cadastro de empregadores flagrados explorando traba-
lhadores em condi¢des analogas as de escravo instituido pelo Ministério do Trabalho ¢ Emprego, con-
forme Portaria n°® 540, de 15 de outubro de 2004.

2.3.12. Observando as prerrogativas elencadas na Instru¢do Normativa n. ° 01 de 19 de janeiro de 2010
da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informac¢do do Ministério do Planejamento ¢ Gestdo, a Con-
tratada devera observar critérios de sustentabilidade ambiental, visando aperfeicoar a utiliza¢ao de recur-
sos ¢ a reducdo de desperdicios e de poluicdo, adotando as seguintes praticas de sustentabilidade na exe-
cugdo dos servigos, quando couber:



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

2.3.12.1. Orientar seus empregados para realizar os servi¢os procurando reduzir o consumo de energia
elétrica, o consumo de agua e a produgao de residuos solidos;

2.3.12.2. Observar as orientagdes do 6rgdo contratante para a correta separacao dos residuos reciclaveis;
2.3.12.3. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
2.3.12.4. Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

2.3.12.5. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagdes e especificacdes determinadas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;

2.3.12.6. Observe a Resolucdo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 20, de 07 de de-
zembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

2.3.12.7. Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técni-
cas sobre residuos sélidos;

2.3.12.8. Preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Resolugdo do CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999;

2.3.12.8. Adotar ou desenvolver procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores.

III - DO CREDENCIAMENTO

3.1. O fornecedor devera fazer sua adeséo ao Portal de Compras Publicas, acessando o seguinte enderego:
https.//www.portaldecompraspublicas.com.br, onde qualquer pessoa fisica ou juridica, que manifeste inte-
resse ¢ apresente a documentagao e condigoes exigidas tera acesso ao Portal.

3.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuig@o de chave de identificag@o e de senha, pessoal e intransfe-
rivel, para acesso ao sistema eletronico.

3.1.2. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
proponente ou de seu representante legal, bem como na presuncdo de sua capacidade técnica para a realiza-

¢do das transacdes inerentes ao pregdo eletronico.

3.2. A Administradora do Pregdo Eletronico conjuntamente com a SSLICOM dardo sequéncia ao processo
de Pregao.

IV - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
4.1. E vedada a participagdo de interessados:

4.1.1. que tenham sido declarados inidoneos ou punidos com suspensdo do direito para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica;

4.1.2. que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Municipio de Juiz de Fora-MG, nos termos do
art. 41 do Codigo Tributario Municipal (Lei n® 5546/1978);

4.1.3. que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.1.4. estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber cita-
¢do e responder administrativa ou judicialmente;

4.1.5. que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
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4.1.6. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucao ou liquida-
¢ao;

4.1.7. que estejam reunidas em consorcio;

Nota Explicativa: O presente edital ndo prevé as condi¢oes de participag¢do de empresas reunidas em con-
sorcio, vez que a experiéncia pratica demonstra que as licitagdes que permitem essa participa¢do sdo a-
quelas que envolvem servigos de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente Edital
foi elaborado com foco no dia a dia da Administra¢do, consignou-se a vedag¢do acima.

Note-se que “...a aceitagdo de consorcios na disputa licitatoria situa-se no dmbito do poder discriciondrio
da administra¢do contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, requerendo-se, porém, que
sua opgdo seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo, conforme entendi-
mento dos Acorddos de ns. 1.636/2006-P e 566/2006-P” - TCU Ac n. 2869/2012-Plenario (Item 1.7.1).

Em todo caso, a Administragcdo devera fundamentar qualquer op¢do adotada, vez que “...a vedagdo de
empresas em consorcio, sem que haja justificativa razoavel...” pode ser considerada restricdo a competiti-
vidade do certame (TCU, Ac n. 963/2011-2° Camara, Item 9.2.1).

V - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Os licitantes encaminharfo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os docu-
mentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descri¢ao do objeto ofertado e o preco, até a data
¢ o horario estabelecidos para Recebimento das Propostas ¢ Documentos de Habilitagdo, quando, entdo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacéo.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagao de habilitagdo,
ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°
123, de 2006.

5.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do Pre-
gdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema.

5.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas,
0 que somente ocorrerd apos a realizag@o dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro ¢ para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

VI - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

6.1.1. Percentual de Desconto proposto;
6.1.2. Descri¢do detalhada do objeto, contendo as informagdes especificadas no Termo de Referéncia.
6.1.3. E-mail para fins de comunicagdo com o proponente.

6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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6.2.1. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva respon-
sabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, o-
missdo ou qualquer outro pretexto.

6.2.2. O prazo de validade da proposta devera ser de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

6.2.3. Os precos unitarios ofertados pelos proponentes nao poderao ser superiores aos pregos unitarios le-
vantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

6.2.4. A proposta de pregos devera seguir o modelo padrdo conforme Anexo XI, contendo:

6.2.4.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em alga-
rismos e por extenso, de forma clara ¢ visivel, o valor total proposto para os servicos.

6.2.4.2. Orcamento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos pregos
unitarios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos.

6.2.4.3. No valor da proposta deverdo estar inclusos todos os custos diretos e indiretos inerentes aos proce-
dimentos de elaboragdo de projeto executivo, do fornecimento e instalagdo dos equipamentos/materiais e
servigos a serem adquiridos/executados, dos servi¢os de manutencdo preditiva, preventiva e corretiva de
todo o sistema pelo periodo exigido no item 4.1 do TR, como também tributos, aliquotas, servigos, encar-
gos sociais, trabalhistas, frete, lucro e quaisquer outros necessarios ao cumprimento integral do objeto.

6.2.4.4. Para a formulacdo da proposta, 0s licitantes deverao indicar a Poténcia Pico Total do sistema ofer-
tado, o Valor Global e 0 VALOR UNITARIO do KWp, obtido da divisdo do Valor Global Proposto pela
Poténcia Pico da proposta considerando todo o sistema instalado.

6.2.4.5. Devera estar descrito explicitamente, no corpo da proposta, que a proposta engloba todas as quan-
tidades necessarias de servi¢os, materiais, insumos, equipamentos para realizagcdo completa do objeto.

6.2.4.6. Deverao ser cotados todos os itens previstos nas especificacoes, independentemente de constarem
ou ndo neste termo de referéncia, devendo a licitante incluir na sua proposta de pregos todos os materi-
ais/servicos que julgue necessario a perfeita execugdo dos servigos, inclusive custos de instalagdes de can-
teiro e acampamento e de mobilizac¢ao e desmobilizagdo de obra, ndo podendo reclamar ou pleitear no futu-
ro, sob alegagdo de erro, lapso, esquecimento ou qualquer outro pretexto.

6.2.4.7. Detalhamento das especificagdes técnicas como marca, modelo, poténcia, eficiéncia e dos equipa-
mentos que serdo utilizados na prestagao de servigo:

a) Geradores fotovoltaicos, com poténcia individual das placas.

b) Inversores.

¢) Quadros de protegdo.

d) Sistema de gerenciamento.

¢) Cabines de medi¢do e transformagdo

f) Adequagdo do terreno

g) Cabeamento de corrente continua, e corrente alternada de baixa e média tensdo.

6.2.4.8. Declaracdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento ¢ de contratagdo, com
indicagdo do numero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentagao financeira.

6.2.4.9. Declaracdo de que a proposta engloba os custos da manutencdo preditiva, preventiva e corretiva
em todos os sistemas, equipamentos, acessorios, pecas ¢ demais componentes, por um periodo de 3 (trés)
anos a contar do termo de recebimento definitivo do sistema fotovoltaico objeto do TR e do contrato.
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6.2.4.10. Declaragdo de que a eficiéncia global minima do sistema sera de 71,4%, conforme especificacdes,
considerando a maior média anual de Irradiagdo solar diaria média mensal [kWh/m2.dia] de 4,72 para o
municipio na inclina¢do equivalente a latitude.

6.3. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das dis-
posicdes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis, bem como aquelas ma-
nifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisdrios ou excessivos, ou

aquelas que ofertarem alternativas.

6.4. Nao serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem pregos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

6.5. Nio sera aceita proposta que contenha rasuras e/ ou entrelinhas.

6.6. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

VII - DA HABILITACAO
7.1. Nio serdo aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido.
7.1.1. Todos os documentos exigidos para habilitagdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o 6rgdo
emissor ndo declare a validade do documento, esta sera de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da
data de emissdo, exceto o comprovante de inscrigdo no CNPJ e Atestado (s) de Capacidade Técnica.
7.2. Documentos que deverao ser apresentados relativos a habilitacio juridica:
7.2.1. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades co-
merciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administrado-
res;
7.2.2. Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual;
7.2.3. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria ou sociedade estrangeira em funcio-
namento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,

quando a atividade assim o exigir;

7.2.4. Declaragdo de que a proponente ndo incorre em qualquer das condi¢des impeditivas, especificando,
conforme Anexo VI:

7.2.4.1. Que néo foi declarada inidonea por ato do Poder Publico;
7.2.4.2. Que nao esta impedido de transacionar com a Administragdo Publica;

7.2.4.3. Que nido foi apenada com rescisdo de contrato, quer por deficiéncia dos servigos prestados, quer
por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos ultimos 5 (cinco) anos;

7.2.4.4. Que ndo incorre nas demais condi¢cdes impeditivas previstas no art. 9° da Lei Federal n® 8.666/93
consolidada pela Lei Federal n° 8.883/94.

7.2.4.5. E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprome-
tendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorréncia de quaisquer fatos
supervenientes impeditivos da habilitagdo, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos
do artigo 32, paragrafo 2°, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, ¢ suas alteragdes.

7.2.5. Declaragdo de atendimento a norma do inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do Federal, com re-
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dacdo dada pela emenda constitucional n® 20/98, que proibe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos
menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condi¢do de aprendiz a partir de
14 anos, conforme Anexo V.

7.2.6. Declaracdo expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitagdo, bem co-
mo tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuéncia das exigéncias constantes do Edital e seus ane-
x0s, conforme Anexo IV.

7.2.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar declaragao, sob as pe-
nas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificagdo como microempresas ou empresa de
pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementar n° 123/06, con-
forme Anexo III.

7.2.8. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar declaracdo de que a
empresa ndo incorre em nenhuma das hipoteses previstas no § 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n°
123/06, conforme Anexo I1I.

7.3. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
7.3.1. Comprovante de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

7.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentagdo de
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secre-
taria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

7.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
7.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

7.3.4.1. Nos Municipios em que ndo ha emissdo de Certidio Municipal Conjunta, o licitante devera, obriga-
toriamente, apresentar tanto a certiddao negativa de tributos mobiliarios quanto a de tributos imobiliarios.

7.3.4.2. Para os fins do art. 41 do Cddigo Tributario Municipal, a habilitacdo dos proponentes nao sediados
no Municipio de Juiz de Fora/MG, ficara condicionada a verificacdo da regularidade fiscal perante este
Municipio.

7.3.4.2.1. Nos termos da subclausula anterior, o proponente, se desejar, podera apresentar junto de sua do-
cumentagdo de habilitagdo, a Certiddo Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de Fo-
ra/MQG.

7.3.5. Prova de Regularidade de Situacdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

7.3.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentagéo
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A - Da consolidag@o das leis do trabalho, aprovada pelo De-
creto — Lei 5.452, de 1° de maio de 1943.

7.3.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar toda a documentacéo
exigida para efeito de comprovacao da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao;

7.3.7.1. Havendo alguma restri¢do na comprovacdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for de-
clarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regulari-
zacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de negativa.
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7.3.7.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81, da Lei n°® 8.666/93, sendo faculta-
do a Administra¢do convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a retirada da No-
ta de Empenho, ou revogar a licitagdo.

7.4. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Qualificagdo Econdémico-Financeira:

7.4.1. Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na
forma da Lei Federal n° 6.404/76 e Lei Federal n° 10.406/2002, que comprovem a boa situagdo financeira
da sociedade empresaria, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados monetariamente, quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacdo da proposta,
tomando como base a variac¢do, ocorrida no periodo, do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA ou
outro indicador que o venha substituir.

7.4.1.1. Se necessaria a atualizacdo monetaria do Balango Patrimonial, devera ser apresentado, juntamente
com os documentos em apreco, o memorial de célculo correspondente, assinado pelo Contador.

7.4.1.2. As sociedades empresarias com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste
item mediante apresentacdo de Balango de Abertura ou do ltimo Balango Patrimonial levantado, conforme
0 caso.

7.4.1.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
demonstragdes contabeis que apresentem valores do ultimo exercicio, conforme art. 176, § 1° da Lei
6.404/76 ¢ inciso I do art. 69 da Lei 14.133/2021 e assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

¢) por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente;
ou

d) por copia ou fotocopia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domici-
lio da proponente ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
ou;

e) por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copia do SPED, devidamente
transmitido via eletronica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da Lei
Federal n® 10.406/2002.

7.4.1.4. Os documentos relativos ao subitem 7.4.1 deverdo ser apresentados contendo assinatura do repre-
sentante legal da sociedade empresaria proponente e do seu contador, ou, mediante publicagdo no Orgao de
Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificagdo do veiculo e a data de sua publicagdo. A
indicagdo do nome do contador e do nimero do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade — CRC
— sd0 indispensaveis.
7.4.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria sera avaliada mediante os seguintes indicadores:
fndice de Liquidez Corrente (ILC) expressado da forma seguinte:

Ativo Circulante

Passivo Circulante
Indice de Liquidez Geral (ILG) expressado da forma seguinte:

Ativo Circulante + Ativo exigivel a longo prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, os se-
guintes requisitos:

ILC ot maior ou igual a 1(um)
5 PRI maior ou igual a 1(um)

7.4.2.1. O item 7.4.2 ¢ somente considerado para fins de Qualificacdo Econdmico-Financeira da proponen-
te. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuacgdo obtida pela concorrente ndo tera qualquer influéncia
na sua classifica¢do final.

7.4.2.2 - As empresas que apresentarem resultado menor do que 1 (um) em qualquer um dos indices referi-
dos acima, deverdo comprovar que possuem patrimonio liquido de no minimo 10% (dez inteiros por cento)
do valor estimado da contratacdo, previsto no paragrafo 3°, do art. 31 da Lei 8.666/93, através do Balango
Patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei Federal n°® 6.404/76 e
Lei Federal n° 10.406/2002, e/ou através da tltima alterag@o contratual devidamente registrada na Junta
Comercial, ou em o6rgdo regulador, em data anterior a licitagdo.

7.4.3. Certidao Civel Negativa, abrangendo Faléncia e Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida por
distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo 3°,
da Lein® 11.101/05.

7.4.3.1. Caso a Certidao evidencie a existéncia de processo de recuperacao judicial, a mesma devera vir
acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciario de que a interessada esta autorizada a partici-
par de procedimento licitatorio.

7.4.3.2. Nas comarcas em que a Certidao emitida pelo cartério distribuidor ndo abranger os processos dis-
tribuidos no processo judicial eletronico - PJE, o licitante devera, obrigatoriamente, apresentar tanto a cer-
tiddo expedida pelo cartorio distribuidor, quanto a certidao especifica para processos judiciais eletronicos.

7.5. Documentos que deverio ser apresentados relativos a qualificacao técnica:

7.5.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitacdo no CREA/CFT,
com jurisdi¢do no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documen-
tacdo e da proposta.

7.5.1.1. Caso a licitante tenha sede em outro Estado, deverad possuir visto do Conselho de Classe local
quando da assinatura do contrato;

7.5.2. Declaracéo de disponibilidade de instala¢Ges, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a rea-
lizagdo do objeto da licitagdo, conforme Anexo VIII.

7.5.3. Qualificacdo técnica operacional: Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m) e-
xecutado, em qualquer tempo, servigos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s) pro-
pria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, relativos ao servigo
semelhante ao objeto com o seguinte quantitativo:
a) Fornecimento e instalacdo de usina fotovoltaica ON GRID com no minimo 300 KWac (aproxima-
damente 37% do projeto da CONTRATANTE), com montagem de subestagdo com disjuntor geral
na média tensdo.

7.5.3.1. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 30
da Lei de Licitagoes.

7.5.3.2. O atestado devera ser apresentado conjuntamente com a ART referente ao servigo constante do
Atestado de Capacidade Técnico-Operacional.
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7.5.4. Qualificacdo Técnico Profissional - Comprovagdo de o licitante possuir em seu corpo técnico, na
data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhe-
cido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA ou CFT - Conselho Fe-
deral dos Técnicos Industriais, detentor(es) de atestado(s) ou declara¢do(des) de responsabilidade técnica
devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CFT da regido onde os servigos foram executados, acompanha-
do(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para o6rgido ou entidade da administra¢do publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que nio o
proprio licitante (CNPJ diferente) - servigco(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto com o seguinte
quantitativo:

a) Fornecimento e instalacdo de usina fotovoltaica ON GRID com no minimo 300 KWac (aproxima-
damente 37% do projeto da CONTRATANTE), com montagem de subestagdo com disjuntor geral
na média tensao.

7.5.4.1. A comprovacao de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacao
de um dos seguintes documentos:

7.5.4.1.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

7.5.4.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como s6cio;

7.5.4.1.3. Contrato de prestacdo de servicos, regido pela legislagdo comum;

7.5.4.1.4. Declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada
da anuéncia do profissional

7.5.4.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

7.5.4.3. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovacdo da qualificacdo técnica acima
devera(do), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execucao dos servigos de
que tratam o objeto desta licitagdo.

7.5.5. Declaragdo de comprometimento de aquisicdo € emprego de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n® 44.903, de 24/9/2008, conforme
Anexo X.

7.5.6. Declaragdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade Téc-
nica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos objeto do contrato, caso a proponente
seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo, conforme Anexo IX.

7.5.7. Declaragdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servigos de enge-
nharia detalhadas nesta licitagdo do presente Edital, conforme Anexo VII.

7.5.7.1. As empresas interessadas poderdo vistoriar o local dos servigos, acompanhadas por servidor da
CONTRATANTE, devendo a visita ser previamente marcada com no minimo 2 (dois) dias uteis de ante-
cedéncia, através do telefone 32-3690-8133. As visitas serdo realizadas de segunda a sexta-feira, no horario
das 8h as 18h, feita por profissional habilitado que represente a empresa, até 01 (um) dia util anterior a data
fixada para abertura do certame.

7.6. Nao tendo a sociedade empresaria classificada como vencedora do certame apresentado a documenta-
cdo exigida, no todo ou em parte, sera esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades pre-
vistas na legislagdo que rege o procedimento, e sera convocada entdo a sociedade empresaria seguinte na
ordem de classificacio.

7.7. A documentacdo, na fase pertinente, sera examinada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e apos a-

nexada ao processo desta licitagdo, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentagdo apresente
irregularidades.
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7.8. A documentacdo exigida para atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3 e 7.4.1, podera ser
substituida, conforme disposto no paragrafo 3° do Art. 32 da Lei n° 8.666/93, pelo Certificado de Cadastro
Geral de Licitantes do Municipio de Juiz de Fora - CAGEL, com validade plena; conforme Decreto 7.654
de 06 de dezembro de 2002; com ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

7.95. Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar em nome do licitante, com o nime-
ro do CNPJ e, preferencialmente, com enderego respectivo, devendo ser observado o seguinte (condigdo

valida, também, para pagamento dos servigos, se for o caso):

7.9.1. se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo ser apresentados em seu nome e de acordo
com seu CNPJ, ou;

7.9.2. se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo ser apresentados em seu nome e de acordo
com o numero do CNPJ da filial, exceto quanto a certiddo Negativa de Débito junto ao INSS, por constar
no proprio documento que € valido para matriz e filiais, Certiddo de Débito relativo aos Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido e CNDT;

7.9.3. se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos servigos for a filial, os documen-
tos deverdo ser apresentados com o nimero de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

7.9.4. serdo dispensados da apresentacdo de documentos com o numero do CNPJ da filial aqueles docu-
mentos que, pela propria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

7.9.5. 0 ndo atendimento de qualquer exigéncia ou condi¢ao deste item, implicara na inabilitacdo do licitan-
te.

7.10. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor.

VIII - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que néo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apre-
sentem as especificacdes técnicas exigidas.

8.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A nio desclassificacdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo na fase de aceitacdo.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo
da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio do sis-
tema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1. O julgamento das propostas sera feito pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ofertado,
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proporcional no valor médio do KWP (KILOWATT pico) instalado, de acordo com o especificado
no Anexo I.

8.6. Os licitantes poderfo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

8.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em rela-
¢do aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser fixado
pelo pregoeiro.

8.9. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto”, em que os lici-
tantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

8.10. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automa-
ticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da
sessao publica.

8.11. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e o-
correra sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacao, inclusive no caso
de lances intermediarios.

8.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

8.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automadtica pelo sistema, podera o pregoei-
ro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em
prol da consecu¢do do melhor prego.

8.14. Nio serfo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e regis-
trado em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

8.16. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema ele-
tronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

8.17. Quando a desconex@o do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minu-
tos, a sess@o publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunica-
cdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

8.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.19. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5%
(cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

8.20. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos con-

trolados pelo sistema, contados apos a comunicagdo automatica para tanto.

8.21. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
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que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.22. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no
art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens produzidos:
8.23.1. no pais;

8.23.2. por empresas brasileiras;
8.23.3. por empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

8.23.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagao.

8.24. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas
ou os lances empatados.

8.25. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante que apre-
sentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor prego, vedada a negociagdo em
condicdes diversas das previstas neste Edital.

8.25.1. Também nas hipoteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

8.25.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitan-
tes.

8.25.3. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sem-
pre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova verificagio, pe-
lo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.26. Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.
IX - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacao ao objeto e & compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contra-
tagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo tnico do art. 7° e no § 10 do art. 25
do Decreto Municipal n® 13.892/2020.

9.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar prego final superior ao prego ma-
ximo fixado no Edital, desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar pre¢co manifestamente
inexequivel.

9.2.1. Serdo consideradas manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
or¢ado pelo Orgio;

11 — o valor or¢ado pelo Orgio.
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9.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subse-
quente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

9.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

9.5. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitacdo do proponente,
observado o disposto neste Edital.

X - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo minimo de 2 (du-
as) horas, a contar da solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo proponente.

10.1.2. conter a indica¢do do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de paga-
mento.

10.1.3. A proposta de precos devera seguir 0 modelo padrao conforme Anexo XI.

10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no decorrer da exe-
cugdo do contrato e aplicagdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o va-
lor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n°® 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerfo os primeiros; no ca-
so de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ulti-
mos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alter-
nativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassifica¢do.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que
ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descri¢ao do objeto, o valor e os documentos complementares estarao
disponiveis na internet, apds a homologagao.

XI - DO RECURSO
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, o Pregoeiro fixara o prazo para que qual-
quer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma motivada, isto ¢, indicando contra qual(is) deci-

sdo(0es) pretende recorrer e por quais motivos, exclusivamente em campo préprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motiva-
¢do da inteng¢do de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro nao entra no mérito recursal, mas apenas verificard as condicdes de
admissibilidade do recurso.
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11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a decadéncia
desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de trés dias para apresentar
as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apre-
sentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros trés dias, que comegardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderegco constante
neste Edital.

XII - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da ses-
sdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situagdo em que serdo repetidos os
atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado ven-
cedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagao fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

12.2.1. A convocacdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do pro-
cedimento licitatorio.

XIII - DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E ASSINATURA DO CONTRATO

13.1. Ap6s a declaragdo do vencedor da licitagdo, ndo havendo manifestacdo dos proponentes quanto a in-
terposi¢do de recurso, o Pregoeiro opinara pela adjudicagdo do objeto licitado, o que posteriormente sera
submetido a autoridade competente.

13.1.1. A autoridade competente homologara o resultado da licitagdo ao vencedor do certame.

13.2. Homologado o resultado da licitacdo, a Administracdo devera encaminhar ao adjudicatario o contrato,
por intermédio do e-mail informado em sua proposta, para que, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos,
contados a partir da data desta convocagao, seja o referido instrumento assinado ¢ devolvido, sob pena de
decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital. Se assim houver interesse,
podera o adjudicatario comparecer pessoalmente junto a Unidade Gestora demandante do contrato para
assiatura.

13.2.1. A Administra¢@o ndo se responsabilizara pelo ndo recebimento do contrato encaminhado para o e-
mail informado na proposta, devendo o proponente manté-lo em condi¢des de receber as mensagens que
lhe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em caso de fato superveniente que venha a inviabi-
lizar o recebimento de e-mails, devera o proponente, em tempo habil, comunicar a Administragdo.

13.3. A Administragdo podera, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta, ndo apresentar situacdo regular ou se recusar injustificadamente a assinar o contrato, retomar
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a Sessdo Publica e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificagdo, ou
revogar a licitagcdo independentemente da cominacéo do Art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93.

XIV - DO CONTRATO, PRAZOS DE INICIO E GARANTIAS

14.1. O contrato formalizado regular-se-a, no que concerne a sua alteragdo, inexecucao ou rescisao, pelas
disposigoes da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas altera¢des posteriores, pelas disposi-
¢oes do Edital e pelos preceitos do direito publico.

14.2. O contrato podera, com base nos preceitos de direito publico, ser rescindido pela autoridade gestora
da despesa a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, mediante
simples aviso, observadas as disposi¢des legais pertinentes.

14.3. Fardo parte integrante do contrato as condi¢des previstas no Edital e na proposta apresentada pelo
adjudicatario.

14.4. O prazo da execugéo dos servigos sera de 41 (quarenta e um) meses, conforme etapas abaixo, ad-
mitindo-se prorrogacdo, desde que previamente solicitada pela CONTRATADA, devendo ser motivada
por caso fortuito ou for¢a maior registrados no Diario de Obra ou por meio de documentos habeis:

Etapa Prazo de Execucio

Elaboragdo de Planejamento da obra, com atualiza¢do na concessionaria

. . 30 dias corridos
do parecer de acesso e aquisi¢ao dos materiais

Implantac@o da Usina Fotovoltaica 75 dias corridos

Interligagdo a rede da concessionaria, testes, homologacédo e inicio da

4 . . 45 dias corridos
produg@o com medigdes e relatorios

Manutencao preditiva, preventiva e corretiva 3 anos

14.5. O prazo de vigéncia do contrato sera de 44 (quarenta e quatro) meses, podendo ser prorrogado nos
termos do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93.

14.6. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos orgaos envolvidos para autori-
zacdo de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS e também para prestagdo de contas por parte
da contratante ¢ da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

14.7. Apos o recebimento definitivo dos servicos de execucdo do e/ou dos contratos, inicia-se a manuten-
¢do preditiva, preventiva e corretiva em todos os sistemas, equipamentos, acessorios, pecas ¢ demais
componentes, por um periodo de 3 (trés) anos, com apresentacio por parte da contratada, de crono-
grama periodico de manutencdes trimestrais em todo o sistema fotovoltaico.

14.8. Em caso de atraso na execugo dos servigos, por ato imputado exclusivamente a CONTRATADA,
esta devera suportar os 6nus decorrentes das despesas associadas a dilagdo da execugdo dos servigos,
como por exemplo, taxa de administracdo e controle, consumo de agua e energia da obra.

14.9. O término do prazo de vigéncia da contratagdo ndo exime a CONTRATADA das obrigagdes assu-
midas com relagdo as garantias oferecidas.

14.10. Os servigos de implantagdo da usina fotovoltaica somente terdo inicio apds a aprovacao do projeto
executivo.

14.11. A contratagdo dos servigos, objeto desta licitacdo sera pelo regime de empreitada por preco glo-
bal
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14.12. DO LOCAL E PRAZOS PARA INiCIO DA EXECUCAO DO SERVICO

14.12.1. Os servigos deverdo ser prestados no Estadio Municipal Radialista Mario Helénio, localizado na
Av. Eugénio do Nascimento, 1, Aeroporto, no municipio de Juiz de Fora, podendo os servigos serem exe-
cutados nos finais de semanas e feriados ou em horarios noturnos, desde que, com previa solicitagdo da
CONTRATADA ¢ devidamente autorizado pelo gestor do contrato e garantida medidas de seguranga do
local.

14.12.2. Durante o periodo de execuggo do contrato, caso ocorram atividades no local que impegam a reali-
zacdo dos servigos de instalacdo, a contratada podera solicitar acréscimo proporcional no prazo de execu-
¢ao.

14.12.3. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias tteis para dar inicio a execugdo dos servigos, a
contar da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execugdo dos servicos.

14.12.3.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execu¢do dos servigos, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razao
do descumprimento das obriga¢des em questdo.

14.13. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL:

14.13.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado da data de assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia de 5% (cinco
por cento) sobre o valor total do contrato, mediante a op¢ao por uma das seguintes modalidades:

a. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigagdes Contratuais do Executor, do Fornecedor e do
Prestador de Servicos — Setor Publico”;

c. Fianga bancaria.

14.13.2. A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Economica Federal,
em conta especifica, devendo o interessado procurar a Secretaria de Obras para obter instru¢cdes de como
efetud-la.

14.13.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento).

14.13.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a0 CONTRATANTE a promover a retengdo dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a
titulo de garantia.

14.13.4.1. A retengio efetuada ndo gera direito a nenhum tipo de compensagdo financeira a CONTRA-
TADA.

14.13.4.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a reten¢do efetuada por quaisquer das
modalidades de garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca ban-
caria.

14.13.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos
indiretos causados a CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execugdo do contrato.

14.13.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual de 60 (sessenta) meses.
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14.13.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obri-
gacdes nele previstas;

b. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;
c. As multas moratorias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;

d. Obrigacdes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao honradas pela CONTRATADA.

14.13.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior.

14.13.9. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRA-
TANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.

14.13.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.13.11. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag@o e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, ¢ avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

14.13.12. Quanto houver atualizagdo do valor contratado, por meio de reequilibrios e reajustes, ou acrés-
cimo por meio de aditamento de servigos, a CONTRATADA dever complementar a garantia contratual,
de modo que se mantenha a propor¢do de 5% (cinco por cento) em relagdo ao valor total do contrato,
devendo ser prestada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data de assinatura do termo
aditivo ou apostilamento.

14.13.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, con-
tados da data em que for notificada.

14.13.14. A garantia sera considerada extinta:

a. com a devolugao da apolice, carta-fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias deposi-
tadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b. com o término da vigéncia do contrato que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido
em caso de ocorréncia de sinistro.

14.14. DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS

14.14.1. A garantia dos equipamentos, materiais e servigos sera de no minimo 10 (dez) anos para os in-
versores, 12 (doze) anos para defeitos de fabrica e 25 (vinte e cinco) anos para os painéis solares, a con-
tar do recebimento definitivo do contrato.

14.14.2. E obrigacio da CONTRATADA a reparagio dos vicios e defeitos verificados dentro do prazo de
garantia dos materiais empregados, tendo em vista o direito assegurado & Administragdo pela Lei de Lici-
tagdes e o artigo 12 da Lei n. 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

XV — DAS CONDICOES DE EXECUCAO
15.1. A CONTRATADA devera dar inicio aos servigos tdo logo receba a ordem de servico. Equipamen-

tos, materiais, ferramentas que necessitem pedido sob encomenda deverdo ser realizados na primeira se-
mana do servigo, assegurando a chegada e instalacdo destes dentro o prazo contratual.
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15.2. A CONTRATADA devera fornecer equipe suficiente para executar mais de um servico concomi-
tantemente, de forma a cumprir o cronograma da obra.

15.3. Todos os sistemas deverdo ser testados apos a instalagdo. Somente ap6s constatado funcionamento
conforme exigéncias sera liberado para medi¢do e pagamento.

15.4. A CONTRATADA devera submeter 2 FISCALIZACAO as amostras dos materiais e/ou catalogos
técnicos antes das aquisi¢des. A fiscalizacdo podera recusar aqueles materiais divergentes das especifica-
¢des técnicas constantes nas propostas.

15.5. A CONTRATADA devera apresentar 8 FISCALIZACAO o cronograma e plano de trabalho, garan-
tindo a execugdo dos servigos no prazo, chegadas de materiais ¢ montagens dos sistemas para que a FIS-
CALIZACAO avise com antecedéncia os setores que forem sofrer interferéncias pela execugio da obra.

150.6. A CONTRATADA devera executar todos os servigos previstos na planilha orgamentaria e com-
posi¢Oes unitarias, inclusive elaborando Diario de Obra em plataforma digital em aplicativo indicado
pela Fiscalizac¢do, nos moldes indicados no Memorial Descritivo.

15.7. Apos o recebimento da Ordem de Servigo, a CONTRATADA apresentara/providenciara 8 CON-
TRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, para juntada aos autos, a seguinte documentagao,
além dos demais previstos neste instrumento, custeando e taxas e emolumentos incidentes, como condi-
¢do para iniciar a execucao do servico:
I — Fixacdo da placa da obra para imediata instalacdo, contendo valor, nimero
do processo administrativo, nimero do contrato, nimero do Pregdo Eletronico,
objeto e demais itens legalmente exigidos;
II — O comprovante de vinculo contratual/empregaticio com o(s) profissio-
nal(is) que atuara(do) como responsavel(is) técnico(s), caso tenha sido apre-
sentado Termo de Compromisso durante a licitagao;
III — A Relagdo de Empregados - R.E e respectivo comprovante de vinculo
contratual ou empregaticio, constando nome completo, nimero do documento
de identidade e profissdo/funcdo, para registro prévio junto a fiscaliza¢do do
CONTRATANTE, devendo atualizar tal informagdo a cada alteracdo de pesso-
al;
IV — Registro dos servicos/contrato no CREA local ¢ as Anotacoes de Res-
ponsabilidade Técnica - ART’s, referentes ao objeto do contrato e especiali-
dades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77.

15.8. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugio das obras e servigos, nos seus aspec-
tos administrativos e técnicos, conforme programagao fisica especificada da obra, integrante da propos-
ta, obrigando-se a manter atualizado o Diario de Obras por meio de plataforma digital.
I — No Diario de Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorrén-
cias da obra, tais como: equipe, servigos realizados, entradas e saidas de materi-
ais, anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de exe-
cucdo da obra.
IT — A Fiscalizagdo do CONTRATANTE compete acessar as ocorréncias regis-
tradas, registrar as observagdes necessarias, emitir pareceres, determinar provi-
déncias, autorizar servigos, além de outros registros relativos a execugdo dos
Servicos.

15.9. Ao final da obra, devera a CONTRATADA apresentar relatorio sucinto com fotos sobre a execugao
da obra a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, que os encaminhara ao agente fiscalizador com parecer
conclusivo.

15.10. Na diregdo geral das obras e servigos, na parte que lhe compete, devera a CONTRATADA dispor

de profissional(is) com curso superior na area de engenharia civil e registrado no CREA, devidamente
habilitado, que sera seu responsavel, na forma da legislacdo vigente.
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15.11. O canteiro de obras devera ser supervisionado por mestre de obras da CONTRATADA, em perio-
do integral, responsavel pelos servigos, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o
qual, ao notar alguma irregularidade, devera se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do
contrato, tomando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasido exigir, e que substituird o responsavel
técnico na sua auséncia.

15.12. No local das obras ¢ servigos devera a CONTRATADA manter os técnicos ¢ a mao-de-obra ne-
cessarios a perfeita execugao destes, por cujos encargos respondera, unilateralmente, em toda a sua ple-
nitude.

15.13. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo da Secretaria
de Obras, as medidas de seguranga a serem adotadas durante a execugdo dos servigos e obras, em aten-
dimento aos principios e disposi¢des da NR 18. Condigdes € Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construgdo, entregando para isso o0 PPRA- Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais e 0 PCMSO -
Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional.

15.14. A CONTRATADA respondera por condi¢des de higiene e satide de seu pessoal, quanto a aloja-
mentos provisorios, bem como por refei¢cdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n. 3.214/78,
do Ministério do Trabalho e suas modifica¢Ges.

15.15. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o objeti-
vo da mesma. O transporte, a guarda e manutencao dos equipamentos sao de sua exclusiva responsabili-
dade e onus.

15.16. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais, cabendo a Fiscalizagdo determinar a
remoc¢do de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias con-
tratuais.

15.17. A CONTRATADA exonera, desde ja, o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade
relativa a danos ou prejuizos que lhe sejam causados pelas empresas fornecedoras de materiais e equipa-
mentos. As responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas das empresas contratadas.

15.18. A execugao e operacdo das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais e/ou
equipamentos, deverao ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no
acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

15.19. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo do servigo a ela homologada,
a manutencdo e seguranga de todas as obras ¢ servigos localizados no canteiro, sob sua responsabilidade,
inclusive as executadas por terceiros, mesmo as que foram concluidas ou paralisadas, correndo assim, a
sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

15.20. Cabe a CONTRATADA e correra por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da
obra a ela homologada, a execug¢@o dos procedimentos de fechamento de areas internas de circulagdo,
quando necessario, visando delimitar a area destinada a execugao de obra, bem como todas as instalagdes
provisorias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.

15.21. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagdo de danos causados a tercei-
ro, em decorréncia das obras e servicos, ressalvadas as despesas necessarias as desapropriagdes e as cor-
respondentes a danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

15.22. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protegdo, sinalizagdo, tapu-
mes e vigilancia das obras e servigos provisorios ou definitivos, até a ocupagdo e recebimento definitivo
das obras e servigos, pelo CONTRATANTE.
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15.23. A CONTRATADA solicitara da CONTRATANTE a autorizag@o prévia para a realizacdo de ser-
vicos fora do horario normal de expediente da CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal, os e-
quipamentos ¢ as ferramentas proprias.

15.24. Todo o fornecimento dos equipamentos de protecao individual exigidos pela NR 6 - Equipamen-
tos de Protecao Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de seguranga, protetores faciais,
luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza
dos servigos em execucdo, além de mascaras individuais, alcool gel e demais itens de protecio para
prevencio contra o COVID-19, deverao ser fornecidos pela CONTRATADA a seus funcionarios em
todo o periodo da obra.

15.25. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do can-
teiro de servico, especialmente as vias de circulag@o, passagens e escadarias, refeitorios ¢ alojamentos,
coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

15.26. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a nio prejudicar o transito
de pessoas e a circula¢do de materiais, obstruir portas ¢ saidas de emergéncia ¢ impedir o acesso de equi-
pamentos de combate a incéndio.

15.27. A CONTRATADA mantera no canteiro de servico equipamentos de prote¢do contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposigdes em vigor.

15.28. Cabera a CONTRATADA comunicar a Fiscaliza¢do da Secretaria de Obras, ¢, nos casos de aci-
dentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de aci-
dente que ocorrer durante a execugdo dos servigos e obras, inclusive principios de incéndio.

15.29. Cumprirda 8 CONTRATADA manter no canteiro de servigo medicamentos basicos e pessoal orien-
tado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execucdo dos trabalhos, nos termos
da NR 18.

15.30. Cabera 8 CONTRATADA manter controle da entrada e saida de materiais, maquinas, equipamen-
tos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servigo.

15.31. A CONTRATANTE realizara inspegdes periodicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservacao dos equipamen-
tos de protegdo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos
aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢des estabelecidas pelas normas de segu-
ranca e saude no trabalho;

15.32. Apos a conclusio das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento utili-
zado, o material excedente, o escritdrio de obras, os entulhos ¢ as obras provisorias, entregando os servi-

¢os, o local e as areas contiguas livres € em condi¢des de limpeza e de uso imediato.

15.33. Os casos omissos, quando nio solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area compe-
tente do CONTRATANTE.

15.34. DAS CONSIDERACOES FINAIS
15.34.1. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e qualquer modificacdo com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita com

justificativa técnica da CONTRATADA e apds aprovagio da FISCALIZACAO.

15.34.2. O objeto do contrato sera recebido pela Prefeitura, nos termos do art. 73 da Lei Federal n°
8.666/93.
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15.34.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguran-
ca da obra, nem a ética profissional pela execucao.

XVI - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
16.1. O Recebimento Provisorio do objeto contratado sera realizado da seguinte forma:

16.1.1. O recebimento provisorio € o que se efetua em carater experimental, relativamente a totalidade do
servigo executado apos a realizacdo de vistoria, objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos
os aspectos técnicos e das obriga¢des contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagao aos ter-
mos do contrato.

16.1.2. Cabe a CONTRATADA comunicar formalmente, por intermédio da Fiscalizacdo, dentro do pra-
zo contratual de execugdo dos servicos, a conclusdo do servigo, solicitar o seu recebimento e apresentar a
fatura ou nota fiscal correspondente, conforme contrato.

16.1.3. O recebimento do objeto contratado deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizacdo e gestor
do contrato, mediante a termo circunstanciado e assinado pelos fiscais e gestor, dentro de 10 (dez) dias
corridos da comunicacgdo escrita da CONTRATADA.

16.1.4. Apods o recebimento da notificagdo da CONTRATADA sobre a conclusdo do objeto do contrato,
a fiscalizacdo devera vistoriar previamente o servico e verificar se foram atendidas ou nao pela CON-
TRATADA, todas as condi¢des contratuais, observando que:

I — Se tiverem sido atendidas as condi¢Ges contratuais, a fiscalizagdo deve ado-
tar as medidas necessarias a realizacdo do recebimento provisorio como marca-
¢a0 de data e comunicacdo a CONTRATADA;

II — Em caso de ndo finalizagdo da instala¢do da unidade de minigeragdo de e-
nergia solar fotovoltaica ou da existéncia de parcelas ainda ndo executa-
das/fornecidas, a fiscaliza¢do deve impugnar o servigo, apontando as omissoes,
falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacao.

16.1.5. A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que sera realizada a vistoria, para
fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizagao.

16.1.6. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes
contratuais a fiscalizagdo ou gestor do contrato deve:
I — Lavrar relatério circunstanciado, apontando falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solucao;
II — Solicitar a CONTRATADA, por escrito, a respectiva regulariza¢ao;
IITI — Devolver a CONTRATADA a fatura porventura entregue para pagamento
com informagdes dos motivos de sua rejeigao.

16.1.7. A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas submetendo a nova verificagdo o servigo ou a
parte impugnada, observando o prazo de execugdo dos servicos que ndo sera interrompido.

16.1.8. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuara, por escrito,
comunicado a Fiscalizacdo solicitando a realizacdo de nova vistoria.

16.1.9. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a Fiscalizagdo emitird o Termo de Rece-
bimento Provisdrio, em até 05 (cinco) dias corridos da comunicagdo da CONTRATADA, para que sejam

efetuadas as providéncias com vistas ao recebimento definitivo.

16.1.10. Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscaliza-
¢do ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.
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16.1.11. O recebimento provisorio somente pode ser formalizado apds finalizada o servigo e sanadas to-
das as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimen-
to Provisdrio.

16.2. O Recebimento Definitivo do objeto contratado sera realizado da seguinte forma:

16.2.1. O Recebimento Definitivo é o que se faz em carater permanente, considerando o contrato regu-
larmente executado, e somente deve ser efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as exigéncias do
instrumento convocatorio € do contrato.

16.2.2. O recebimento definitivo se dara no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da emis-
sd0 do Termo de Recebimento Provisorio, com observagdo de funcionamento/produtividade dos equipa-
mentos ¢/ou instalagdes e finalizada vistoria por intermédio da Fiscalizacdo designada, com vistas a e-
missdo do Termo de Recebimento Definitivo.

16.2.3. A CONTRATADA devera providenciar a seguinte documentagdo como condicao indispensavel
para o recebimento definitivo do objeto, quando for o caso e nos termos da legislagdo municipal:

I - O "As Built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo, em midia CAD;
e

II — As guias de comprovagdo de recolhimento dos encargos sociais, trabalhis-
tas, tributarios e, em especial, o comprovante de quitagdo de débitos relativos
aos servicos/obra concluidos (INSS e FGTS) dos funcionarios vinculados ao
Servigo.

16.3. Havendo indicagdo de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias corridos,
contados da vistoria, a fim de efetuarem-se as correcdes necessarias, caracterizando atraso em caso de
nao cumprimento.

16.4. Sanadas as pendéncias, ap6s nova comunicagdo escrita da CONTRATADA, sera efetuada vistoria
final e apos a verificagdo da perfeita adequacdo do servigo aos termos do objeto, sera emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias da comunicacdo da CONTRATADA, bem como o prosse-
guimento ao pagamento total do servigo.

16.5. Independente do recebimento definitivo devera a CONTRATADA prestar todo € qualquer apoio e
servico corretivo, ajustes técnicos € operacionais, bem como as manutengdes preventivas, durante 03
(trés) anos, devendo obedecer a periodicidade trimestral entre as referidas manutengdes, apds o recebi-
mento definitivo do objeto do contrato, para que sejam sanados possiveis problemas de instalacdo, pegas
danificadas, problemas técnicos de montagem ou quaisquer outros problemas que somente podem ser
detectados apos a utilizagdo dos equipamentos e estruturas.

XVII - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
17.1. RESPONSABILIDADES GERAIS

17.1.1. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, ndo cobertas por seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

17.1.2. Correrao por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:

I — Sua negligéncia, impericia e/ou omissao;

II - Infiltragdo de qualquer espécie ou natureza;

IIT — Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir a
obra;

IV — Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados
seus ou de terceiros, na obra ou em decorréncia dela.
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17.1.3. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da CON-
TRATADA, tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de 24 horas, a partir
da notificagdo do CONTRATANTE, para dar inicio a reparagdo ou reconstru¢do das partes atingidas.

17.1.4. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos exe-
cutados, materiais ¢ equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos
que eventualmente venham a ocorrer.

17.1.5. A CONTRATADA cabera a responsabilidade total pela execugio das obras e servigos. Igual res-
ponsabilidade também lhe cabera pelos servigos executados por terceiros sob sua administragdo, ndo ha-
vendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre a CONTRATANTE.

17.1.6. Constituem ainda responsabilidades da CONTRATADA sobre o servico:

I — Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, mao de obra ¢ demais meios necessarios a execugao do
objeto, sem nenhum 6nus adicional 8 CONTRATANTE, disponibilizando pessoal com qualificagédo téc-
nica, sempre em estrita observancia as normas de seguranga interna da CONTRATANTE e aquelas esti-
puladas pelo Ministério do Trabalho;

II — Executar os servigos dentro das normas de seguranga, com funcionarios devidamente equipados com
EPI;

III — Assumir a responsabilidade exclusiva por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legis-
lagdo que trata sobre acidente do trabalho, quando, em decorréncia da espécie, forem vitimas os seus em-
pregados no desempenho dos servi¢os ou em conexao com eles, ainda que acontecido nas dependéncias
da CONTRATANTE;

IV — Solicitar autorizagdo prévia para a execucdo do objeto fora do horario normal de expediente da
CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal e reportando os equipamentos ¢ as ferramentas parti-
culares a serem utilizadas;

V — Entregar o objeto em perfeito estado de uso e funcionamento, nos prazos estabelecidos;

VI — Dar garantia no material e no servigo de instalagao;

VII — Reparar, corrigir ¢ remover, as suas expensas, os defeitos ou incorre¢des resultantes da instalagdo
dos produtos, ou, caso as incorre¢des vinculem-se ao material fornecido, substitui-lo por outro de melhor
qualidade, reconstituindo o servico;

VII — Assumir, com exclusividade, a responsabilidade pelos impostos ¢ taxas que forem devidos em de-
corréncia do objeto contratado, bem como as contribui¢des devidas a Previdéncia Social, encargos traba-
lhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessarias a perfeita execugdo do objeto, inclusive as
relativas a entrega do material.

17.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.2.1. Participar da Reunido Presencial ou por Videoconferéncia, na sede da Secretaria de Obras, entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, para entrega da Ordem de Servigo e discussdo/definicao de assun-
tos relacionados a perfeita execugdo dos servigos;

17.2.2. Receber a Ordem de Servigo;

17.2.3. Apresentar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
no prazo e condicoes estipuladas neste instrumento;
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17.2.4. Dar inicio aos servigos a partir da data fixada na Ordem de Servigo, emitida pelo CONTRA-
TANTE;

17.2.5. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77,

17.2.6. Executar os servicos dentro do prazo contratado obedecendo, integral e rigorosamente, no que for
pertinente, as respectivas normas da ABNT, da legislacdo pertinente, dos projetos, detalhes, normas,
memoriais e especificagdes e demais documentos que compdem este instrumento;

17.2.7. Manter Livro Diario de Registro atualizado e a disposicdo da Fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme sistema sugerido pelo CONTRATANTE;

17.2.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o e-
quipamento/servigo/material em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu-
¢do dos servigos ou de materiais empregados;

17.2.9. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo dos servigos de acordo com as normas e padroes ado-
tados pela CONTRATANTE e demais orgdos/entidades competentes e apontados nas especificacdes téc-
nicas e¢/ou pela ABNT;

17.2.10. Fornecer todos os equipamentos pessoais e de seguranca do trabalho, obedecendo a orientacao
da Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

17.2.11. Executar os servicos durante o horario normal do expediente (das 8:00h as 18:00h) e mediante
prévia solicitagio da CONTRATADA, comprovada a necessidade, com autorizagdo da CONTRATAN-
TE, executar os servicos em horarios estendidos, nos finais de semana, feriados e eventualmente no peri-
odo noturno;

17.2.12. Providenciar a remogao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante toda a
execucdo ¢ até o final, respeitando as normas de destinagdo aplicaveis, inclusive municipais;

17.2.13. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorréncia que venha a comprometer a exe-
cugdo do objeto;

17.2.14. Prestar informagdes/esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, bem como atender as
suas reclamagdes inerentes as execucdes do objeto;

17.2.15. Responsabilizar-se pelos danos causados, direta e indiretamente a CONTRATANTE ou tercei-
ros decorrentes de culpa ou dolo, quando da entrega, transporte ¢ instalagdo dos materiais, ndo excluindo
ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da CONTRATANTE; p. In-
cumbir-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratacao;

17.2.16. Manter seus empregados uniformizados, quando nas dependéncias da CONTRATANTE, sujeito
as normas e orientacdes disciplinares desta, sem que isso configure qualquer vinculo empregaticio;

17.2.17. Responsabilizar-se e responder por todos os encargos, onus e obrigagdes, em relacdo a seus em-
pregados, por todas as despesas decorrentes da execugdo dos servigos objeto deste contrato, obrigando-se
a salda-los na época propria, vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com
o CONTRATANTE, tais como: salarios; seguro de acidentes; taxas, impostos e contribui¢des; indeniza-
¢Oes; vales-refeigdo; vales-transporte; encargos previdenciarios e obrigagdes sociais e trabalhistas; segu-
ros e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

17.2.18. Durante e apo6s a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a
margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em
quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como unica e exclusiva empregadora e responsa-
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vel por qualquer 6nus que 0 CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais a-
¢oes, reivindicac¢des ou reclamacoes;

17.2.19. Atender as normas e portarias sobre seguranga ¢ saude no trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei, fornecer os equipamentos de protecao individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de
Protecao Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas
¢ mangas de prote¢do, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos ser-
vicos em execugdo, além de mascaras individuais, alcool gel ¢ demais itens de protecio para pre-
vencio contra o COVID-19;

17.2.20. Vedar a utilizagdo, na execugo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou func¢ao de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do arti-
g0 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

17.2.21. Apresentar, para controle e exame, sempre que 0 CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Tra-
balho e Previdéncia Social de seus empregados € os comprovantes do cumprimento das obrigagoes pe-
rante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situagéo;

17.2.22. Manter-se, durante o periodo de execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualifica¢do exigidas na fase de habilitagdo da contrata-
¢do;

17.2.23. Responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, no que couber, bem como
por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apos o recebimento definitivo, conforme dis-
posicao constante no art. 618 da Lei n. 10.406/2002.

17.3. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
17.3.1. Cabera a CONTRATANTE:

17.3.2. Realizar reunido presencial ou por videoconferéncia, na sede da Secretaria de Obras, entre o
CONTRATANTE (membros da Gestdo e Fiscalizacdo) e a CONTRATADA (representante legal da em-
presa e responsavel técnico do contrato), para entrega da Ordem de Servico e discussdao/defini¢ao de as-
suntos relacionados a perfeita execucdo dos servigos;

17.3.3. Expedir a Ordem de Servico;

17.3.4. Fiscalizar e orientar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das
clausulas e condigdes estabelecidas neste instrumento. A fiscaliza¢do e o acompanhamento da execucao
do contrato por parte do CONTRATANTE nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA
em relacdo ao mesmo de manifestar-se sobre a medi¢do dos servigos executados pela CONTRATADA,;

17.3.5. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, depois de verificada a regularidade da nota fiscal, de
acordo com as condigdes, pregos e prazos estabelecidos neste instrumento;

17.3.6. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,;
17.3.7. Aplicar 8 CONTRATADA as san¢des regulamentares e contratuais, apos o devido processo ad-
ministrativo de apuracdo de responsabilidade que confirmar eventuais penalidades previstas neste ins-

trumento, observando e garantindo o contraditorio e a ampla defesa;

17.3.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucdo do contrato, em especial na a-
plicagdo de san¢des, alteragdes e repactuagdes;

17.3.9. Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA as suas dependéncias para a execu-
cdo dos servigos, portando obrigatoriamente os crachés funcionais da empresa;
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17.3.10. Efetuar inspegdo com a finalidade de verificar a prestagdo dos servigos e o atendimento das exi-
géncias contratuais;

17.3.11. Exercer fiscalizagdo e supervisao dos servigos prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer
ou desfazer qualquer servico que ndo esteja de acordo com as condicdes e exigéncias especificadas neste
instrumento;

17.3.12. Efetuar o recebimento provisorio e definitivo dos servigos;

17.3.13. Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado neste instru-
mento;

17.3.14. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposi¢des deste instrumento podendo aplicar as pena-
lidades previstas em lei pelo ndo cumprimento das obrigacdes contratuais ou execugdo insatisfatoria dos
Servigos;

17.3.15. Exigir, a qualquer tempo, a comprovagdo das condigdes da empresa que ensejaram sua contrata-
¢do, notadamente no tocante a qualificagdo técnico-econdmico-financeira, bem como as condig¢des de habi-
litagdo exigidas na Lei de licitagdes.

XVIII - DAS PENALIDADES

18.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 do item 18.8, além daqueles determinados pela gestdo do contrato, verificado o nexo causal
devido a agdo ou a omissdo da CONTRATADA, relativamente as obrigacdes contratuais em questdo,
torna passivel a aplicagdo das sangOes previstas na legislagdo vigente € no contrato, observando-se o con-
traditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a. Adverténcia;
b. Multa;
c. Impedimento de licitar e contratar com o Municipio pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

18.2. Sera aplicada a san¢do de adverténcia nas seguintes condigdes:

a. Descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situa-
¢Oes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que
ndo caiba a aplicacdo de san¢do mais grave;

b. Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos, a critério do
Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a aplicacdo de san¢do mais grave;

c. A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 20% (vinte por cento), comparando-se o que foi
efetivamente executado pela CONTRATADA e o cronograma fisico financeiro apresentado e aprovado
pela fiscalizagao.

18.3. Seré aplicada multa nas seguintes condi¢oes:

a. Nas ocorréncias relacionadas na Tabela 2 do item 18.8;

b. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto, com ou sem abandono da obra ou servigo, sera aplicada mul-
ta de até 10% (dez por cento) do valor niao executado da etapa;

c. Para o atraso injustificado na execucdo do objeto sera aplicada a multa correspondente a 0,20% por dia
de atraso, limitada a 10% do valor total da etapa.

18.4. Sera configurada a inexecugéo parcial do objeto, quando:

a. A CONTRATADA deixar de executar, ao término do prazo fixado para a conclusao do servico, 30%
do valor total da etapa.
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b. Ocorrer a execugdo, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total acumulado previsto
no cronograma fisico-financeiro vigente;

c. A CONTRATADA abandonar a execugdo dos servi¢os, sem justificativa, por 05 (cinco) dias uteis
consecutivos ou 10 (dez) dias tteis intercalados.

18.5. Sera configurada a inexecucio total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias corridos em relagdo ao cronograma apresentado pela CONTRA-
TADA.

18.6. Os percentuais referidos no item 18.4 acima serdo apurados com base na formula abaixo:

PE = (VPCE/VPC)x100
Onde:
PE = Percentual executado
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

18.7. Sera configurado atraso injustificado na execugdo da obra, quando:

a. A CONTRATADA executar menos de 70% do previsto no cronograma fisico-financeiro, no periodo
de cada medicao.

b. A CONTRATADA néo concluir a obra no periodo previsto no cronograma fisico-financeiro, exceto
quando aprovada a prorrogacao de prazo pela Fiscaliza¢ao, mediante pedido prévio devidamente justifi-
cado pela CONTRATADA.

18.7.1. Os dias de atraso injustificado de que trata o item 18.7 serdo calculados observando-se o seguinte
critério:
Da= DPC x (VPC-VPCE)/VPC
Onde:
Da = dias de atraso
DPC = dias previstos no cronograma para a conclusao
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

18.8. Além das multas previstas no item 18.3 poderdo ser aplicadas multas, conforme previsto no caput
desta clausula, segundo graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1 - Grau e correspondéncia da Penalidade

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 500,00
2 R$ 800,00
3 R$ 1.000,00
4 R$ 1.500,00
5 R$ 2.000,00
6 R$ 5.000,00
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Tabela 2 - Tipos de Ocorréncias e Grau de Penalidades

INFRACAO
GRAU
ITEM DESCRICAO
1 Permitir a presenga de empregado sem uniforme, mal apresentado; por em- 1
pregado e por ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; por em- 1
| pregado e por dia.
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater perma-
3 nente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia 2
4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocor- 2
| réncia.
Executar servigo sem a utiliza¢do de equipamentos de protecdo individual
5 (EPI), quando necessarios; por empregado e por ocorréncia 2
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os
6 servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 3
7 Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZA- 3
CAO; por ocorréncia.
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por o- 3
corréncia.
9 Utilizar as dependéncias do Estddio Municipal para fins diversos do objeto 4
| do contrato; por ocorréncia.
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem mo-
10 tivo justificado; por ocorréncia. 4
11 Permitir situag@o que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, 6
lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 6
Para os itens a seguir, DEIXAR DE:
Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos
13 para inicio da execug¢do, ou Relacdo de Empregados, ou a fixagdo da Placa da 1
Obra; por dia de atraso.
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com
14 suas atribui¢des; por empregado e por dia; por ocorréncia. 1
15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por ocorréncia. 1
16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALI- 1
' ZACAO; por ocorréncia.
17 Cumprir determinacio da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus 1
| funciondrios; por ocorréncia.
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados ¢ de impor penalidades
18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 2
19 Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZA- 2
' CAO; por ocorréncia.
Iniciar execucio de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO,
20 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, 2
por dia.
Refazer servigo nio aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos
21 no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 3
Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel
22 técnico pela obra, nas quantidades previstas no Edital e em seus anexos; por 4
dia.
23 Cumprir com quaisquer obrigacdes previstas em clausulas especificas deste 4
instrumento; por ocorréncia.
Efetuar o pagamento de salarios, vales transporte, tiquetes refei¢do, seguros,
24 encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas 5

e/ou indiretas relacionadas a execu¢@o do contrato nas datas avengadas; por
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dia e por ocorréncia.

Executar os servicos de reparos e ajustes pelo periodo de até 06 (seis) meses,
25 apos o recebimento definitivo, no prazo razoavel definido pelo gestor do 5
contrato, por ocorréncia.

18.9. O somatorio de todas as multas aplicadas ao longo da execug@o contratual ndo podera ultrapassar o
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a CONTRA-
TANTE podera declarar a inexecugdo total do contrato.

18.10. Com fundamento no artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e no artigo 49 do Decreto n. 10.024/2019,
ficara impedida de licitar e contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem
prejuizo da rescisdo unilateral do contrato e da aplicacdo de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o
valor total da etapa ou da contratagdo, conforme o caso, a CONTRATADA que:

a. Nao assinar o contrato no prazo estabelecido;

b. Deixar de entregar a documentagdo exigida no certame;

c. Apresentar documentacao falsa;

d. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

¢. Nao mantiver a proposta;

f. Falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;

g. Comportar-se de modo inidéneo;

h. Fizer declaracdo falsa;

i. Cometer fraude fiscal; ou

j. Deixar de executar a totalidade do contrato.

18.11. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE no caso de inexecucdo
parcial e poderdo ser aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

18.12. A CONTRATANTE rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao total, sem preju-
izo da aplicacd@o das sangdes prevista neste contrato e em legislacdo especifica.

18.13. As sangoes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com a de multa.

18.14. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA.
18.14.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, a diferenca sera descontada da garantia contratual.

18.14.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida através da GRU no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da comuni-
cagdo oficial.

18.14.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA a
CONTRATANTE.

18.15. A CONTRATADA, quando nio puder cumprir os prazos estipulados para atender total ou parci-
almente as exigéncias contratuais, deverad apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das par-
tes, que altere fundamentalmente as condigdes do contrato; ¢ de impedimento de sua execugdo, por fato
ou ato de terceiro, reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia, o
que podera resultar de forma excepcional a prorrogacao do prazo para o cumprimento da obrigagao.

18.16. A aplicagdo de penalidade sera precedida de prazo para o compromissario ou CONTRATADA

apresentar defesa prévia, ndo inferior a 05 (cinco) dias uteis a contar da intimacéo do ato, cabendo recur-
so de sua aplicagdo, nos termos da lei de licitagdes.
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XIX - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

19.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos e obras efetiva-
mente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizagao, respeitada a rigorosa correspondén-
cia com os projetos e as modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

19.2. A CONTRATADA devera apresentar o Relatorio de Servigos Executados (medi¢do) conforme as
etapas concluidas para a FISCALIZACAO conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota Fiscal de
cobranca, a ser emitida pela CONTRATADA.

Etapa Porcentagem
Aprovagdo na concessionaria do sistema proposto 5%,
Implantagdo da Usina Fotovoltaica 75%
I{ltferligagéo a rede da concessionaria e inicio da producdo com medigdes e rela- 17%
torios

Manutencao preditiva, preventiva e corretiva pelo periodo de trés anos 3%,

I — Na etapa de aprovaciio do sistema na concessionaria para inicio das obras: A empresa devera ela-
borar todo o planejamento, com os detalhamentos exigidos neste Termo de Referéncia e submeter previ-
amente a analise da Fiscaliza¢do da Contratante que emitira parecer sobre a instalagdo, solicitando, ou
ndo, alteragdes e adequacgdes. Apods aprovado pela Fiscalizacdo, a empresa deverd aprovar o sistema na
concessionaria de energia, nos prazos estipulados no item 5.1 e 5.2 do Termo de Referéncia.

IT — Na etapa de Implantacio da Usina Fotovoltaica a empresa devera adquirir e instalar todos os equi-
pamentos, quadros, cabos, materiais, acessorios, pegas, conectores, inclusive o gerenciamento remoto e
demais itens necessarios e essenciais a ativagdo de todo o sistema, com prazo maximo estipulado no item
10.1 do TR.

IIT — Na etapa de Interligacio a rede da concessionaria e inicio da produ¢do com medicdes e relaté-
rios a empresa devera colocar em funcionamento, realizar testes, relatorios de ativagdo comissionamento,
configuragdo de sistemas, ajustes de erros, etc. Somente apos o correto funcionamento de todo sistema ¢é
que sera solicitada da concessiondria a aprovacdo e a interligag@o e inicio da produgdo de energia. Apos
aval e vistoria da concessionaria ¢ que sera dado por concluida esta etapa, permitindo sua medi¢do final
concomitantemente com a elaboracdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO e medicio desta
etapa nos percentuais estipulados no quadro acima.

19.3. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apos a emissdo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias, con-
forme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redagdo dada pela Lei 9.711/1998 e de acordo com as Instrugdes
normativas n° IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas altera¢des, culminando com a
IN MF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medigdo mensal devidamente aprovado
pela fiscalizagdo da referida Secretaria.

19.3.1. A medicdo devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.

19.4. Na Nota Fiscal devera constar:

a. Descricao do servigo prestado, com sua quantidade, e valor total, conforme medigao;

b. Numero do processo que deu origem a contratacdo e o nimero da Nota de Empenho;

¢. Nome do Banco, Agéncia e Numero da Conta-Corrente para deposito; e

d. Informagdo de op¢ao pelo Simples Nacional, se for o caso, cuja aceitagdo estara condiciona-
da a apresentacdo da declaragdo prevista na Instrugdo Normativa RFB n. 1.234/12, alterada pela Instrucdo
Normativa RFB n. 1.244/12.
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19.5. Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da intimagdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicial-
mente.

19.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de
1% (um por cento) ao més, com variacao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua
efetiva realizacdo.

19.7. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orgamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, ¢ afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada. Os
montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte
formula de reajuste:

I, —1I
r=-2 O xv
lr[!l

Onde:
R =Reajuste

I, = indice do més de execucdo dos servigos (INCC)
I, = indice do més da data base do or¢amento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

19.8. RETENCOES DE IMPOSTOS

19.8.1. Com base nas Instrugdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retengdo do Impos-
to de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribui¢des Previdenciarias
em Servigos Prestados por Empresas,
segue:

1) Retenc¢ao Previdenciaria:

Por tratar-se de execugdo por empreitada por preco unitario, conforme inciso III do item 2.1 do
Manual referente a IN 25/2011, a administrac@o publica fica dispensada de efetuar a retengio na
fonte da parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgdo Civil

No caso de empreitada na construcio civil, os érgiaos da administracio
publica nao respondem solidariamente pelo recolhimento das contri-
bui¢des previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a reten¢ao na
fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das
obras realizadas, nos seguintes casos:

I - na contratacdo de empreitada total;
II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas
mesmas condi¢des pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do
contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive prego e objeto;
ou
IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatorio efe-
tuado pelo regime de empreitada por preco unitirio ou por tarefa,
admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n° 8.666,
de 22 de junho de 1993.

2) Retencao IR na Fonte:
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Conforme IN n° 21/2010, ha retengdo para Imposto de Renda na Fonte para servi¢os de Engenharia
exceto na construgdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que € o caso em pauta. Por-
tanto, nao ha retencao de IR para a esta contratacao.

3) Retencao de ISS:
Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execugdo, por administracdo, empreitada ou subempreitada, de o-
bras de constru¢ao civil, hidraulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracdo de
pogos, escavagdo, drenagem e irrigagdo, terraplanagem, pavimentagdo,
concretagem e a instalacdo e montagem de produtos, pegas e equipamentos
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
servigos fora do local da presta¢do dos servigos, que fica sujeito ao ICMS).
3 % Local da prestacao do servico.”

19.9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

19.9.1. Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o MUNICIPIO utilizara os recursos proveni-
entes da CCSIP com a seguinte dotacdo or¢amentaria:

1.06.452.0004.1224.0000 - 1.751.000 - 4.4.90.51
1.06.452.0004.1224.0000 - 2.751.000 - 4.4.90.51

XX - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, o proponente/adjudicatario
que:

20.1.1. ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado den-
tro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. ndo assinar a ata de registro de pregos, quando cabivel;

20.1.3. apresentar documentagdo falsa;

20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

20.1.6. ndo mantiver a proposta;

20.1.7. cometer fraude fiscal,

20.1.8. comportar-se de modo inidoneo;

20.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condi¢des de parti-
cipagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os proponentes, em qualquer momen-

to da licitagdo, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

20.3. O proponente/adjudicatario que cometer qualquer das infragoes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:
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20.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos signifi-
cativos ao objeto da contratagdo;

20.3.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;

20.3.3. Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio, pelo prazo de até dois anos;

20.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdu-
rarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria auto-
ridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

20.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que asse-
gurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto
na Lei n® 8.666, de 1993.

20.6. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administra¢do, observado o principio
da proporcionalidade.

XXI — DA IMPUGNACAO AO ATO CONVOCATORIO

21.1. Decaira do direito de impugnar ou solicitar esclarecimentos acerca dos termos do presente Edital o
proponente que ndo apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes até o 3° (terceiro) dia util
que anteceder a data de inicio da sess@o de disputa do Pregdo, por meio eletronico, devendo o Pregoeiro
decidir sobre a impugnagdo ou prestar os esclarecimentos no prazo de até dois dias uteis contados da data
de recebimento desta. Sendo intempestiva, a comunicagdo do suposto vicio ndo suspendera o curso do cer-
tame.

21.1.1. A impugnagdo feita tempestivamente pela proponente nao a impedira de participar do processo lici-
tatorio, ao menos até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente. Acolhida a peticdo contra o ato con-
vocatorio, sera designada nova data para a realizacao do certame, se for o caso, sendo corrigido o ato con-
vocatorio.

21.1.2. Decaira também do direito de impugnar, perante a Administragdo, os termos deste edital, aquela
que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar depois do inicio da sessdo de disputa do Pregdo, falhas ou
irregularidades que o viciaram, hipdtese que ndo sera aceita como recurso.

XXII - DISPOSICOES GERAIS

22.1. Serdo utilizados para a realizagdo deste certame recursos de tecnologia da informacao, compostos por
um conjunto de programas de computador que permitem confrontacdo sucessiva através do envio de lances
dos proponentes com plena visibilidade para o pregoeiro e total transparéncia dos resultados para a socie-
dade, através da Rede Mundial de Computadores — INTERNET.

22.2. A realizagdo do procedimento estara a cargo da Subsecretaria de Licitacdes e Compras - SSLI-
COM e da Administradora do Pregdo Eletronico, entidade contratada para, através da rede mundial de

computadores, prover o sistema de compras eletronicas.

22.3. Como requisito para participagdo no pregdo, em campo proprio do sistema eletronico, a proponente
devera manifestar o pleno conhecimento e atendimento as exigé€ncias previstas no Edital.
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22.4. O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terd expressado
sua decisdo irrevogavel de concluir a transacdo a que se refere o evento nos valores e condi¢des do referido
lance, ¢ caso este lance seja o escolhido pelo comprador, sera reputado perfeito e acabado o contrato de
compra ¢ venda do produto negociado.

22.5. Incumbira ao proponente acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do
Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quais-
quer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

22.6. Nenhuma indenizagdo sera devida aos proponentes por apresentarem documentacdo e/ ou apresenta-
rem proposta relativa ao presente PREGAO.

22.7. E facultado ao Pregoeiro a realizagéo de diligéncias no curso do procedimento licitatério, bem como,
sanear falhas, fazer complementagdo de insuficiéncias ou ainda, corre¢des de carater formal.

22.7.1. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realiza¢dao de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas ¢ documentos de habilitacdo, a sessdo ptblica somente podera ser reini-
ciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte ¢ quatro horas de antecedéncia, ¢ a ocorrén-
cia sera registrada em ata.

22.7.2. Obriga-se a proponente a fornecer ao Pregoeiro os documentos originais correspondentes em qual-
quer época que lhe forem solicitados.

22.7.3. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de ou-
tras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio ele-
troénico, ou, em se tratando de amostra, na forma e prazo indicados pelo Pregoeiro, sob pena de ndo aceita-
¢do da proposta.

22.8. A presente licitagdo somente podera vir a ser revogada por razdes de interesse publico decorrentes de
fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio
ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.9. O resultado desta licitacdo sera lavrado em Ata, a qual serd assinada pelo Pregoeiro e Equipe de A-
poio.

22.10. O proponente ¢ responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apre-
sentados em qualquer fase da licitacao.

22.11. No interesse da Administragdo, sem que caiba as participantes qualquer recurso ou indenizagéo, po-
dera a licitacdo ter:

a) adiada sua abertura;

b) alterado o Edital, com fixacdo de novo prazo para a realizacdo da licitagao.

22.12. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatorio, elegem as partes o Foro da
cidade de Juiz de Fora/MG, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22.13. Esclarecimentos em relac@o a eventuais dividas de interpretacdo do presente Edital poderdo ser ob-
tidos junto a SSLICOMY/PJF pelo telefone: (32) 3690-8188/8187, nos dias uteis no horario das 09 as 11

horas ou 15 as 17 horas.

22.14. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que com-
pdem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.15. Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pela PJF//SSLICOM,
obedecida a legislacao vigente.
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22.16. O acompanhamento dos resultados, recursos ¢ atos pertinentes a este edital poderdo ser consultados
no endereco: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, que sera atualizado a cada nova etapa do pre-
gdo.

22.17. Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:

Anexo I — Termo de Referéncia e Valor Estimado;
Anexo A — ESPECIFICACOES TECNICAS
Anexo B — PARECER DE ACESSO
Anexo Il — Minuta de Contrato.
Anexo III - Modelo de Declaragdo de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP).
Anexo IV - Modelo de Declaragdo de Habilitacdo e Pleno Conhecimento.
Anexo V - Modelo de Declara¢do de Empregador Pessoa Juridica.
Anexo VI — Modelo de Declaragao de Inexisténcia de fato impeditivo.
Anexo VII — Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local da Obra.
Anexo VIII — Modelo de Declaragdo de Disponibilidade de Instalagdes, Aparelhamento ¢ Pessoal Técnico.
Anexo IX — Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica.
Anexo X - Declaragdo de procedéncia legal e origem de madeira fornecida.
Anexo XI— Modelo de Carta de Apresentagdo de Proposta.
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PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA E ORCAMENTO ESTIMADO
1. ESPECIFICACAO DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para execucdo do projeto de instalagdo de sistema de minigera-
cdo de Energia Solar Fotovoltaica de 0,8MWac, nas dependéncias do Estadio Municipal, localizado a Av.
Eugénio do Nascimento, 1, Aeroporto CEP: 36038-330 no municipio de Juiz de Fora, conforme especifica-
¢Oes e quantidades estabelecidas nesse Termo de Referéncia, no regime de Empreitada por Prego Global,
com regime de julgamento o maior desconto proporcional no valor médio do kWp (Kilowatt pico) instala-
do.

] VALOR MA-
P - CODIGO UNIDADE XIMO ACEI-
ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO CNAE | DE MEDIDA QUANTIDADE TAVEL
(R$/kWp)
Fornecimento e instalacao de usina
fotovoltaica de minigeracdo distribui-
! da com 800kW de poténcia de inver- 4221-9/02 kWp 1160 R$ 5.901,84

sores, com 1160kW de Poténcia Pico.

VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO: RS 6.846.131,81

Obs.: O Valor maximo aceitavel no kWp, sera obtido pela divisdo do valor global proposto, pela poténcia
pico proposta.

1.2. A contratagdo consistira no fornecimento, montagem, comissionamento e ativacdo de todos os equi-
pamentos ¢ materiais, a efetivacdo do acesso junto a concessionaria local de energia elétrica, o treinamento
e suporte técnico, manutengdes preventivas e corretivas pelo prazo de 3 anos, obedecendo a periodicidade
trimestral (de trés em trés meses), nos termos, condi¢des ¢ em conformidade com as especificacdes e quan-
titativos constantes deste Termo de Referéncia.

1.3. A minigeradora sera constituida a partir do dimensionamento da capacidade de geracdo total conside-
rando as limitagdes de area para instalacdo de painéis solares e parecer de acesso ja obtido junto a conces-
sionaria CEMIG, com poténcia total de inversores de 800kW, com poténcia pico (poténcia de placas) ma-
xima de 1.160kW, representando oversizing (razdo entre a poténcia total de modulos conectada ao inversor
e a poténcia nominal do equipamento) maximo de 45%.

1.4. Visando maior competitividade nas solugdes globais ofertadas, serdo admitidas propostas com poténcia
pico até 5% inferior a maxima estipulada no item 1.1. A licitante podera ofertar poténcia pico até 5% supe-
rior, porém a remunera¢do maxima sera a equivalente a 1160kWp.

2. JUSTIFICATIVA

O investimento em uma fonte de energia sustentavel estd em sintonia com as politicas governa-
mentais ¢ com as orientagdes das politicas socioambientais do Municipio de Juiz de Fora, o que se coa-
duna fortemente com as propostas de globais de substitui¢cdo de combustiveis fosseis por energia gerada
a partir de fontes renovaveis como o sol, os ventos e a agua. Assim, sob o ponto de vista conceitual, o
investimento em energia solar fotovoltaica esta plenamente justificado.

Do ponto de vista financeiro, a situagdo no Brasil apresenta-se bastante favoravel a energia solar
Fotovoltaica, pois o alto consumo com energia elétrica exige da Administracdo tomada de medidas (as
vezes) extremas para reduzir o consumo e, consequentemente, reduzir os custos com energia elétrica
convencional.
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A utilizagdo da energia solar fotovoltaica vem crescendo cada vez mais no decorrer dos anos
como fonte alternativa limpa, renovavel e sustentavel, pois possui baixo impacto ambiental e viabilidade
técnico-econdmica positiva.

Neste sentido, a instalagdo de um sistema de minigeragcdo de energia solar se torna atrativo sob o
ponto de vista financeiro e estratégico.

O ponto chave para tornar a energia solar fotovoltaica atrativa sob o ponto de vista financeiro, foi
a defini¢do de que quando a quantidade de energia gerada for superior a quantidade de energia consumi-
da, serdo gerados créditos que poderdo ser compensados pelo prazo de até 60 meses. Ou seja, a energia
gerada em periodos de sol, ¢ utilizada para compensar o consumo dos periodos sem sol, de forma a que o
gasto final de energia das instalagdes seja reduzido a apenas uma taxa minima (em sistemas de baixa ten-
s30) ou a demanda contratada (em sistemas de média tensdo).

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. A contratagdo para prestacdo de servigo do objeto tem amparo legal na Lei 10.520/2002.

3.2. A licitagdo serd por PREGAO ELETRONICO.

3.2.1. O objeto do termo de referéncia enquadra-se na definicdo de aquisigoes/servigos comuns de engenha-
ria, em conformidade com as orientacdes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto Brasilei-
ro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, visto que se trata de instalagdo, montagem e operagdo da usi-
na fotovoltaica, razdo pela qual entende-se que a contratacdo podera ser realizada por meio de Pregio Ele-
tronico..

3.3. O regime de execugao sera por Empreitada por preco global.

3.4. O critério de julgamento serd por Maior desconto.

4. DO PRAZO CONTRATUAL

4.1. O prazo da execucdo dos servigos sera de 41 (quarenta e um) meses, conforme etapas abaixo, ad-

mitindo-se prorrogacdo, desde que previamente solicitada pela CONTRATADA, devendo ser motivada
por caso fortuito ou for¢a maior registrados no Diario de Obra ou por meio de documentos habeis:

Etapa Prazo de Execucio

Elaboragdo de Planejamento da obra, com atualiza¢do na concessionaria

. . 30 dias corridos
do parecer de acesso e aquisi¢ao dos materiais

Implantagdo da Usina Fotovoltaica 75 dias corridos

Interligagdo a rede da concessionaria, testes, homologacao e inicio da

" . . 45 dias corridos
produg@o com medigdes e relatorios

Manutencao preditiva, preventiva e corretiva 3 anos

4.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 44 (quarenta e quatro) meses, podendo ser prorrogado nos
termos do art. 57, inciso II, da Lei n® 8.666/93.

4.3. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para autoriza-
¢do de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS e também para prestagdo de contas por parte
da contratante ¢ da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

4.4. Apos o recebimento definitivo dos servigos de execucdo do e/ou dos contratos, inicia-se a manuten-
¢do preditiva, preventiva e corretiva em todos os sistemas, equipamentos, acessorios, pecas ¢ demais
componentes, por um periodo de 3 (trés) anos, com apresentacio por parte da contratada, de crono-
grama periodico de manutencgdes trimestrais em todo o sistema fotovoltaico.
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4.5. Em caso de atraso na execugdo dos servicos, por ato imputado exclusivamente a CONTRATADA,
esta devera suportar os 6nus decorrentes das despesas associadas a dilagdo da execugdo dos servigos,
como por exemplo, taxa de administracdo e controle, consumo de agua e energia da obra.

4.6. O término do prazo de vigéncia da contratacdo ndo exime a CONTRATADA das obrigagdes assu-
midas com relagdo as garantias oferecidas.

4.7. Os servigos de implantagdo da usina fotovoltaica somente terdo inicio apds a aprovagdo do projeto
executivo.

5. DA ESTIMATIVA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. Quantitativos e valores relativos a construgdo, objeto deste Projeto basico, foram previamente levanta-
dos pela Secretaria de Obras, tendo como referéncia os projetos e especificagdes técnicas além das compo-
si¢des do SINAPI e SETOP.

5.2. O valor estimado para a execug@o do objeto pretendido, que sera considerado o valor maximo para fins
de aceitagdo, ¢ de R$ 6.846.131,81 (seis milhdes oitocentos e quarenta e seis mil e cento e trinta um reais
oitenta e um centavos) equivalente a uma Usina Fotovoltaica de 1160kWp, perfazendo um valor maximo a
ser pago por KWp instalado de R$ 5.901,84 (Cinco mil e novecentos € um reais e oitenta e quatro centa-
VOs).

5.3. O prego estimado nesta clausula, foi estipulado a partir das cotagcdes do mercado local, considerando
a poténcia de inversor de 800kW e oversizing de até 45% e compreende todas as despesas diretas e indi-
retas, necessarias a perfeita execu¢ao do objeto do presente termo, inclusive o BDI para servigos e equi-
pamentos e interconexao com a rede da concessionaria.

5.4. Os precos unitarios (com LDI) estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos pregos uni-
tarios (com LDI) levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

5.5. Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, 0 MUNICIPIO utilizara os recursos provenien-
tes da CCSIP com a seguinte dotagdo orcamentaria:

1.06.452.0004.1224.0000 - 1.751.000 - 4.4.90.51
1.06.452.0004.1224.0000 - 2.751.000 - 4.4.90.51

5.6. Nao compode o escopo de fornecimento a adequacdo da rede da concessiondria, que ficara a cargo da
administra¢do municipal de acordo com as condigdes constantes no parecer de acesso.

6. DAS ESPECIFICACOES DO SERVICO
6.1. A contratagdo compreendera os seguintes itens:

6.1.1. Execucdo: obedecendo as especificagdes minimas constantes desse Termo de Referéncia quanto
as especificagdes gerais, geradores fotovoltaicos, inversores, quadros e cabos, aterramento, gerenciamen-
to remoto, estrutura metalica de suporte, e demais servigos comuns de engenharia, garantias € manuten-
¢Oes, subesta¢des, Normas técnicas, incluindo dimensionamento, memorias de calculo, desenhos, especi-
ficagdes técnicas de materiais e equipamentos, bem como todos os demais documentos necessarios € su-
ficientes para caracterizar todos os servigos necessarios a execucao da instalacao;

6.1.1.1. Para a execugdo o objeto proposto, a CONTRATADA deve realizar analise prévia das instala-
cdes civis, elétricas e de SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas) e MPS (Medidas
de Protegdo contra Surtos elétricos), com elaborag¢do de relatorio técnico com indicagdo das eventuais
adequagOes necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar.
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6.1.1.2. A execucdo devera ainda ser realizada a partir de simulago de produgdo anual de energia através
de software especializado, que permita simular as caracteristicas reais dos equipamentos a serem instala-
dos, os dados climatologicos da localidade, as influéncias de sombras, da inclinagao dos modulos e de
demais fatores na geragdo de energia do sistema fotovoltaico, de tal forma que a produgdo anual média
por kWp instalado seja de no minimo 1.230kWh/kWp/ano, considerando Irradiagdo solar didria média
mensal [kWh/m2.dia] de 4,72 no municipio de Juiz de Fora na inclinagdo equivalente a latitude, equiva-
lente a uma eficiéncia média global do sistema de 71,40%.

6.1.1.3. Na arquitetura do sistema de geragdo fotovoltaica devera ser considerado que a topologia da rede
elétrica permita que se realizem medi¢des em tempo real para balanco de energia, gerada, consumida e
exportada. Tais medi¢Ses serdo objeto de monitoramento e gerenciamento remoto pelo sistema.

6.1.1.4. Devera ser previsto calculos sobre a distribui¢do de carga mecanica no telhado e no terreno, deta-
lhes e desenhos técnicos contendo todas as informagdes necessarias para a instalagdo dos painéis, das
strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas
ART’s.

6.1.1.5. Antes do inicio da execugdo, devera ser apresentado memorial de calculo, memorial de quantita-
tivos, memorial de especificacdes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessario (ma-
nuais, catalogos, guias, etc.) que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem ¢ instala-
¢do do sistema, de forma a comprovar que atendem as normas técnicas.

6.1.1.6. Na execucdo a CONTRATADA devera levar em consideracdo o SPDA (Sistema de Protecao
contra Descargas Atmosféricas) incluindo, sempre que necessario, aterramentos, ligagcdes de equipoten-
cializacdo, e supressores de surto de forma coordenada com o SPDA da instalacdo existente.

6.1.1.7. Conforme NBR5419, devera ser apresentada documentagdo constando todos os arquivos edita-

9 <¢

veis (“.doc”, “.xIs”, “.dwg”, etc), bem como os respectivos arquivos no formato “.pdf”.

6.1.1.8. A documentacgdo de instalagdo devera estar em conformidade com a IEC 62446, devendo incluir
os dados basicos do sistema e as informagdes relacionadas com o projeto executivo e As Built, contendo,
pelo menos:

I — Localizacdo e data de instalacdo;

II — Capacidade do sistema (CA e CC);

IIT — Especificagdes detalhadas dos modulos fotovoltaicos e inversores — fabricante, modelo, quan-
tidade;

IV — Identificagdo dos responsaveis técnicos pelo sistema;

V — Informagdes da CONTRATADA e do responsavel técnico pela instalacdo do sistema;

VI - Diagramas unifilar e trifilar;

VII — Especificagdes gerais dos arranjos:

a) Desenhos de layout dos arranjos.

b) Tipo e Numero de médulos por string

¢) Numero de strings

d) Informacao das strings.

e) Tipo de cabo utilizado na string, sec¢do e comprimento.

VIII — Especificagdo dos dispositivos de proteg¢do contra sobretensdo (faixa de tensdo e corrente);
IX — Sistema de aterramento ¢ protegdo de sobretensao;

X — Data do comissionamento e entrada em operago. (somente no As Built);

X1 - Especificagdes elétricas do arranjo;

XII — Especificagdo técnica dos cabos;

XIII — Localizagao, tipo, faixa de operagdo dos dispositivos de protecdo contra sobretensao.

XIV — Aterramento e protecdo de sobretensao.

XV — Dados dos transformadores, cabeamento de média tensdo e subestagdo de entrada de energi-
a.
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6.1.1.9. Durante a execugdo a CONTRATADA devera elaborar o Plano de Manutengoes preditivas,
preventivas e corretivas, que deverdo ser realizadas de acordo com o contido no Item 1.2 do presente
Termo de Referéncia

6.1.2. Atualizagdo do parecer de acesso junto a concessionaria de energia elétrica e demais aprovagdes
necessarias para a perfeita execugdo do objeto deste Termo de Referéncia;

6.1.3. Fornecimento de todos os materiais de instala¢io (cabos, inversores, painéis fotovoltaicos, es-
truturas de fixac¢ao de solo ou telhado, terminais, conectores, etc.)

6.1.4. Execucao dos servicos de montagem e instalacio, incluindo preparacao do solo;

6.1.5. Configuracdes, testes, comissionamento, entrega técnica das instalacdes, treinamento operacional
€ monitoramento remoto;

6.1.6. Elaboracao de "As Built".

6.2. A instalagdo dos modulos fotovoltaicos da usina serd prioritariamente nas coberturas do prédio
administrativo, cobertura das cabines de transmissao, cobertura das entradas e solo nas area indi-
cadas na planta de situa¢do. Em todos os locais, a CONTRATADA devera assegurar a estanqueidade
contra vazamentos nos telhados apos a instala¢do da usina fotovoltaica e seus suportes, bem como garan-
tias de estabilidade do terreno onde ocorrer instalagdao no solo.

6.2.1. Em caso de necessidade de reforgo estrutural, a empresa vencedora devera emitir laudo estrutural
sob suas expensas, assim como, 0s servigos necessarios para o reforco estrutural da estrutura existente,
devendo as despesas estarem inclusas na proposta apresentada. Devendo o material utilizado, ser de 1?
qualidade, novos de primeiro uso e aprovados pela Administragao.

6.2.2. As caracteristicas dos equipamentos a serem instalados encontram-se anexos a esse Termo de Re-
feréncia.

6.2.3. Além das especificagdes acima os servigos serdo executados tendo como referéncia os anexos abaixo
especificados que integram o Edital, e compdem a prestacdo de servico em questdo:

Anexo A — ESPECIFICACOES TECNICAS
Anexo B — PARECER DE ACESSO

7. DA COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA
A empresa licitante devera apresentar os seguintes documentos:
7.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitacdo no CREA/CFT,
com jurisdi¢do no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documen-

tagdo e da proposta.

7.1.1. Caso a licitante tenha sede em outro Estado, devera possuir visto do Conselho de Classe local quando
da assinatura do contrato;

7.2. Declaragao de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a reali-
zacao do objeto da licitagdo.

7.3. Qualifica¢io técnica operacional: Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m) exe-
cutado, em qualquer tempo, servigos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s) pro-
pria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, relativos ao servigo
semelhante ao objeto com o seguinte quantitativo:
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b) Fornecimento ¢ instalagdo de usina fotovoltaica ON GRID com no minimo 300 KWac (aproxima-
damente 37% do projeto da CONTRATANTE), com montagem de subestagdo com disjuntor geral
na média tensao.

7.3.1. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 30 da
Lei de Licitagdes.

7.3.2. O atestado devera ser apresentado conjuntamente com a ART referente ao servigo constante do A-
testado de Capacidade Técnico-Operacional.

7.4. Qualificacdo Técnico Profissional - Comprovagéo de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data
prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconheci-
do(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA ou CFT - Conselho Fede-
ral dos Técnicos Industriais, detentor(es) de atestado(s) ou declaragdo(des) de responsabilidade técnica de-
vidamente(s) registrado(s) no CREA ou CFT da regido onde os servigos foram executados, acompanha-
do(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para o6rgido ou entidade da administra¢dao publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o
proprio licitante (CNPJ diferente) - servigco(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto com o seguinte
quantitativo:

b) Fornecimento e instalagdo de usina fotovoltaica ON GRID com no minimo 300 KWac (aproxima-
damente 37% do projeto da CONTRATANTE), com montagem de subestacdo com disjuntor geral
na média tensao.

7.4.1. A comprovacao de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacao
de um dos seguintes documentos:

7.4.1.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

7.4.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;

7.4.1.3. Contrato de prestacdo de servigos, regido pela legislagdo comum;

7.4.1.4. Declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada
da anuéncia do profissional

7.4.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

7.4.3. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovagdo da qualificacdo técnica acima
devera(do), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execucdo dos servigos de
que tratam o objeto desta licitacdo.

7.5. Declaragdo de comprometimento de aquisi¢ao e emprego de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n° 44.903, de 24/9/2008.

7.6. Declaragao da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade Técnica
sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos objeto do contrato, caso a proponente seja a
vencedora desta licitacdo, com anuéncia do mesmo.

7.7. Declaragdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servigos de enge-
nharia detalhadas nesta licitagdo do presente Edital.

7.7.1. As empresas interessadas poderdo vistoriar o local dos servigos, acompanhadas por servidor da
CONTRATANTE, devendo a visita ser previamente marcada com no minimo 2 (dois) dias uteis de ante-
cedéncia, através do telefone 32-3690-8133. As visitas serdo realizadas de segunda a sexta-feira, no horario
das 8h as 18h, feita por profissional habilitado que represente a empresa, até 01 (um) dia util anterior a data
fixada para abertura do certame.
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8. DA PROPOSTA

8.1. A Proposta de Precos devera ser apresentada em meio digital, redigida em linguagem clara, sem emen-
das, rasuras ou entrelinhas, identificada, com folhas numeradas e devidamente assinadas por representante
legal da proponente e com os arquivos de forma editavel, com textos em Word e planilhas em Excel. A
proposta € composta por:

8.1.1. Carta de apresentagdo da Proposta de Pregos, em papel timbrado da empresa, indicando, em algaris-
mos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servigos.

8.1.2. Orcamento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos precos uni-
tarios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos.

8.1.2.1. No valor da proposta deverdo estar inclusos todos os custos diretos e indiretos inerentes aos proce-
dimentos de elaboragdo de projeto executivo, do fornecimento e instalagdo dos equipamentos/materiais e
servicos a serem adquiridos/executados, dos servicos de manutencdo preditiva, preventiva e corretiva de
todo o sistema pelo periodo exigido no item 4.1, como também tributos, aliquotas, servigos, encargos soci-
ais, trabalhistas, frete, lucro e quaisquer outros necessarios ao cumprimento integral do objeto.

8.1.2.2. Para a formulacao da proposta, os licitantes deverdo indicar a Poténcia Pico Total do sistema ofer-
tado, o Valor Global e 0 VALOR UNITARIO do KWp, obtido da divisdo do Valor Global Proposto pela
Poténcia Pico da proposta considerando todo o sistema instalado.

8.1.2.3. Devera estar descrito explicitamente, no corpo da proposta, que a proposta engloba todas as quan-
tidades necessarias de servi¢os, materiais, insumos, equipamentos para realizagcdo completa do objeto.

8.1.2.4. Deverao ser cotados todos os itens previstos nas especificacoes, independentemente de constarem
ou ndo neste termo de referéncia, devendo a licitante incluir na sua proposta de precos todos os materi-
ais/servicos que julgue necessario a perfeita execugdo dos servigos, inclusive custos de instalagdes de can-
teiro e acampamento e de mobiliza¢ao e desmobilizagdo de obra, ndo podendo reclamar ou pleitear no futu-
ro, sob alegacgdo de erro, lapso, esquecimento ou qualquer outro pretexto.

8.1.3. Detalhamento das especificagdes técnicas como marca, modelo, poténcia, eficiéncia e dos equipa-
mentos que serdo utilizados na prestagao de servigo:

a) Geradores fotovoltaicos, com poténcia individual das placas.

b) Inversores.

¢) Quadros de protegdo.

d) Sistema de gerenciamento.

¢) Cabines de medi¢do e transformagdo

f) Adequagdo do terreno

g) Cabeamento de corrente continua, e corrente alternada de baixa e média tensdo.

8.1.4. Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 180 (cento e oi-
tenta) dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratagdo, com indi-
cacdo do nimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentacdo financeira.

8.1.5. Declaragdo de que a proposta engloba os custos da manutengdo preditiva, preventiva e corretiva em
todos os sistemas, equipamentos, acessorios, pecas € demais componentes, por um periodo de 3 (trés) anos
a contar do termo de recebimento definitivo do sistema fotovoltaico objeto do TR e do contrato.

8.1.6. Declaracdo de que a eficiéncia global minima do sistema sera de 71,4%, conforme especificacdes,

considerando a maior média anual de Irradiagdo solar diaria média mensal [kWh/m2.dia] de 4,72 para o
municipio na inclina¢do equivalente a latitude.
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8.2. Nio serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das dis-
posicdes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis, bem como aquelas ma-
nifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisdrios ou excessivos, ou
aquelas que ofertarem alternativas.

8.3. Nao serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem pregos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

8.4. Niao sera aceita proposta que contenha rasuras e/ ou entrelinhas.

8.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.6. Serdo consideradas manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
or¢ado pelo Orgio;

1T — o valor orgado pelo Orgio.

9. OBRIGACOES DAS PARTES
9.1. RESPONSABILIDADES GERAIS

9.1.1. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, ndo cobertas por seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

9.1.2. Correrdo por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:
I — Sua negligéncia, impericia e/ou omissao;
II — Infiltragdo de qualquer espécie ou natureza;
IIT — Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir a
obra;
IV — Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados
seus ou de terceiros, na obra ou em decorréncia dela.

9.1.3. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da CON-
TRATADA, tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de 24 horas, a partir
da notificagdo do CONTRATANTE, para dar inicio a reparagdo ou reconstru¢do das partes atingidas.

9.1.4. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos execu-
tados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que
eventualmente venham a ocorrer.

9.1.5. A CONTRATADA caberé a responsabilidade total pela execugdo das obras e servigos. Igual res-
ponsabilidade também lhe cabera pelos servicos executados por terceiros sob sua administragdo, nao ha-
vendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre a CONTRATANTE.

9.1.6. Constituem ainda responsabilidades da CONTRATADA sobre o servico:

I — Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, mao de obra ¢ demais meios necessarios a execugao do
objeto, sem nenhum 6nus adicional 8 CONTRATANTE, disponibilizando pessoal com qualificacdo téc-
nica, sempre em estrita observancia as normas de seguranga interna da CONTRATANTE e aquelas esti-
puladas pelo Ministério do Trabalho;

II — Executar os servigos dentro das normas de seguranga, com funcionarios devidamente equipados com
EPIL;
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III — Assumir a responsabilidade exclusiva por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legis-
lagdo que trata sobre acidente do trabalho, quando, em decorréncia da espécie, forem vitimas os seus em-
pregados no desempenho dos servi¢os ou em conexdo com eles, ainda que acontecido nas dependéncias
da CONTRATANTE;

IV — Solicitar autorizagdo prévia para a execucdo do objeto fora do horario normal de expediente da
CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal e reportando os equipamentos ¢ as ferramentas parti-
culares a serem utilizadas;

V — Entregar o objeto em perfeito estado de uso e funcionamento, nos prazos estabelecidos;
VI — Dar garantia no material e no servigo de instalagao;

VII — Reparar, corrigir ¢ remover, as suas expensas, os defeitos ou incorre¢des resultantes da instalagdo
dos produtos, ou, caso as incorre¢des vinculem-se ao material fornecido, substitui-lo por outro de melhor
qualidade, reconstituindo o servico;

VII — Assumir, com exclusividade, a responsabilidade pelos impostos e taxas que forem devidos em de-
corréncia do objeto contratado, bem como as contribui¢des devidas a Previdéncia Social, encargos traba-
lhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessarias a perfeita execugdo do objeto, inclusive as
relativas a entrega do material.

9.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.2.1. Participar da Reunido Presencial ou por Videoconferéncia, na sede da Secretaria de Obras, entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, para entrega da Ordem de Servigo e discussdo/definicao de assun-
tos relacionados a perfeita execucgdo dos servigos;

9.2.2. Receber a Ordem de Servico;

9.2.3. Apresentar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
no prazo e condi¢des estipuladas neste instrumento;

9.2.4. Dar inicio aos servigos a partir da data fixada na Ordem de Servico, emitida pelo CONTRATAN-
TE;

9.2.5. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77,

9.2.6. Executar os servigos dentro do prazo contratado obedecendo, integral e rigorosamente, no que for
pertinente, as respectivas normas da ABNT, da legisla¢do pertinente, dos projetos, detalhes, normas,
memoriais e especificacdes e demais documentos que compdem este instrumento;

9.2.7. Manter Livro Diario de Registro atualizado e a disposicdo da Fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme sistema sugerido pelo CONTRATANTE;

9.2.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o equi-
pamento/servico/material em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo
dos servicos ou de materiais empregados;

9.2.9. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo dos servigos de acordo com as normas e padrdes adota-
dos pela CONTRATANTE e demais 6rgaos/entidades competentes ¢ apontados nas especificagdes técni-
cas e/ou pela ABNT;

9.2.10. Fornecer todos os equipamentos pessoais e de seguranga do trabalho, obedecendo a orientagdo da
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

48



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

9.2.11. Executar os servigos durante o horario normal do expediente (das 8:00h as 18:00h) e mediante
prévia solicitagio da CONTRATADA, comprovada a necessidade, com autorizagdo da CONTRATAN-
TE, executar os servicos em horarios estendidos, nos finais de semana, feriados e eventualmente no peri-
odo noturno;

9.2.12. Providenciar a remog¢do de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante toda a
execugdo e até o final, respeitando as normas de destinag@o aplicaveis, inclusive municipais;

9.2.13. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorréncia que venha a comprometer a exe-
cugdo do objeto;

9.2.14. Prestar informagdes/esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, bem como atender as
suas reclamagdes inerentes as execucdes do objeto;

9.2.15. Responsabilizar-se pelos danos causados, direta ¢ indiretamente 8 CONTRATANTE ou terceiros
decorrentes de culpa ou dolo, quando da entrega, transporte ¢ instalagdo dos materiais, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da CONTRATANTE; p. Incumbir-
se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratagao;

9.2.16. Manter seus empregados uniformizados, quando nas dependéncias da CONTRATANTE, sujeito
as normas e orientacdes disciplinares desta, sem que isso configure qualquer vinculo empregaticio;

9.2.17. Responsabilizar-se e responder por todos os encargos, onus e obrigagdes, em relagdo a seus em-
pregados, por todas as despesas decorrentes da execuc@o dos servigos objeto deste contrato, obrigando-se
a salda-los na época propria, vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com
o CONTRATANTE, tais como: salarios; seguro de acidentes; taxas, impostos e contribui¢des; indeniza-
¢Oes; vales-refeigdo; vales-transporte; encargos previdenciarios e obrigagdes sociais e trabalhistas; segu-
ros e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

9.2.18. Durante e apos a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a
margem de quaisquer acdes judiciais, reivindicagdes ou reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em
quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como unica e exclusiva empregadora e responsa-
vel por qualquer 6nus que 0 CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais a-
¢oes, reivindicac¢des ou reclamacoes;

9.2.19. Atender as normas e portarias sobre seguranca e satide no trabalho e providenciar os seguros exi-
gidos em lei, fornecer os equipamentos de protecdo individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de
Prote¢ao Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas
¢ mangas de prote¢do, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos ser-
vigos em execucdo, além de mascaras individuais, alcool gel e demais itens de protecio para pre-
vencio contra o COVID-19;

9.2.20. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou func¢ao de confianga no 6rgio CONTRATANTE, nos termos do arti-
go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.2.21. Apresentar, para controle e exame, sempre que 0 CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Traba-
lho e Previdéncia Social de seus empregados € os comprovantes do cumprimento das obrigagdes perante
a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situacao;

9.2.22. Manter-se, durante o periodo de execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas na fase de habilitagdo da contrata-
¢ao;
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9.2.23. Responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, no que couber, bem como
por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apos o recebimento definitivo, conforme dis-
posicdo constante no art. 618 da Lei n. 10.406/2002.

9.3. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.3.1. Cabera a CONTRATANTE:

9.3.2. Realizar reunido presencial ou por videoconferéncia, na sede da Secretaria de Obras, entre o
CONTRATANTE (membros da Gestdo e Fiscalizagdo) e a CONTRATADA (representante legal da em-
presa e responsavel técnico do contrato), para entrega da Ordem de Servico e discussdo/defini¢do de as-
suntos relacionados a perfeita execucgao dos servigos;

9.3.3. Expedir a Ordem de Servico;

9.3.4. Fiscalizar e orientar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das
clausulas e condigdes estabelecidas neste instrumento. A fiscaliza¢do e o acompanhamento da execucdo
do contrato por parte do CONTRATANTE néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA
em relacdo ao mesmo de manifestar-se sobre a medi¢do dos servigos executados pela CONTRATADA,;

9.3.5. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, depois de verificada a regularidade da nota fiscal, de a-
cordo com as condicdes, precos e prazos estabelecidos neste instrumento;

9.3.6. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

9.3.7. Aplicar a CONTRATADA as sangdes regulamentares ¢ contratuais, apds o devido processo admi-
nistrativo de apuragdo de responsabilidade que confirmar eventuais penalidades previstas neste instru-
mento, observando e garantindo o contraditorio e a ampla defesa;

9.3.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugdo do contrato, em especial na apli-
cacdo de sangdes, alteragdes e repactuagoes;

9.3.9. Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA as suas dependéncias para a execu-
¢do dos servigos, portando obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

9.3.10. Efetuar inspecao com a finalidade de verificar a prestagdao dos servigos e o atendimento das exi-
géncias contratuais;

9.3.11. Exercer fiscalizagdo e supervisao dos servigos prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer qualquer servico que ndo esteja de acordo com as condigdes e exigéncias especificadas neste
instrumento;

9.3.12. Efetuar o recebimento provisorio e definitivo dos servigos;

9.3.13. Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado neste instrumen-
to;

9.3.14. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposi¢es deste instrumento podendo aplicar as penali-
dades previstas em lei pelo ndo cumprimento das obrigacdes contratuais ou execugdo insatisfatoria dos
Servicos;

9.3.15. Exigir, a qualquer tempo, a comprovagdo das condi¢des da empresa que ensejaram sua contratagao,
notadamente no tocante a qualificagdo técnico-economico-financeira, bem como as condi¢des de habilita-

cdo exigidas na Lei de licitagdes.

10. DAS CONDICOES DE EXECUCAO
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10.1. A CONTRATADA devera dar inicio aos servigos tdo logo receba a ordem de servico. Equipamen-
tos, materiais, ferramentas que necessitem pedido sob encomenda deverdo ser realizados na primeira se-
mana do servigo, assegurando a chegada e instalacdo destes dentro o prazo contratual.

10.2. A CONTRATADA devera fornecer equipe suficiente para executar mais de um servigo concomi-
tantemente, de forma a cumprir o cronograma da obra.

10.3. Todos os sistemas deverdo ser testados apos a instalagdo. Somente apos constatado funcionamento
conforme exigéncias sera liberado para medi¢do e pagamento.

10.4. A CONTRATADA devera submeter 2 FISCALIZACAO as amostras dos materiais e/ou catalogos
técnicos antes das aquisi¢des. A fiscalizacdo podera recusar aqueles materiais divergentes das especifica-
¢Oes técnicas constantes nas propostas.

10.5. A CONTRATADA deverd apresentar & FISCALIZACAO o cronograma e plano de trabalho, garan-
tindo a execugdo dos servigos no prazo, chegadas de materiais ¢ montagens dos sistemas para que a FIS-
CALIZACAO avise com antecedéncia os setores que forem sofrer interferéncias pela execugio da obra.

10.6. A CONTRATADA devera executar todos os servigos previstos na planilha or¢gamentaria e compo-
si¢0es unitarias, inclusive elaborando Diario de Obra em plataforma digital em aplicativo indicado pela
Fiscalizac¢do, nos moldes indicados no Memorial Descritivo.

10.7. Apos o recebimento da Ordem de Servigo, a CONTRATADA apresentara/providenciara 8 CON-
TRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, para juntada aos autos, a seguinte documentagao,
além dos demais previstos neste instrumento, custeando e taxas e emolumentos incidentes, como condi-
¢do para iniciar a execucao do servico:
I — Fixacdo da placa da obra para imediata instalacdo, contendo valor, nimero
do processo administrativo, nimero do contrato, nimero do Pregdo Eletronico,
objeto e demais itens legalmente exigidos;
IT — O comprovante de vinculo contratual/empregaticio com o(s) profissio-
nal(is) que atuara(do) como responsavel(is) técnico(s), caso tenha sido apre-
sentado Termo de Compromisso durante a licitagdo;
III — A Relagdo de Empregados - R.E e respectivo comprovante de vinculo
contratual ou empregaticio, constando nome completo, nimero do documento
de identidade e profissdo/funcgdo, para registro prévio junto a fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devendo atualizar tal informacgdo a cada alteracdo de pesso-
al;
IV — Registro dos servicos/contrato no CREA local ¢ as Anotacoes de Res-
ponsabilidade Técnica - ART’s, referentes ao objeto do contrato e especiali-
dades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77.

10.8. Cabera 8 CONTRATADA todo o planejamento da execucdo das obras e servigos, nos seus aspec-
tos administrativos e técnicos, conforme programagao fisica especificada da obra, integrante da propos-
ta, obrigando-se a manter atualizado o Diario de Obras por meio de plataforma digital.
I — No Diario de Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorrén-
cias da obra, tais como: equipe, servigos realizados, entradas e saidas de materi-
ais, anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de exe-
cucdo da obra.
IT — A Fiscalizagdo do CONTRATANTE compete acessar as ocorréncias regis-
tradas, registrar as observagdes necessarias, emitir pareceres, determinar provi-
déncias, autorizar servigos, além de outros registros relativos a execugdo dos
Servigos.

10.9. Ao final da obra, devera a CONTRATADA apresentar relatorio sucinto com fotos sobre a execucdo

da obra a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, que os encaminhara ao agente fiscalizador com parecer
conclusivo.

51



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

10.10. Na diregdo geral das obras e servicos, na parte que lhe compete, devera a CONTRATADA dispor
de profissional(is) com curso superior na area de engenharia civil e registrado no CREA, devidamente
habilitado, que sera seu responsavel, na forma da legislagdo vigente.

10.11. O canteiro de obras devera ser supervisionado por mestre de obras da CONTRATADA, em perio-
do integral, responsavel pelos servigos, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o
qual, ao notar alguma irregularidade, deverd se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do
contrato, tomando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasido exigir, e que substituird o responsavel
técnico na sua auséncia.

10.12. No local das obras ¢ servigos devera a CONTRATADA manter os técnicos ¢ a mao-de-obra ne-
cessarios a perfeita execugao destes, por cujos encargos respondera, unilateralmente, em toda a sua ple-
nitude.

10.13. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo da Secretaria
de Obras, as medidas de seguranga a serem adotadas durante a execugdo dos servigos e obras, em aten-
dimento aos principios e disposi¢cdes da NR 18. Condigdes € Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construgdo, entregando para isso o0 PPRA- Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais e 0 PCMSO -
Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional.

10.14. A CONTRATADA respondera por condi¢des de higiene e satide de seu pessoal, quanto a aloja-
mentos provisorios, bem como por refei¢cdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n. 3.214/78,
do Ministério do Trabalho e suas modifica¢Ges.

10.15. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o objeti-
vo da mesma. O transporte, a guarda e manutengdo dos equipamentos sdo de sua exclusiva responsabili-
dade e onus.

10.16. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais, cabendo a Fiscalizagdo determinar a
remocdo de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias con-
tratuais.

10.17. A CONTRATADA exonera, desde ja, o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade
relativa a danos ou prejuizos que lhe sejam causados pelas empresas fornecedoras de materiais e equipa-
mentos. As responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas das empresas contratadas.

10.18. A execugao e operacdo das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais e/ou
equipamentos, deverao ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no
acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

10.19. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo do servigo a ela homologada,
a manutencdo e seguranga de todas as obras ¢ servigos localizados no canteiro, sob sua responsabilidade,
inclusive as executadas por terceiros, mesmo as que foram concluidas ou paralisadas, correndo assim, a
sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

10.20. Cabe a CONTRATADA e correra por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da
obra a ela homologada, a execugdo dos procedimentos de fechamento de areas internas de circulagéo,
quando necessario, visando delimitar a area destinada a execugo de obra, bem como todas as instalagdes
provisorias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.

10.21. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagdo de danos causados a tercei-
ro, em decorréncia das obras e servicos, ressalvadas as despesas necessarias as desapropriacdes e as cor-
respondentes a danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos.
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10.22. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protegdo, sinalizagéo, tapu-
mes e vigilancia das obras e servigos provisorios ou definitivos, até a ocupagdo e recebimento definitivo
das obras e servigos, pelo CONTRATANTE.

10.23. A CONTRATADA solicitara da CONTRATANTE a autorizag@o prévia para a realizacdo de ser-
vicos fora do horario normal de expediente da CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal, os e-
quipamentos e as ferramentas proprias.

10.24. Todo o fornecimento dos equipamentos de protecao individual exigidos pela NR 6 - Equipamen-
tos de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes ¢ dculos especiais de seguranga, protetores faciais,
luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza
dos servigos em execucdo, além de mascaras individuais, alcool gel e demais itens de protecio para
prevencio contra o COVID-19, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA a seus funcionarios em
todo o periodo da obra.

10.25. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do can-
teiro de servico, especialmente as vias de circulag@o, passagens e escadarias, refeitorios ¢ alojamentos,
coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

10.26. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a nio prejudicar o transito
de pessoas e a circula¢do de materiais, obstruir portas ¢ saidas de emergéncia ¢ impedir o acesso de equi-
pamentos de combate a incéndio.

10.27. A CONTRATADA mantera no canteiro de servico equipamentos de prote¢do contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.

10.28. Cabera a CONTRATADA comunicar a Fiscalizacdo da Secretaria de Obras, €, nos casos de aci-
dentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de aci-
dente que ocorrer durante a execugdo dos servigos e obras, inclusive principios de incéndio.

10.29. Cumprira 8 CONTRATADA manter no canteiro de servigo medicamentos basicos e pessoal orien-
tado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execugdo dos trabalhos, nos termos
da NR 18.

10.30. Cabera 8 CONTRATADA manter controle da entrada e saida de materiais, maquinas, equipamen-
tos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servigo.

10.31. A CONTRATANTE realizara inspegdes periodicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservacao dos equipamen-
tos de protegdo individual e dos dispositivos de prote¢do de maquinas e ferramentas que oferegam riscos
aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢des estabelecidas pelas normas de segu-
ranca e saude no trabalho;

10.32. Apos a conclusio das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento utili-
zado, o material excedente, o escritdrio de obras, os entulhos e as obras provisorias, entregando os servi-
¢os, o local e as areas contiguas livres € em condi¢des de limpeza e de uso imediato.

10.33. Os casos omissos, quando nio solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area compe-
tente do CONTRATANTE.

11. DO LOCAL E PRAZOS PARA INiCIO DA EXECUCAO DO SERVICO

11.1. Os servigos deverdo ser prestados no Estddio Municipal Radialista Mario Helénio, localizado na Av.
Eugénio do Nascimento, 1, Aeroporto, no municipio de Juiz de Fora, podendo os servigos serem executa-
dos nos finais de semanas e feriados ou em horarios noturnos, desde que, com previa solicitagdo da CON-
TRATADA e devidamente autorizado pelo gestor do contrato e garantida medidas de seguranga do local.
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11.2. Durante o periodo de execucdo do contrato, caso ocorram atividades no local que impegam a realiza-
¢do dos servigos de instalacdo, a contratada podera solicitar acréscimo proporcional no prazo de execugao.

11.3 A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias tteis para dar inicio a execug@o dos servigos, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para execu-
¢do dos servigos.

11.3.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execucao dos se’rVigos, importara na responsabilidade
da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do
descumprimento das obrigagdes em questdo.

12. DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

12.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos e obras efetiva-
mente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizagao, respeitada a rigorosa correspondén-
cia com os projetos e as modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

12.2. A CONTRATADA devera apresentar o Relatorio de Servigos Executados (medi¢do) conforme as
etapas concluidas para a FISCALIZACAO conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota Fiscal de
cobranca, a ser emitida pela CONTRATADA.

Etapa Porcentagem
Aprovagdo na concessionaria do sistema proposto 5%,
Implantagdo da Usina Fotovoltaica 75%
I{ltferligagéo a rede da concessionaria e inicio da producdo com medigdes e rela- 17%
torios

Manutencao preditiva, preventiva e corretiva pelo periodo de trés anos 3%,

I — Na etapa de aprovaciio do sistema na concessionaria para inicio das obras: A empresa devera ela-
borar todo o planejamento, com os detalhamentos exigidos neste Termo de Referéncia e submeter previ-
amente a analise da Fiscalizacdo da Contratante que emitira parecer sobre a instalagdo, solicitando, ou
nao, alteragdes e adequacgdes. Apods aprovado pela Fiscalizacdo, a empresa deverd aprovar o sistema na
concessionaria de energia, nos prazos estipulados no item 5.1 e 5.2 deste Termo de Referéncia.

IT — Na etapa de Implantacio da Usina Fotovoltaica a empresa devera adquirir e instalar todos os equi-
pamentos, quadros, cabos, materiais, acessorios, pegas, conectores, inclusive o gerenciamento remoto e
demais itens necessarios e essenciais a ativagdo de todo o sistema, com prazo maximo estipulado no item
10.1.

IIT — Na etapa de Interligacio a rede da concessionaria e inicio da produ¢do com medicdes e relaté-
rios a empresa devera colocar em funcionamento, realizar testes, relatorios de ativa¢do comissionamento,
configuragdo de sistemas, ajustes de erros, etc. Somente apds o correto funcionamento de todo sistema é
que sera solicitada da concessiondria a aprovacdo e a interligag@o e inicio da produgdo de energia. Apos
aval e vistoria da concessionaria ¢ que sera dado por concluida esta etapa, permitindo sua medi¢do final
concomitantemente com a elaboracdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO e medicio desta
etapa nos percentuais estipulados no quadro acima.

12.3. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apos a emissdo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias, con-
forme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redagdo dada pela Lei 9.711/1998 e de acordo com as Instrugdes
normativas n° IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas altera¢des, culminando com a
IN MF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medigdo mensal devidamente aprovado
pela fiscalizagdo da referida Secretaria.

12.3.1. A medicdo devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
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12.4. Na Nota Fiscal devera constar:

a. Descri¢do do servigo prestado, com sua quantidade, e valor total, conforme medigao;

b. Numero do processo que deu origem a contratacdo e o nimero da Nota de Empenho;

¢. Nome do Banco, Agéncia e Numero da Conta-Corrente para deposito; e

d. Informagdo de op¢ao pelo Simples Nacional, se for o caso, cuja aceitagdo estara condiciona-
da a apresentacdo da declaragdo prevista na Instrugdo Normativa RFB n. 1.234/12, alterada pela Instrucdo
Normativa RFB n. 1.244/12.

12.5. Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da intimacdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicial-
mente.

12.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de
1% (um por cento) ao més, com variacao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua
efetiva realizagao.

12.7. O valor do contrato serd fixo e irreajustavel, porém poderd ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orgamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, ¢ afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada. Os
montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte

formula de reajuste:
I, —1

r=-2 O xv
'rl}

Onde:

R = Reajuste

I, = indice do més de execucdo dos servigos (INCC)
I, = indice do més da data base do or¢amento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

13. RETENCOES DE IMPOSTOS

13.1. Com base nas Instru¢des Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retengdo do Imposto
de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Reten¢do e Recolhimento de Contribui¢des Previdenciarias em
Servigos Prestados por Empresas,
segue:

4) Retencao Previdenciaria:

Por tratar-se de execugdo por empreitada por preco unitario, conforme inciso Il do item 2.1 do
Manual referente a IN 25/2011, a administragéo publica fica dispensada de efetuar a retengdo na
fonte da parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construggo Civil

No caso de empreitada na construcao civil, os 6rgaos da administracao
publica nio respondem solidariamente pelo recolhimento das contri-
buicdes previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencio na
fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das
obras realizadas, nos seguintes casos:

I - na contratacdo de empreitada total;

II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas
mesmas condi¢des pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do
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contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive prego e objeto;
ou
III — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efe-
tuado pelo regime de empreitada por preco unitiario ou por tarefa,
admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n° 8.666,
de 22 de junho de 1993.
5) Retencio IR na Fonte:
Conforme IN n° 21/2010, ha retengdo para Imposto de Renda na Fonte para servigos de Engenharia
exceto na construgdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que € o caso em pauta. Por-
tanto, nao ha retencao de IR para a esta contratacao.

6) Retencao de ISS:
Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execugdo, por administracdo, empreitada ou subempreitada, de o-
bras de constru¢ao civil, hidraulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracdo de
pogos, escavagdo, drenagem e irrigacdo, terraplanagem, pavimentagdo,
concretagem e a instalacdo e montagem de produtos, pegas e equipamentos
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
servigos fora do local da presta¢do dos servigos, que fica sujeito ao ICMS).
3 % Local da prestacao do servico.”

14. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
14.1. O Recebimento Provisorio do objeto contratado sera realizado da seguinte forma:

14.1.2. O recebimento provisorio € o que se efetua em carater experimental, relativamente a totalidade do
servigo executado apoés a realizacdo de vistoria, objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos
os aspectos técnicos e das obriga¢des contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagao aos ter-
mos do contrato.

14.1.3. Cabe a CONTRATADA comunicar formalmente, por intermédio da Fiscalizacdo, dentro do pra-
zo contratual de execugdo dos servicos, a conclusdo do servigo, solicitar o seu recebimento e apresentar a
fatura ou nota fiscal correspondente, conforme contrato.

14.1.4. O recebimento do objeto contratado deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizac@o e gestor
do contrato, mediante a termo circunstanciado e assinado pelos fiscais e gestor, dentro de 10 (dez) dias
corridos da comunicacdo escrita da CONTRATADA.

14.1.5. Apoés o recebimento da notificagdo da CONTRATADA sobre a conclusdo do objeto do contrato,
a fiscalizacdo devera vistoriar previamente o servico e verificar se foram atendidas ou nao pela CON-
TRATADA, todas as condi¢des contratuais, observando que:

I — Se tiverem sido atendidas as condi¢Ges contratuais, a fiscalizagdo deve ado-
tar as medidas necessarias a realizacdo do recebimento provisorio como marca-
¢a0 de data e comunicacdo a CONTRATADA;

II — Em caso de ndo finalizagdo da instala¢do da unidade de minigeragdo de e-
nergia solar fotovoltaica ou da existéncia de parcelas ainda ndo executa-
das/fornecidas, a fiscalizagdo deve impugnar o servigo, apontando as omissoes,
falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacao.

14.1.6. A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que serd realizada a vistoria, para
fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizagao.
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14.1.7. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes
contratuais a fiscalizagdo ou gestor do contrato deve:
I — Lavrar relatério circunstanciado, apontando falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao;
IT — Solicitar a CONTRATADA, por escrito, a respectiva regularizacao;
I — Devolver a CONTRATADA a fatura porventura entregue para pagamento
com informag¢des dos motivos de sua rejeigao.

14.1.8. A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas submetendo a nova verificagdo o servigo ou a
parte impugnada, observando o prazo de execugdo dos servigos que ndo sera interrompido.

14.1.9. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuara, por escrito,
comunicado a Fiscalizacdo solicitando a realizacdo de nova vistoria.

14.1.10. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a Fiscalizagdo emitira o Termo de Re-
cebimento Provisorio, em até 05 (cinco) dias corridos da comunicacdo da CONTRATADA, para que
sejam efetuadas as providéncias com vistas ao recebimento definitivo.

14.1.11. Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscaliza-
¢do ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

14.1.12. O recebimento provisorio somente pode ser formalizado apds finalizada o servigo e sanadas to-
das as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimen-
to Provisdrio.

14.2. O Recebimento Definitivo do objeto contratado sera realizado da seguinte forma:

14.2.1. O Recebimento Definitivo é o que se faz em carater permanente, considerando o contrato regu-
larmente executado, e somente deve ser efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as exigéncias do
instrumento convocatorio e do contrato.

14.2.2. O recebimento definitivo se dara no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da emis-
sd0 do Termo de Recebimento Provisorio, com observagdo de funcionamento/produtividade dos equipa-
mentos ¢/ou instalagdes e finalizada vistoria por intermédio da Fiscalizacdo designada, com vistas a e-
missdo do Termo de Recebimento Definitivo.

14.2.3. A CONTRATADA devera providenciar a seguinte documentagdo como condig@o indispensavel
para o recebimento definitivo do objeto, quando for o caso e nos termos da legislagdo municipal:

1 — O "As Built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo, em midia CAD;
e

I — As guias de comprovagao de recolhimento dos encargos sociais, trabalhis-
tas, tributarios e, em especial, o comprovante de quitagdo de débitos relativos
aos servigos/obra concluidos (INSS ¢ FGTS) dos funcionarios vinculados ao
Servico.

14.3. Havendo indicagdo de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias corridos,
contados da vistoria, a fim de efetuarem-se as correcdes necessarias, caracterizando atraso em caso de
nao cumprimento.

14.4. Sanadas as pendéncias, ap6s nova comunicagdo escrita da CONTRATADA, sera efetuada vistoria
final e apos a verificagdo da perfeita adequacdo do servigo aos termos do objeto, sera emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias da comunicacdo da CONTRATADA, bem como o prosse-
guimento ao pagamento total do servigo.
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14.5. Independente do recebimento definitivo devera a CONTRATADA prestar todo e qualquer apoio e
servico corretivo, ajustes técnicos € operacionais, bem como as manutengdes preventivas, durante 03
(trés) anos, devendo obedecer a periodicidade trimestral entre as referidas manutengdes, apds o recebi-
mento definitivo do objeto do contrato, para que sejam sanados possiveis problemas de instalac¢do, pegas
danificadas, problemas técnicos de montagem ou quaisquer outros problemas que somente podem ser
detectados ap0s a utilizagdo dos equipamentos e estruturas.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1. A CONTRATADA devera apresentar a0 CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado da data de assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia de 5% (cinco
por cento) sobre o valor total do contrato, mediante a op¢ao por uma das seguintes modalidades:

a. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigagdes Contratuais do Executor, do Fornecedor e do
Prestador de Servicos — Setor Publico”;

c. Fianga bancaria.

15.2. A garantia em aprego, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Economica Federal, em
conta especifica, devendo o interessado procurar a Secretaria de Obras para obter instru¢des de como
efetua-la.

15.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento).

15.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a0 CONTRATANTE a promover a retengao dos pa-
gamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a
titulo de garantia.

15.4.1. A retencdo efetuada ndo gera direito a nenhum tipo de compensagdo financeira a CONTRATA-
DA.

15.4.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retengdo efetuada por quaisquer das
modalidades de garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca ban-
caria.

15.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos indi-
retos causados 8 CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugdo do contrato.

15.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual de 60 (sessenta) meses.

15.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obri-
gacdes nele previstas;

b. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;
c. As multas moratorias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;

d. Obrigacdes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela CONTRATADA.

15.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior.

15.9. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.
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15.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

15.11. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Fa-
zenda.

15.12. Quanto houver atualizagdo do valor contratado, por meio de reequilibrios e reajustes, ou acrésci-
mo por meio de aditamento de servigos, a CONTRATADA dever complementar a garantia contratual, de
modo que se mantenha a propor¢do de 5% (cinco por cento) em relagdo ao valor total do contrato, de-
vendo ser prestada no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contado da data de assinatura do termo aditi-
vo ou apostilamento.

15.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, conta-
dos da data em que for notificada.

15.14. A garantia sera considerada extinta:

a. com a devolugdo da apolice, carta-fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias deposi-
tadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b. com o término da vigéncia do contrato que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido
em caso de ocorréncia de sinistro.

16. DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS

16.1. A garantia dos equipamentos, materiais e servigos sera de no minimo 10 (dez) anos para os inver-
sores, 12 (doze) anos para defeitos de fabrica e 25 (vinte e cinco) anos para os painéis solares, a contar do
recebimento definitivo do contrato.

16.2. E obrigagio da CONTRATADA a reparagio dos vicios e defeitos verificados dentro do prazo de
garantia dos materiais empregados, tendo em vista o direito assegurado a Administra¢do pela Lei de Lici-
tagdes € o artigo 12 da Lei n. 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

17. DA SUBCONTRATACAO
17.1. Néo sera admitida a subcontratag@o do objeto licitatorio
18. DAS PENALIDADES

18.1. A inexecugao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 do item 18.8, além daqueles determinados pela gestdo do contrato, verificado o nexo causal
devido a agdo ou a omissdo da CONTRATADA, relativamente as obriga¢des contratuais em questdo,
torna passivel a aplicagdo das sangdes previstas na legislacdo vigente e no contrato, observando-se o con-
traditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a. Adverténcia;

b. Multa;

c. Impedimento de licitar e contratar com o Municipio pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

18.2. Sera aplicada a sang@o de adverténcia nas seguintes condigdes:

a. Descumprimento parcial das obrigag¢des e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situa-

¢Oes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que
ndo caiba a aplicagdo de san¢ao mais grave;
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b. Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos, a critério do
Gestor do Contrato, desde que nao caiba a aplicacdo de san¢ao mais grave;

c. A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 20% (vinte por cento), comparando-se o que foi
efetivamente executado pela CONTRATADA e o cronograma fisico financeiro apresentado ¢ aprovado
pela fiscalizagao.

18.3. Sera aplicada multa nas seguintes condi¢des:

a. Nas ocorréncias relacionadas na Tabela 2 do item 18.8;

b. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto, com ou sem abandono da obra ou servigo, sera aplicada mul-
ta de até 10% (dez por cento) do valor ndo executado da etapa;

c. Para o atraso injustificado na execucdo do objeto sera aplicada a multa correspondente a 0,20% por dia
de atraso, limitada a 10% do valor total da etapa.

18.4. Sera configurada a inexecugéo parcial do objeto, quando:

a. A CONTRATADA deixar de executar, ao término do prazo fixado para a conclusao do servico, 30%
do valor total da etapa.

b. Ocorrer a execucao, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total acumulado previsto
no cronograma fisico-financeiro vigente;

c. A CONTRATADA abandonar a execugdo dos servigos, sem justificativa, por 05 (cinco) dias uteis
consecutivos ou 10 (dez) dias uteis intercalados.

18.5. Sera configurada a inexecucéiio total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias corridos em relagcdo ao cronograma apresentado pela CONTRA-
TADA.

18.6. Os percentuais referidos no item 18.4 acima serdo apurados com base na féormula abaixo:

PE = (VPCE/VPC)x100
Onde:
PE = Percentual executado
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

18.7. Sera configurado atraso injustificado na execugdo da obra, quando:

a. A CONTRATADA executar menos de 70% do previsto no cronograma fisico-financeiro, no periodo
de cada medigio.

b. A CONTRATADA nao concluir a obra no periodo previsto no cronograma fisico-financeiro, exceto
quando aprovada a prorrogacdo de prazo pela Fiscaliza¢do, mediante pedido prévio devidamente justifi-
cado pela CONTRATADA.

18.7.1. Os dias de atraso injustificado de que trata o item 18.7 serdo calculados observando-se o seguinte
critério:
Da= DPC x (VPC-VPCE)/VPC
Onde:
Da = dias de atraso
DPC = dias previstos no cronograma para a conclusio
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

18.8. Além das multas previstas no item 18.3 poderdo ser aplicadas multas, conforme previsto no caput
desta clausula, segundo graus e eventos descritos nas Tabelas 1 ¢ 2 abaixo.

Tabela 1 - Grau e correspondéncia da Penalidade
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 500,00
2 R$ 800,00
3 R$ 1.000,00
4 R$ 1.500,00
5 R$ 2.000,00
6 R$ 5.000,00
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Tabela 2 - Tipos de Ocorréncias e Grau de Penalidades

INFRACAO
GRAU
ITEM DESCRICAO
1 Permitir a presenga de empregado sem uniforme, mal apresentado; por em- 1
pregado e por ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; por em- 1
| pregado e por dia.
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater perma-
3 nente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia 2
4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocor- 2
| réncia.
Executar servigo sem a utiliza¢do de equipamentos de protecdo individual
5 (EPI), quando necessarios; por empregado e por ocorréncia 2
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os
6 servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 3
7 Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZA- 3
CAO; por ocorréncia.
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por o- 3
corréncia.
9 Utilizar as dependéncias do Estddio Municipal para fins diversos do objeto 4
| do contrato; por ocorréncia.
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem mo-
10 tivo justificado; por ocorréncia. 4
11 Permitir situag@o que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, 6
lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 6
Para os itens a seguir, DEIXAR DE:
Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos
13 para inicio da execug¢do, ou Relacdo de Empregados, ou a fixagdo da Placa da 1
Obra; por dia de atraso.
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com
14 suas atribui¢des; por empregado e por dia; por ocorréncia. 1
15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por ocorréncia. 1
16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALI- 1
' ZACAO; por ocorréncia.
17 Cumprir determinacio da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus 1
| funciondrios; por ocorréncia.
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados ¢ de impor penalidades
18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 2
19 Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZA- 2
' CAO; por ocorréncia.
Iniciar execucio de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO,
20 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, 2
por dia.
Refazer servigo nio aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos
21 no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 3
Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel
22 técnico pela obra, nas quantidades previstas no Edital e em seus anexos; por 4
dia.
23 Cumprir com quaisquer obrigacdes previstas em clausulas especificas deste 4
instrumento; por ocorréncia.
Efetuar o pagamento de salarios, vales transporte, tiquetes refei¢do, seguros,
24 encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas 5

e/ou indiretas relacionadas a execu¢@o do contrato nas datas avengadas; por
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dia e por ocorréncia.

Executar os servicos de reparos e ajustes pelo periodo de até 06 (seis) meses,
25 apos o recebimento definitivo, no prazo razoavel definido pelo gestor do 5
contrato, por ocorréncia.

18.9. O somatorio de todas as multas aplicadas ao longo da execug@o contratual ndo podera ultrapassar o
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a CONTRA-
TANTE podera declarar a inexecugdo total do contrato.

18.10. Com fundamento no artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e no artigo 49 do Decreto n. 10.024/2019,
ficara impedida de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo da
rescisdo unilateral do contrato e da aplicacdo de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da
etapa ou da contratagdo, conforme o caso, a CONTRATADA que:

a. Nao assinar o contrato no prazo estabelecido;

b. Deixar de entregar a documentagdo exigida no certame;

c. Apresentar documentacao falsa;

d. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

¢. Nao mantiver a proposta;

f. Falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;

g. Comportar-se de modo inidéneo;

h. Fizer declaracdo falsa;

i. Cometer fraude fiscal; ou

j. Deixar de executar a totalidade do contrato.

18.11. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE no caso de inexecucdo
parcial e poderdo ser aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

18.12. A CONTRATANTE rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao total, sem preju-
izo da aplicacd@o das sangdes prevista neste contrato e em legislacdo especifica.

18.13. As san¢des de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar ¢ de declara¢do de inidoneidade
poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com a de multa.

18.14. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA.
18.14.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, a diferenca sera descontada da garantia contratual.

18.14.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida através da GRU no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da comuni-
cagdo oficial.

18.14.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA a
CONTRATANTE.

18.15. A CONTRATADA, quando nio puder cumprir os prazos estipulados para atender total ou parci-
almente as exigéncias contratuais, deverad apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das par-
tes, que altere fundamentalmente as condigdes do contrato; ¢ de impedimento de sua execugdo, por fato
ou ato de terceiro, reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia, o
que podera resultar de forma excepcional a prorrogacao do prazo para o cumprimento da obrigagao.

18.16. A aplicagdo de penalidade sera precedida de prazo para o compromissario ou CONTRATADA

apresentar defesa prévia, ndo inferior a 05 (cinco) dias uteis a contar da intimacéo do ato, cabendo recur-
so de sua aplicagdo, nos termos da lei de licitagdes.
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19. DA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

19.1. Realizamos pesquisas no sentido de identificar e eleger algum critério que pudesse atender as nor-
mas de sustentabilidade.

19.2. A empresa responsavel pelo fornecimento e instalagdo das placas fotovoltaicas devera comprovar
obediéncia a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei Federal n® 12.305/2010), além do mais, devera:

19.3. Os materiais e pecas empregados ndo devem conter substancias perigosas em concentracdo acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres dife-
nilpolibromados (PBDEs)

19.4. No que couber a contratada devera observar as disposi¢oes da NBR ISO 14064:2007, partes 1, 2 e
3, NBR ISO 14066:2012 ¢ NBR 15833:2010;

19.5. Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverdo ser notificados ou regis-
trados na ANVISA, conforme determina a legislagao vigente;

19.6. A utilizag@o dos equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento deve atender
necessariamente a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de1994;

19.7. Plano de descarte para 6leos oriundos de manutengdes preventivas e corretivas atentando para os
procedimentos previstos na Resolugdo CONAMA n° 340, de 25 de setembro de 2003 e Resolugdo CO-
NAMA n° 362, de 23 de junho de 2005;

19.8. Plano de descarte ou reciclagem de demais restos de materiais oriundos de manutengdes preventi-
vas e corretivas, em observancia ao decreto n° 5.940/2006 e a da IN/'MARE n° 6, de 3 de novembro de
1995, Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999, Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de Ju-
lho de 2002, no que couber.

19.9. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranca do trabalho
editadas pelo Ministério do Trabalho.

19.10. A contratada deve promover, sempre que possivel, curso de educagio, formagao, aconselhamento,
prevengdo e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas socioambientais para economia
de energia, de agua e redugdo de geragdo de residuos solidos no ambiente onde se prestara o servigo.

19.11. Nao sera contratada empresa inscrita no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalha-
dores em condigOes analogas as de escravo instituido pelo Ministério do Trabalho ¢ Emprego, conforme
Portaria n® 540, de 15 de outubro de 2004.

19.12. Observando as prerrogativas elencadas na Instru¢do Normativa n. © 01 de 19 de janeiro de 2010 da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informac¢do do Ministério do Planejamento e Gestdo, a Contrata-
da devera observar critérios de sustentabilidade ambiental, visando aperfeigoar a utilizacao de recursos e
a reducdo de desperdicios e de poluigdo, adotando as seguintes praticas de sustentabilidade na execucdo
dos servigos, quando couber:

19.12.1. Orientar seus empregados para realizar os servigos procurando reduzir o consumo de energia
elétrica, o consumo de agua e a produgao de residuos solidos;

19.12.2. Observar as orientagdes do 6rgao contratante para a correta separacao dos residuos reciclaveis;

19.12.3. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
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19.12.4. Racionalizar o uso de substincias potencialmente toxicas ou poluentes;

19.12.5. Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagdes e especificacdes determinadas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;

19.12.6. Observe a Resolu¢do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 20, de 07 de de-
zembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

19.12.7. Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associac@o Brasileira de Normas Técni-
cas sobre residuos sélidos;

19.12.8. Preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Resolugdo do CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999;

19.12.8. Adotar ou desenvolver procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores.

20. DAS CONSIDERACOES FINAIS

20.1. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e Normas Técnicas per-
tinentes. Todas e qualquer modificacdo com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita com jus-
tificativa técnica da CONTRATADA e ap6s aprovagio da FISCALIZACAO.

20.2. O objeto do contrato sera recebido pela Prefeitura, nos termos do art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93.

20.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da
obra, nem a ética profissional pela execugao.
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TR B UL G oW
PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM ..ottt E A

(devera ser preenchido conforme orientacdo da Assessoria Juridica responsadvel)

O (a) , neste ato representado Por SEU(UA) .......cceeeeevereerereeenenns ,

ST(A). cereerieieere e , brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF n°® ........ccccoevviiveniennn. ,
portador da CI n® ......ccecvvevvvrieiieieene, doravante denominado ...........cceevvveeeiiiinnnns , com a interveniéncia
da i, de , neste ato representada por seu(Ud) ..........cceeenen. (a) Sr(a).
.............................................. , brasileiro(a), inscrito(a) no CPF n° ................................., portador da CI n°
..................................... e Secretaria ............cce.ueenen..., NEStE ato representada POr SEU ......c.eecveveveeveeierevennnen ST
.............................................. , brasileiro, inscrito no CPF n° ..................ce.......e.., portador da CI n°
..................................... , doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) e a sociedade empresaria
estabelecida a rua

n° , CNPJ n° oo, , pelo seu represen-

tante infra-assinado Sr. ..o , CPF  n° e, , RG n°

.............................................. , doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado do PRE-
GAO ELETRONICO n° 012/2023, conforme consta do Processo Administrativo Eletrénico n°
1.242/2023, firmam o presente contrato, obedecidas as disposi¢des da Lei n® 8.666/93, suas alteragdes poste-
riores ¢ as condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento a contratagio para execucido do projeto de instalacdo de sistema de mi-
nigeracio de Energia Solar Fotovoltaica de 0,8MWac, nas dependéncias do Estadio Municipal, con-
forme especificagdes do edital e anexos do Pregdo Eletronico n® 012/2023, os quais integram este termo
independente de transcri¢do por ser de conhecimento das partes.

CODIGO | UNIDADE

ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO CNAE DE MEDIDA QUANTIDADE
Fornecimento e instalacdo de usina
fotovoltaica de minigeracdo distribui-
1 4221-9/02 kWp 1160

da com 800kW de poténcia de inver-
sores, com 1160kW de Poténcia Pico.

1.1.1. Nao compoe o escopo de fornecimento a adequacdo da rede da concessiondria, que ficara a cargo da
administra¢do municipal de acordo com as condigdes constantes no parecer de acesso.

1.2. A contratag@o consistira no fornecimento, montagem, comissionamento e ativagdo de todos os equipa-
mentos ¢ materiais, a efetivacdo do acesso junto a concessiondria local de energia elétrica, o treinamento e
suporte técnico, manutengdes preventivas e corretivas pelo prazo de 3 anos, obedecendo a periodicidade tri-
mestral (de trés em trés meses), nos termos, condi¢des e em conformidade com as especificagdes e quantita-
tivos constantes do Termo de Referéncia.

1.3. A minigeradora seréd constituida a partir do dimensionamento da capacidade de geracdo total conside-
rando as limitagdes de area para instalacdo de painéis solares e parecer de acesso ja obtido junto a concessio-
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naria CEMIG, com poténcia total de inversores de 800kW, com poténcia pico (poténcia de placas) maxima
de 1.160kW, representando oversizing (razao entre a poténcia total de moédulos conectada ao inversor e a
poténcia nominal do equipamento) maximo de 45%.

1.4. Integram ainda este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Edital, o Termo de Referéncia ¢ a
Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo Eletronico n® 1.242/2023 —
Pregao Eletronico n° 012/2023.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS ESPECIFI,CAC()ES DO SERVICO E DA PROMOCAO DO DE-
SENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

2.1. A contratagdo compreendera os seguintes itens:

2.1.1. Execucio: obedecendo as especificacdes minimas constantes do Termo de Referéncia quanto as
especificagdes gerais, geradores fotovoltaicos, inversores, quadros e cabos, aterramento, gerenciamento
remoto, estrutura metalica de suporte, ¢ demais servigos comuns de engenharia, garantias ¢ manutengoes,
subestagdes, Normas técnicas, incluindo dimensionamento, memorias de calculo, desenhos, especificagdes
técnicas de materiais e equipamentos, bem como todos os demais documentos necessarios e suficientes
para caracterizar todos os servigos necessarios a execugdo da instalagao;

2.1.1.1. Para a execugdo o objeto proposto, a CONTRATADA deve realizar analise prévia das instalagdes
civis, elétricas e de SPDA (Sistema de Protegcdo contra Descargas Atmosféricas) e MPS (Medidas de Pro-
tecdo contra Surtos elétricos), com elaboragdo de relatorio técnico com indicagdo das eventuais adequa-
¢Oes necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar.

2.1.1.2. A execugao devera ainda ser realizada a partir de simula¢do de produgdo anual de energia através
de software especializado, que permita simular as caracteristicas reais dos equipamentos a serem instala-
dos, os dados climatologicos da localidade, as influéncias de sombras, da inclinagdo dos modulos ¢ de de-
mais fatores na geracdo de energia do sistema fotovoltaico, de tal forma que a producdo anual média por
kWp instalado seja de no minimo 1.230kWh/kWp/ano, considerando Irradiagdo solar diaria média mensal
[kWh/m2.dia] de 4,72 no municipio de Juiz de Fora na inclinag¢do equivalente a latitude, equivalente a uma
eficiéncia média global do sistema de 71,40%.

2.1.1.3. Na arquitetura do sistema de geracdo fotovoltaica devera ser considerado que a topologia da rede
elétrica permita que se realizem medi¢des em tempo real para balango de energia, gerada, consumida e
exportada. Tais medi¢des serdo objeto de monitoramento e gerenciamento remoto pelo sistema.

2.1.1.4. Devera ser previsto calculos sobre a distribui¢do de carga mecénica no telhado e no terreno, deta-
lhes e desenhos técnicos contendo todas as informagdes necessarias para a instalacdo dos painéis, das s-
trings, dos inversores, da estrutura de suporte ¢ demais componentes do sistema, com as respectivas
ART’s.

2.1.1.5. Antes do inicio da execucdo, devera ser apresentado memorial de calculo, memorial de quantitati-
vos, memorial de especificagdes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessario (manu-
ais, catalogos, guias, etc.) que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem ¢ instalagao
do sistema, de forma a comprovar que atendem as normas técnicas.

2.1.1.6. Na execucdo a CONTRATADA devera levar em consideracdo o SPDA (Sistema de Prote¢do con-
tra Descargas Atmosféricas) incluindo, sempre que necessario, aterramentos, ligagdes de equipotencializa-

¢do, e supressores de surto de forma coordenada com o SPDA da instalacdo existente.

2.1.1.7. Conforme NBR5419, devera ser apresentada documentacao constando todos os arquivos editaveis
(“.doc”, “xls”, “.dwg”, etc), bem como os respectivos arquivos no formato “.pdf”.
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2.1.1.8. A documentacdo de instalagdo devera estar em conformidade com a IEC 62446, devendo incluir
os dados basicos do sistema e as informagdes relacionadas com o projeto executivo e As Built, contendo,
pelo menos:

I - Localizacao e data de instalagao;

II — Capacidade do sistema (CA e CC);

III — Especificagoes detalhadas dos modulos fotovoltaicos e inversores — fabricante, modelo, quan-
tidade;

IV — Identificagdo dos responsaveis técnicos pelo sistema;

V — Informac¢des da CONTRATADA ¢ do responsavel técnico pela instalagdo do sistema;

VI - Diagramas unifilar e trifilar;

VII — Especificagoes gerais dos arranjos:

a) Desenhos de layout dos arranjos.

b) Tipo ¢ Numero de modulos por string

c¢) Numero de strings

d) Informacao das strings.

¢) Tipo de cabo utilizado na string, sec¢do € comprimento.

VIII - Especificacao dos dispositivos de protecdo contra sobretensdo (faixa de tensdo e corrente);
IX — Sistema de aterramento e protecdo de sobretensao;

X — Data do comissionamento ¢ entrada em operagdo. (somente no As Built);

XI — Especificagdes elétricas do arranjo;

XII - Especificagdo técnica dos cabos;

XIII — Localizagao, tipo, faixa de operagdo dos dispositivos de protecdo contra sobretensao.

XIV — Aterramento e protecao de sobretensao.

XV — Dados dos transformadores, cabeamento de média tensdo e subestagao de entrada de energia.

2.1.1.9. Durante a execu¢cdo a CONTRATADA devera elaborar o Plano de Manutengdes preditivas, pre-
ventivas e corretivas, que deverdo ser realizadas de acordo com o contido no Item 1.2 do presente docu-
mento.

2.1.2. Atualiza¢ido do parecer de acesso junto a concessiondria de energia elétrica e demais aprovacgdes
necessarias para a perfeita execugdo do objeto do contrato;

2.1.3. Fornecimento de todos os materiais de instalacio (cabos, inversores, painéis fotovoltaicos, estru-
turas de fixagdo de solo ou telhado, terminais, conectores, etc.)

2.1.4. Execucio dos servicos de montagem e instalacio, incluindo preparacao do solo;

2.1.5. Configuracdes, testes, comissionamento, entrega técnica das instalagdes, treinamento operacional e
monitoramento remoto;

2.1.6. Elaboracio de "As Built".

2.2. A instalagdo dos mddulos fotovoltaicos da usina serd prioritariamente nas coberturas do prédio
administrativo, cobertura das cabines de transmissio, cobertura das entradas e solo nas area indi-
cadas na planta de situacdo. Em todos os locais, a CONTRATADA devera assegurar a estanqueidade
contra vazamentos nos telhados apds a instalagdo da usina fotovoltaica e seus suportes, bem como garanti-
as de estabilidade do terreno onde ocorrer instalagdo no solo.

2.2.1. Em caso de necessidade de reforgo estrutural, a empresa vencedora devera emitir laudo estrutural
sob suas expensas, assim como, 0s servigos necessarios para o refor¢o estrutural da estrutura existente,
devendo as despesas estarem inclusas na proposta apresentada. Devendo o material utilizado, ser de 1?
qualidade, novos de primeiro uso e aprovados pela Administracao.

2.2.2. As caracteristicas dos equipamentos a serem instalados encontram-se anexos a esse Termo de Refe-
réncia.
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2.2.3. Além das especificagdes acima os servigos serao executados tendo como referéncia os anexos abaixo
especificados que compdem a prestacdo de servigo em questao:

Anexo A — ESPECIFICACOES TECNICAS
Anexo B —- PARECER DE ACESSO

2.3. DA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

2.3.1. Realizamos pesquisas no sentido de identificar e eleger algum critério que pudesse atender as nor-
mas de sustentabilidade.

2.3.2. A empresa responsavel pelo fornecimento e instalacdo das placas fotovoltaicas devera comprovar
obediéncia a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei Federal n® 12.305/2010), além do mais, devera:

2.3.3. Os materiais e pegas empregados nao devem conter substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpoli-
bromados (PBDEs)

2.3.4. No que couber a contratada devera observar as disposi¢cdes da NBR ISO 14064:2007, partes 1,2 e 3,
NBR ISO 14066:2012 ¢ NBR 15833:2010;

2.3.5. Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverdo ser notificados ou registra-
dos na ANVISA, conforme determina a legislagdo vigente;

2.3.6. A utilizagdo dos equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento deve atender
necessariamente a Resolu¢do CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de1994;

2.3.7. Plano de descarte para 6leos oriundos de manutenc¢des preventivas e corretivas atentando para os
procedimentos previstos na Resolugdo CONAMA n° 340, de 25 de setembro de 2003 e Resolugdo CO-
NAMA n° 362, de 23 de junho de 2005;

2.3.8. Plano de descarte ou reciclagem de demais restos de materiais oriundos de manutengdes preventivas
e corretivas, em observancia ao decreto n° 5.940/2006 ¢ a da IN/'MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995,
Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999, Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de Julho de
2002, no que couber.

2.3.9. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga do trabalho
editadas pelo Ministério do Trabalho.

2.3.10. A contratada deve promover, sempre que possivel, curso de educacao, formagdo, aconselhamento,
prevencdo e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas socioambientais para economia
de energia, de agua e redugdo de geragdo de residuos solidos no ambiente onde se prestara o servigo.

2.3.11. Nao sera contratada empresa inscrita no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalha-
dores em condigdes analogas as de escravo instituido pelo Ministério do Trabalho ¢ Emprego, conforme
Portaria n® 540, de 15 de outubro de 2004.

2.3.12. Observando as prerrogativas elencadas na Instru¢do Normativa n. ° 01 de 19 de janeiro de 2010 da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento e Gestdo, a Contratada
devera observar critérios de sustentabilidade ambiental, visando aperfeigoar a utilizacdo de recursos ¢ a
reducdo de desperdicios e de polui¢do, adotando as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos
servigos, quando couber:
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2.3.12.1. Orientar seus empregados para realizar os servigos procurando reduzir o consumo de energia elé-
trica, o consumo de agua e a producao de residuos soélidos;

2.3.12.2. Observar as orientagdes do 6rgdo contratante para a correta separacao dos residuos reciclaveis;
2.3.12.3. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
2.3.12.4. Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

2.3.12.5. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagdes e especificacdes determinadas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;

2.3.12.6. Observe a Resolucdo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 20, de 07 de dezem-
bro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

2.3.12.7. Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

2.3.12.8. Preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo dis-
posto na Resolu¢do do CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999;

2.3.12.8. Adotar ou desenvolver procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores.
CLAUSULA TERCEIRA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

3.1. A CONTRATADA devera dar inicio aos servigos tdo logo receba a ordem de servigo. Equipamentos,
materiais, ferramentas que necessitem pedido sob encomenda deverdo ser realizados na primeira semana
do servigo, assegurando a chegada e instalagdo destes dentro o prazo contratual.

3.2. A CONTRATADA devera fornecer equipe suficiente para executar mais de um servi¢o concomitan-
temente, de forma a cumprir o cronograma da obra.

3.3. Todos os sistemas deverdo ser testados apos a instalagdo. Somente apos constatado funcionamento
conforme exigéncias sera liberado para medigdo e pagamento.

3.4. A CONTRATADA dever4 submeter 2 FISCALIZACAO as amostras dos materiais e/ou catilogos
técnicos antes das aquisi¢des. A fiscaliza¢do podera recusar aqueles materiais divergentes das especifica-
¢des técnicas constantes nas propostas.

3.5. A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO o cronograma e plano de trabalho, garan-
tindo a execugdo dos servigos no prazo, chegadas de materiais ¢ montagens dos sistemas para que a FIS-
CALIZACAOQ avise com antecedéncia os setores que forem sofrer interferéncias pela execugio da obra.

3.6. A CONTRATADA devera executar todos os servigos previstos na planilha orcamentaria e composi-
¢des unitarias, inclusive elaborando Diario de Obra em plataforma digital em aplicativo indicado pela Fis-
calizacdo, nos moldes indicados no Memorial Descritivo.

3.7. Apds o recebimento da Ordem de Servico, a CONTRATADA apresentara/providenciara 8 CONTRA-
TANTE, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, para juntada aos autos, a seguinte documentagdo, além dos
demais previstos neste instrumento, custeando e taxas e emolumentos incidentes, como condi¢ao para ini-
ciar a execucdo do servigo:
I — Fixacdo da placa da obra para imediata instalagdo, contendo valor, niimero
do processo administrativo, nimero do contrato, nimero do Pregdo Eletronico,
objeto e demais itens legalmente exigidos;
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I — O comprovante de vinculo contratual/empregaticio com o(s) profissio-
nal(is) que atuara(ao) como responsavel(is) técnico(s), caso tenha sido apresen-
tado Termo de Compromisso durante a licitagao;

IITI — A Relagio de Empregados - R.E e respectivo comprovante de vinculo con-
tratual ou empregaticio, constando nome completo, nimero do documento de i-
dentidade e profissdo/func¢do, para registro prévio junto a fiscalizagdo do CON-
TRATANTE, devendo atualizar tal informacédo a cada altera¢do de pessoal;

IV — Registro dos servigcos/contrato no CREA local ¢ as Anotacdes de Res-
ponsabilidade Técnica - ART’s, referentes ao objeto do contrato e especialida-
des pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77.

3.8. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e servigos, nos seus aspectos
administrativos e técnicos, conforme programacdo fisica especificada da obra, integrante da proposta, o-
brigando-se a manter atualizado o Diario de Obras por meio de plataforma digital.
I — No Diario de Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias
da obra, tais como: equipe, servicos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de execugao
da obra.
IT — A Fiscalizagdo do CONTRATANTE compete acessar as ocorréncias regis-
tradas, registrar as observagdes necessarias, emitir pareceres, determinar provi-
déncias, autorizar servigos, além de outros registros relativos a execucdo dos ser-
vigos.

3.9. Ao final da obra, devera a CONTRATADA apresentar relatorio sucinto com fotos sobre a execugédo da
obra a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, que os encaminhara ao agente fiscalizador com parecer conclu-
sivo.

3.10. Na diregdo geral das obras e servicos, na parte que lhe compete, devera a CONTRATADA dispor de
profissional(is) com curso superior na area de engenharia civil e registrado no CREA, devidamente habili-
tado, que sera seu responsavel, na forma da legisla¢do vigente.

3.11. O canteiro de obras devera ser supervisionado por mestre de obras da CONTRATADA, em periodo
integral, responsavel pelos servigos, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao
notar alguma irregularidade, devera se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do contrato, to-
mando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasido exigir, € que substituird o responsavel técnico na
sua auséncia.

3.12. No local das obras e servigos devera a CONTRATADA manter os técnicos € a mao-de-obra necessa-
rios a perfeita execugdo destes, por cujos encargos responderd, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

3.13. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo da Secretaria de
Obras, as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execugdo dos servicos e obras, em atendimen-
to aos principios e disposicdes da NR 18. Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Cons-
trugdo, entregando para isso o PPRA- Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais ¢ o0 PCMSO - Pro-
grama de Controle Médico de Saude Ocupacional.

3.14. A CONTRATADA respondera por condi¢des de higiene e satde de seu pessoal, quanto a alojamen-
tos provisdrios, bem como por refeigdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n. 3.214/78, do Mi-
nistério do Trabalho e suas modificagoes.

3.15. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o objetivo
da mesma. O transporte, a guarda e manutengdo dos equipamentos sdo de sua exclusiva responsabilidade e
onus.
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3.16. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como ga-
rantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais, cabendo a Fiscalizagdo determinar a remo-
¢do de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

3.17. A CONTRATADA exonera, desde ja, o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade rela-
tiva a danos ou prejuizos que lhe sejam causados pelas empresas fornecedoras de materiais e equipamen-
tos. As responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas das empresas contratadas.

3.18. A execugdo e operagdo das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais e/ou
equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no
acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

3.19. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo do servigo a ela homologada, a
manutengdo ¢ seguranca de todas as obras e servigos localizados no canteiro, sob sua responsabilidade,
inclusive as executadas por terceiros, mesmo as que foram concluidas ou paralisadas, correndo assim, a
sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

3.20. Cabe a CONTRATADA e correra por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra
a ela homologada, a execuc@o dos procedimentos de fechamento de areas internas de circulagdo, quando
necessario, visando delimitar a area destinada a execug@o de obra, bem como todas as instalagdes proviso-
rias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.

3.21. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagdo de danos causados a terceiro,
em decorréncia das obras e servigos, ressalvadas as despesas necessarias as desapropriagdes € as corres-
pondentes a danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

3.22. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao, sinalizagdo, tapumes e
vigilancia das obras e servigos provisorios ou definitivos, até a ocupagdo e recebimento definitivo das o-
bras e servigos, pelo CONTRATANTE.

3.23. A CONTRATADA solicitara da CONTRATANTE a autorizagdo prévia para a realizagdo de servicos
fora do horario normal de expediente da CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal, os equipamen-
tos e as ferramentas proprias.

3.24. Todo o fornecimento dos equipamentos de protegdo individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos
de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e oculos especiais de seguranga, protetores faciais, lu-
vas ¢ mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos
servigos em execucao, além de mascaras individuais, alcool gel e demais itens de protecio para pre-
vencio contra o COVID-19, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA a seus funcionarios em todo o
periodo da obra.

3.25. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do cantei-
ro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias, refeitorios e alojamentos, cole-
tando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

3.26. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de
pessoas ¢ a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de equipa-
mentos de combate a incéndio.

3.27. A CONTRATADA mantera no canteiro de servico equipamentos de prote¢do contra incéndio e bri-
gada de combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.

3.28. Cabera 8 CONTRATADA comunicar a Fiscalizagdo da Secretaria de Obras, e, nos casos de aciden-
tes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente
que ocorrer durante a execugdo dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio.
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3.29. Cumprira 8 CONTRATADA manter no canteiro de servigo medicamentos basicos e pessoal orienta-
do para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execugao dos trabalhos, nos termos da
NR 18.

3.30. Cabera 8 CONTRATADA manter controle da entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos
e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servigo.

3.31. A CONTRATANTE realizara inspe¢des periddicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cum-
primento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de
protegdo individual e dos dispositivos de prote¢do de maquinas e ferramentas que oferegam riscos aos tra-
balhadores, bem como a observancia das demais condigdes estabelecidas pelas normas de seguranga ¢ sau-
de no trabalho;

3.32. Apos a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento utiliza-
do, o material excedente, o escritorio de obras, os entulhos e as obras provisorias, entregando os servicos,

o local e as areas contiguas livres e em condi¢des de limpeza e de uso imediato.

3.33. Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area competen-
te do CONTRATANTE.

3.34. DAS CONSIDERACOES FINAIS

3.34.1. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes ¢ Normas Técnicas per-
tinentes. Todas e qualquer modificagdo com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita com justi-
ficativa técnica da CONTRATADA e apo6s aprovagdo da FISCALIZACAO.

3.34.2. O objeto do contrato sera recebido pela Prefeitura, nos termos do art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93.

3.34.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra, nem a ética profissional pela execugdo.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO, MEDICAO E PAGAMENTO

4.1. O presente contrato tem o valor global previsto de R$ ( ), con-
forme proposta apresentada, que integram o presente instrumento e que ¢ de pleno conhecimento das partes.

4.1.1. O percentual de desconto (%) proporcional no valor médio do KWP (KILOWATT pico) instalado ¢
de e O ).

4.2. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos e obras efetivamente
executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizagdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com
os projetos e as modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

4.3. A CONTRATADA devera apresentar o Relatério de Servigos Executados (medi¢do) conforme as etapas
concluidas para a FISCALIZACAO conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota Fiscal de cobran-
ca, a ser emitida pela CONTRATADA.

Etapa Porcentagem
Aprovagdo na concessionaria do sistema proposto 5%,
Implantac@o da Usina Fotovoltaica 75%
IIrltc.erligagéo a rede da concessionaria ¢ inicio da producdo com medigdes e rela- 17%
tor1os

Manutencgao preditiva, preventiva e corretiva pelo periodo de trés anos 39
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I —Na etapa de aprovacio do sistema na concessionaria para inicio das obras: A empresa devera elabo-
rar todo o planejamento, com os detalhamentos exigidos neste Termo de Referéncia e submeter previamen-
te a analise da Fiscalizagdo da Contratante que emitira parecer sobre a instalagao, solicitando, ou ndo, alte-
racdes ¢ adequagodes. Apos aprovado pela Fiscaliza¢do, a empresa devera aprovar o sistema na concessio-
naria de energia, nos prazos estipulados no item 5.1 e 5.2 do Termo de Referéncia.

IT — Na etapa de Implantacio da Usina Fotovoltaica a empresa devera adquirir e instalar todos os equi-
pamentos, quadros, cabos, materiais, acessorios, pecas, conectores, inclusive o gerenciamento remoto e
demais itens necessarios e essenciais a ativacdo de todo o sistema, com prazo maximo estipulado no item
10.1 do TR.

III — Na etapa de Interligacdo a rede da concessionaria e inicio da producio com medicdes e relatérios
a empresa devera colocar em funcionamento, realizar testes, relatdrios de ativagdo comissionamento, con-
figuragdo de sistemas, ajustes de erros, etc. Somente apds o correto funcionamento de todo sistema é que
sera solicitada da concessionaria a aprovacao e a interligac@o e inicio da produc@o de energia. Apos aval e
vistoria da concessionaria € que sera dado por concluida esta etapa, permitindo sua medigao final concomi-
tantemente com a elaboragio do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO ¢ medigio desta etapa nos
percentuais estipulados no quadro acima.

4.4. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apos a emissdo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias, con-
forme o art. 31 da Lei 8.212/1991 ¢ com redacdo dada pela Lei 9.711/1998 e de acordo com as Instrugdes
normativas n° IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas alteragdes, culminando com a IN
MEF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medi¢do mensal devidamente aprovado pela
fiscalizacdo da referida Secretaria.

4.4.1. A medic¢do devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.

4.5. Na Nota Fiscal devera constar:

a. Descricdo do servigo prestado, com sua quantidade, e valor total, conforme medigao;

b. Numero do processo que deu origem a contratacdo e o nimero da Nota de Empenho;

¢. Nome do Banco, Agéncia e Numero da Conta-Corrente para depdsito; e

d. Informag@o de opcédo pelo Simples Nacional, se for o caso, cuja aceitagdo estara condicionada
a apresentacdo da declaragdo prevista na Instru¢do Normativa RFB n. 1.234/12, alterada pela Instru¢do Nor-
mativa RFB n. 1.244/12.

4.6. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas dever@o ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a
contar da intimagao da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmen-
te.

4.7. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de 1%
(um por cento) ao més, com variagao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento ¢ sua efetiva
realizacao.

4.8. O valor do contrato serda fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do orgamento
referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetard exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso nao decorra de culpa da contratada. Os montantes dos
pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicag@o da seguinte formula de reajuste:

I, —1I

R=2—2 xv
[I}

Onde:

R =Reajuste

I, = indice do més de execucdo dos servigos (INCC)
I, = indice do més da data base do or¢amento referencial (INCC)
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V = Valor da fatura a ser reajustada
4.9. RETENCOES DE IMPOSTOS

4.9.1. Com base nas Instrugdes Normativas n® 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retencdo do Imposto
de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retengdo ¢ Recolhimento de Contribui¢des Previdenciarias em
Servigos Prestados por Empresas,
segue:

1) Retenc¢ao Previdenciaria:

Por tratar-se de execugdo por empreitada por prego unitario, conforme inciso III do item 2.1 do Ma-
nual referente a IN 25/2011, a administragdo publica fica dispensada de efetuar a retencéio na fon-
te da parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgdo Civil

No caso de empreitada na construcgio civil, os 6rgaos da administracio
publica nao respondem solidariamente pelo recolhimento das contribui-
¢coes previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencdo na fonte
da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras
realizadas, nos seguintes casos:

I - na contratagdo de empreitada total;
IT - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas
mesmas condi¢des pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do
contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco e objeto; ou
III — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetua-
do pelo regime de empreitada por preco unitario ou por tarefa, admi-
tindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n° 8.666, de 22 de
junho de 1993.
2) Retencao IR na Fonte:
Conforme IN n° 21/2010, ha retengdo para Imposto de Renda na Fonte para servi¢os de Engenharia
exceto na construcdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que € o caso em pauta. Por-
tanto, niao ha retencio de IR para a esta contratacao.

3) Retencao de ISS:
Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execugdo, por administra¢do, empreitada ou subempreitada, de obras
de construcao civil, hidraulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuragdo de
pocos, escavagdo, drenagem e irrigagdo, terraplanagem, pavimentagao, con-
cretagem e a instalagdo e montagem de produtos, pecas e equipamentos (ex-
ceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
servigos fora do local da prestagdo dos servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3
% Local da prestagdo do servigo.”

4.10. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.10.1. Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o MUNICIPIO utilizara os recursos proveni-
entes da CCSIP com a seguinte dotacdo orcamentaria:

1.06.452.0004.1224.0000 - 1.751.000 - 4.4.90.51
1.06.452.0004.1224.0000 - 2.751.000 - 4.4.90.51
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CLAUSULA QUINTA - DO CONTRATO E DOS PRAZOS

5.1. O contrato formalizado regular-se-4, no que concerne a sua alteraco, inexecug@o ou rescisdo, pelas dis-
posicdes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alteragdes posteriores, pelas disposigdes
do Edital e pelos preceitos do direito publico.

5.2. O contrato podera, com base nos preceitos de direito publico, ser rescindido pela autoridade gestora da
despesa a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, mediante sim-
ples aviso, observadas as disposigOes legais pertinentes.

5.3. Fardo parte integrante do contrato as condi¢des previstas no Edital e na proposta apresentada pelo adju-
dicatario.

5.4. O prazo da execugéo dos servicos sera de 41 (quarenta e um) meses, conforme etapas abaixo, admi-

tindo-se prorrogacao, desde que previamente solicitada pela CONTRATADA, devendo ser motivada por
caso fortuito ou for¢a maior registrados no Diario de Obra ou por meio de documentos habeis:

Etapa Prazo de Execucio

Elaboragdo de Planejamento da obra, com atualiza¢do na concessionaria

. . 30 dias corridos
do parecer de acesso e aquisi¢ao dos materiais

Implantagdo da Usina Fotovoltaica 75 dias corridos

Interligagdo a rede da concessionaria, testes, homologacao e inicio da

" . . 45 dias corridos
produg@o com medigdes e relatorios

Manutencao preditiva, preventiva e corretiva 3 anos

5.5. O prazo de vigéncia do contrato serd de 44 (quarenta e quatro) meses, podendo ser prorrogado nos ter-
mos do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93.

5.6. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos orgdos envolvidos para autorizag@o
de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS e também para prestacdo de contas por parte da con-
tratante ¢ da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

5.7. Apos o recebimento definitivo dos servicos de execugao do e/ou dos contratos, inicia-se a manuteng¢io
preditiva, preventiva e corretiva em todos os sistemas, equipamentos, acessorios, pegas ¢ demais compo-
nentes, por um periodo de 3 (trés) anos, com apresentacio por parte da contratada, de cronograma pe-
riodico de manutengoes trimestrais em todo o sistema fotovoltaico.

5.8. Em caso de atraso na execu¢do dos servigos, por ato imputado exclusivamente a CONTRATADA,
esta devera suportar os 6nus decorrentes das despesas associadas a dilagdo da execucao dos servigos, como

por exemplo, taxa de administragdo e controle, consumo de 4gua e energia da obra.

5.9. O término do prazo de vigéncia da contratagdo ndo exime a CONTRATADA das obrigacdes assumi-
das com relagdo as garantias oferecidas.

5.10. Os servicos de implantagdo da usina fotovoltaica somente terdo inicio apds a aprovagdo do projeto
executivo.

5.11. A contratagdo dos servigos, objeto desta licitagdo sera pelo regime de empreitada por preco global

5.12. DO LOCAL E PRAZOS PARA INIiCIO DA EXECUCAO DO SERVICO
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5.12.1. Os servicos deverao ser prestados no Estadio Municipal Radialista Mario Helénio, localizado na Av.
Eugénio do Nascimento, 1, Aeroporto, no municipio de Juiz de Fora, podendo os servigos serem executados
nos finais de semanas ¢ feriados ou em horarios noturnos, desde que, com previa solicitagio da CONTRA-
TADA e devidamente autorizado pelo gestor do contrato e garantida medidas de seguranga do local.

5.12.2. Durante o periodo de execugdo do contrato, caso ocorram atividades no local que impegam a realiza-
¢do dos servigos de instalacdo, a contratada podera solicitar acréscimo proporcional no prazo de execugdo.

5.12.3. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execucao dos servigos, a con-
tar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para exe-
cucdo dos servigos.

5.12.3.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo dos servigos, importara na responsabilidade
da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do
descumprimento das obrigacdes em questao.

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS

6.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contado da data de assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total do contrato, mediante a op¢ao por uma das seguintes modalidades:

a. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigagdes Contratuais do Executor, do Fornecedor ¢ do
Prestador de Servicos — Setor Publico”;

c. Fianga bancaria.

6.2. A garantia em aprego, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Econdmica Federal, em con-
ta especifica, devendo o interessado procurar a Secretaria de Obras para obter instrugdes de como efetua-
la.

6.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cen-
to).

6.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza ao CONTRATANTE a promover a retencdo dos paga-
mentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a titulo
de garantia.

6.4.1. A retencdo efetuada ndo gera direito a nenhum tipo de compensacao financeira a CONTRATADA.

6.4.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada por quaisquer das mo-
dalidades de garantia, cauc@o em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

6.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos indiretos
causados a CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a exe-
cucdo do contrato.

6.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de vi-
géncia contratual de 60 (sessenta) meses.

6.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais obriga-
¢des nele previstas;

b. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

c. As multas moratorias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;
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d. Obrigacdes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao honradas pela CONTRATADA.

6.8. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior.

6.9. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.

6.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

6.11. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fa-
zenda.

6.12. Quanto houver atualizagdo do valor contratado, por meio de reequilibrios e reajustes, ou acréscimo
por meio de aditamento de servigos, a CONTRATADA dever complementar a garantia contratual, de mo-
do que se mantenha a propor¢do de 5% (cinco por cento) em relagdo ao valor total do contrato, devendo
ser prestada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data de assinatura do termo aditivo ou
apostilamento.

6.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, conta-
dos da data em que for notificada.

6.14. A garantia sera considerada extinta:

a. com a devolugdo da apolice, carta-fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias deposita-
das em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b. com o término da vigéncia do contrato que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido
em caso de ocorréncia de sinistro.

6.15. DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS
6.15.1. A garantia dos equipamentos, materiais € servigos sera de no minimo 10 (dez) anos para os inver-
sores, 12 (doze) anos para defeitos de fabrica e 25 (vinte e cinco) anos para os painéis solares, a contar do
recebimento definitivo do contrato.
6.15.2. E obrigagio da CONTRATADA a reparagdo dos vicios e defeitos verificados dentro do prazo de
garantia dos materiais empregados, tendo em vista o direito assegurado a Administragao pela Lei de Lici-
tagdes e o artigo 12 da Lei n. 8.078/90 (Coédigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGACOES DAS PARTES
7.1. RESPONSABILIDADES GERAIS

7.1.1. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, ndo cobertas por seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

7.1.2. Correrdo por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:
I — Sua negligéncia, impericia e/ou omissao;
II — Infiltragdo de qualquer espécie ou natureza;

IIT — Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir a
obra;
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IV — Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados
seus ou de terceiros, na obra ou em decorréncia dela.

7.1.3. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRA-
TADA, tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de 24 horas, a partir da
notificagdo do CONTRATANTE, para dar inicio a reparagdo ou reconstrucao das partes atingidas.

7.1.4. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos execu-
tados, materiais € equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que
eventualmente venham a ocorrer.

7.1.5. A CONTRATADA caber4 a responsabilidade total pela execugio das obras e servigos. Igual respon-
sabilidade também lhe cabera pelos servigos executados por terceiros sob sua administragdo, ndo havendo,
desta forma, qualquer vinculo contratual entre a CONTRATANTE.

7.1.6. Constituem ainda responsabilidades da CONTRATADA sobre o servigo:

I — Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, mao de obra e demais meios necessarios a execucgdo do
objeto, sem nenhum 6nus adicional 8 CONTRATANTE, disponibilizando pessoal com qualificaco técni-
ca, sempre em estrita observancia as normas de segurang¢a interna da CONTRATANTE e aquelas estipula-
das pelo Ministério do Trabalho;

IT — Executar os servi¢os dentro das normas de seguranca, com funcionarios devidamente equipados com
EPI;

IIT — Assumir a responsabilidade exclusiva por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legisla-
¢do que trata sobre acidente do trabalho, quando, em decorréncia da espécie, forem vitimas os seus empre-
gados no desempenho dos servigos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido nas dependéncias da
CONTRATANTE;

IV — Solicitar autorizagdo prévia para a execugdo do objeto fora do horario normal de expediente da CON-
TRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal e reportando os equipamentos e as ferramentas particulares a
serem utilizadas;

V — Entregar o objeto em perfeito estado de uso e funcionamento, nos prazos estabelecidos;

VI - Dar garantia no material e no servigo de instalagdo;

VII — Reparar, corrigir € remover, as suas expensas, os defeitos ou incorre¢des resultantes da instalacdo dos
produtos, ou, caso as incorre¢des vinculem-se ao material fornecido, substitui-lo por outro de melhor qua-
lidade, reconstituindo o servico;

VII — Assumir, com exclusividade, a responsabilidade pelos impostos e taxas que forem devidos em decor-
réncia do objeto contratado, bem como as contribuigdes devidas a Previdéncia Social, encargos trabalhistas

e quaisquer outras despesas que se fizerem necessarias a perfeita execu¢ao do objeto, inclusive as relativas

a entrega do material.

7.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.2.1. Participar da Reunido Presencial ou por Videoconferéncia, na sede da Secretaria de Obras, entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, para entrega da Ordem de Servigo ¢ discussao/defini¢do de assuntos

relacionados a perfeita execugdo dos servigos;

7.2.2. Receber a Ordem de Servigo;
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7.2.3. Apresentar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no
prazo e condigOes estipuladas neste instrumento;

7.2.4. Dar inicio aos servigos a partir da data fixada na Ordem de Servigo, emitida pelo CONTRATANTE;

7.2.5. Providenciar junto ao CREA as Anotac¢des de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao obje-
to do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77,

7.2.6. Executar os servigos dentro do prazo contratado obedecendo, integral e rigorosamente, no que for
pertinente, as respectivas normas da ABNT, da legislacdo pertinente, dos projetos, detalhes, normas, me-
moriais e especificagdes e demais documentos que compdem este instrumento;

7.2.7. Manter Livro Diario de Registro atualizado e a disposicdo da Fiscalizacdo a qualquer momento, con-
forme sistema sugerido pelo CONTRATANTE;

7.2.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o equi-
pamento/servico/material em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugado
dos servicos ou de materiais empregados;

7.2.9. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo dos servigos de acordo com as normas e padrdes adotados
pela CONTRATANTE e demais orgdos/entidades competentes ¢ apontados nas especificagdes técnicas
e/ou pela ABNT;

7.2.10. Fornecer todos os equipamentos pessoais ¢ de seguranca do trabalho, obedecendo a orientagédo da
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

7.2.11. Executar os servigos durante o horario normal do expediente (das 8:00h as 18:00h) e mediante pré-
via solicitagdo da CONTRATADA, comprovada a necessidade, com autorizagdo da CONTRATANTE,
executar os servigos em horarios estendidos, nos finais de semana, feriados e eventualmente no periodo
noturno;

7.2.12. Providenciar a remogao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante toda a exe-
cugdo e até o final, respeitando as normas de destinacdo aplicaveis, inclusive municipais;

7.2.13. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorréncia que venha a comprometer a execu-
¢do do objeto;

7.2.14. Prestar informagdes/esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, bem como atender as suas
reclamagoes inerentes as execucdes do objeto;

7.2.15. Responsabilizar-se pelos danos causados, direta e indiretamente 8 CONTRATANTE ou terceiros
decorrentes de culpa ou dolo, quando da entrega, transporte e instalagdo dos materiais, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da CONTRATANTE; p. Incumbir-
se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratagdo;

7.2.16. Manter seus empregados uniformizados, quando nas dependéncias da CONTRATANTE, sujeito as
normas e orientac¢des disciplinares desta, sem que isso configure qualquer vinculo empregaticio;

7.2.17. Responsabilizar-se e responder por todos os encargos, 6nus e obrigagdes, em relagdo a seus empre-
gados, por todas as despesas decorrentes da execucdo dos servigos objeto deste contrato, obrigando-se a
salda-los na época propria, vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o
CONTRATANTE, tais como: salarios; seguro de acidentes; taxas, impostos e contribui¢des; indenizagdes;
vales-refeicdo; vales-transporte; encargos previdenciarios e obrigagdes sociais e trabalhistas; seguros e
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
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7.2.18. Durante e apds a vigéncia do contrato, a CONTRATADA deverd manter o CONTRATANTE a
margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em quais-
quer circunstancias, nesse particular considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel por
qualquer 6nus que 0o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais a¢des, reivin-
dicagdes ou reclamagoes;

7.2.19. Atender as normas e portarias sobre seguranca e satide no trabalho e providenciar os seguros exigi-
dos em lei, fornecer os equipamentos de protecdo individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Prote-
¢do Individual (EPI), tais como: capacetes e oculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e man-
gas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos servigos em
execucao, além de mascaras individuais, alcool gel e demais itens de protecio para prevencao contra
0 COVID-19;

7.2.20. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianga no 6rgio CONTRATANTE, nos termos do artigo
7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

7.2.21. Apresentar, para controle e exame, sempre que 0 CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Traba-
lho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigagdes perante a
Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situagao;

7.2.22. Manter-se, durante o periodo de execug@o do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes as-
sumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na fase de habilitacdo da contratagio;

7.2.23. Responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranca dos servigos, no que couber, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apos o recebimento definitivo, conforme disposicao
constante no art. 618 da Lei n. 10.406/2002.

7.3. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.3.1. Cabera a CONTRATANTE:

7.3.2. Realizar reunido presencial ou por videoconferéncia, na sede da Secretaria de Obras, entre 0 CON-
TRATANTE (membros da Gestdo e Fiscalizagdo) e a CONTRATADA (representante legal da empresa e
responsavel técnico do contrato), para entrega da Ordem de Servigo e discussdo/definicao de assuntos rela-
cionados a perfeita execugao dos servicos;

7.3.3. Expedir a Ordem de Servigo;

7.3.4. Fiscalizar e orientar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das clau-
sulas e condi¢des estabelecidas neste instrumento. A fiscalizagdo ¢ o acompanhamento da execucdo do
contrato por parte do CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA em
relagdo ao mesmo de manifestar-se sobre a medigdo dos servigos executados pela CONTRATADA;

7.3.5. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, depois de verificada a regularidade da nota fiscal, de acor-
do com as condigdes, precos e prazos estabelecidos neste instrumento;

7.3.6. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
7.3.7. Aplicar a CONTRATADA as sanc¢des regulamentares e contratuais, apos o devido processo admi-
nistrativo de apuragdo de responsabilidade que confirmar eventuais penalidades previstas neste instrumen-

to, observando e garantindo o contraditorio e a ampla defesa;

7.3.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execuc@o do contrato, em especial na aplica-
¢do de sangdes, alteragdes e repactuagdes;
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7.3.9. Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA as suas dependéncias para a execucdo
dos servigos, portando obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

7.3.10. Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacdo dos servigos e o atendimento das exigén-
cias contratuais;

7.3.11. Exercer fiscalizacdo e supervisdo dos servicos prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer qualquer servigo que nio esteja de acordo com as condigdes e exigéncias especificadas neste ins-
trumento;

7.3.12. Efetuar o recebimento provisorio e definitivo dos servigos;
7.3.13. Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado neste instrumento;

7.3.14. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposi¢des deste instrumento podendo aplicar as penalida-
des previstas em lei pelo ndo cumprimento das obrigagdes contratuais ou execugdo insatisfatoria dos servi-
GOs;

7.3.15. Exigir, a qualquer tempo, a comprovacgdo das condi¢cdes da empresa que ensejaram sua contratagao,
notadamente no tocante a qualificag¢do técnico-econdmico-financeira, bem como as condi¢des de habilitagdo
exigidas na Lei de licitagdes.

CLAUSULA OITAVA — DAS PENALIDADES

8.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 do item 8.8, além daqueles determinados pela gestao do contrato, verificado o nexo causal devi-
do a agdo ou a omissdo da CONTRATADA, relativamente as obrigagdes contratuais em questdo, torna
passivel a aplicag@o das sang¢des previstas na legislagdo vigente € no contrato, observando-se o contradito-
rio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a. Adverténcia;
b. Multa;
c. Impedimento de licitar e contratar com o Municipio pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

8.2. Sera aplicada a san¢do de adverténcia nas seguintes condi¢des:

a. Descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagdes
que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que ndo
caiba a aplicacdo de san¢ao mais grave;

b. Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos, a critério do Ges-
tor do Contrato, desde que ndo caiba a aplicagdo de san¢do mais grave;

c. A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 20% (vinte por cento), comparando-se o que foi
efetivamente executado pela CONTRATADA e o cronograma fisico financeiro apresentado e aprovado
pela fiscalizagdo.

8.3. Sera aplicada multa nas seguintes condicdes:

a. Nas ocorréncias relacionadas na Tabela 2 do item 8.8;

b. Caso haja a inexecugao parcial do objeto, com ou sem abandono da obra ou servigo, serd aplicada multa
de até 10% (dez por cento) do valor ndo executado da etapa;

c. Para o atraso injustificado na execug¢do do objeto sera aplicada a multa correspondente a 0,20% por dia

de atraso, limitada a 10% do valor total da etapa.

8.4. Sera configurada a inexecu¢io parcial do objeto, quando:
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a. A CONTRATADA deixar de executar, ao término do prazo fixado para a conclusio do servigo, 30% do
valor total da etapa.

b. Ocorrer a execugdo, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total acumulado previsto
no cronograma fisico-financeiro vigente;

c. A CONTRATADA abandonar a execucdo dos servigos, sem justificativa, por 05 (cinco) dias uteis con-
secutivos ou 10 (dez) dias uteis intercalados.

8.5. Sera configurada a inexecucio total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos ser-
vicos por mais de 15 (quinze) dias corridos em relagdo ao cronograma apresentado pela CONTRATADA.

8.6. Os percentuais referidos no item 8.4 acima serdo apurados com base na formula abaixo:

PE = (VPCE/VPC)x100
Onde:
PE = Percentual executado
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

8.7. Sera configurado atraso injustificado na execugdo da obra, quando:

a. A CONTRATADA executar menos de 70% do previsto no cronograma fisico-financeiro, no periodo de
cada medigao.

b. A CONTRATADA nao concluir a obra no periodo previsto no cronograma fisico-financeiro, exceto
quando aprovada a prorrogagdo de prazo pela Fiscalizagdo, mediante pedido prévio devidamente justifica-
do pela CONTRATADA.

8.7.1. Os dias de atraso injustificado de que trata o item 8.7 serdo calculados observando-se o seguinte
critério:
Da= DPC x (VPC-VPCE)/VPC
Onde:
Da = dias de atraso
DPC = dias previstos no cronograma para a conclusio
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

8.8. Além das multas previstas no item 8.3 poderao ser aplicadas multas, conforme previsto no caput desta
clausula, segundo graus e eventos descritos nas Tabelas 1 ¢ 2 abaixo.

Tabela 1 - Grau e correspondéncia da Penalidade

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 500,00
2 R$ 800,00
3 R$ 1.000,00
4 R$ 1.500,00
5 R$ 2.000,00
6 R$ 5.000,00
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Tabela 2 - Tipos de Ocorréncias e Grau de Penalidades

INFRACAO
GRAU
ITEM DESCRICAO

1 Permitir a presen¢a de empregado sem uniforme, mal apresentado; por em- 1
pregado e por ocorréncia.

2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; por em- 1
pregado e por dia.
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater perma-

3 nente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia 2

4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocor- 2
réncia.
Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual

3 (EPI), quando necessarios; por empregado e por ocorréncia 2
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os

6 servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 3

7 Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZA- 3
CAO; por ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por o- 3
corréncia.

9 Utilizar as dependéncias do Estddio Municipal para fins diversos do objeto 4
do contrato; por ocorréncia.
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem mo-

10 tivo justificado; por ocorréncia. 4

11 Permitir situag@o que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, 6
les@o corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 6

Para os itens a seguir, DEIXAR DE:

Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos

13 para inicio da execug¢do, ou Relacdo de Empregados, ou a fixagdo da Placa da 1
Obra; por dia de atraso.
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com

14 suas atribui¢des; por empregado e por dia; por ocorréncia. 1

15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por ocorréncia. 1

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALI- 1
ZACAO; por ocorréncia.

17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus 1
funcionarios; por ocorréncia.
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados ¢ de impor penalidades

18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 2

19 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZA- 2
CAO; por ocorréncia.
Iniciar execucio de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO,

20 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, 2
por dia.
Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos

21 no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 3
Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel

22 técnico pela obra, nas quantidades previstas no Edital e em seus anexos; por 4
dia.

23 Cumprir com quaisquer obrigacdes previstas em clausulas especificas deste 4
instrumento; por ocorréncia.
Efetuar o pagamento de salarios, vales transporte, tiquetes refei¢do, seguros,

24 encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas 5

e/ou indiretas relacionadas a execu¢@o do contrato nas datas avengadas; por
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dia e por ocorréncia.

Executar os servicos de reparos e ajustes pelo periodo de até 06 (seis) meses,
25 apos o recebimento definitivo, no prazo razoavel definido pelo gestor do 5
contrato, por ocorréncia.

8.9. O somatorio de todas as multas aplicadas ao longo da execugdo contratual ndo podera ultrapassar o per-
centual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a CONTRATANTE
podera declarar a inexecugéo total do contrato.

8.10. Com fundamento no artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e no artigo 49 do Decreto n. 10.024/2019, fica-
ra impedida de licitar e contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo
da rescisdo unilateral do contrato e da aplicagdo de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total
da etapa ou da contratacdo, conforme o caso, a CONTRATADA que:

a. Nao assinar o contrato no prazo estabelecido;

b. Deixar de entregar a documentagdo exigida no certame;

c. Apresentar documentacao falsa;

d. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

¢. Nao mantiver a proposta;

f. Falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;

g. Comportar-se de modo inidéneo;

h. Fizer declaracdo falsa;

i. Cometer fraude fiscal; ou

j. Deixar de executar a totalidade do contrato.

8.11. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE no caso de inexecugdo par-
cial e poderao ser aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislagdo especifica.

8.12. A CONTRATANTE rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucdo total, sem prejuizo
da aplicacdo das sang¢des prevista neste contrato e em legislagdo especifica.

8.13. As san¢des de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com a de multa.

8.14. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA.
8.14.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, a diferenga sera descontada da garantia contratual.

8.14.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida através da GRU no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da comunica-
cdo oficial.

8.14.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a CON-
TRATANTE.

8.15. A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para atender total ou parcial-
mente as exigéncias contratuais, deverd apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos
casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢gdes do contrato; ¢ de impedimento de sua execucdo, por fato ou ato de
terceiro, reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia, o que podera
resultar de forma excepcional a prorrogacéo do prazo para o cumprimento da obrigagao.

8.16. A aplicagdo de penalidade sera precedida de prazo para o compromissario ou CONTRATADA apre-
sentar defesa prévia, ndo inferior a 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagdo do ato, cabendo recurso de
sua aplicacdo, nos termos da lei de licitagdes.
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CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
9.1. O Recebimento Provisorio do objeto contratado sera realizado da seguinte forma:

9.1.1. O recebimento provisorio ¢ o que se efetua em carater experimental, relativamente a totalidade do
servigo executado apoés a realizagdo de vistoria, objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos os
aspectos técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacdo aos termos
do contrato.

9.1.2. Cabe a CONTRATADA comunicar formalmente, por intermédio da Fiscalizagdo, dentro do prazo
contratual de execug@o dos servicos, a conclusdo do servigo, solicitar o seu recebimento e apresentar a fa-
tura ou nota fiscal correspondente, conforme contrato.

9.1.3. O recebimento do objeto contratado deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizagdo e gestor do
contrato, mediante a termo circunstanciado e assinado pelos fiscais e gestor, dentro de 10 (dez) dias corri-
dos da comunicacéo escrita da CONTRATADA.

9.1.4. Apo6s o recebimento da notificagdo da CONTRATADA sobre a conclusdo do objeto do contrato, a
fiscaliza¢do devera vistoriar previamente o servico e verificar se foram atendidas ou ndo pela CONTRA-
TADA, todas as condi¢des contratuais, observando que:

I — Se tiverem sido atendidas as condigdes contratuais, a fiscaliza¢do deve adotar
as medidas necessarias a realiza¢do do recebimento provisorio como marcagao de
data e comunicagdo a CONTRATADA;

IT — Em caso de nao finalizagdo da instalacdo da unidade de minigeragdo de ener-
gia solar fotovoltaica ou da existéncia de parcelas ainda ndo executa-
das/fornecidas, a fiscalizagdo deve impugnar o servigo, apontando as omissoes,
falhas ou irregularidades que motivaram a impugnagao.

9.1.5. A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que sera realizada a vistoria, para
fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizagao.

9.1.6. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des
contratuais a fiscalizagdo ou gestor do contrato deve:
I — Lavrar relatério circunstanciado, apontando falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao;
II — Solicitar a CONTRATADA, por escrito, a respectiva regularizacao;
IIT — Devolver a CONTRATADA a fatura porventura entregue para pagamento
com informag¢des dos motivos de sua rejeigao.

9.1.7. A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas submetendo a nova verificagdo o servigo ou a
parte impugnada, observando o prazo de execugdo dos servicos que ndo serd interrompido.

9.1.8. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuara, por escrito,
comunicado a Fiscalizagao solicitando a realizag¢do de nova vistoria.

9.1.9. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a Fiscalizagdo emitira o Termo de Recebi-
mento Provisorio, em até 05 (cinco) dias corridos da comunicacdo da CONTRATADA, para que sejam

efetuadas as providéncias com vistas ao recebimento definitivo.

9.1.10. Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscalizagdo
nao foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.
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9.1.11. O recebimento provisorio somente pode ser formalizado apds finalizada o servigo e sanadas todas
as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento
Provisério.

9.2. O Recebimento Definitivo do objeto contratado sera realizado da seguinte forma:

9.2.1. O Recebimento Definitivo é o que se faz em carater permanente, considerando o contrato regular-
mente executado, e somente deve ser efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as exigéncias do ins-
trumento convocatdrio e do contrato.

9.2.2. O recebimento definitivo se dard no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da emissdo
do Termo de Recebimento Provisorio, com observacdo de funcionamento/produtividade dos equipamentos
e/ou instalag¢des e finalizada vistoria por intermédio da Fiscaliza¢do designada, com vistas & emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

9.2.3. A CONTRATADA devera providenciar a seguinte documentacao como condi¢ao indispensavel para
o recebimento definitivo do objeto, quando for o caso e nos termos da legislagdo municipal:

I— O "As Built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo, em midia CAD; e
I — As guias de comprovagdo de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas,
tributarios e, em especial, o comprovante de quitagdo de débitos relativos aos
servigos/obra concluidos (INSS e FGTS) dos funcionarios vinculados ao servico.

9.3. Havendo indicaco de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias corridos, con-
tados da vistoria, a fim de efetuarem-se as corregdes necessarias, caracterizando atraso em caso de ndo
cumprimento.

9.4. Sanadas as pendéncias, ap6s nova comunicagdo escrita da CONTRATADA, sera efetuada vistoria
final e apos a verificac@o da perfeita adequacdo do servigo aos termos do objeto, sera emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias da comunicacdo da CONTRATADA, bem como o prosse-
guimento ao pagamento total do servigo.

9.5. Independente do recebimento definitivo devera a CONTRATADA prestar todo e qualquer apoio e
servigo corretivo, ajustes técnicos e operacionais, bem como as manutengdes preventivas, durante 03 (trés)
anos, devendo obedecer a periodicidade trimestral entre as referidas manutengoes, apos o recebimento de-
finitivo do objeto do contrato, para que sejam sanados possiveis problemas de instalagdo, pegas danifica-
das, problemas técnicos de montagem ou quaisquer outros problemas que somente podem ser detectados
apos a utilizagdo dos equipamentos e estruturas.

CLAUSULA DECIMA - DA CESSAO E SUBCONTRATACAO

10.1. Havendo incontestavel e justificado interesse publico e autorizagdo prévia e expressa da Prefeitura, o
Contrato podera ser cedido ou transferido parcialmente.

10.1.1. A cessdo do contrato podera ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a execugdo do
objeto contratado, desde que o pretenso cessionario tenha participado e tenha sido habilitado na licitagdo.

Serdo convocadas as empresas por ordem de classifica¢do obtida na licitagdo.

10.2. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS COMUNICACOES

11.1. As comunicagdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do pre-
sente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

12.1. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da Comarca
de Juiz de Fora, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as testemunhas abaixo
em duas vias de igual teor;

Prefeitura de Juiz de Fora, ...... de oo, de 20........

GESTOR(ES) RESPONSAVEL(IS)

EMPRESA
Representante Legal
Cargo

Testemunha 1 Testemunha 2
Ass.: Ass.:

Nome: Nome:

Cl: C.lL:

C.PF.: C.P.F.
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PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO

ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE

PEQUENO PORTE (EPP)

A CIMPIESA  covviieeeiieeieiieieeteereesteeseeseeseaeseesteesssesseessesssesnseenseens , inscrita no CNPJ sob o n°
.................................................... , por intermédio de seu representante Sr.(a)
.......................................................................... , portador do  Documento de Identidade n°
..................................... , inscrito no CPF sob o n® .................cecu.e..... DECLARA, sob as penas da Lei, que
cumpre os requisitos legais para qualificacdo COMO .......ccceeveerieecierierieiiierie e (incluir a condicao

da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006 ¢ Lei Municipal n° 12.211/2011 e que ndo esta sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

( ) Declaramos possuir restrigao fiscal no(s) documento(s) de habilitacdo e pretendemos utilizar o prazo
previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 123/06, para regularizacdo, estando ciente que, do contra-
rio, decaira o direito a contratagdo, estando sujeita as sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n® 8.666/93.

(Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Assinatura, qualificagdo e carimbo

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE HABILITACAO E PLENO CONHECIMENTO

A CINPIESA .vvieevieiiieeiieiecereeree e ereeve e eveeveeaeeveens , inscrita 10 CNPJ sob n° ..coovvvviiviiiiiiiiiieeeeee , sedi-
ada N oo , cidade de .ooooooiiiiiiiiieee, , estado ... , telefone(s)
............................................................. , e-mail para contato ............cccccervvrvereverveseennennnn., NEStE ato represen-
tada pelo(a) Sr(a) ....ccccoeeveevieereeneenen, , portador da Carteira de Identidade n° ............ccocevvennenee. e do CPF
N° e, , declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitagdo estabele-

cidos no presente Edital do Pregéao Eletronico n® 012/2023, assim como tem pleno conhecimento do objeto
licitado e anuéncia das exigéncias constantes do Edital e seus anexos.

Assinatura, qualificac@o e carimbo

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

........................................................................................................................ , Inscrito no CNPJ n°
......................................................................... , por intermédio de seu representante o(a) Sr(a)
................................................................................................ , portador da Carteira de Identidade n°
..................................... e do CPF n° .....cccceviiviiviiciieiieieenee,, DECLARA, sob as penas da Lei, em

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicado da Reptblica, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ()

Assinatura, qualificac@o e carimbo

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO
ANEXO VI - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Nome da empresa), sediada (endereco completo), inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° .....cccccceveeieninen. , por in-
termédio do seu representante O Sr.(a) ....cccceevieennn , portador da Carteira de Identidade n°
............................ edo CPFn°..................., DECLARA, sob as penas da lei, que ndo incorre em qualquer
das condigdes impeditivas, especificando:

1 - Que ndo foi declarada inidonea por ato do Poder Publico;

2 - Que nao esta impedida de transacionar com a Administracdo Publica;

3 - Que nao foi apenada com rescisdo de contrato, quer por deficiéncia dos servigos prestados, quer por outro
motivo igualmente grave, no transcorrer dos ltimos 5 (cinco) anos;

4 - Que nao incorre nas demais condigdes impeditivas previstas no art. 9° da Lei Federal n°® 8.666/93 consoli-
dada pela Lei Federal n° 8.883/94.

5 - E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a
comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorréncia de quaisquer fatos supervenien-
tes impeditivos da habilitacdo, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32,
paragrafo 2°, ¢ do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alteragdes.

Assinatura, qualificagdo e carimbo

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO
DO LOCAL

Declaro, para fins de participagdo na licitagdo Pregdo Eletronico n°® 012/2023, que a empresa

............................................................................ S CONPI DO oo eveeieeee.., SItuada no ende-
TECO ooeeeeieeeeete e e e eete e e e et e e ee et e e e e e aa e e e eeta e e e eetteeeaareeaeas , telefones .o , e-
MALL oot , por intermédio da pessoa legalmente credenciada, Sr.(a)
................................... ,CPFn°.........., tomou pleno conhecimento do local dos servigos, a fim de

se constatar as condigdes de execugdo e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executa-
dos.

Identificag@o do representante da empresa (por extenso e legivel)
Assinatura

CPF n°

RGn°

Cargo e/ou fungio
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PREGAO ELETRONICO n° 012/2023

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalag¢des, aparelhamento e
pessoal técnico adequados para realizagdo do objeto da licitacdo do Pregao Eletronico n® 012/2023.

(local e data)

Identificacdo da Sociedade Empresaria
Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
CPF n°

RGn®

Cargo e/ou fungio

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

94



TR B UL G oW
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Em atendimento ao Edital do Pregao Eletronico 012/2023, declaramos que o profissional detentor do(s)
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, Sr. .....ccccvviiviiiiiieiieciecieceece e (CREA/CFT n°
), sera o Responsavel Técnico pela execucao dos servigos objeto do contrato, caso esta soci-
edade empresaria proponente seja a vencedora e comprovara seu vinculo empregaticio mediante a apresenta-
¢do de copia(s) do(s) contrato(s) de trabalho do profissional, ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), ou copia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional integrante da sociedade, ou,
ainda, por meio do(s) contrato(s) de prestacao de servigos regido(s) no(s) cartorio(s) competente(s) e/ou na(s)
entidade(s) profissional(is) competente(s).

NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclusdo do meu nome como Responsavel Técnico pela execucao das obras e servigos objeto do
......................................... , caso a sociedade SMPIESATIA ..........cccevreeriesverreesiesienieenneenneennee.. S€J@ coNtratada
pela Prefeitura de Juiz de Fora.

NOME / CREA / CFT/ ASSINATURA DO R.T
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PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 — SO
ANEXO X

Declaragdo de procedéncia legal e origem de madeira fornecida,
conforme Decreto Estadual n° 44.903/2008

Em conformidade com o disposto no artigo 4°, do Decreto n° 44.903, de 24/9/2008, que estabelece proce-
dimentos de controle ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em
obras e servigos de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais, eu ............... ,RG. , le-
galmente nomeado representante da Empresa ...........ccocveevvenieenenn. ,CNPJ ..o , para o fins de habili-
tagdo no procedimento licitatorio da Pregido Eletronico n® 012/2023, declaro sob as penas da lei, que para
a execucdo da referida Licitagdo somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedén-
cia legal, decorrentes de exploracdo autorizada, certificada ou de manejo florestal aprovado por 6rgdo ambi-
ental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de
transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas — IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na
fase de execugdo do contrato podera acarretar as sangdes administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei
Federal n°® 8.666/93, ¢ no art. 72, § 8°, inciso V da Lei Federal n® 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal contempladas na referida Lei.

Atenciosamente

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO

ANEXO XI - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A

Prefeitura de Juiz de Fora
A/C: Sr. Pregoeiro
Prezado(a) Senhor(a),

A sociedade (S) SMPIESATIA (S)...eureenrtenreenteeteettett et et et et ereeateeateaseaneeaseasenneans , com sede
Na  RUAIAV. , n° ... , ho Municipio de
.............................. , Estado de .....................eeeciieeiie... Inscrita no CNPJ/MF n°
........................ , por intermédio de seu representante legal 0 Sr(a).
.................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° ..................... e do
CPF N’ o, , propoe a execugdo do objeto do Pregao Eletronico n® 012/2023

de acordo com a seguinte proposta de precgos, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou o-
missdes que venham a ser verificadas na sua preparagao.

O nosso percentual de desconto proporcional no valor médio do KWP (KILOWATT pico) instalado ¢

................ R T GO UUSUTUPTRRRRI |
. VALOR MA-
ITEM| DESCRICAO/ESPECIFICACA0 | COPICO |UNIDADEDE (1, \\rypy 4p XIMO
CNAE MEDIDA
(R$/kWp)
Fornecimento e instalagido de usina
fotovoltaica de minigeragao distribui-
! da com 800kW de poténcia de inver- 4221-9/02 kWp 1160 R$
sores, com 1160kW de Poténcia Pico.

VALOR TOTAL MAXIMO: R$

Obs.: 1. O Valor maximo aceitavel no kWp, sera obtido pela divisdo do valor global proposto, pela poténcia
pico proposta. 2. Para a formulagdo da proposta, os licitantes deverdo indicar a Poténcia Pico Total do sis-
tema ofertado, o Valor Global ¢ o VALOR UNITARIO do KWp, obtido da divisdo do Valor Global Propos-
to pela Poténcia Pico da proposta considerando todo o sistema instalado.

Declaramos que em nosso prego global estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos inerentes aos pro-
cedimentos de elaboragdo de projeto executivo, do fornecimento e instalagdo dos equipamentos/materiais ¢
servigos a serem adquiridos/executados, dos servigos de manutengdo preditiva, preventiva e corretiva de todo
o sistema pelo periodo exigido no Termo de Referéncia constante do Pregao Eletronico, como também
tributos, aliquotas, servigos, encargos sociais, trabalhistas, frete, lucro e quaisquer outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto.

Declaramos que nossa proposta engloba todas as quantidades necessarias de servigos, materiais, insumos,
equipamentos para realizacdo completa do objeto.
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Declaramos, igualmente, que todos os itens previstos nas especificagdes, independentemente de constarem
ou ndo no termo de referéncia, estdo inclusos nessa proposta de precos todos os materiais/servigos que fo-
rem necessarios a perfeita execucdo dos servigos, inclusive custos de instala¢des de canteiro e acampamen-
to e de mobiliza¢do e desmobiliza¢do de obra, ndo podendo reclamar ou pleitear no futuro, sob alegagdo de
erro, lapso, esquecimento ou qualquer outro pretexto.

Declaramos que manteremos nossa proposta pelo prazo minimo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratagdo, com indicagdo do niumero da conta
corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentagdo financeira.

Declaramos que nossa proposta engloba os custos da manutengdo preditiva, preventiva e corretiva em todos
os sistemas, equipamentos, acessorios, pecas € demais componentes, por um periodo de 3 (trés) anos a contar
do termo de recebimento definitivo do sistema fotovoltaico objeto do TR e do contrato.

Declaramos que a eficiéncia global minima do sistema sera de 71,4%, conforme especifica¢des, consideran-
do a maior média anual de Irradiagdo solar diaria média mensal [kWh/m2.dia] de 4,72 para o municipio na
inclinagdo equivalente a latitude.

Declaramos ainda, que:
1. Temos pleno conhecimento dos servigos a serem executadas.
2. Recebemos do Municipio todas as informagdes necessarias a elaboragdo da nossa proposta.

3. Estamos cientes dos critérios de medi¢ao e pagamento especificados no edital, com eles concordamos ple-
namente.

4. Obrigamos-nos a aceitar o direito do Municipio de escolher a proposta que lhe for mais vantajosa, de a-
cordo com as condigdes estabelecidas no Edital, podendo ela desistir ou anular esta licitagdo sem que nos
caiba o direito a qualquer indenizagdo, reembolso ou compensagdo pela exclusdo ou rejei¢do de nossa pro-
posta, no todo ou em parte.

5. Obrigamos-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabeleci-
do, a contar da data de notificagdo do Municipio, bem como atender a todas as condi¢des prévias a sua assi-
natura.

Reconhecemos o direito do Municipio de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a prestagdo dos servigos,
mediante o pagamento Unico e exclusivo dos servicos ja executados e a aquisi¢@o, pelo preco de custo com-
provado, dos materiais por nds adquiridos, existentes no local dos servicos ¢ a eles destinados.

Utilizaremos a equipe técnica ¢ administrativa que forem necessarios para a perfeita execugdo dos servigos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade do pessoal, desde que assim o exija a
fiscalizacdo do MUNICIPIO.

Detalhamento das especificagdes técnicas como marca, modelo, poténcia, eficiéncia e dos equipamentos que
serdo utilizados na prestagao de servigo:

a) Geradores fotovoltaicos, com poténcia individual das placas ...........cccceeveeviieviiinieiieeneeseecieee e,

D) INVEISOTES ..vvivieiieiieitieie ettt ettt e e et erv e v e ae e tsestaeseveesbeesseenneens

€) QUAAroS de PIrOtECAD ..vevvieerierieiieiieieerieesteie et e ste e b e ebeebeesaeesseeseesseenes

d) Sistema de gerenciamento ..................
¢) Cabines de medi¢ao € transSformacao .........cccevveeieeiiecieecieerieecee et

) Adequagao dO tEITENO .......eecveerrieiierieere ettt seeseaeseae e es

g) Cabeamento de corrente continua, e corrente alternada de baixa € média tensao .........ccecveveverververrenenenne,
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Assinatura, qualificac@o e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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AVISO

PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO
PROCESSO ELETRONICO n° 1.242/2023

Acha-se aberta, na Subsecretaria de Licitagdes e Compras - SSLICOM, situada a Av. Brasil,
2001/7° andar, nesta cidade de Juiz de Fora — MG, LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO, na
forma ELETRONICA, tipo MENOR PRECO, pelo modo de disputa aberto, sob o regime de execu-
cdo empreitada por preco global, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a Contratagio de
empresa especializada para execucido do projeto de instalacao de sistema de minigeracio de Energia
Solar Fotovoltaica de 0,8MWac, nas dependéncias do Estadio Municipal, cujas especificagdes deta-
lhadas encontram-se nos Anexos que acompanham o Edital.

Regem a presente licitagdo, a Lei Federal n® 8.666/93, observadas as alteragdes posteriores, a Lei
Federal n° 10.520/02, Lei Complementar n°® 123/2006, com as alteragdes promovidas pela Lei Complemen-
tar n° 147/2014, Lei Municipal n°® 10.214/2002, Lei Municipal n°® 12.211/2011, Lei Municipal n°
13.830/2019, Decreto Municipal n® 13.892/2020, Decreto municipal n°® 14.168/2020, Lei Municipal n°
14.159/2021, Decreto Municipal n® 15.610/2022 e demais legisla¢Ges aplicaveis.

Serdo observados os seguintes horarios ¢ datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitagdo: das 9h do dia 14/02/2023, as 8h50 do
dia 28/02/2023;

Inicio da Sessdo de Disputa de Precos: as 9h do dia 28/02/2023, no enderego eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horario de Brasilia - DF.

Poderdo participar da licitacdo pessoas juridicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado,
observadas as condi¢des constantes do edital.

O Edital Completo podera ser obtido pelos interessados na SSLICOM, em arquivo digital, medi-
ante entrega de um pen-drive, de segunda a sexta-feira, no horario de 08:30 as 11:30 e de 14:30 as 17:30
horas ou pelo endereco eletronico
https://www.pif.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao _eletronico/2023/index.php. Quaisquer dividas
contatar pelo telefone (32) 3690-8188/8187.

Subsecretaria de Licitagdes e Compras - SSLICOM
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EDITAL

PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO
PROCESSO ELETRONICO n° 1.242/2023

Acha-se aberta, na Subsecretaria de Licitagdes ¢ Compras - SSLICOM, situada a Av. Brasil,
2001/7° andar, nesta cidade de Juiz de Fora — MG, LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO, na
forma ELETRONICA, tipo MENOR PRECO, pelo modo de disputa aberto, sob o regime de execucio
empreitada por preco global, cujas especificacdes detalhadas encontram-se nos Anexos que acompanham
o Edital.

Regem a presente licitacdo, a Lei Federal n° 8.666/93, observadas as alteragdes posteriores, a Lei
Federal n°® 10.520/02, Lei Complementar n°® 123/2006, com as alteragdes promovidas pela Lei Complemen-
tar n° 147/2014, Lei Municipal n°® 10.214/2002, Lei Municipal n°® 12.211/2011, Lei Municipal n°
13.830/2019, Decreto Municipal n°® 13.892/2020, Decreto Municipal n° 14.168,2020, Lei Municipal n°
14.159/2021, Decreto Municipal n° 15.610/2022 e demais legisla¢des aplicaveis.

I-DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Edital a selecdo de sociedade empresaria especializada objetivando a
Contratacio para execucio do projeto de instalacio de sistema de minigeracio de Energia Solar Fo-
tovoltaica de 0,8MWac, nas dependéncias do Estadio Municipal, conforme condi¢des e especificagdes
descritas nos Anexos que integram este Edital, independente de transcri¢do por ser do conhecimento das
partes.

CODIGO | UNIDADE

ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO CNAE DE MEDIDA QUANTIDADE
Fornecimento e instalacao de usina
fotovoltaica de minigeragao distribui-
1 4221-9/02 kWp 1160

da com 800kW de poténcia de inver-
sores, com 1160kW de Poténcia Pico.

1.1.1. Nao compde o escopo de fornecimento a adequacdo da rede da concessiondria, que ficara a cargo da
administra¢do municipal de acordo com as condigdes constantes no parecer de acesso.

1.2. A contratagdo consistira no fornecimento, montagem, comissionamento e ativacdo de todos os equi-
pamentos e materiais, a efetivacdo do acesso junto a concessionaria local de energia elétrica, o treinamento
e suporte técnico, manutengdes preventivas e corretivas pelo prazo de 3 anos, obedecendo a periodicidade
trimestral (de trés em trés meses), nos termos, condi¢cdes e em conformidade com as especifica¢des e quan-
titativos constantes do Termo de Referéncia.

1.3. A minigeradora sera constituida a partir do dimensionamento da capacidade de geracdo total conside-
rando as limitagdes de area para instalacdo de painéis solares e parecer de acesso ja obtido junto a conces-
sionaria CEMIG, com poténcia total de inversores de 800kW, com poténcia pico (poténcia de placas) ma-
xima de 1.160kW, representando oversizing (razdo entre a poténcia total de modulos conectada ao inversor
e a poténcia nominal do equipamento) maximo de 45%.

1.4. Visando maior competitividade nas solugdes globais ofertadas, serdo admitidas propostas com poténcia
pico até 5% inferior a maxima estipulada no item 1.1. A licitante podera ofertar poténcia pico até 5% supe-
rior, porém a remunera¢do maxima sera a equivalente a 1160kWp.
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1.5. O objeto do termo de referéncia enquadra-se na definicdo de aquisi¢des/servicos comuns de engenhari-
a, em conformidade com as orientacdes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, visto que se trata de instalagdo, montagem e operacdo da usina
fotovoltaica, razao pela qual entende-se que a contratacao podera ser realizada por meio de Pregio Eletro-
nico.

I - DAS ESPECIFICACOES DO SERVICO E DA PRO,MOCAO DO DESENVOLVIMENTO
NACIONAL SUSTENTAVEL

2.1. A contratagdo compreenderd os seguintes itens:

2.1.1. Execu¢do: obedecendo as especificagdes minimas constantes do Termo de Referéncia quanto as
especificagdes gerais, geradores fotovoltaicos, inversores, quadros ¢ cabos, aterramento, gerenciamento
remoto, estrutura metalica de suporte, e demais servigos comuns de engenharia, garantias ¢ manutengoes,
subestagoes, Normas técnicas, incluindo dimensionamento, memorias de calculo, desenhos, especifica-
¢Oes técnicas de materiais ¢ equipamentos, bem como todos os demais documentos necessarios e sufici-
entes para caracterizar todos os servigos necessarios a execucao da instalacao;

2.1.1.1. Para a execucdo o objeto proposto, a CONTRATADA deve realizar analise prévia das instala-
¢Oes civis, elétricas e de SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas) e MPS (Medidas
de Protecdo contra Surtos elétricos), com elaboragdo de relatério técnico com indicagdo das eventuais
adequagdes necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar.

2.1.1.2. A execugdo devera ainda ser realizada a partir de simulacéo de produgdo anual de energia através
de software especializado, que permita simular as caracteristicas reais dos equipamentos a serem instala-
dos, os dados climatologicos da localidade, as influéncias de sombras, da inclinagao dos modulos e de
demais fatores na geragdo de energia do sistema fotovoltaico, de tal forma que a produgdo anual média
por kWp instalado seja de no minimo 1.230kWh/kWp/ano, considerando Irradiagdo solar didria média
mensal [kWh/m2.dia] de 4,72 no municipio de Juiz de Fora na inclinagdo equivalente a latitude, equiva-
lente a uma eficiéncia média global do sistema de 71,40%.

2.1.1.3. Na arquitetura do sistema de geragao fotovoltaica devera ser considerado que a topologia da rede
elétrica permita que se realizem medi¢des em tempo real para balango de energia, gerada, consumida e
exportada. Tais medi¢des serdo objeto de monitoramento e gerenciamento remoto pelo sistema.

2.1.1.4. Devera ser previsto calculos sobre a distribui¢éo de carga mecanica no telhado e no terreno, deta-
lhes e desenhos técnicos contendo todas as informagdes necessarias para a instalagdo dos painéis, das
strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas
ART’s.

2.1.1.5. Antes do inicio da execug¢do, devera ser apresentado memorial de calculo, memorial de quantita-
tivos, memorial de especificacdes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessario (ma-
nuais, catalogos, guias, etc.) que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem e instala-
¢do do sistema, de forma a comprovar que atendem as normas técnicas.

2.1.1.6. Na execugdo a CONTRATADA devera levar em consideragdo o SPDA (Sistema de Protecdo
contra Descargas Atmosféricas) incluindo, sempre que necessario, aterramentos, ligagdes de equipoten-
cializacdo, e supressores de surto de forma coordenada com o SPDA da instalacdo existente.

2.1.1.7. Conforme NBR5419, devera ser apresentada documentag@o constando todos os arquivos edita-
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veis (“.doc”, “.xls”, “.dwg”, etc), bem como os respectivos arquivos no formato “.pdf”.

2.1.1.8. A documentacédo de instalagdo devera estar em conformidade com a IEC 62446, devendo incluir
os dados basicos do sistema e as informagdes relacionadas com o projeto executivo e As Built, contendo,
pelo menos:
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I - Localizacao e data de instalagao;

II — Capacidade do sistema (CA e CC);

III — Especificagdes detalhadas dos modulos fotovoltaicos e inversores — fabricante, modelo, quan-
tidade;

IV — Identificagdo dos responsaveis técnicos pelo sistema;

V — Informag¢des da CONTRATADA ¢ do responsavel técnico pela instalagdo do sistema;

VI — Diagramas unifilar e trifilar;

VII — Especificagoes gerais dos arranjos:

a) Desenhos de layout dos arranjos.

b) Tipo ¢ Numero de modulos por string

c¢) Numero de strings

d) Informag@o das strings.

¢) Tipo de cabo utilizado na string, sec¢do € comprimento.

VIII - Especificacao dos dispositivos de protecdo contra sobretensdo (faixa de tensdo e corrente);
IX — Sistema de aterramento e protecdo de sobretensao;

X — Data do comissionamento ¢ entrada em operagdo. (somente no As Built);

X1 - Especificagdes elétricas do arranjo;

XII - Especificagdo técnica dos cabos;

XIII — Localizagdo, tipo, faixa de operacdo dos dispositivos de protecdo contra sobretensao.

XIV — Aterramento e protecao de sobretensao.

XV — Dados dos transformadores, cabeamento de média tensdo e subestacdo de entrada de energi-
a.

2.1.1.9. Durante a execu¢do a CONTRATADA devera elaborar o Plano de Manuteng¢des preditivas,
preventivas e corretivas, que deverdo ser realizadas de acordo com o contido no Item 1.2 do presente
documento.

2.1.2. Atualizacio do parecer de acesso junto a concessionaria de energia elétrica e demais aprovagdes
necessarias para a perfeita execucdo do objeto do contrato;

2.1.3. Fornecimento de todos os materiais de instalacido (cabos, inversores, painéis fotovoltaicos, es-
truturas de fixa¢ao de solo ou telhado, terminais, conectores, etc.)

2.1.4. Execucio dos servicos de montagem e instalacio, incluindo preparacio do solo;

2.1.5. Configuragoes, testes, comissionamento, entrega técnica das instalagdes, treinamento operacional
€ monitoramento remoto;

2.1.6. Elaboracao de "As Built".

2.2. A instalagdo dos modulos fotovoltaicos da usina sera prioritariamente nas coberturas do prédio
administrativo, cobertura das cabines de transmissao, cobertura das entradas e solo nas area indi-
cadas na planta de situag¢do. Em todos os locais, a CONTRATADA devera assegurar a estanqueidade
contra vazamentos nos telhados apos a instalacdo da usina fotovoltaica e seus suportes, bem como garan-
tias de estabilidade do terreno onde ocorrer instalagdo no solo.

2.2.1. Em caso de necessidade de reforgo estrutural, a empresa vencedora devera emitir laudo estrutural
sob suas expensas, assim como, 0s servigos necessarios para o reforco estrutural da estrutura existente,
devendo as despesas estarem inclusas na proposta apresentada. Devendo o material utilizado, ser de 1?
qualidade, novos de primeiro uso e aprovados pela Administragao.

2.2.2. As caracteristicas dos equipamentos a serem instalados encontram-se anexos a esse Termo de Re-
feréncia.
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2.2.3. Além das especificagGes acima os servigos serdo executados tendo como referéncia os anexos abaixo
especificados que integram o Edital, e compdem a prestacdo de servico em questdo:

Anexo A — ESPECIFICACOES TECNICAS
Anexo B — PARECER DE ACESSO

2.3. DA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

2.3.1. Realizamos pesquisas no sentido de identificar e eleger algum critério que pudesse atender as nor-
mas de sustentabilidade.

2.3.2. A empresa responsavel pelo fornecimento e instalacdo das placas fotovoltaicas devera comprovar
obediéncia a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei Federal n® 12.305/2010), além do mais, devera:

2.3.3. Os materiais e pecas empregados nao devem conter substincias perigosas em concentracdo acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres dife-
nilpolibromados (PBDEs)

2.3.4. No que couber a contratada devera observar as disposi¢cdes da NBR ISO 14064:2007, partes 1,2 e
3, NBR ISO 14066:2012 ¢ NBR 15833:2010;

2.3.5. Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverdo ser notificados ou regis-
trados na ANVISA, conforme determina a legislagdo vigente;

2.3.6. A utilizacdo dos equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento deve atender
necessariamente a Resolu¢do CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de1994;

2.3.7. Plano de descarte para dleos oriundos de manutencgdes preventivas e corretivas atentando para os
procedimentos previstos na Resolugdo CONAMA n° 340, de 25 de setembro de 2003 e Resolugdo CO-
NAMA n° 362, de 23 de junho de 2005;

2.3.8. Plano de descarte ou reciclagem de demais restos de materiais oriundos de manutengdes preventi-
vas e corretivas, em observancia ao decreto n° 5.940/2006 ¢ a da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de
1995, Resolugao CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999, Resolugio CONAMA n° 307, de 05 de Ju-
lho de 2002, no que couber.

2.3.9. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga do trabalho
editadas pelo Ministério do Trabalho.

2.3.10. A contratada deve promover, sempre que possivel, curso de educacdo, formagéo, aconselhamen-
to, prevengdo e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas socioambientais para eco-
nomia de energia, de agua e reducdo de geragdo de residuos solidos no ambiente onde se prestara o servi-

co.

2.3.11. Nao sera contratada empresa inscrita no cadastro de empregadores flagrados explorando traba-
lhadores em condi¢des analogas as de escravo instituido pelo Ministério do Trabalho ¢ Emprego, con-
forme Portaria n°® 540, de 15 de outubro de 2004.

2.3.12. Observando as prerrogativas elencadas na Instru¢do Normativa n. ° 01 de 19 de janeiro de 2010
da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informac¢do do Ministério do Planejamento ¢ Gestdo, a Con-
tratada devera observar critérios de sustentabilidade ambiental, visando aperfeicoar a utiliza¢ao de recur-
sos ¢ a reducdo de desperdicios e de poluicdo, adotando as seguintes praticas de sustentabilidade na exe-
cugdo dos servigos, quando couber:
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2.3.12.1. Orientar seus empregados para realizar os servi¢os procurando reduzir o consumo de energia
elétrica, o consumo de agua e a produgao de residuos solidos;

2.3.12.2. Observar as orientagdes do 6rgdo contratante para a correta separacao dos residuos reciclaveis;
2.3.12.3. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
2.3.12.4. Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

2.3.12.5. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagdes e especificacdes determinadas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;

2.3.12.6. Observe a Resolucdo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 20, de 07 de de-
zembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

2.3.12.7. Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técni-
cas sobre residuos sélidos;

2.3.12.8. Preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Resolugdo do CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999;

2.3.12.8. Adotar ou desenvolver procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores.

III - DO CREDENCIAMENTO

3.1. O fornecedor devera fazer sua adeséo ao Portal de Compras Publicas, acessando o seguinte enderego:
https.//www.portaldecompraspublicas.com.br, onde qualquer pessoa fisica ou juridica, que manifeste inte-
resse ¢ apresente a documentagao e condigoes exigidas tera acesso ao Portal.

3.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuig@o de chave de identificag@o e de senha, pessoal e intransfe-
rivel, para acesso ao sistema eletronico.

3.1.2. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
proponente ou de seu representante legal, bem como na presuncdo de sua capacidade técnica para a realiza-

¢do das transacdes inerentes ao pregdo eletronico.

3.2. A Administradora do Pregdo Eletronico conjuntamente com a SSLICOM dardo sequéncia ao processo
de Pregao.

IV - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
4.1. E vedada a participagdo de interessados:

4.1.1. que tenham sido declarados inidoneos ou punidos com suspensdo do direito para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica;

4.1.2. que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Municipio de Juiz de Fora-MG, nos termos do
art. 41 do Codigo Tributario Municipal (Lei n® 5546/1978);

4.1.3. que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.1.4. estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber cita-
¢do e responder administrativa ou judicialmente;

4.1.5. que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
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4.1.6. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucao ou liquida-
¢ao;

4.1.7. que estejam reunidas em consorcio;

Nota Explicativa: O presente edital ndo prevé as condi¢oes de participag¢do de empresas reunidas em con-
sorcio, vez que a experiéncia pratica demonstra que as licitagdes que permitem essa participa¢do sdo a-
quelas que envolvem servigos de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente Edital
foi elaborado com foco no dia a dia da Administra¢do, consignou-se a vedag¢do acima.

Note-se que “...a aceitagdo de consorcios na disputa licitatoria situa-se no dmbito do poder discriciondrio
da administra¢do contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, requerendo-se, porém, que
sua opgdo seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo, conforme entendi-
mento dos Acorddos de ns. 1.636/2006-P e 566/2006-P” - TCU Ac n. 2869/2012-Plenario (Item 1.7.1).

Em todo caso, a Administragcdo devera fundamentar qualquer op¢do adotada, vez que “...a vedagdo de
empresas em consorcio, sem que haja justificativa razoavel...” pode ser considerada restricdo a competiti-
vidade do certame (TCU, Ac n. 963/2011-2° Camara, Item 9.2.1).

V - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Os licitantes encaminharfo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os docu-
mentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descri¢ao do objeto ofertado e o preco, até a data
¢ o horario estabelecidos para Recebimento das Propostas ¢ Documentos de Habilitagdo, quando, entdo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacéo.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagao de habilitagdo,
ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°
123, de 2006.

5.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do Pre-
gdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema.

5.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas,
0 que somente ocorrerd apos a realizag@o dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro ¢ para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

VI - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

6.1.1. Percentual de Desconto proposto;
6.1.2. Descri¢do detalhada do objeto, contendo as informagdes especificadas no Termo de Referéncia.
6.1.3. E-mail para fins de comunicagdo com o proponente.

6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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6.2.1. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva respon-
sabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, o-
missdo ou qualquer outro pretexto.

6.2.2. O prazo de validade da proposta devera ser de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

6.2.3. Os precos unitarios ofertados pelos proponentes nao poderao ser superiores aos pregos unitarios le-
vantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

6.2.4. A proposta de pregos devera seguir o modelo padrdo conforme Anexo XI, contendo:

6.2.4.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em alga-
rismos e por extenso, de forma clara ¢ visivel, o valor total proposto para os servicos.

6.2.4.2. Orcamento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos pregos
unitarios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos.

6.2.4.3. No valor da proposta deverdo estar inclusos todos os custos diretos e indiretos inerentes aos proce-
dimentos de elaboragdo de projeto executivo, do fornecimento e instalagdo dos equipamentos/materiais e
servigos a serem adquiridos/executados, dos servi¢os de manutencdo preditiva, preventiva e corretiva de
todo o sistema pelo periodo exigido no item 4.1 do TR, como também tributos, aliquotas, servigos, encar-
gos sociais, trabalhistas, frete, lucro e quaisquer outros necessarios ao cumprimento integral do objeto.

6.2.4.4. Para a formulacdo da proposta, 0s licitantes deverao indicar a Poténcia Pico Total do sistema ofer-
tado, o Valor Global e 0 VALOR UNITARIO do KWp, obtido da divisdo do Valor Global Proposto pela
Poténcia Pico da proposta considerando todo o sistema instalado.

6.2.4.5. Devera estar descrito explicitamente, no corpo da proposta, que a proposta engloba todas as quan-
tidades necessarias de servi¢os, materiais, insumos, equipamentos para realizagcdo completa do objeto.

6.2.4.6. Deverao ser cotados todos os itens previstos nas especificacoes, independentemente de constarem
ou ndo neste termo de referéncia, devendo a licitante incluir na sua proposta de pregos todos os materi-
ais/servicos que julgue necessario a perfeita execugdo dos servigos, inclusive custos de instalagdes de can-
teiro e acampamento e de mobilizac¢ao e desmobilizagdo de obra, ndo podendo reclamar ou pleitear no futu-
ro, sob alegagdo de erro, lapso, esquecimento ou qualquer outro pretexto.

6.2.4.7. Detalhamento das especificagdes técnicas como marca, modelo, poténcia, eficiéncia e dos equipa-
mentos que serdo utilizados na prestagao de servigo:

a) Geradores fotovoltaicos, com poténcia individual das placas.

b) Inversores.

¢) Quadros de protegdo.

d) Sistema de gerenciamento.

¢) Cabines de medi¢do e transformagdo

f) Adequagdo do terreno

g) Cabeamento de corrente continua, e corrente alternada de baixa e média tensdo.

6.2.4.8. Declaracdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento ¢ de contratagdo, com
indicagdo do numero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentagao financeira.

6.2.4.9. Declaracdo de que a proposta engloba os custos da manutencdo preditiva, preventiva e corretiva
em todos os sistemas, equipamentos, acessorios, pecas ¢ demais componentes, por um periodo de 3 (trés)
anos a contar do termo de recebimento definitivo do sistema fotovoltaico objeto do TR e do contrato.
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6.2.4.10. Declaragdo de que a eficiéncia global minima do sistema sera de 71,4%, conforme especificacdes,
considerando a maior média anual de Irradiagdo solar diaria média mensal [kWh/m2.dia] de 4,72 para o
municipio na inclina¢do equivalente a latitude.

6.3. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das dis-
posicdes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis, bem como aquelas ma-
nifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisdrios ou excessivos, ou

aquelas que ofertarem alternativas.

6.4. Nao serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem pregos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

6.5. Nio sera aceita proposta que contenha rasuras e/ ou entrelinhas.

6.6. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

VII - DA HABILITACAO
7.1. Nio serdo aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido.
7.1.1. Todos os documentos exigidos para habilitagdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o 6rgdo
emissor ndo declare a validade do documento, esta sera de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da
data de emissdo, exceto o comprovante de inscrigdo no CNPJ e Atestado (s) de Capacidade Técnica.
7.2. Documentos que deverao ser apresentados relativos a habilitacio juridica:
7.2.1. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades co-
merciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administrado-
res;
7.2.2. Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual;
7.2.3. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria ou sociedade estrangeira em funcio-
namento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,

quando a atividade assim o exigir;

7.2.4. Declaragdo de que a proponente ndo incorre em qualquer das condi¢des impeditivas, especificando,
conforme Anexo VI:

7.2.4.1. Que néo foi declarada inidonea por ato do Poder Publico;
7.2.4.2. Que nao esta impedido de transacionar com a Administragdo Publica;

7.2.4.3. Que nido foi apenada com rescisdo de contrato, quer por deficiéncia dos servigos prestados, quer
por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos ultimos 5 (cinco) anos;

7.2.4.4. Que ndo incorre nas demais condi¢cdes impeditivas previstas no art. 9° da Lei Federal n® 8.666/93
consolidada pela Lei Federal n° 8.883/94.

7.2.4.5. E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprome-
tendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorréncia de quaisquer fatos
supervenientes impeditivos da habilitagdo, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos
do artigo 32, paragrafo 2°, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, ¢ suas alteragdes.

7.2.5. Declaragdo de atendimento a norma do inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do Federal, com re-
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dacdo dada pela emenda constitucional n® 20/98, que proibe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos
menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condi¢do de aprendiz a partir de
14 anos, conforme Anexo V.

7.2.6. Declaracdo expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitagdo, bem co-
mo tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuéncia das exigéncias constantes do Edital e seus ane-
x0s, conforme Anexo IV.

7.2.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar declaragao, sob as pe-
nas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificagdo como microempresas ou empresa de
pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementar n° 123/06, con-
forme Anexo III.

7.2.8. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar declaracdo de que a
empresa ndo incorre em nenhuma das hipoteses previstas no § 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n°
123/06, conforme Anexo I1I.

7.3. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
7.3.1. Comprovante de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

7.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentagdo de
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secre-
taria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

7.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
7.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

7.3.4.1. Nos Municipios em que ndo ha emissdo de Certidio Municipal Conjunta, o licitante devera, obriga-
toriamente, apresentar tanto a certiddao negativa de tributos mobiliarios quanto a de tributos imobiliarios.

7.3.4.2. Para os fins do art. 41 do Cddigo Tributario Municipal, a habilitacdo dos proponentes nao sediados
no Municipio de Juiz de Fora/MG, ficara condicionada a verificacdo da regularidade fiscal perante este
Municipio.

7.3.4.2.1. Nos termos da subclausula anterior, o proponente, se desejar, podera apresentar junto de sua do-
cumentagdo de habilitagdo, a Certiddo Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de Fo-
ra/MQG.

7.3.5. Prova de Regularidade de Situacdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

7.3.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentagéo
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A - Da consolidag@o das leis do trabalho, aprovada pelo De-
creto — Lei 5.452, de 1° de maio de 1943.

7.3.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar toda a documentacéo
exigida para efeito de comprovacao da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao;

7.3.7.1. Havendo alguma restri¢do na comprovacdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for de-
clarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regulari-
zacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de negativa.
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7.3.7.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81, da Lei n°® 8.666/93, sendo faculta-
do a Administra¢do convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a retirada da No-
ta de Empenho, ou revogar a licitagdo.

7.4. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Qualificagdo Econdémico-Financeira:

7.4.1. Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na
forma da Lei Federal n° 6.404/76 e Lei Federal n° 10.406/2002, que comprovem a boa situagdo financeira
da sociedade empresaria, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados monetariamente, quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacdo da proposta,
tomando como base a variac¢do, ocorrida no periodo, do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA ou
outro indicador que o venha substituir.

7.4.1.1. Se necessaria a atualizacdo monetaria do Balango Patrimonial, devera ser apresentado, juntamente
com os documentos em apreco, o memorial de célculo correspondente, assinado pelo Contador.

7.4.1.2. As sociedades empresarias com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste
item mediante apresentacdo de Balango de Abertura ou do ltimo Balango Patrimonial levantado, conforme
0 caso.

7.4.1.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
demonstragdes contabeis que apresentem valores do ultimo exercicio, conforme art. 176, § 1° da Lei
6.404/76 ¢ inciso I do art. 69 da Lei 14.133/2021 e assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

¢) por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente;
ou

d) por copia ou fotocopia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domici-
lio da proponente ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
ou;

e) por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copia do SPED, devidamente
transmitido via eletronica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da Lei
Federal n® 10.406/2002.

7.4.1.4. Os documentos relativos ao subitem 7.4.1 deverdo ser apresentados contendo assinatura do repre-
sentante legal da sociedade empresaria proponente e do seu contador, ou, mediante publicagdo no Orgao de
Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificagdo do veiculo e a data de sua publicagdo. A
indicagdo do nome do contador e do nimero do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade — CRC
— sd0 indispensaveis.
7.4.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria sera avaliada mediante os seguintes indicadores:
fndice de Liquidez Corrente (ILC) expressado da forma seguinte:

Ativo Circulante

Passivo Circulante
Indice de Liquidez Geral (ILG) expressado da forma seguinte:

Ativo Circulante + Ativo exigivel a longo prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, os se-
guintes requisitos:

ILC ot maior ou igual a 1(um)
5 PRI maior ou igual a 1(um)

7.4.2.1. O item 7.4.2 ¢ somente considerado para fins de Qualificacdo Econdmico-Financeira da proponen-
te. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuacgdo obtida pela concorrente ndo tera qualquer influéncia
na sua classifica¢do final.

7.4.2.2 - As empresas que apresentarem resultado menor do que 1 (um) em qualquer um dos indices referi-
dos acima, deverdo comprovar que possuem patrimonio liquido de no minimo 10% (dez inteiros por cento)
do valor estimado da contratacdo, previsto no paragrafo 3°, do art. 31 da Lei 8.666/93, através do Balango
Patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei Federal n°® 6.404/76 e
Lei Federal n° 10.406/2002, e/ou através da tltima alterag@o contratual devidamente registrada na Junta
Comercial, ou em o6rgdo regulador, em data anterior a licitagdo.

7.4.3. Certidao Civel Negativa, abrangendo Faléncia e Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida por
distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo 3°,
da Lein® 11.101/05.

7.4.3.1. Caso a Certidao evidencie a existéncia de processo de recuperacao judicial, a mesma devera vir
acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciario de que a interessada esta autorizada a partici-
par de procedimento licitatorio.

7.4.3.2. Nas comarcas em que a Certidao emitida pelo cartério distribuidor ndo abranger os processos dis-
tribuidos no processo judicial eletronico - PJE, o licitante devera, obrigatoriamente, apresentar tanto a cer-
tiddo expedida pelo cartorio distribuidor, quanto a certidao especifica para processos judiciais eletronicos.

7.5. Documentos que deverio ser apresentados relativos a qualificacao técnica:

7.5.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitacdo no CREA/CFT,
com jurisdi¢do no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documen-
tacdo e da proposta.

7.5.1.1. Caso a licitante tenha sede em outro Estado, deverad possuir visto do Conselho de Classe local
quando da assinatura do contrato;

7.5.2. Declaracéo de disponibilidade de instala¢Ges, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a rea-
lizagdo do objeto da licitagdo, conforme Anexo VIII.

7.5.3. Qualificacdo técnica operacional: Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m) e-
xecutado, em qualquer tempo, servigos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s) pro-
pria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, relativos ao servigo
semelhante ao objeto com o seguinte quantitativo:
a) Fornecimento e instalacdo de usina fotovoltaica ON GRID com no minimo 300 KWac (aproxima-
damente 37% do projeto da CONTRATANTE), com montagem de subestagdo com disjuntor geral
na média tensdo.

7.5.3.1. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 30
da Lei de Licitagoes.

7.5.3.2. O atestado devera ser apresentado conjuntamente com a ART referente ao servigo constante do
Atestado de Capacidade Técnico-Operacional.
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7.5.4. Qualificacdo Técnico Profissional - Comprovagdo de o licitante possuir em seu corpo técnico, na
data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhe-
cido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA ou CFT - Conselho Fe-
deral dos Técnicos Industriais, detentor(es) de atestado(s) ou declara¢do(des) de responsabilidade técnica
devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CFT da regido onde os servigos foram executados, acompanha-
do(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para o6rgido ou entidade da administra¢do publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que nio o
proprio licitante (CNPJ diferente) - servigco(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto com o seguinte
quantitativo:

a) Fornecimento e instalacdo de usina fotovoltaica ON GRID com no minimo 300 KWac (aproxima-
damente 37% do projeto da CONTRATANTE), com montagem de subestagdo com disjuntor geral
na média tensao.

7.5.4.1. A comprovacao de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacao
de um dos seguintes documentos:

7.5.4.1.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

7.5.4.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como s6cio;

7.5.4.1.3. Contrato de prestacdo de servicos, regido pela legislagdo comum;

7.5.4.1.4. Declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada
da anuéncia do profissional

7.5.4.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

7.5.4.3. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovacdo da qualificacdo técnica acima
devera(do), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execucao dos servigos de
que tratam o objeto desta licitagdo.

7.5.5. Declaragdo de comprometimento de aquisicdo € emprego de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n® 44.903, de 24/9/2008, conforme
Anexo X.

7.5.6. Declaragdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade Téc-
nica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos objeto do contrato, caso a proponente
seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo, conforme Anexo IX.

7.5.7. Declaragdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servigos de enge-
nharia detalhadas nesta licitagdo do presente Edital, conforme Anexo VII.

7.5.7.1. As empresas interessadas poderdo vistoriar o local dos servigos, acompanhadas por servidor da
CONTRATANTE, devendo a visita ser previamente marcada com no minimo 2 (dois) dias uteis de ante-
cedéncia, através do telefone 32-3690-8133. As visitas serdo realizadas de segunda a sexta-feira, no horario
das 8h as 18h, feita por profissional habilitado que represente a empresa, até 01 (um) dia util anterior a data
fixada para abertura do certame.

7.6. Nao tendo a sociedade empresaria classificada como vencedora do certame apresentado a documenta-
cdo exigida, no todo ou em parte, sera esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades pre-
vistas na legislagdo que rege o procedimento, e sera convocada entdo a sociedade empresaria seguinte na
ordem de classificacio.

7.7. A documentacdo, na fase pertinente, sera examinada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e apos a-

nexada ao processo desta licitagdo, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentagdo apresente
irregularidades.
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7.8. A documentacdo exigida para atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3 e 7.4.1, podera ser
substituida, conforme disposto no paragrafo 3° do Art. 32 da Lei n° 8.666/93, pelo Certificado de Cadastro
Geral de Licitantes do Municipio de Juiz de Fora - CAGEL, com validade plena; conforme Decreto 7.654
de 06 de dezembro de 2002; com ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

7.95. Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar em nome do licitante, com o nime-
ro do CNPJ e, preferencialmente, com enderego respectivo, devendo ser observado o seguinte (condigdo

valida, também, para pagamento dos servigos, se for o caso):

7.9.1. se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo ser apresentados em seu nome e de acordo
com seu CNPJ, ou;

7.9.2. se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo ser apresentados em seu nome e de acordo
com o numero do CNPJ da filial, exceto quanto a certiddo Negativa de Débito junto ao INSS, por constar
no proprio documento que € valido para matriz e filiais, Certiddo de Débito relativo aos Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido e CNDT;

7.9.3. se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos servigos for a filial, os documen-
tos deverdo ser apresentados com o nimero de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

7.9.4. serdo dispensados da apresentacdo de documentos com o numero do CNPJ da filial aqueles docu-
mentos que, pela propria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

7.9.5. 0 ndo atendimento de qualquer exigéncia ou condi¢ao deste item, implicara na inabilitacdo do licitan-
te.

7.10. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor.

VIII - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que néo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apre-
sentem as especificacdes técnicas exigidas.

8.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A nio desclassificacdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo na fase de aceitacdo.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo
da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio do sis-
tema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1. O julgamento das propostas sera feito pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ofertado,
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proporcional no valor médio do KWP (KILOWATT pico) instalado, de acordo com o especificado
no Anexo I.

8.6. Os licitantes poderfo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

8.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em rela-
¢do aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser fixado
pelo pregoeiro.

8.9. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto”, em que os lici-
tantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

8.10. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automa-
ticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da
sessao publica.

8.11. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e o-
correra sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacao, inclusive no caso
de lances intermediarios.

8.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

8.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automadtica pelo sistema, podera o pregoei-
ro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em
prol da consecu¢do do melhor prego.

8.14. Nio serfo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e regis-
trado em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

8.16. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema ele-
tronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

8.17. Quando a desconex@o do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minu-
tos, a sess@o publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunica-
cdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

8.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.19. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5%
(cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

8.20. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos con-

trolados pelo sistema, contados apos a comunicagdo automatica para tanto.

8.21. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
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que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.22. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no
art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens produzidos:
8.23.1. no pais;

8.23.2. por empresas brasileiras;
8.23.3. por empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

8.23.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagao.

8.24. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas
ou os lances empatados.

8.25. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante que apre-
sentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor prego, vedada a negociagdo em
condicdes diversas das previstas neste Edital.

8.25.1. Também nas hipoteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

8.25.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitan-
tes.

8.25.3. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sem-
pre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova verificagio, pe-
lo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.26. Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.
IX - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacao ao objeto e & compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contra-
tagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo tnico do art. 7° e no § 10 do art. 25
do Decreto Municipal n® 13.892/2020.

9.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar prego final superior ao prego ma-
ximo fixado no Edital, desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar pre¢co manifestamente
inexequivel.

9.2.1. Serdo consideradas manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
or¢ado pelo Orgio;

11 — o valor or¢ado pelo Orgio.
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9.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subse-
quente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

9.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

9.5. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitacdo do proponente,
observado o disposto neste Edital.

X - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo minimo de 2 (du-
as) horas, a contar da solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo proponente.

10.1.2. conter a indica¢do do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de paga-
mento.

10.1.3. A proposta de precos devera seguir 0 modelo padrao conforme Anexo XI.

10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no decorrer da exe-
cugdo do contrato e aplicagdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o va-
lor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n°® 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerfo os primeiros; no ca-
so de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ulti-
mos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alter-
nativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassifica¢do.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que
ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descri¢ao do objeto, o valor e os documentos complementares estarao
disponiveis na internet, apds a homologagao.

XI - DO RECURSO
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, o Pregoeiro fixara o prazo para que qual-
quer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma motivada, isto ¢, indicando contra qual(is) deci-

sdo(0es) pretende recorrer e por quais motivos, exclusivamente em campo préprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motiva-
¢do da inteng¢do de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro nao entra no mérito recursal, mas apenas verificard as condicdes de
admissibilidade do recurso.
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11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a decadéncia
desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de trés dias para apresentar
as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apre-
sentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros trés dias, que comegardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderegco constante
neste Edital.

XII - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da ses-
sdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situagdo em que serdo repetidos os
atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado ven-
cedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagao fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

12.2.1. A convocacdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do pro-
cedimento licitatorio.

XIII - DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E ASSINATURA DO CONTRATO

13.1. Ap6s a declaragdo do vencedor da licitagdo, ndo havendo manifestacdo dos proponentes quanto a in-
terposi¢do de recurso, o Pregoeiro opinara pela adjudicagdo do objeto licitado, o que posteriormente sera
submetido a autoridade competente.

13.1.1. A autoridade competente homologara o resultado da licitagdo ao vencedor do certame.

13.2. Homologado o resultado da licitacdo, a Administracdo devera encaminhar ao adjudicatario o contrato,
por intermédio do e-mail informado em sua proposta, para que, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos,
contados a partir da data desta convocagao, seja o referido instrumento assinado ¢ devolvido, sob pena de
decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital. Se assim houver interesse,
podera o adjudicatario comparecer pessoalmente junto a Unidade Gestora demandante do contrato para
assiatura.

13.2.1. A Administra¢@o ndo se responsabilizara pelo ndo recebimento do contrato encaminhado para o e-
mail informado na proposta, devendo o proponente manté-lo em condi¢des de receber as mensagens que
lhe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em caso de fato superveniente que venha a inviabi-
lizar o recebimento de e-mails, devera o proponente, em tempo habil, comunicar a Administragdo.

13.3. A Administragdo podera, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta, ndo apresentar situacdo regular ou se recusar injustificadamente a assinar o contrato, retomar
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a Sessdo Publica e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificagdo, ou
revogar a licitagcdo independentemente da cominacéo do Art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93.

XIV - DO CONTRATO, PRAZOS DE INICIO E GARANTIAS

14.1. O contrato formalizado regular-se-a, no que concerne a sua alteragdo, inexecucao ou rescisao, pelas
disposigoes da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas altera¢des posteriores, pelas disposi-
¢oes do Edital e pelos preceitos do direito publico.

14.2. O contrato podera, com base nos preceitos de direito publico, ser rescindido pela autoridade gestora
da despesa a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, mediante
simples aviso, observadas as disposi¢des legais pertinentes.

14.3. Fardo parte integrante do contrato as condi¢des previstas no Edital e na proposta apresentada pelo
adjudicatario.

14.4. O prazo da execugéo dos servigos sera de 41 (quarenta e um) meses, conforme etapas abaixo, ad-
mitindo-se prorrogacdo, desde que previamente solicitada pela CONTRATADA, devendo ser motivada
por caso fortuito ou for¢a maior registrados no Diario de Obra ou por meio de documentos habeis:

Etapa Prazo de Execucio

Elaboragdo de Planejamento da obra, com atualiza¢do na concessionaria

. . 30 dias corridos
do parecer de acesso e aquisi¢ao dos materiais

Implantac@o da Usina Fotovoltaica 75 dias corridos

Interligagdo a rede da concessionaria, testes, homologacédo e inicio da

4 . . 45 dias corridos
produg@o com medigdes e relatorios

Manutencao preditiva, preventiva e corretiva 3 anos

14.5. O prazo de vigéncia do contrato sera de 44 (quarenta e quatro) meses, podendo ser prorrogado nos
termos do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93.

14.6. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos orgaos envolvidos para autori-
zacdo de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS e também para prestagdo de contas por parte
da contratante ¢ da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

14.7. Apos o recebimento definitivo dos servicos de execucdo do e/ou dos contratos, inicia-se a manuten-
¢do preditiva, preventiva e corretiva em todos os sistemas, equipamentos, acessorios, pecas ¢ demais
componentes, por um periodo de 3 (trés) anos, com apresentacio por parte da contratada, de crono-
grama periodico de manutencdes trimestrais em todo o sistema fotovoltaico.

14.8. Em caso de atraso na execugo dos servigos, por ato imputado exclusivamente a CONTRATADA,
esta devera suportar os 6nus decorrentes das despesas associadas a dilagdo da execugdo dos servigos,
como por exemplo, taxa de administracdo e controle, consumo de agua e energia da obra.

14.9. O término do prazo de vigéncia da contratagdo ndo exime a CONTRATADA das obrigagdes assu-
midas com relagdo as garantias oferecidas.

14.10. Os servigos de implantagdo da usina fotovoltaica somente terdo inicio apds a aprovacao do projeto
executivo.

14.11. A contratagdo dos servigos, objeto desta licitacdo sera pelo regime de empreitada por preco glo-
bal
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14.12. DO LOCAL E PRAZOS PARA INiCIO DA EXECUCAO DO SERVICO

14.12.1. Os servigos deverdo ser prestados no Estadio Municipal Radialista Mario Helénio, localizado na
Av. Eugénio do Nascimento, 1, Aeroporto, no municipio de Juiz de Fora, podendo os servigos serem exe-
cutados nos finais de semanas e feriados ou em horarios noturnos, desde que, com previa solicitagdo da
CONTRATADA ¢ devidamente autorizado pelo gestor do contrato e garantida medidas de seguranga do
local.

14.12.2. Durante o periodo de execuggo do contrato, caso ocorram atividades no local que impegam a reali-
zacdo dos servigos de instalacdo, a contratada podera solicitar acréscimo proporcional no prazo de execu-
¢ao.

14.12.3. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias tteis para dar inicio a execugdo dos servigos, a
contar da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execugdo dos servicos.

14.12.3.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execu¢do dos servigos, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razao
do descumprimento das obriga¢des em questdo.

14.13. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL:

14.13.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado da data de assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia de 5% (cinco
por cento) sobre o valor total do contrato, mediante a op¢ao por uma das seguintes modalidades:

a. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigagdes Contratuais do Executor, do Fornecedor e do
Prestador de Servicos — Setor Publico”;

c. Fianga bancaria.

14.13.2. A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Economica Federal,
em conta especifica, devendo o interessado procurar a Secretaria de Obras para obter instru¢cdes de como
efetud-la.

14.13.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento).

14.13.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a0 CONTRATANTE a promover a retengdo dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a
titulo de garantia.

14.13.4.1. A retengio efetuada ndo gera direito a nenhum tipo de compensagdo financeira a CONTRA-
TADA.

14.13.4.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a reten¢do efetuada por quaisquer das
modalidades de garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca ban-
caria.

14.13.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos
indiretos causados a CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execugdo do contrato.

14.13.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual de 60 (sessenta) meses.
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14.13.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obri-
gacdes nele previstas;

b. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;
c. As multas moratorias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;

d. Obrigacdes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao honradas pela CONTRATADA.

14.13.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior.

14.13.9. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRA-
TANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.

14.13.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.13.11. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag@o e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, ¢ avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

14.13.12. Quanto houver atualizagdo do valor contratado, por meio de reequilibrios e reajustes, ou acrés-
cimo por meio de aditamento de servigos, a CONTRATADA dever complementar a garantia contratual,
de modo que se mantenha a propor¢do de 5% (cinco por cento) em relagdo ao valor total do contrato,
devendo ser prestada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data de assinatura do termo
aditivo ou apostilamento.

14.13.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, con-
tados da data em que for notificada.

14.13.14. A garantia sera considerada extinta:

a. com a devolugao da apolice, carta-fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias deposi-
tadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b. com o término da vigéncia do contrato que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido
em caso de ocorréncia de sinistro.

14.14. DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS

14.14.1. A garantia dos equipamentos, materiais e servigos sera de no minimo 10 (dez) anos para os in-
versores, 12 (doze) anos para defeitos de fabrica e 25 (vinte e cinco) anos para os painéis solares, a con-
tar do recebimento definitivo do contrato.

14.14.2. E obrigacio da CONTRATADA a reparagio dos vicios e defeitos verificados dentro do prazo de
garantia dos materiais empregados, tendo em vista o direito assegurado & Administragdo pela Lei de Lici-
tagdes e o artigo 12 da Lei n. 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

XV — DAS CONDICOES DE EXECUCAO
15.1. A CONTRATADA devera dar inicio aos servigos tdo logo receba a ordem de servico. Equipamen-

tos, materiais, ferramentas que necessitem pedido sob encomenda deverdo ser realizados na primeira se-
mana do servigo, assegurando a chegada e instalacdo destes dentro o prazo contratual.
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15.2. A CONTRATADA devera fornecer equipe suficiente para executar mais de um servico concomi-
tantemente, de forma a cumprir o cronograma da obra.

15.3. Todos os sistemas deverdo ser testados apos a instalagdo. Somente ap6s constatado funcionamento
conforme exigéncias sera liberado para medi¢do e pagamento.

15.4. A CONTRATADA devera submeter 2 FISCALIZACAO as amostras dos materiais e/ou catalogos
técnicos antes das aquisi¢des. A fiscalizacdo podera recusar aqueles materiais divergentes das especifica-
¢des técnicas constantes nas propostas.

15.5. A CONTRATADA devera apresentar 8 FISCALIZACAO o cronograma e plano de trabalho, garan-
tindo a execugdo dos servigos no prazo, chegadas de materiais ¢ montagens dos sistemas para que a FIS-
CALIZACAO avise com antecedéncia os setores que forem sofrer interferéncias pela execugio da obra.

150.6. A CONTRATADA devera executar todos os servigos previstos na planilha orgamentaria e com-
posi¢Oes unitarias, inclusive elaborando Diario de Obra em plataforma digital em aplicativo indicado
pela Fiscalizac¢do, nos moldes indicados no Memorial Descritivo.

15.7. Apos o recebimento da Ordem de Servigo, a CONTRATADA apresentara/providenciara 8 CON-
TRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, para juntada aos autos, a seguinte documentagao,
além dos demais previstos neste instrumento, custeando e taxas e emolumentos incidentes, como condi-
¢do para iniciar a execucao do servico:
I — Fixacdo da placa da obra para imediata instalacdo, contendo valor, nimero
do processo administrativo, nimero do contrato, nimero do Pregdo Eletronico,
objeto e demais itens legalmente exigidos;
II — O comprovante de vinculo contratual/empregaticio com o(s) profissio-
nal(is) que atuara(do) como responsavel(is) técnico(s), caso tenha sido apre-
sentado Termo de Compromisso durante a licitagao;
III — A Relagdo de Empregados - R.E e respectivo comprovante de vinculo
contratual ou empregaticio, constando nome completo, nimero do documento
de identidade e profissdo/funcdo, para registro prévio junto a fiscaliza¢do do
CONTRATANTE, devendo atualizar tal informagdo a cada alteracdo de pesso-
al;
IV — Registro dos servicos/contrato no CREA local ¢ as Anotacoes de Res-
ponsabilidade Técnica - ART’s, referentes ao objeto do contrato e especiali-
dades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77.

15.8. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugio das obras e servigos, nos seus aspec-
tos administrativos e técnicos, conforme programagao fisica especificada da obra, integrante da propos-
ta, obrigando-se a manter atualizado o Diario de Obras por meio de plataforma digital.
I — No Diario de Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorrén-
cias da obra, tais como: equipe, servigos realizados, entradas e saidas de materi-
ais, anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de exe-
cucdo da obra.
IT — A Fiscalizagdo do CONTRATANTE compete acessar as ocorréncias regis-
tradas, registrar as observagdes necessarias, emitir pareceres, determinar provi-
déncias, autorizar servigos, além de outros registros relativos a execugdo dos
Servicos.

15.9. Ao final da obra, devera a CONTRATADA apresentar relatorio sucinto com fotos sobre a execugao
da obra a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, que os encaminhara ao agente fiscalizador com parecer
conclusivo.

15.10. Na diregdo geral das obras e servigos, na parte que lhe compete, devera a CONTRATADA dispor

de profissional(is) com curso superior na area de engenharia civil e registrado no CREA, devidamente
habilitado, que sera seu responsavel, na forma da legislacdo vigente.
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15.11. O canteiro de obras devera ser supervisionado por mestre de obras da CONTRATADA, em perio-
do integral, responsavel pelos servigos, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o
qual, ao notar alguma irregularidade, devera se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do
contrato, tomando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasido exigir, e que substituird o responsavel
técnico na sua auséncia.

15.12. No local das obras ¢ servigos devera a CONTRATADA manter os técnicos ¢ a mao-de-obra ne-
cessarios a perfeita execugao destes, por cujos encargos respondera, unilateralmente, em toda a sua ple-
nitude.

15.13. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo da Secretaria
de Obras, as medidas de seguranga a serem adotadas durante a execugdo dos servigos e obras, em aten-
dimento aos principios e disposi¢des da NR 18. Condigdes € Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construgdo, entregando para isso o0 PPRA- Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais e 0 PCMSO -
Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional.

15.14. A CONTRATADA respondera por condi¢des de higiene e satide de seu pessoal, quanto a aloja-
mentos provisorios, bem como por refei¢cdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n. 3.214/78,
do Ministério do Trabalho e suas modifica¢Ges.

15.15. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o objeti-
vo da mesma. O transporte, a guarda e manutencao dos equipamentos sao de sua exclusiva responsabili-
dade e onus.

15.16. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais, cabendo a Fiscalizagdo determinar a
remoc¢do de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias con-
tratuais.

15.17. A CONTRATADA exonera, desde ja, o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade
relativa a danos ou prejuizos que lhe sejam causados pelas empresas fornecedoras de materiais e equipa-
mentos. As responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas das empresas contratadas.

15.18. A execugao e operacdo das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais e/ou
equipamentos, deverao ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no
acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

15.19. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo do servigo a ela homologada,
a manutencdo e seguranga de todas as obras ¢ servigos localizados no canteiro, sob sua responsabilidade,
inclusive as executadas por terceiros, mesmo as que foram concluidas ou paralisadas, correndo assim, a
sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

15.20. Cabe a CONTRATADA e correra por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da
obra a ela homologada, a execug¢@o dos procedimentos de fechamento de areas internas de circulagdo,
quando necessario, visando delimitar a area destinada a execugao de obra, bem como todas as instalagdes
provisorias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.

15.21. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagdo de danos causados a tercei-
ro, em decorréncia das obras e servicos, ressalvadas as despesas necessarias as desapropriagdes e as cor-
respondentes a danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

15.22. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protegdo, sinalizagdo, tapu-
mes e vigilancia das obras e servigos provisorios ou definitivos, até a ocupagdo e recebimento definitivo
das obras e servigos, pelo CONTRATANTE.
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15.23. A CONTRATADA solicitara da CONTRATANTE a autorizag@o prévia para a realizacdo de ser-
vicos fora do horario normal de expediente da CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal, os e-
quipamentos ¢ as ferramentas proprias.

15.24. Todo o fornecimento dos equipamentos de protecao individual exigidos pela NR 6 - Equipamen-
tos de Protecao Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de seguranga, protetores faciais,
luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza
dos servigos em execucdo, além de mascaras individuais, alcool gel e demais itens de protecio para
prevencio contra o COVID-19, deverao ser fornecidos pela CONTRATADA a seus funcionarios em
todo o periodo da obra.

15.25. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do can-
teiro de servico, especialmente as vias de circulag@o, passagens e escadarias, refeitorios ¢ alojamentos,
coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

15.26. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a nio prejudicar o transito
de pessoas e a circula¢do de materiais, obstruir portas ¢ saidas de emergéncia ¢ impedir o acesso de equi-
pamentos de combate a incéndio.

15.27. A CONTRATADA mantera no canteiro de servico equipamentos de prote¢do contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposigdes em vigor.

15.28. Cabera a CONTRATADA comunicar a Fiscaliza¢do da Secretaria de Obras, ¢, nos casos de aci-
dentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de aci-
dente que ocorrer durante a execugdo dos servigos e obras, inclusive principios de incéndio.

15.29. Cumprirda 8 CONTRATADA manter no canteiro de servigo medicamentos basicos e pessoal orien-
tado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execucdo dos trabalhos, nos termos
da NR 18.

15.30. Cabera 8 CONTRATADA manter controle da entrada e saida de materiais, maquinas, equipamen-
tos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servigo.

15.31. A CONTRATANTE realizara inspegdes periodicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservacao dos equipamen-
tos de protegdo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos
aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢des estabelecidas pelas normas de segu-
ranca e saude no trabalho;

15.32. Apos a conclusio das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento utili-
zado, o material excedente, o escritdrio de obras, os entulhos ¢ as obras provisorias, entregando os servi-

¢os, o local e as areas contiguas livres € em condi¢des de limpeza e de uso imediato.

15.33. Os casos omissos, quando nio solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area compe-
tente do CONTRATANTE.

15.34. DAS CONSIDERACOES FINAIS
15.34.1. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e qualquer modificacdo com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita com

justificativa técnica da CONTRATADA e apds aprovagio da FISCALIZACAO.

15.34.2. O objeto do contrato sera recebido pela Prefeitura, nos termos do art. 73 da Lei Federal n°
8.666/93.
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15.34.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguran-
ca da obra, nem a ética profissional pela execucao.

XVI - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
16.1. O Recebimento Provisorio do objeto contratado sera realizado da seguinte forma:

16.1.1. O recebimento provisorio € o que se efetua em carater experimental, relativamente a totalidade do
servigo executado apos a realizacdo de vistoria, objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos
os aspectos técnicos e das obriga¢des contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagao aos ter-
mos do contrato.

16.1.2. Cabe a CONTRATADA comunicar formalmente, por intermédio da Fiscalizacdo, dentro do pra-
zo contratual de execugdo dos servicos, a conclusdo do servigo, solicitar o seu recebimento e apresentar a
fatura ou nota fiscal correspondente, conforme contrato.

16.1.3. O recebimento do objeto contratado deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizacdo e gestor
do contrato, mediante a termo circunstanciado e assinado pelos fiscais e gestor, dentro de 10 (dez) dias
corridos da comunicacgdo escrita da CONTRATADA.

16.1.4. Apods o recebimento da notificagdo da CONTRATADA sobre a conclusdo do objeto do contrato,
a fiscalizacdo devera vistoriar previamente o servico e verificar se foram atendidas ou nao pela CON-
TRATADA, todas as condi¢des contratuais, observando que:

I — Se tiverem sido atendidas as condi¢Ges contratuais, a fiscalizagdo deve ado-
tar as medidas necessarias a realizacdo do recebimento provisorio como marca-
¢a0 de data e comunicacdo a CONTRATADA;

II — Em caso de ndo finalizagdo da instala¢do da unidade de minigeragdo de e-
nergia solar fotovoltaica ou da existéncia de parcelas ainda ndo executa-
das/fornecidas, a fiscaliza¢do deve impugnar o servigo, apontando as omissoes,
falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacao.

16.1.5. A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que sera realizada a vistoria, para
fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizagao.

16.1.6. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes
contratuais a fiscalizagdo ou gestor do contrato deve:
I — Lavrar relatério circunstanciado, apontando falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solucao;
II — Solicitar a CONTRATADA, por escrito, a respectiva regulariza¢ao;
IITI — Devolver a CONTRATADA a fatura porventura entregue para pagamento
com informagdes dos motivos de sua rejeigao.

16.1.7. A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas submetendo a nova verificagdo o servigo ou a
parte impugnada, observando o prazo de execugdo dos servicos que ndo sera interrompido.

16.1.8. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuara, por escrito,
comunicado a Fiscalizacdo solicitando a realizacdo de nova vistoria.

16.1.9. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a Fiscalizagdo emitird o Termo de Rece-
bimento Provisdrio, em até 05 (cinco) dias corridos da comunicagdo da CONTRATADA, para que sejam

efetuadas as providéncias com vistas ao recebimento definitivo.

16.1.10. Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscaliza-
¢do ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.
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16.1.11. O recebimento provisorio somente pode ser formalizado apds finalizada o servigo e sanadas to-
das as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimen-
to Provisdrio.

16.2. O Recebimento Definitivo do objeto contratado sera realizado da seguinte forma:

16.2.1. O Recebimento Definitivo é o que se faz em carater permanente, considerando o contrato regu-
larmente executado, e somente deve ser efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as exigéncias do
instrumento convocatorio € do contrato.

16.2.2. O recebimento definitivo se dara no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da emis-
sd0 do Termo de Recebimento Provisorio, com observagdo de funcionamento/produtividade dos equipa-
mentos ¢/ou instalagdes e finalizada vistoria por intermédio da Fiscalizacdo designada, com vistas a e-
missdo do Termo de Recebimento Definitivo.

16.2.3. A CONTRATADA devera providenciar a seguinte documentagdo como condicao indispensavel
para o recebimento definitivo do objeto, quando for o caso e nos termos da legislagdo municipal:

I - O "As Built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo, em midia CAD;
e

II — As guias de comprovagdo de recolhimento dos encargos sociais, trabalhis-
tas, tributarios e, em especial, o comprovante de quitagdo de débitos relativos
aos servicos/obra concluidos (INSS e FGTS) dos funcionarios vinculados ao
Servigo.

16.3. Havendo indicagdo de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias corridos,
contados da vistoria, a fim de efetuarem-se as correcdes necessarias, caracterizando atraso em caso de
nao cumprimento.

16.4. Sanadas as pendéncias, ap6s nova comunicagdo escrita da CONTRATADA, sera efetuada vistoria
final e apos a verificagdo da perfeita adequacdo do servigo aos termos do objeto, sera emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias da comunicacdo da CONTRATADA, bem como o prosse-
guimento ao pagamento total do servigo.

16.5. Independente do recebimento definitivo devera a CONTRATADA prestar todo € qualquer apoio e
servico corretivo, ajustes técnicos € operacionais, bem como as manutengdes preventivas, durante 03
(trés) anos, devendo obedecer a periodicidade trimestral entre as referidas manutengdes, apds o recebi-
mento definitivo do objeto do contrato, para que sejam sanados possiveis problemas de instalacdo, pegas
danificadas, problemas técnicos de montagem ou quaisquer outros problemas que somente podem ser
detectados apos a utilizagdo dos equipamentos e estruturas.

XVII - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
17.1. RESPONSABILIDADES GERAIS

17.1.1. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, ndo cobertas por seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

17.1.2. Correrao por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:

I — Sua negligéncia, impericia e/ou omissao;

II - Infiltragdo de qualquer espécie ou natureza;

IIT — Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir a
obra;

IV — Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados
seus ou de terceiros, na obra ou em decorréncia dela.
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17.1.3. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da CON-
TRATADA, tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de 24 horas, a partir
da notificagdo do CONTRATANTE, para dar inicio a reparagdo ou reconstru¢do das partes atingidas.

17.1.4. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos exe-
cutados, materiais ¢ equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos
que eventualmente venham a ocorrer.

17.1.5. A CONTRATADA cabera a responsabilidade total pela execugio das obras e servigos. Igual res-
ponsabilidade também lhe cabera pelos servigos executados por terceiros sob sua administragdo, ndo ha-
vendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre a CONTRATANTE.

17.1.6. Constituem ainda responsabilidades da CONTRATADA sobre o servico:

I — Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, mao de obra ¢ demais meios necessarios a execugao do
objeto, sem nenhum 6nus adicional 8 CONTRATANTE, disponibilizando pessoal com qualificagédo téc-
nica, sempre em estrita observancia as normas de seguranga interna da CONTRATANTE e aquelas esti-
puladas pelo Ministério do Trabalho;

II — Executar os servigos dentro das normas de seguranga, com funcionarios devidamente equipados com
EPI;

III — Assumir a responsabilidade exclusiva por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legis-
lagdo que trata sobre acidente do trabalho, quando, em decorréncia da espécie, forem vitimas os seus em-
pregados no desempenho dos servi¢os ou em conexao com eles, ainda que acontecido nas dependéncias
da CONTRATANTE;

IV — Solicitar autorizagdo prévia para a execucdo do objeto fora do horario normal de expediente da
CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal e reportando os equipamentos ¢ as ferramentas parti-
culares a serem utilizadas;

V — Entregar o objeto em perfeito estado de uso e funcionamento, nos prazos estabelecidos;

VI — Dar garantia no material e no servigo de instalagao;

VII — Reparar, corrigir ¢ remover, as suas expensas, os defeitos ou incorre¢des resultantes da instalagdo
dos produtos, ou, caso as incorre¢des vinculem-se ao material fornecido, substitui-lo por outro de melhor
qualidade, reconstituindo o servico;

VII — Assumir, com exclusividade, a responsabilidade pelos impostos ¢ taxas que forem devidos em de-
corréncia do objeto contratado, bem como as contribui¢des devidas a Previdéncia Social, encargos traba-
lhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessarias a perfeita execugdo do objeto, inclusive as
relativas a entrega do material.

17.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.2.1. Participar da Reunido Presencial ou por Videoconferéncia, na sede da Secretaria de Obras, entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, para entrega da Ordem de Servigo e discussdo/definicao de assun-
tos relacionados a perfeita execugdo dos servigos;

17.2.2. Receber a Ordem de Servigo;

17.2.3. Apresentar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
no prazo e condicoes estipuladas neste instrumento;
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17.2.4. Dar inicio aos servigos a partir da data fixada na Ordem de Servigo, emitida pelo CONTRA-
TANTE;

17.2.5. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77,

17.2.6. Executar os servicos dentro do prazo contratado obedecendo, integral e rigorosamente, no que for
pertinente, as respectivas normas da ABNT, da legislacdo pertinente, dos projetos, detalhes, normas,
memoriais e especificagdes e demais documentos que compdem este instrumento;

17.2.7. Manter Livro Diario de Registro atualizado e a disposicdo da Fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme sistema sugerido pelo CONTRATANTE;

17.2.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o e-
quipamento/servigo/material em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu-
¢do dos servigos ou de materiais empregados;

17.2.9. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo dos servigos de acordo com as normas e padroes ado-
tados pela CONTRATANTE e demais orgdos/entidades competentes e apontados nas especificacdes téc-
nicas e¢/ou pela ABNT;

17.2.10. Fornecer todos os equipamentos pessoais e de seguranca do trabalho, obedecendo a orientacao
da Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

17.2.11. Executar os servicos durante o horario normal do expediente (das 8:00h as 18:00h) e mediante
prévia solicitagio da CONTRATADA, comprovada a necessidade, com autorizagdo da CONTRATAN-
TE, executar os servicos em horarios estendidos, nos finais de semana, feriados e eventualmente no peri-
odo noturno;

17.2.12. Providenciar a remogao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante toda a
execucdo ¢ até o final, respeitando as normas de destinagdo aplicaveis, inclusive municipais;

17.2.13. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorréncia que venha a comprometer a exe-
cugdo do objeto;

17.2.14. Prestar informagdes/esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, bem como atender as
suas reclamagdes inerentes as execucdes do objeto;

17.2.15. Responsabilizar-se pelos danos causados, direta e indiretamente a CONTRATANTE ou tercei-
ros decorrentes de culpa ou dolo, quando da entrega, transporte ¢ instalagdo dos materiais, ndo excluindo
ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da CONTRATANTE; p. In-
cumbir-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratacao;

17.2.16. Manter seus empregados uniformizados, quando nas dependéncias da CONTRATANTE, sujeito
as normas e orientacdes disciplinares desta, sem que isso configure qualquer vinculo empregaticio;

17.2.17. Responsabilizar-se e responder por todos os encargos, onus e obrigagdes, em relacdo a seus em-
pregados, por todas as despesas decorrentes da execugdo dos servigos objeto deste contrato, obrigando-se
a salda-los na época propria, vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com
o CONTRATANTE, tais como: salarios; seguro de acidentes; taxas, impostos e contribui¢des; indeniza-
¢Oes; vales-refeigdo; vales-transporte; encargos previdenciarios e obrigagdes sociais e trabalhistas; segu-
ros e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

17.2.18. Durante e apo6s a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a
margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em
quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como unica e exclusiva empregadora e responsa-
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vel por qualquer 6nus que 0 CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais a-
¢oes, reivindicac¢des ou reclamacoes;

17.2.19. Atender as normas e portarias sobre seguranga ¢ saude no trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei, fornecer os equipamentos de protecao individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de
Protecao Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas
¢ mangas de prote¢do, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos ser-
vicos em execugdo, além de mascaras individuais, alcool gel ¢ demais itens de protecio para pre-
vencio contra o COVID-19;

17.2.20. Vedar a utilizagdo, na execugo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou func¢ao de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do arti-
g0 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

17.2.21. Apresentar, para controle e exame, sempre que 0 CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Tra-
balho e Previdéncia Social de seus empregados € os comprovantes do cumprimento das obrigagoes pe-
rante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situagéo;

17.2.22. Manter-se, durante o periodo de execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualifica¢do exigidas na fase de habilitagdo da contrata-
¢do;

17.2.23. Responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, no que couber, bem como
por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apos o recebimento definitivo, conforme dis-
posicao constante no art. 618 da Lei n. 10.406/2002.

17.3. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
17.3.1. Cabera a CONTRATANTE:

17.3.2. Realizar reunido presencial ou por videoconferéncia, na sede da Secretaria de Obras, entre o
CONTRATANTE (membros da Gestdo e Fiscalizacdo) e a CONTRATADA (representante legal da em-
presa e responsavel técnico do contrato), para entrega da Ordem de Servico e discussdao/defini¢ao de as-
suntos relacionados a perfeita execucdo dos servigos;

17.3.3. Expedir a Ordem de Servico;

17.3.4. Fiscalizar e orientar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das
clausulas e condigdes estabelecidas neste instrumento. A fiscaliza¢do e o acompanhamento da execucao
do contrato por parte do CONTRATANTE nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA
em relacdo ao mesmo de manifestar-se sobre a medi¢do dos servigos executados pela CONTRATADA,;

17.3.5. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, depois de verificada a regularidade da nota fiscal, de
acordo com as condigdes, pregos e prazos estabelecidos neste instrumento;

17.3.6. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,;
17.3.7. Aplicar 8 CONTRATADA as san¢des regulamentares e contratuais, apos o devido processo ad-
ministrativo de apuracdo de responsabilidade que confirmar eventuais penalidades previstas neste ins-

trumento, observando e garantindo o contraditorio e a ampla defesa;

17.3.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucdo do contrato, em especial na a-
plicagdo de san¢des, alteragdes e repactuagdes;

17.3.9. Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA as suas dependéncias para a execu-
cdo dos servigos, portando obrigatoriamente os crachés funcionais da empresa;
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17.3.10. Efetuar inspegdo com a finalidade de verificar a prestagdo dos servigos e o atendimento das exi-
géncias contratuais;

17.3.11. Exercer fiscalizagdo e supervisao dos servigos prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer
ou desfazer qualquer servico que ndo esteja de acordo com as condicdes e exigéncias especificadas neste
instrumento;

17.3.12. Efetuar o recebimento provisorio e definitivo dos servigos;

17.3.13. Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado neste instru-
mento;

17.3.14. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposi¢des deste instrumento podendo aplicar as pena-
lidades previstas em lei pelo ndo cumprimento das obrigacdes contratuais ou execugdo insatisfatoria dos
Servigos;

17.3.15. Exigir, a qualquer tempo, a comprovagdo das condigdes da empresa que ensejaram sua contrata-
¢do, notadamente no tocante a qualificagdo técnico-econdmico-financeira, bem como as condig¢des de habi-
litagdo exigidas na Lei de licitagdes.

XVIII - DAS PENALIDADES

18.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 do item 18.8, além daqueles determinados pela gestdo do contrato, verificado o nexo causal
devido a agdo ou a omissdo da CONTRATADA, relativamente as obrigacdes contratuais em questdo,
torna passivel a aplicagdo das sangOes previstas na legislagdo vigente € no contrato, observando-se o con-
traditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a. Adverténcia;
b. Multa;
c. Impedimento de licitar e contratar com o Municipio pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

18.2. Sera aplicada a san¢do de adverténcia nas seguintes condigdes:

a. Descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situa-
¢Oes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que
ndo caiba a aplicacdo de san¢do mais grave;

b. Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos, a critério do
Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a aplicacdo de san¢do mais grave;

c. A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 20% (vinte por cento), comparando-se o que foi
efetivamente executado pela CONTRATADA e o cronograma fisico financeiro apresentado e aprovado
pela fiscalizagao.

18.3. Seré aplicada multa nas seguintes condi¢oes:

a. Nas ocorréncias relacionadas na Tabela 2 do item 18.8;

b. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto, com ou sem abandono da obra ou servigo, sera aplicada mul-
ta de até 10% (dez por cento) do valor niao executado da etapa;

c. Para o atraso injustificado na execucdo do objeto sera aplicada a multa correspondente a 0,20% por dia
de atraso, limitada a 10% do valor total da etapa.

18.4. Sera configurada a inexecugéo parcial do objeto, quando:

a. A CONTRATADA deixar de executar, ao término do prazo fixado para a conclusao do servico, 30%
do valor total da etapa.
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b. Ocorrer a execugdo, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total acumulado previsto
no cronograma fisico-financeiro vigente;

c. A CONTRATADA abandonar a execugdo dos servi¢os, sem justificativa, por 05 (cinco) dias uteis
consecutivos ou 10 (dez) dias tteis intercalados.

18.5. Sera configurada a inexecucio total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias corridos em relagdo ao cronograma apresentado pela CONTRA-
TADA.

18.6. Os percentuais referidos no item 18.4 acima serdo apurados com base na formula abaixo:

PE = (VPCE/VPC)x100
Onde:
PE = Percentual executado
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

18.7. Sera configurado atraso injustificado na execugdo da obra, quando:

a. A CONTRATADA executar menos de 70% do previsto no cronograma fisico-financeiro, no periodo
de cada medicao.

b. A CONTRATADA néo concluir a obra no periodo previsto no cronograma fisico-financeiro, exceto
quando aprovada a prorrogacao de prazo pela Fiscaliza¢ao, mediante pedido prévio devidamente justifi-
cado pela CONTRATADA.

18.7.1. Os dias de atraso injustificado de que trata o item 18.7 serdo calculados observando-se o seguinte
critério:
Da= DPC x (VPC-VPCE)/VPC
Onde:
Da = dias de atraso
DPC = dias previstos no cronograma para a conclusao
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

18.8. Além das multas previstas no item 18.3 poderdo ser aplicadas multas, conforme previsto no caput
desta clausula, segundo graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1 - Grau e correspondéncia da Penalidade

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 500,00
2 R$ 800,00
3 R$ 1.000,00
4 R$ 1.500,00
5 R$ 2.000,00
6 R$ 5.000,00
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Tabela 2 - Tipos de Ocorréncias e Grau de Penalidades

INFRACAO
GRAU
ITEM DESCRICAO
1 Permitir a presenga de empregado sem uniforme, mal apresentado; por em- 1
pregado e por ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; por em- 1
| pregado e por dia.
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater perma-
3 nente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia 2
4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocor- 2
| réncia.
Executar servigo sem a utiliza¢do de equipamentos de protecdo individual
5 (EPI), quando necessarios; por empregado e por ocorréncia 2
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os
6 servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 3
7 Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZA- 3
CAO; por ocorréncia.
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por o- 3
corréncia.
9 Utilizar as dependéncias do Estddio Municipal para fins diversos do objeto 4
| do contrato; por ocorréncia.
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem mo-
10 tivo justificado; por ocorréncia. 4
11 Permitir situag@o que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, 6
lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 6
Para os itens a seguir, DEIXAR DE:
Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos
13 para inicio da execug¢do, ou Relacdo de Empregados, ou a fixagdo da Placa da 1
Obra; por dia de atraso.
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com
14 suas atribui¢des; por empregado e por dia; por ocorréncia. 1
15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por ocorréncia. 1
16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALI- 1
' ZACAO; por ocorréncia.
17 Cumprir determinacio da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus 1
| funciondrios; por ocorréncia.
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados ¢ de impor penalidades
18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 2
19 Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZA- 2
' CAO; por ocorréncia.
Iniciar execucio de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO,
20 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, 2
por dia.
Refazer servigo nio aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos
21 no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 3
Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel
22 técnico pela obra, nas quantidades previstas no Edital e em seus anexos; por 4
dia.
23 Cumprir com quaisquer obrigacdes previstas em clausulas especificas deste 4
instrumento; por ocorréncia.
Efetuar o pagamento de salarios, vales transporte, tiquetes refei¢do, seguros,
24 encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas 5

e/ou indiretas relacionadas a execu¢@o do contrato nas datas avengadas; por
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dia e por ocorréncia.

Executar os servicos de reparos e ajustes pelo periodo de até 06 (seis) meses,
25 apos o recebimento definitivo, no prazo razoavel definido pelo gestor do 5
contrato, por ocorréncia.

18.9. O somatorio de todas as multas aplicadas ao longo da execug@o contratual ndo podera ultrapassar o
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a CONTRA-
TANTE podera declarar a inexecugdo total do contrato.

18.10. Com fundamento no artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e no artigo 49 do Decreto n. 10.024/2019,
ficara impedida de licitar e contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem
prejuizo da rescisdo unilateral do contrato e da aplicacdo de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o
valor total da etapa ou da contratagdo, conforme o caso, a CONTRATADA que:

a. Nao assinar o contrato no prazo estabelecido;

b. Deixar de entregar a documentagdo exigida no certame;

c. Apresentar documentacao falsa;

d. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

¢. Nao mantiver a proposta;

f. Falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;

g. Comportar-se de modo inidéneo;

h. Fizer declaracdo falsa;

i. Cometer fraude fiscal; ou

j. Deixar de executar a totalidade do contrato.

18.11. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE no caso de inexecucdo
parcial e poderdo ser aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

18.12. A CONTRATANTE rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao total, sem preju-
izo da aplicacd@o das sangdes prevista neste contrato e em legislacdo especifica.

18.13. As sangoes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com a de multa.

18.14. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA.
18.14.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, a diferenca sera descontada da garantia contratual.

18.14.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida através da GRU no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da comuni-
cagdo oficial.

18.14.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA a
CONTRATANTE.

18.15. A CONTRATADA, quando nio puder cumprir os prazos estipulados para atender total ou parci-
almente as exigéncias contratuais, deverad apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das par-
tes, que altere fundamentalmente as condigdes do contrato; ¢ de impedimento de sua execugdo, por fato
ou ato de terceiro, reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia, o
que podera resultar de forma excepcional a prorrogacao do prazo para o cumprimento da obrigagao.

18.16. A aplicagdo de penalidade sera precedida de prazo para o compromissario ou CONTRATADA

apresentar defesa prévia, ndo inferior a 05 (cinco) dias uteis a contar da intimacéo do ato, cabendo recur-
so de sua aplicagdo, nos termos da lei de licitagdes.
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XIX - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

19.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos e obras efetiva-
mente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizagao, respeitada a rigorosa correspondén-
cia com os projetos e as modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

19.2. A CONTRATADA devera apresentar o Relatorio de Servigos Executados (medi¢do) conforme as
etapas concluidas para a FISCALIZACAO conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota Fiscal de
cobranca, a ser emitida pela CONTRATADA.

Etapa Porcentagem
Aprovagdo na concessionaria do sistema proposto 5%,
Implantagdo da Usina Fotovoltaica 75%
I{ltferligagéo a rede da concessionaria e inicio da producdo com medigdes e rela- 17%
torios

Manutencao preditiva, preventiva e corretiva pelo periodo de trés anos 3%,

I — Na etapa de aprovaciio do sistema na concessionaria para inicio das obras: A empresa devera ela-
borar todo o planejamento, com os detalhamentos exigidos neste Termo de Referéncia e submeter previ-
amente a analise da Fiscaliza¢do da Contratante que emitira parecer sobre a instalagdo, solicitando, ou
ndo, alteragdes e adequacgdes. Apods aprovado pela Fiscalizacdo, a empresa deverd aprovar o sistema na
concessionaria de energia, nos prazos estipulados no item 5.1 e 5.2 do Termo de Referéncia.

IT — Na etapa de Implantacio da Usina Fotovoltaica a empresa devera adquirir e instalar todos os equi-
pamentos, quadros, cabos, materiais, acessorios, pegas, conectores, inclusive o gerenciamento remoto e
demais itens necessarios e essenciais a ativagdo de todo o sistema, com prazo maximo estipulado no item
10.1 do TR.

IIT — Na etapa de Interligacio a rede da concessionaria e inicio da produ¢do com medicdes e relaté-
rios a empresa devera colocar em funcionamento, realizar testes, relatorios de ativagdo comissionamento,
configuragdo de sistemas, ajustes de erros, etc. Somente apos o correto funcionamento de todo sistema ¢é
que sera solicitada da concessiondria a aprovacdo e a interligag@o e inicio da produgdo de energia. Apos
aval e vistoria da concessionaria ¢ que sera dado por concluida esta etapa, permitindo sua medi¢do final
concomitantemente com a elaboracdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO e medicio desta
etapa nos percentuais estipulados no quadro acima.

19.3. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apos a emissdo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias, con-
forme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redagdo dada pela Lei 9.711/1998 e de acordo com as Instrugdes
normativas n° IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas altera¢des, culminando com a
IN MF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medigdo mensal devidamente aprovado
pela fiscalizagdo da referida Secretaria.

19.3.1. A medicdo devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.

19.4. Na Nota Fiscal devera constar:

a. Descricao do servigo prestado, com sua quantidade, e valor total, conforme medigao;

b. Numero do processo que deu origem a contratacdo e o nimero da Nota de Empenho;

¢. Nome do Banco, Agéncia e Numero da Conta-Corrente para deposito; e

d. Informagdo de op¢ao pelo Simples Nacional, se for o caso, cuja aceitagdo estara condiciona-
da a apresentacdo da declaragdo prevista na Instrugdo Normativa RFB n. 1.234/12, alterada pela Instrucdo
Normativa RFB n. 1.244/12.
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19.5. Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da intimagdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicial-
mente.

19.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de
1% (um por cento) ao més, com variacao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua
efetiva realizacdo.

19.7. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orgamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, ¢ afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada. Os
montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte
formula de reajuste:

I, —1I
r=-2 O xv
lr[!l

Onde:
R =Reajuste

I, = indice do més de execucdo dos servigos (INCC)
I, = indice do més da data base do or¢amento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

19.8. RETENCOES DE IMPOSTOS

19.8.1. Com base nas Instrugdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retengdo do Impos-
to de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribui¢des Previdenciarias
em Servigos Prestados por Empresas,
segue:

1) Retenc¢ao Previdenciaria:

Por tratar-se de execugdo por empreitada por preco unitario, conforme inciso III do item 2.1 do
Manual referente a IN 25/2011, a administrac@o publica fica dispensada de efetuar a retengio na
fonte da parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgdo Civil

No caso de empreitada na construcio civil, os érgiaos da administracio
publica nao respondem solidariamente pelo recolhimento das contri-
bui¢des previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a reten¢ao na
fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das
obras realizadas, nos seguintes casos:

I - na contratacdo de empreitada total;
II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas
mesmas condi¢des pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do
contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive prego e objeto;
ou
IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatorio efe-
tuado pelo regime de empreitada por preco unitirio ou por tarefa,
admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n° 8.666,
de 22 de junho de 1993.

2) Retencao IR na Fonte:
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Conforme IN n° 21/2010, ha retengdo para Imposto de Renda na Fonte para servi¢os de Engenharia
exceto na construgdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que € o caso em pauta. Por-
tanto, nao ha retencao de IR para a esta contratacao.

3) Retencao de ISS:
Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execugdo, por administracdo, empreitada ou subempreitada, de o-
bras de constru¢ao civil, hidraulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracdo de
pogos, escavagdo, drenagem e irrigagdo, terraplanagem, pavimentagdo,
concretagem e a instalacdo e montagem de produtos, pegas e equipamentos
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
servigos fora do local da presta¢do dos servigos, que fica sujeito ao ICMS).
3 % Local da prestacao do servico.”

19.9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

19.9.1. Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o MUNICIPIO utilizara os recursos proveni-
entes da CCSIP com a seguinte dotacdo or¢amentaria:

1.06.452.0004.1224.0000 - 1.751.000 - 4.4.90.51
1.06.452.0004.1224.0000 - 2.751.000 - 4.4.90.51

XX - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, o proponente/adjudicatario
que:

20.1.1. ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado den-
tro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. ndo assinar a ata de registro de pregos, quando cabivel;

20.1.3. apresentar documentagdo falsa;

20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

20.1.6. ndo mantiver a proposta;

20.1.7. cometer fraude fiscal,

20.1.8. comportar-se de modo inidoneo;

20.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condi¢des de parti-
cipagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os proponentes, em qualquer momen-

to da licitagdo, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

20.3. O proponente/adjudicatario que cometer qualquer das infragoes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:
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20.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos signifi-
cativos ao objeto da contratagdo;

20.3.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;

20.3.3. Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio, pelo prazo de até dois anos;

20.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdu-
rarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria auto-
ridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

20.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que asse-
gurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto
na Lei n® 8.666, de 1993.

20.6. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administra¢do, observado o principio
da proporcionalidade.

XXI — DA IMPUGNACAO AO ATO CONVOCATORIO

21.1. Decaira do direito de impugnar ou solicitar esclarecimentos acerca dos termos do presente Edital o
proponente que ndo apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes até o 3° (terceiro) dia util
que anteceder a data de inicio da sess@o de disputa do Pregdo, por meio eletronico, devendo o Pregoeiro
decidir sobre a impugnagdo ou prestar os esclarecimentos no prazo de até dois dias uteis contados da data
de recebimento desta. Sendo intempestiva, a comunicagdo do suposto vicio ndo suspendera o curso do cer-
tame.

21.1.1. A impugnagdo feita tempestivamente pela proponente nao a impedira de participar do processo lici-
tatorio, ao menos até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente. Acolhida a peticdo contra o ato con-
vocatorio, sera designada nova data para a realizacao do certame, se for o caso, sendo corrigido o ato con-
vocatorio.

21.1.2. Decaira também do direito de impugnar, perante a Administragdo, os termos deste edital, aquela
que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar depois do inicio da sessdo de disputa do Pregdo, falhas ou
irregularidades que o viciaram, hipdtese que ndo sera aceita como recurso.

XXII - DISPOSICOES GERAIS

22.1. Serdo utilizados para a realizagdo deste certame recursos de tecnologia da informacao, compostos por
um conjunto de programas de computador que permitem confrontacdo sucessiva através do envio de lances
dos proponentes com plena visibilidade para o pregoeiro e total transparéncia dos resultados para a socie-
dade, através da Rede Mundial de Computadores — INTERNET.

22.2. A realizagdo do procedimento estara a cargo da Subsecretaria de Licitacdes e Compras - SSLI-
COM e da Administradora do Pregdo Eletronico, entidade contratada para, através da rede mundial de

computadores, prover o sistema de compras eletronicas.

22.3. Como requisito para participagdo no pregdo, em campo proprio do sistema eletronico, a proponente
devera manifestar o pleno conhecimento e atendimento as exigé€ncias previstas no Edital.
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22.4. O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terd expressado
sua decisdo irrevogavel de concluir a transacdo a que se refere o evento nos valores e condi¢des do referido
lance, ¢ caso este lance seja o escolhido pelo comprador, sera reputado perfeito e acabado o contrato de
compra ¢ venda do produto negociado.

22.5. Incumbira ao proponente acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do
Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quais-
quer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

22.6. Nenhuma indenizagdo sera devida aos proponentes por apresentarem documentacdo e/ ou apresenta-
rem proposta relativa ao presente PREGAO.

22.7. E facultado ao Pregoeiro a realizagéo de diligéncias no curso do procedimento licitatério, bem como,
sanear falhas, fazer complementagdo de insuficiéncias ou ainda, corre¢des de carater formal.

22.7.1. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realiza¢dao de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas ¢ documentos de habilitacdo, a sessdo ptblica somente podera ser reini-
ciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte ¢ quatro horas de antecedéncia, ¢ a ocorrén-
cia sera registrada em ata.

22.7.2. Obriga-se a proponente a fornecer ao Pregoeiro os documentos originais correspondentes em qual-
quer época que lhe forem solicitados.

22.7.3. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de ou-
tras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio ele-
troénico, ou, em se tratando de amostra, na forma e prazo indicados pelo Pregoeiro, sob pena de ndo aceita-
¢do da proposta.

22.8. A presente licitagdo somente podera vir a ser revogada por razdes de interesse publico decorrentes de
fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio
ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.9. O resultado desta licitacdo sera lavrado em Ata, a qual serd assinada pelo Pregoeiro e Equipe de A-
poio.

22.10. O proponente ¢ responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apre-
sentados em qualquer fase da licitacao.

22.11. No interesse da Administragdo, sem que caiba as participantes qualquer recurso ou indenizagéo, po-
dera a licitacdo ter:

a) adiada sua abertura;

b) alterado o Edital, com fixacdo de novo prazo para a realizacdo da licitagao.

22.12. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatorio, elegem as partes o Foro da
cidade de Juiz de Fora/MG, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22.13. Esclarecimentos em relac@o a eventuais dividas de interpretacdo do presente Edital poderdo ser ob-
tidos junto a SSLICOMY/PJF pelo telefone: (32) 3690-8188/8187, nos dias uteis no horario das 09 as 11

horas ou 15 as 17 horas.

22.14. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que com-
pdem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.15. Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pela PJF//SSLICOM,
obedecida a legislacao vigente.
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22.16. O acompanhamento dos resultados, recursos ¢ atos pertinentes a este edital poderdo ser consultados
no endereco: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, que sera atualizado a cada nova etapa do pre-
gdo.

22.17. Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:

Anexo I — Termo de Referéncia e Valor Estimado;
Anexo A — ESPECIFICACOES TECNICAS
Anexo B — PARECER DE ACESSO
Anexo Il — Minuta de Contrato.
Anexo III - Modelo de Declaragdo de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP).
Anexo IV - Modelo de Declaragdo de Habilitacdo e Pleno Conhecimento.
Anexo V - Modelo de Declara¢do de Empregador Pessoa Juridica.
Anexo VI — Modelo de Declaragao de Inexisténcia de fato impeditivo.
Anexo VII — Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local da Obra.
Anexo VIII — Modelo de Declaragdo de Disponibilidade de Instalagdes, Aparelhamento ¢ Pessoal Técnico.
Anexo IX — Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica.
Anexo X - Declaragdo de procedéncia legal e origem de madeira fornecida.
Anexo XI— Modelo de Carta de Apresentagdo de Proposta.
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PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA E ORCAMENTO ESTIMADO
1. ESPECIFICACAO DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para execucdo do projeto de instalagdo de sistema de minigera-
cdo de Energia Solar Fotovoltaica de 0,8MWac, nas dependéncias do Estadio Municipal, localizado a Av.
Eugénio do Nascimento, 1, Aeroporto CEP: 36038-330 no municipio de Juiz de Fora, conforme especifica-
¢Oes e quantidades estabelecidas nesse Termo de Referéncia, no regime de Empreitada por Prego Global,
com regime de julgamento o maior desconto proporcional no valor médio do kWp (Kilowatt pico) instala-
do.

] VALOR MA-
P - CODIGO UNIDADE XIMO ACEI-
ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO CNAE | DE MEDIDA QUANTIDADE TAVEL
(R$/kWp)
Fornecimento e instalacao de usina
fotovoltaica de minigeracdo distribui-
! da com 800kW de poténcia de inver- 4221-9/02 kWp 1160 R$ 5.901,84

sores, com 1160kW de Poténcia Pico.

VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO: RS 6.846.131,81

Obs.: O Valor maximo aceitavel no kWp, sera obtido pela divisdo do valor global proposto, pela poténcia
pico proposta.

1.2. A contratagdo consistira no fornecimento, montagem, comissionamento e ativacdo de todos os equi-
pamentos ¢ materiais, a efetivacdo do acesso junto a concessionaria local de energia elétrica, o treinamento
e suporte técnico, manutengdes preventivas e corretivas pelo prazo de 3 anos, obedecendo a periodicidade
trimestral (de trés em trés meses), nos termos, condi¢des ¢ em conformidade com as especificacdes e quan-
titativos constantes deste Termo de Referéncia.

1.3. A minigeradora sera constituida a partir do dimensionamento da capacidade de geracdo total conside-
rando as limitagdes de area para instalacdo de painéis solares e parecer de acesso ja obtido junto a conces-
sionaria CEMIG, com poténcia total de inversores de 800kW, com poténcia pico (poténcia de placas) ma-
xima de 1.160kW, representando oversizing (razdo entre a poténcia total de modulos conectada ao inversor
e a poténcia nominal do equipamento) maximo de 45%.

1.4. Visando maior competitividade nas solugdes globais ofertadas, serdo admitidas propostas com poténcia
pico até 5% inferior a maxima estipulada no item 1.1. A licitante podera ofertar poténcia pico até 5% supe-
rior, porém a remunera¢do maxima sera a equivalente a 1160kWp.

2. JUSTIFICATIVA

O investimento em uma fonte de energia sustentavel estd em sintonia com as politicas governa-
mentais ¢ com as orientagdes das politicas socioambientais do Municipio de Juiz de Fora, o que se coa-
duna fortemente com as propostas de globais de substitui¢cdo de combustiveis fosseis por energia gerada
a partir de fontes renovaveis como o sol, os ventos e a agua. Assim, sob o ponto de vista conceitual, o
investimento em energia solar fotovoltaica esta plenamente justificado.

Do ponto de vista financeiro, a situagdo no Brasil apresenta-se bastante favoravel a energia solar
Fotovoltaica, pois o alto consumo com energia elétrica exige da Administracdo tomada de medidas (as
vezes) extremas para reduzir o consumo e, consequentemente, reduzir os custos com energia elétrica
convencional.
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A utilizagdo da energia solar fotovoltaica vem crescendo cada vez mais no decorrer dos anos
como fonte alternativa limpa, renovavel e sustentavel, pois possui baixo impacto ambiental e viabilidade
técnico-econdmica positiva.

Neste sentido, a instalagdo de um sistema de minigeragcdo de energia solar se torna atrativo sob o
ponto de vista financeiro e estratégico.

O ponto chave para tornar a energia solar fotovoltaica atrativa sob o ponto de vista financeiro, foi
a defini¢do de que quando a quantidade de energia gerada for superior a quantidade de energia consumi-
da, serdo gerados créditos que poderdo ser compensados pelo prazo de até 60 meses. Ou seja, a energia
gerada em periodos de sol, ¢ utilizada para compensar o consumo dos periodos sem sol, de forma a que o
gasto final de energia das instalagdes seja reduzido a apenas uma taxa minima (em sistemas de baixa ten-
s30) ou a demanda contratada (em sistemas de média tensdo).

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. A contratagdo para prestacdo de servigo do objeto tem amparo legal na Lei 10.520/2002.

3.2. A licitagdo serd por PREGAO ELETRONICO.

3.2.1. O objeto do termo de referéncia enquadra-se na definicdo de aquisigoes/servigos comuns de engenha-
ria, em conformidade com as orientacdes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto Brasilei-
ro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, visto que se trata de instalagdo, montagem e operagdo da usi-
na fotovoltaica, razdo pela qual entende-se que a contratacdo podera ser realizada por meio de Pregio Ele-
tronico..

3.3. O regime de execugao sera por Empreitada por preco global.

3.4. O critério de julgamento serd por Maior desconto.

4. DO PRAZO CONTRATUAL

4.1. O prazo da execucdo dos servigos sera de 41 (quarenta e um) meses, conforme etapas abaixo, ad-

mitindo-se prorrogacdo, desde que previamente solicitada pela CONTRATADA, devendo ser motivada
por caso fortuito ou for¢a maior registrados no Diario de Obra ou por meio de documentos habeis:

Etapa Prazo de Execucio

Elaboragdo de Planejamento da obra, com atualiza¢do na concessionaria

. . 30 dias corridos
do parecer de acesso e aquisi¢ao dos materiais

Implantagdo da Usina Fotovoltaica 75 dias corridos

Interligagdo a rede da concessionaria, testes, homologacao e inicio da

" . . 45 dias corridos
produg@o com medigdes e relatorios

Manutencao preditiva, preventiva e corretiva 3 anos

4.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 44 (quarenta e quatro) meses, podendo ser prorrogado nos
termos do art. 57, inciso II, da Lei n® 8.666/93.

4.3. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para autoriza-
¢do de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS e também para prestagdo de contas por parte
da contratante ¢ da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

4.4. Apos o recebimento definitivo dos servigos de execucdo do e/ou dos contratos, inicia-se a manuten-
¢do preditiva, preventiva e corretiva em todos os sistemas, equipamentos, acessorios, pecas ¢ demais
componentes, por um periodo de 3 (trés) anos, com apresentacio por parte da contratada, de crono-
grama periodico de manutencgdes trimestrais em todo o sistema fotovoltaico.
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4.5. Em caso de atraso na execugdo dos servicos, por ato imputado exclusivamente a CONTRATADA,
esta devera suportar os 6nus decorrentes das despesas associadas a dilagdo da execugdo dos servigos,
como por exemplo, taxa de administracdo e controle, consumo de agua e energia da obra.

4.6. O término do prazo de vigéncia da contratacdo ndo exime a CONTRATADA das obrigagdes assu-
midas com relagdo as garantias oferecidas.

4.7. Os servigos de implantagdo da usina fotovoltaica somente terdo inicio apds a aprovagdo do projeto
executivo.

5. DA ESTIMATIVA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. Quantitativos e valores relativos a construgdo, objeto deste Projeto basico, foram previamente levanta-
dos pela Secretaria de Obras, tendo como referéncia os projetos e especificagdes técnicas além das compo-
si¢des do SINAPI e SETOP.

5.2. O valor estimado para a execug@o do objeto pretendido, que sera considerado o valor maximo para fins
de aceitagdo, ¢ de R$ 6.846.131,81 (seis milhdes oitocentos e quarenta e seis mil e cento e trinta um reais
oitenta e um centavos) equivalente a uma Usina Fotovoltaica de 1160kWp, perfazendo um valor maximo a
ser pago por KWp instalado de R$ 5.901,84 (Cinco mil e novecentos € um reais e oitenta e quatro centa-
VOs).

5.3. O prego estimado nesta clausula, foi estipulado a partir das cotagcdes do mercado local, considerando
a poténcia de inversor de 800kW e oversizing de até 45% e compreende todas as despesas diretas e indi-
retas, necessarias a perfeita execu¢ao do objeto do presente termo, inclusive o BDI para servigos e equi-
pamentos e interconexao com a rede da concessionaria.

5.4. Os precos unitarios (com LDI) estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos pregos uni-
tarios (com LDI) levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

5.5. Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, 0 MUNICIPIO utilizara os recursos provenien-
tes da CCSIP com a seguinte dotagdo orcamentaria:

1.06.452.0004.1224.0000 - 1.751.000 - 4.4.90.51
1.06.452.0004.1224.0000 - 2.751.000 - 4.4.90.51

5.6. Nao compode o escopo de fornecimento a adequacdo da rede da concessiondria, que ficara a cargo da
administra¢do municipal de acordo com as condigdes constantes no parecer de acesso.

6. DAS ESPECIFICACOES DO SERVICO
6.1. A contratagdo compreendera os seguintes itens:

6.1.1. Execucdo: obedecendo as especificagdes minimas constantes desse Termo de Referéncia quanto
as especificagdes gerais, geradores fotovoltaicos, inversores, quadros e cabos, aterramento, gerenciamen-
to remoto, estrutura metalica de suporte, e demais servigos comuns de engenharia, garantias € manuten-
¢Oes, subesta¢des, Normas técnicas, incluindo dimensionamento, memorias de calculo, desenhos, especi-
ficagdes técnicas de materiais e equipamentos, bem como todos os demais documentos necessarios € su-
ficientes para caracterizar todos os servigos necessarios a execucao da instalacao;

6.1.1.1. Para a execugdo o objeto proposto, a CONTRATADA deve realizar analise prévia das instala-
cdes civis, elétricas e de SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas) e MPS (Medidas
de Protegdo contra Surtos elétricos), com elaborag¢do de relatorio técnico com indicagdo das eventuais
adequagOes necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar.
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6.1.1.2. A execucdo devera ainda ser realizada a partir de simulago de produgdo anual de energia através
de software especializado, que permita simular as caracteristicas reais dos equipamentos a serem instala-
dos, os dados climatologicos da localidade, as influéncias de sombras, da inclinagao dos modulos e de
demais fatores na geragdo de energia do sistema fotovoltaico, de tal forma que a produgdo anual média
por kWp instalado seja de no minimo 1.230kWh/kWp/ano, considerando Irradiagdo solar didria média
mensal [kWh/m2.dia] de 4,72 no municipio de Juiz de Fora na inclinagdo equivalente a latitude, equiva-
lente a uma eficiéncia média global do sistema de 71,40%.

6.1.1.3. Na arquitetura do sistema de geragdo fotovoltaica devera ser considerado que a topologia da rede
elétrica permita que se realizem medi¢des em tempo real para balanco de energia, gerada, consumida e
exportada. Tais medi¢Ses serdo objeto de monitoramento e gerenciamento remoto pelo sistema.

6.1.1.4. Devera ser previsto calculos sobre a distribui¢do de carga mecanica no telhado e no terreno, deta-
lhes e desenhos técnicos contendo todas as informagdes necessarias para a instalagdo dos painéis, das
strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas
ART’s.

6.1.1.5. Antes do inicio da execugdo, devera ser apresentado memorial de calculo, memorial de quantita-
tivos, memorial de especificacdes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessario (ma-
nuais, catalogos, guias, etc.) que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem ¢ instala-
¢do do sistema, de forma a comprovar que atendem as normas técnicas.

6.1.1.6. Na execucdo a CONTRATADA devera levar em consideracdo o SPDA (Sistema de Protecao
contra Descargas Atmosféricas) incluindo, sempre que necessario, aterramentos, ligagcdes de equipoten-
cializacdo, e supressores de surto de forma coordenada com o SPDA da instalacdo existente.

6.1.1.7. Conforme NBR5419, devera ser apresentada documentagdo constando todos os arquivos edita-

9 <¢

veis (“.doc”, “.xIs”, “.dwg”, etc), bem como os respectivos arquivos no formato “.pdf”.

6.1.1.8. A documentacgdo de instalagdo devera estar em conformidade com a IEC 62446, devendo incluir
os dados basicos do sistema e as informagdes relacionadas com o projeto executivo e As Built, contendo,
pelo menos:

I — Localizacdo e data de instalacdo;

II — Capacidade do sistema (CA e CC);

IIT — Especificagdes detalhadas dos modulos fotovoltaicos e inversores — fabricante, modelo, quan-
tidade;

IV — Identificagdo dos responsaveis técnicos pelo sistema;

V — Informagdes da CONTRATADA e do responsavel técnico pela instalacdo do sistema;

VI - Diagramas unifilar e trifilar;

VII — Especificagdes gerais dos arranjos:

a) Desenhos de layout dos arranjos.

b) Tipo e Numero de médulos por string

¢) Numero de strings

d) Informacao das strings.

e) Tipo de cabo utilizado na string, sec¢do e comprimento.

VIII — Especificagdo dos dispositivos de proteg¢do contra sobretensdo (faixa de tensdo e corrente);
IX — Sistema de aterramento ¢ protegdo de sobretensao;

X — Data do comissionamento e entrada em operago. (somente no As Built);

X1 - Especificagdes elétricas do arranjo;

XII — Especificagdo técnica dos cabos;

XIII — Localizagao, tipo, faixa de operagdo dos dispositivos de protecdo contra sobretensao.

XIV — Aterramento e protecdo de sobretensao.

XV — Dados dos transformadores, cabeamento de média tensdo e subestagdo de entrada de energi-
a.
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6.1.1.9. Durante a execugdo a CONTRATADA devera elaborar o Plano de Manutengoes preditivas,
preventivas e corretivas, que deverdo ser realizadas de acordo com o contido no Item 1.2 do presente
Termo de Referéncia

6.1.2. Atualizagdo do parecer de acesso junto a concessionaria de energia elétrica e demais aprovagdes
necessarias para a perfeita execugdo do objeto deste Termo de Referéncia;

6.1.3. Fornecimento de todos os materiais de instala¢io (cabos, inversores, painéis fotovoltaicos, es-
truturas de fixac¢ao de solo ou telhado, terminais, conectores, etc.)

6.1.4. Execucao dos servicos de montagem e instalacio, incluindo preparacao do solo;

6.1.5. Configuracdes, testes, comissionamento, entrega técnica das instalacdes, treinamento operacional
€ monitoramento remoto;

6.1.6. Elaboracao de "As Built".

6.2. A instalagdo dos modulos fotovoltaicos da usina serd prioritariamente nas coberturas do prédio
administrativo, cobertura das cabines de transmissao, cobertura das entradas e solo nas area indi-
cadas na planta de situa¢do. Em todos os locais, a CONTRATADA devera assegurar a estanqueidade
contra vazamentos nos telhados apos a instala¢do da usina fotovoltaica e seus suportes, bem como garan-
tias de estabilidade do terreno onde ocorrer instalagdao no solo.

6.2.1. Em caso de necessidade de reforgo estrutural, a empresa vencedora devera emitir laudo estrutural
sob suas expensas, assim como, 0s servigos necessarios para o reforco estrutural da estrutura existente,
devendo as despesas estarem inclusas na proposta apresentada. Devendo o material utilizado, ser de 1?
qualidade, novos de primeiro uso e aprovados pela Administragao.

6.2.2. As caracteristicas dos equipamentos a serem instalados encontram-se anexos a esse Termo de Re-
feréncia.

6.2.3. Além das especificagdes acima os servigos serdo executados tendo como referéncia os anexos abaixo
especificados que integram o Edital, e compdem a prestacdo de servico em questdo:

Anexo A — ESPECIFICACOES TECNICAS
Anexo B — PARECER DE ACESSO

7. DA COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA
A empresa licitante devera apresentar os seguintes documentos:
7.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitacdo no CREA/CFT,
com jurisdi¢do no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documen-

tagdo e da proposta.

7.1.1. Caso a licitante tenha sede em outro Estado, devera possuir visto do Conselho de Classe local quando
da assinatura do contrato;

7.2. Declaragao de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a reali-
zacao do objeto da licitagdo.

7.3. Qualifica¢io técnica operacional: Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m) exe-
cutado, em qualquer tempo, servigos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s) pro-
pria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, relativos ao servigo
semelhante ao objeto com o seguinte quantitativo:
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b) Fornecimento ¢ instalagdo de usina fotovoltaica ON GRID com no minimo 300 KWac (aproxima-
damente 37% do projeto da CONTRATANTE), com montagem de subestagdo com disjuntor geral
na média tensao.

7.3.1. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 30 da
Lei de Licitagdes.

7.3.2. O atestado devera ser apresentado conjuntamente com a ART referente ao servigo constante do A-
testado de Capacidade Técnico-Operacional.

7.4. Qualificacdo Técnico Profissional - Comprovagéo de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data
prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconheci-
do(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA ou CFT - Conselho Fede-
ral dos Técnicos Industriais, detentor(es) de atestado(s) ou declaragdo(des) de responsabilidade técnica de-
vidamente(s) registrado(s) no CREA ou CFT da regido onde os servigos foram executados, acompanha-
do(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para o6rgido ou entidade da administra¢dao publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o
proprio licitante (CNPJ diferente) - servigco(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto com o seguinte
quantitativo:

b) Fornecimento e instalagdo de usina fotovoltaica ON GRID com no minimo 300 KWac (aproxima-
damente 37% do projeto da CONTRATANTE), com montagem de subestacdo com disjuntor geral
na média tensao.

7.4.1. A comprovacao de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacao
de um dos seguintes documentos:

7.4.1.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

7.4.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;

7.4.1.3. Contrato de prestacdo de servigos, regido pela legislagdo comum;

7.4.1.4. Declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada
da anuéncia do profissional

7.4.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

7.4.3. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovagdo da qualificacdo técnica acima
devera(do), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execucdo dos servigos de
que tratam o objeto desta licitacdo.

7.5. Declaragdo de comprometimento de aquisi¢ao e emprego de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n° 44.903, de 24/9/2008.

7.6. Declaragao da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade Técnica
sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos objeto do contrato, caso a proponente seja a
vencedora desta licitacdo, com anuéncia do mesmo.

7.7. Declaragdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servigos de enge-
nharia detalhadas nesta licitagdo do presente Edital.

7.7.1. As empresas interessadas poderdo vistoriar o local dos servigos, acompanhadas por servidor da
CONTRATANTE, devendo a visita ser previamente marcada com no minimo 2 (dois) dias uteis de ante-
cedéncia, através do telefone 32-3690-8133. As visitas serdo realizadas de segunda a sexta-feira, no horario
das 8h as 18h, feita por profissional habilitado que represente a empresa, até 01 (um) dia util anterior a data
fixada para abertura do certame.
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8. DA PROPOSTA

8.1. A Proposta de Precos devera ser apresentada em meio digital, redigida em linguagem clara, sem emen-
das, rasuras ou entrelinhas, identificada, com folhas numeradas e devidamente assinadas por representante
legal da proponente e com os arquivos de forma editavel, com textos em Word e planilhas em Excel. A
proposta € composta por:

8.1.1. Carta de apresentagdo da Proposta de Pregos, em papel timbrado da empresa, indicando, em algaris-
mos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servigos.

8.1.2. Orcamento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos precos uni-
tarios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos.

8.1.2.1. No valor da proposta deverdo estar inclusos todos os custos diretos e indiretos inerentes aos proce-
dimentos de elaboragdo de projeto executivo, do fornecimento e instalagdo dos equipamentos/materiais e
servicos a serem adquiridos/executados, dos servicos de manutencdo preditiva, preventiva e corretiva de
todo o sistema pelo periodo exigido no item 4.1, como também tributos, aliquotas, servigos, encargos soci-
ais, trabalhistas, frete, lucro e quaisquer outros necessarios ao cumprimento integral do objeto.

8.1.2.2. Para a formulacao da proposta, os licitantes deverdo indicar a Poténcia Pico Total do sistema ofer-
tado, o Valor Global e 0 VALOR UNITARIO do KWp, obtido da divisdo do Valor Global Proposto pela
Poténcia Pico da proposta considerando todo o sistema instalado.

8.1.2.3. Devera estar descrito explicitamente, no corpo da proposta, que a proposta engloba todas as quan-
tidades necessarias de servi¢os, materiais, insumos, equipamentos para realizagcdo completa do objeto.

8.1.2.4. Deverao ser cotados todos os itens previstos nas especificacoes, independentemente de constarem
ou ndo neste termo de referéncia, devendo a licitante incluir na sua proposta de precos todos os materi-
ais/servicos que julgue necessario a perfeita execugdo dos servigos, inclusive custos de instalagdes de can-
teiro e acampamento e de mobiliza¢ao e desmobilizagdo de obra, ndo podendo reclamar ou pleitear no futu-
ro, sob alegacgdo de erro, lapso, esquecimento ou qualquer outro pretexto.

8.1.3. Detalhamento das especificagdes técnicas como marca, modelo, poténcia, eficiéncia e dos equipa-
mentos que serdo utilizados na prestagao de servigo:

a) Geradores fotovoltaicos, com poténcia individual das placas.

b) Inversores.

¢) Quadros de protegdo.

d) Sistema de gerenciamento.

¢) Cabines de medi¢do e transformagdo

f) Adequagdo do terreno

g) Cabeamento de corrente continua, e corrente alternada de baixa e média tensdo.

8.1.4. Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 180 (cento e oi-
tenta) dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratagdo, com indi-
cacdo do nimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentacdo financeira.

8.1.5. Declaragdo de que a proposta engloba os custos da manutengdo preditiva, preventiva e corretiva em
todos os sistemas, equipamentos, acessorios, pecas € demais componentes, por um periodo de 3 (trés) anos
a contar do termo de recebimento definitivo do sistema fotovoltaico objeto do TR e do contrato.

8.1.6. Declaracdo de que a eficiéncia global minima do sistema sera de 71,4%, conforme especificacdes,

considerando a maior média anual de Irradiagdo solar diaria média mensal [kWh/m2.dia] de 4,72 para o
municipio na inclina¢do equivalente a latitude.
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8.2. Nio serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das dis-
posicdes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis, bem como aquelas ma-
nifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisdrios ou excessivos, ou
aquelas que ofertarem alternativas.

8.3. Nao serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem pregos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

8.4. Niao sera aceita proposta que contenha rasuras e/ ou entrelinhas.

8.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.6. Serdo consideradas manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
or¢ado pelo Orgio;

1T — o valor orgado pelo Orgio.

9. OBRIGACOES DAS PARTES
9.1. RESPONSABILIDADES GERAIS

9.1.1. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, ndo cobertas por seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

9.1.2. Correrdo por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:
I — Sua negligéncia, impericia e/ou omissao;
II — Infiltragdo de qualquer espécie ou natureza;
IIT — Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir a
obra;
IV — Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados
seus ou de terceiros, na obra ou em decorréncia dela.

9.1.3. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da CON-
TRATADA, tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de 24 horas, a partir
da notificagdo do CONTRATANTE, para dar inicio a reparagdo ou reconstru¢do das partes atingidas.

9.1.4. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos execu-
tados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que
eventualmente venham a ocorrer.

9.1.5. A CONTRATADA caberé a responsabilidade total pela execugdo das obras e servigos. Igual res-
ponsabilidade também lhe cabera pelos servicos executados por terceiros sob sua administragdo, nao ha-
vendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre a CONTRATANTE.

9.1.6. Constituem ainda responsabilidades da CONTRATADA sobre o servico:

I — Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, mao de obra ¢ demais meios necessarios a execugao do
objeto, sem nenhum 6nus adicional 8 CONTRATANTE, disponibilizando pessoal com qualificacdo téc-
nica, sempre em estrita observancia as normas de seguranga interna da CONTRATANTE e aquelas esti-
puladas pelo Ministério do Trabalho;

II — Executar os servigos dentro das normas de seguranga, com funcionarios devidamente equipados com
EPIL;
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III — Assumir a responsabilidade exclusiva por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legis-
lagdo que trata sobre acidente do trabalho, quando, em decorréncia da espécie, forem vitimas os seus em-
pregados no desempenho dos servi¢os ou em conexdo com eles, ainda que acontecido nas dependéncias
da CONTRATANTE;

IV — Solicitar autorizagdo prévia para a execucdo do objeto fora do horario normal de expediente da
CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal e reportando os equipamentos ¢ as ferramentas parti-
culares a serem utilizadas;

V — Entregar o objeto em perfeito estado de uso e funcionamento, nos prazos estabelecidos;
VI — Dar garantia no material e no servigo de instalagao;

VII — Reparar, corrigir ¢ remover, as suas expensas, os defeitos ou incorre¢des resultantes da instalagdo
dos produtos, ou, caso as incorre¢des vinculem-se ao material fornecido, substitui-lo por outro de melhor
qualidade, reconstituindo o servico;

VII — Assumir, com exclusividade, a responsabilidade pelos impostos e taxas que forem devidos em de-
corréncia do objeto contratado, bem como as contribui¢des devidas a Previdéncia Social, encargos traba-
lhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessarias a perfeita execugdo do objeto, inclusive as
relativas a entrega do material.

9.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.2.1. Participar da Reunido Presencial ou por Videoconferéncia, na sede da Secretaria de Obras, entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, para entrega da Ordem de Servigo e discussdo/definicao de assun-
tos relacionados a perfeita execucgdo dos servigos;

9.2.2. Receber a Ordem de Servico;

9.2.3. Apresentar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
no prazo e condi¢des estipuladas neste instrumento;

9.2.4. Dar inicio aos servigos a partir da data fixada na Ordem de Servico, emitida pelo CONTRATAN-
TE;

9.2.5. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77,

9.2.6. Executar os servigos dentro do prazo contratado obedecendo, integral e rigorosamente, no que for
pertinente, as respectivas normas da ABNT, da legisla¢do pertinente, dos projetos, detalhes, normas,
memoriais e especificacdes e demais documentos que compdem este instrumento;

9.2.7. Manter Livro Diario de Registro atualizado e a disposicdo da Fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme sistema sugerido pelo CONTRATANTE;

9.2.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o equi-
pamento/servico/material em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo
dos servicos ou de materiais empregados;

9.2.9. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo dos servigos de acordo com as normas e padrdes adota-
dos pela CONTRATANTE e demais 6rgaos/entidades competentes ¢ apontados nas especificagdes técni-
cas e/ou pela ABNT;

9.2.10. Fornecer todos os equipamentos pessoais e de seguranga do trabalho, obedecendo a orientagdo da
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
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9.2.11. Executar os servigos durante o horario normal do expediente (das 8:00h as 18:00h) e mediante
prévia solicitagio da CONTRATADA, comprovada a necessidade, com autorizagdo da CONTRATAN-
TE, executar os servicos em horarios estendidos, nos finais de semana, feriados e eventualmente no peri-
odo noturno;

9.2.12. Providenciar a remog¢do de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante toda a
execugdo e até o final, respeitando as normas de destinag@o aplicaveis, inclusive municipais;

9.2.13. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorréncia que venha a comprometer a exe-
cugdo do objeto;

9.2.14. Prestar informagdes/esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, bem como atender as
suas reclamagdes inerentes as execucdes do objeto;

9.2.15. Responsabilizar-se pelos danos causados, direta ¢ indiretamente 8 CONTRATANTE ou terceiros
decorrentes de culpa ou dolo, quando da entrega, transporte ¢ instalagdo dos materiais, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da CONTRATANTE; p. Incumbir-
se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratagao;

9.2.16. Manter seus empregados uniformizados, quando nas dependéncias da CONTRATANTE, sujeito
as normas e orientacdes disciplinares desta, sem que isso configure qualquer vinculo empregaticio;

9.2.17. Responsabilizar-se e responder por todos os encargos, onus e obrigagdes, em relagdo a seus em-
pregados, por todas as despesas decorrentes da execuc@o dos servigos objeto deste contrato, obrigando-se
a salda-los na época propria, vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com
o CONTRATANTE, tais como: salarios; seguro de acidentes; taxas, impostos e contribui¢des; indeniza-
¢Oes; vales-refeigdo; vales-transporte; encargos previdenciarios e obrigagdes sociais e trabalhistas; segu-
ros e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

9.2.18. Durante e apos a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a
margem de quaisquer acdes judiciais, reivindicagdes ou reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em
quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como unica e exclusiva empregadora e responsa-
vel por qualquer 6nus que 0 CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais a-
¢oes, reivindicac¢des ou reclamacoes;

9.2.19. Atender as normas e portarias sobre seguranca e satide no trabalho e providenciar os seguros exi-
gidos em lei, fornecer os equipamentos de protecdo individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de
Prote¢ao Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas
¢ mangas de prote¢do, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos ser-
vigos em execucdo, além de mascaras individuais, alcool gel e demais itens de protecio para pre-
vencio contra o COVID-19;

9.2.20. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou func¢ao de confianga no 6rgio CONTRATANTE, nos termos do arti-
go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.2.21. Apresentar, para controle e exame, sempre que 0 CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Traba-
lho e Previdéncia Social de seus empregados € os comprovantes do cumprimento das obrigagdes perante
a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situacao;

9.2.22. Manter-se, durante o periodo de execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas na fase de habilitagdo da contrata-
¢ao;
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9.2.23. Responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, no que couber, bem como
por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apos o recebimento definitivo, conforme dis-
posicdo constante no art. 618 da Lei n. 10.406/2002.

9.3. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.3.1. Cabera a CONTRATANTE:

9.3.2. Realizar reunido presencial ou por videoconferéncia, na sede da Secretaria de Obras, entre o
CONTRATANTE (membros da Gestdo e Fiscalizagdo) e a CONTRATADA (representante legal da em-
presa e responsavel técnico do contrato), para entrega da Ordem de Servico e discussdo/defini¢do de as-
suntos relacionados a perfeita execucgao dos servigos;

9.3.3. Expedir a Ordem de Servico;

9.3.4. Fiscalizar e orientar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das
clausulas e condigdes estabelecidas neste instrumento. A fiscaliza¢do e o acompanhamento da execucdo
do contrato por parte do CONTRATANTE néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA
em relacdo ao mesmo de manifestar-se sobre a medi¢do dos servigos executados pela CONTRATADA,;

9.3.5. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, depois de verificada a regularidade da nota fiscal, de a-
cordo com as condicdes, precos e prazos estabelecidos neste instrumento;

9.3.6. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

9.3.7. Aplicar a CONTRATADA as sangdes regulamentares ¢ contratuais, apds o devido processo admi-
nistrativo de apuragdo de responsabilidade que confirmar eventuais penalidades previstas neste instru-
mento, observando e garantindo o contraditorio e a ampla defesa;

9.3.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugdo do contrato, em especial na apli-
cacdo de sangdes, alteragdes e repactuagoes;

9.3.9. Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA as suas dependéncias para a execu-
¢do dos servigos, portando obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

9.3.10. Efetuar inspecao com a finalidade de verificar a prestagdao dos servigos e o atendimento das exi-
géncias contratuais;

9.3.11. Exercer fiscalizagdo e supervisao dos servigos prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer qualquer servico que ndo esteja de acordo com as condigdes e exigéncias especificadas neste
instrumento;

9.3.12. Efetuar o recebimento provisorio e definitivo dos servigos;

9.3.13. Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado neste instrumen-
to;

9.3.14. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposi¢es deste instrumento podendo aplicar as penali-
dades previstas em lei pelo ndo cumprimento das obrigacdes contratuais ou execugdo insatisfatoria dos
Servicos;

9.3.15. Exigir, a qualquer tempo, a comprovagdo das condi¢des da empresa que ensejaram sua contratagao,
notadamente no tocante a qualificagdo técnico-economico-financeira, bem como as condi¢des de habilita-

cdo exigidas na Lei de licitagdes.

10. DAS CONDICOES DE EXECUCAO
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10.1. A CONTRATADA devera dar inicio aos servigos tdo logo receba a ordem de servico. Equipamen-
tos, materiais, ferramentas que necessitem pedido sob encomenda deverdo ser realizados na primeira se-
mana do servigo, assegurando a chegada e instalacdo destes dentro o prazo contratual.

10.2. A CONTRATADA devera fornecer equipe suficiente para executar mais de um servigo concomi-
tantemente, de forma a cumprir o cronograma da obra.

10.3. Todos os sistemas deverdo ser testados apos a instalagdo. Somente apos constatado funcionamento
conforme exigéncias sera liberado para medi¢do e pagamento.

10.4. A CONTRATADA devera submeter 2 FISCALIZACAO as amostras dos materiais e/ou catalogos
técnicos antes das aquisi¢des. A fiscalizacdo podera recusar aqueles materiais divergentes das especifica-
¢Oes técnicas constantes nas propostas.

10.5. A CONTRATADA deverd apresentar & FISCALIZACAO o cronograma e plano de trabalho, garan-
tindo a execugdo dos servigos no prazo, chegadas de materiais ¢ montagens dos sistemas para que a FIS-
CALIZACAO avise com antecedéncia os setores que forem sofrer interferéncias pela execugio da obra.

10.6. A CONTRATADA devera executar todos os servigos previstos na planilha or¢gamentaria e compo-
si¢0es unitarias, inclusive elaborando Diario de Obra em plataforma digital em aplicativo indicado pela
Fiscalizac¢do, nos moldes indicados no Memorial Descritivo.

10.7. Apos o recebimento da Ordem de Servigo, a CONTRATADA apresentara/providenciara 8 CON-
TRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, para juntada aos autos, a seguinte documentagao,
além dos demais previstos neste instrumento, custeando e taxas e emolumentos incidentes, como condi-
¢do para iniciar a execucao do servico:
I — Fixacdo da placa da obra para imediata instalacdo, contendo valor, nimero
do processo administrativo, nimero do contrato, nimero do Pregdo Eletronico,
objeto e demais itens legalmente exigidos;
IT — O comprovante de vinculo contratual/empregaticio com o(s) profissio-
nal(is) que atuara(do) como responsavel(is) técnico(s), caso tenha sido apre-
sentado Termo de Compromisso durante a licitagdo;
III — A Relagdo de Empregados - R.E e respectivo comprovante de vinculo
contratual ou empregaticio, constando nome completo, nimero do documento
de identidade e profissdo/funcgdo, para registro prévio junto a fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devendo atualizar tal informacgdo a cada alteracdo de pesso-
al;
IV — Registro dos servicos/contrato no CREA local ¢ as Anotacoes de Res-
ponsabilidade Técnica - ART’s, referentes ao objeto do contrato e especiali-
dades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77.

10.8. Cabera 8 CONTRATADA todo o planejamento da execucdo das obras e servigos, nos seus aspec-
tos administrativos e técnicos, conforme programagao fisica especificada da obra, integrante da propos-
ta, obrigando-se a manter atualizado o Diario de Obras por meio de plataforma digital.
I — No Diario de Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorrén-
cias da obra, tais como: equipe, servigos realizados, entradas e saidas de materi-
ais, anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de exe-
cucdo da obra.
IT — A Fiscalizagdo do CONTRATANTE compete acessar as ocorréncias regis-
tradas, registrar as observagdes necessarias, emitir pareceres, determinar provi-
déncias, autorizar servigos, além de outros registros relativos a execugdo dos
Servigos.

10.9. Ao final da obra, devera a CONTRATADA apresentar relatorio sucinto com fotos sobre a execucdo

da obra a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, que os encaminhara ao agente fiscalizador com parecer
conclusivo.
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10.10. Na diregdo geral das obras e servicos, na parte que lhe compete, devera a CONTRATADA dispor
de profissional(is) com curso superior na area de engenharia civil e registrado no CREA, devidamente
habilitado, que sera seu responsavel, na forma da legislagdo vigente.

10.11. O canteiro de obras devera ser supervisionado por mestre de obras da CONTRATADA, em perio-
do integral, responsavel pelos servigos, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o
qual, ao notar alguma irregularidade, deverd se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do
contrato, tomando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasido exigir, e que substituird o responsavel
técnico na sua auséncia.

10.12. No local das obras ¢ servigos devera a CONTRATADA manter os técnicos ¢ a mao-de-obra ne-
cessarios a perfeita execugao destes, por cujos encargos respondera, unilateralmente, em toda a sua ple-
nitude.

10.13. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo da Secretaria
de Obras, as medidas de seguranga a serem adotadas durante a execugdo dos servigos e obras, em aten-
dimento aos principios e disposi¢cdes da NR 18. Condigdes € Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construgdo, entregando para isso o0 PPRA- Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais e 0 PCMSO -
Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional.

10.14. A CONTRATADA respondera por condi¢des de higiene e satide de seu pessoal, quanto a aloja-
mentos provisorios, bem como por refei¢cdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n. 3.214/78,
do Ministério do Trabalho e suas modifica¢Ges.

10.15. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o objeti-
vo da mesma. O transporte, a guarda e manutengdo dos equipamentos sdo de sua exclusiva responsabili-
dade e onus.

10.16. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais, cabendo a Fiscalizagdo determinar a
remocdo de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias con-
tratuais.

10.17. A CONTRATADA exonera, desde ja, o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade
relativa a danos ou prejuizos que lhe sejam causados pelas empresas fornecedoras de materiais e equipa-
mentos. As responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas das empresas contratadas.

10.18. A execugao e operacdo das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais e/ou
equipamentos, deverao ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no
acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

10.19. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo do servigo a ela homologada,
a manutencdo e seguranga de todas as obras ¢ servigos localizados no canteiro, sob sua responsabilidade,
inclusive as executadas por terceiros, mesmo as que foram concluidas ou paralisadas, correndo assim, a
sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

10.20. Cabe a CONTRATADA e correra por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da
obra a ela homologada, a execugdo dos procedimentos de fechamento de areas internas de circulagéo,
quando necessario, visando delimitar a area destinada a execugo de obra, bem como todas as instalagdes
provisorias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.

10.21. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagdo de danos causados a tercei-
ro, em decorréncia das obras e servicos, ressalvadas as despesas necessarias as desapropriacdes e as cor-
respondentes a danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos.
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10.22. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protegdo, sinalizagéo, tapu-
mes e vigilancia das obras e servigos provisorios ou definitivos, até a ocupagdo e recebimento definitivo
das obras e servigos, pelo CONTRATANTE.

10.23. A CONTRATADA solicitara da CONTRATANTE a autorizag@o prévia para a realizacdo de ser-
vicos fora do horario normal de expediente da CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal, os e-
quipamentos e as ferramentas proprias.

10.24. Todo o fornecimento dos equipamentos de protecao individual exigidos pela NR 6 - Equipamen-
tos de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes ¢ dculos especiais de seguranga, protetores faciais,
luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza
dos servigos em execucdo, além de mascaras individuais, alcool gel e demais itens de protecio para
prevencio contra o COVID-19, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA a seus funcionarios em
todo o periodo da obra.

10.25. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do can-
teiro de servico, especialmente as vias de circulag@o, passagens e escadarias, refeitorios ¢ alojamentos,
coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

10.26. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a nio prejudicar o transito
de pessoas e a circula¢do de materiais, obstruir portas ¢ saidas de emergéncia ¢ impedir o acesso de equi-
pamentos de combate a incéndio.

10.27. A CONTRATADA mantera no canteiro de servico equipamentos de prote¢do contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.

10.28. Cabera a CONTRATADA comunicar a Fiscalizacdo da Secretaria de Obras, €, nos casos de aci-
dentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de aci-
dente que ocorrer durante a execugdo dos servigos e obras, inclusive principios de incéndio.

10.29. Cumprira 8 CONTRATADA manter no canteiro de servigo medicamentos basicos e pessoal orien-
tado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execugdo dos trabalhos, nos termos
da NR 18.

10.30. Cabera 8 CONTRATADA manter controle da entrada e saida de materiais, maquinas, equipamen-
tos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servigo.

10.31. A CONTRATANTE realizara inspegdes periodicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservacao dos equipamen-
tos de protegdo individual e dos dispositivos de prote¢do de maquinas e ferramentas que oferegam riscos
aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢des estabelecidas pelas normas de segu-
ranca e saude no trabalho;

10.32. Apos a conclusio das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento utili-
zado, o material excedente, o escritdrio de obras, os entulhos e as obras provisorias, entregando os servi-
¢os, o local e as areas contiguas livres € em condi¢des de limpeza e de uso imediato.

10.33. Os casos omissos, quando nio solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area compe-
tente do CONTRATANTE.

11. DO LOCAL E PRAZOS PARA INiCIO DA EXECUCAO DO SERVICO

11.1. Os servigos deverdo ser prestados no Estddio Municipal Radialista Mario Helénio, localizado na Av.
Eugénio do Nascimento, 1, Aeroporto, no municipio de Juiz de Fora, podendo os servigos serem executa-
dos nos finais de semanas e feriados ou em horarios noturnos, desde que, com previa solicitagdo da CON-
TRATADA e devidamente autorizado pelo gestor do contrato e garantida medidas de seguranga do local.
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11.2. Durante o periodo de execucdo do contrato, caso ocorram atividades no local que impegam a realiza-
¢do dos servigos de instalacdo, a contratada podera solicitar acréscimo proporcional no prazo de execugao.

11.3 A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias tteis para dar inicio a execug@o dos servigos, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para execu-
¢do dos servigos.

11.3.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execucao dos se’rVigos, importara na responsabilidade
da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do
descumprimento das obrigagdes em questdo.

12. DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

12.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos e obras efetiva-
mente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizagao, respeitada a rigorosa correspondén-
cia com os projetos e as modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

12.2. A CONTRATADA devera apresentar o Relatorio de Servigos Executados (medi¢do) conforme as
etapas concluidas para a FISCALIZACAO conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota Fiscal de
cobranca, a ser emitida pela CONTRATADA.

Etapa Porcentagem
Aprovagdo na concessionaria do sistema proposto 5%,
Implantagdo da Usina Fotovoltaica 75%
I{ltferligagéo a rede da concessionaria e inicio da producdo com medigdes e rela- 17%
torios

Manutencao preditiva, preventiva e corretiva pelo periodo de trés anos 3%,

I — Na etapa de aprovaciio do sistema na concessionaria para inicio das obras: A empresa devera ela-
borar todo o planejamento, com os detalhamentos exigidos neste Termo de Referéncia e submeter previ-
amente a analise da Fiscalizacdo da Contratante que emitira parecer sobre a instalagdo, solicitando, ou
nao, alteragdes e adequacgdes. Apods aprovado pela Fiscalizacdo, a empresa deverd aprovar o sistema na
concessionaria de energia, nos prazos estipulados no item 5.1 e 5.2 deste Termo de Referéncia.

IT — Na etapa de Implantacio da Usina Fotovoltaica a empresa devera adquirir e instalar todos os equi-
pamentos, quadros, cabos, materiais, acessorios, pegas, conectores, inclusive o gerenciamento remoto e
demais itens necessarios e essenciais a ativagdo de todo o sistema, com prazo maximo estipulado no item
10.1.

IIT — Na etapa de Interligacio a rede da concessionaria e inicio da produ¢do com medicdes e relaté-
rios a empresa devera colocar em funcionamento, realizar testes, relatorios de ativa¢do comissionamento,
configuragdo de sistemas, ajustes de erros, etc. Somente apds o correto funcionamento de todo sistema é
que sera solicitada da concessiondria a aprovacdo e a interligag@o e inicio da produgdo de energia. Apos
aval e vistoria da concessionaria ¢ que sera dado por concluida esta etapa, permitindo sua medi¢do final
concomitantemente com a elaboracdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO e medicio desta
etapa nos percentuais estipulados no quadro acima.

12.3. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apos a emissdo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias, con-
forme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redagdo dada pela Lei 9.711/1998 e de acordo com as Instrugdes
normativas n° IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas altera¢des, culminando com a
IN MF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medigdo mensal devidamente aprovado
pela fiscalizagdo da referida Secretaria.

12.3.1. A medicdo devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
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12.4. Na Nota Fiscal devera constar:

a. Descri¢do do servigo prestado, com sua quantidade, e valor total, conforme medigao;

b. Numero do processo que deu origem a contratacdo e o nimero da Nota de Empenho;

¢. Nome do Banco, Agéncia e Numero da Conta-Corrente para deposito; e

d. Informagdo de op¢ao pelo Simples Nacional, se for o caso, cuja aceitagdo estara condiciona-
da a apresentacdo da declaragdo prevista na Instrugdo Normativa RFB n. 1.234/12, alterada pela Instrucdo
Normativa RFB n. 1.244/12.

12.5. Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da intimacdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicial-
mente.

12.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de
1% (um por cento) ao més, com variacao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua
efetiva realizagao.

12.7. O valor do contrato serd fixo e irreajustavel, porém poderd ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orgamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, ¢ afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada. Os
montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte

formula de reajuste:
I, —1

r=-2 O xv
'rl}

Onde:

R = Reajuste

I, = indice do més de execucdo dos servigos (INCC)
I, = indice do més da data base do or¢amento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

13. RETENCOES DE IMPOSTOS

13.1. Com base nas Instru¢des Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retengdo do Imposto
de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Reten¢do e Recolhimento de Contribui¢des Previdenciarias em
Servigos Prestados por Empresas,
segue:

4) Retencao Previdenciaria:

Por tratar-se de execugdo por empreitada por preco unitario, conforme inciso Il do item 2.1 do
Manual referente a IN 25/2011, a administragéo publica fica dispensada de efetuar a retengdo na
fonte da parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construggo Civil

No caso de empreitada na construcao civil, os 6rgaos da administracao
publica nio respondem solidariamente pelo recolhimento das contri-
buicdes previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencio na
fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das
obras realizadas, nos seguintes casos:

I - na contratacdo de empreitada total;

II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas
mesmas condi¢des pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do
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contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive prego e objeto;
ou
III — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efe-
tuado pelo regime de empreitada por preco unitiario ou por tarefa,
admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n° 8.666,
de 22 de junho de 1993.
5) Retencio IR na Fonte:
Conforme IN n° 21/2010, ha retengdo para Imposto de Renda na Fonte para servigos de Engenharia
exceto na construgdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que € o caso em pauta. Por-
tanto, nao ha retencao de IR para a esta contratacao.

6) Retencao de ISS:
Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execugdo, por administracdo, empreitada ou subempreitada, de o-
bras de constru¢ao civil, hidraulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracdo de
pogos, escavagdo, drenagem e irrigacdo, terraplanagem, pavimentagdo,
concretagem e a instalacdo e montagem de produtos, pegas e equipamentos
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
servigos fora do local da presta¢do dos servigos, que fica sujeito ao ICMS).
3 % Local da prestacao do servico.”

14. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
14.1. O Recebimento Provisorio do objeto contratado sera realizado da seguinte forma:

14.1.2. O recebimento provisorio € o que se efetua em carater experimental, relativamente a totalidade do
servigo executado apoés a realizacdo de vistoria, objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos
os aspectos técnicos e das obriga¢des contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagao aos ter-
mos do contrato.

14.1.3. Cabe a CONTRATADA comunicar formalmente, por intermédio da Fiscalizacdo, dentro do pra-
zo contratual de execugdo dos servicos, a conclusdo do servigo, solicitar o seu recebimento e apresentar a
fatura ou nota fiscal correspondente, conforme contrato.

14.1.4. O recebimento do objeto contratado deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizac@o e gestor
do contrato, mediante a termo circunstanciado e assinado pelos fiscais e gestor, dentro de 10 (dez) dias
corridos da comunicacdo escrita da CONTRATADA.

14.1.5. Apoés o recebimento da notificagdo da CONTRATADA sobre a conclusdo do objeto do contrato,
a fiscalizacdo devera vistoriar previamente o servico e verificar se foram atendidas ou nao pela CON-
TRATADA, todas as condi¢des contratuais, observando que:

I — Se tiverem sido atendidas as condi¢Ges contratuais, a fiscalizagdo deve ado-
tar as medidas necessarias a realizacdo do recebimento provisorio como marca-
¢a0 de data e comunicacdo a CONTRATADA;

II — Em caso de ndo finalizagdo da instala¢do da unidade de minigeragdo de e-
nergia solar fotovoltaica ou da existéncia de parcelas ainda ndo executa-
das/fornecidas, a fiscalizagdo deve impugnar o servigo, apontando as omissoes,
falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacao.

14.1.6. A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que serd realizada a vistoria, para
fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizagao.

56



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

14.1.7. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes
contratuais a fiscalizagdo ou gestor do contrato deve:
I — Lavrar relatério circunstanciado, apontando falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao;
IT — Solicitar a CONTRATADA, por escrito, a respectiva regularizacao;
I — Devolver a CONTRATADA a fatura porventura entregue para pagamento
com informag¢des dos motivos de sua rejeigao.

14.1.8. A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas submetendo a nova verificagdo o servigo ou a
parte impugnada, observando o prazo de execugdo dos servigos que ndo sera interrompido.

14.1.9. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuara, por escrito,
comunicado a Fiscalizacdo solicitando a realizacdo de nova vistoria.

14.1.10. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a Fiscalizagdo emitira o Termo de Re-
cebimento Provisorio, em até 05 (cinco) dias corridos da comunicacdo da CONTRATADA, para que
sejam efetuadas as providéncias com vistas ao recebimento definitivo.

14.1.11. Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscaliza-
¢do ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

14.1.12. O recebimento provisorio somente pode ser formalizado apds finalizada o servigo e sanadas to-
das as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimen-
to Provisdrio.

14.2. O Recebimento Definitivo do objeto contratado sera realizado da seguinte forma:

14.2.1. O Recebimento Definitivo é o que se faz em carater permanente, considerando o contrato regu-
larmente executado, e somente deve ser efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as exigéncias do
instrumento convocatorio e do contrato.

14.2.2. O recebimento definitivo se dara no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da emis-
sd0 do Termo de Recebimento Provisorio, com observagdo de funcionamento/produtividade dos equipa-
mentos ¢/ou instalagdes e finalizada vistoria por intermédio da Fiscalizacdo designada, com vistas a e-
missdo do Termo de Recebimento Definitivo.

14.2.3. A CONTRATADA devera providenciar a seguinte documentagdo como condig@o indispensavel
para o recebimento definitivo do objeto, quando for o caso e nos termos da legislagdo municipal:

1 — O "As Built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo, em midia CAD;
e

I — As guias de comprovagao de recolhimento dos encargos sociais, trabalhis-
tas, tributarios e, em especial, o comprovante de quitagdo de débitos relativos
aos servigos/obra concluidos (INSS ¢ FGTS) dos funcionarios vinculados ao
Servico.

14.3. Havendo indicagdo de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias corridos,
contados da vistoria, a fim de efetuarem-se as correcdes necessarias, caracterizando atraso em caso de
nao cumprimento.

14.4. Sanadas as pendéncias, ap6s nova comunicagdo escrita da CONTRATADA, sera efetuada vistoria
final e apos a verificagdo da perfeita adequacdo do servigo aos termos do objeto, sera emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias da comunicacdo da CONTRATADA, bem como o prosse-
guimento ao pagamento total do servigo.
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14.5. Independente do recebimento definitivo devera a CONTRATADA prestar todo e qualquer apoio e
servico corretivo, ajustes técnicos € operacionais, bem como as manutengdes preventivas, durante 03
(trés) anos, devendo obedecer a periodicidade trimestral entre as referidas manutengdes, apds o recebi-
mento definitivo do objeto do contrato, para que sejam sanados possiveis problemas de instalac¢do, pegas
danificadas, problemas técnicos de montagem ou quaisquer outros problemas que somente podem ser
detectados ap0s a utilizagdo dos equipamentos e estruturas.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1. A CONTRATADA devera apresentar a0 CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado da data de assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia de 5% (cinco
por cento) sobre o valor total do contrato, mediante a op¢ao por uma das seguintes modalidades:

a. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigagdes Contratuais do Executor, do Fornecedor e do
Prestador de Servicos — Setor Publico”;

c. Fianga bancaria.

15.2. A garantia em aprego, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Economica Federal, em
conta especifica, devendo o interessado procurar a Secretaria de Obras para obter instru¢des de como
efetua-la.

15.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento).

15.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a0 CONTRATANTE a promover a retengao dos pa-
gamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a
titulo de garantia.

15.4.1. A retencdo efetuada ndo gera direito a nenhum tipo de compensagdo financeira a CONTRATA-
DA.

15.4.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retengdo efetuada por quaisquer das
modalidades de garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca ban-
caria.

15.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos indi-
retos causados 8 CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugdo do contrato.

15.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual de 60 (sessenta) meses.

15.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obri-
gacdes nele previstas;

b. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;
c. As multas moratorias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;

d. Obrigacdes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela CONTRATADA.

15.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior.

15.9. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.

58



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

15.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

15.11. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Fa-
zenda.

15.12. Quanto houver atualizagdo do valor contratado, por meio de reequilibrios e reajustes, ou acrésci-
mo por meio de aditamento de servigos, a CONTRATADA dever complementar a garantia contratual, de
modo que se mantenha a propor¢do de 5% (cinco por cento) em relagdo ao valor total do contrato, de-
vendo ser prestada no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contado da data de assinatura do termo aditi-
vo ou apostilamento.

15.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, conta-
dos da data em que for notificada.

15.14. A garantia sera considerada extinta:

a. com a devolugdo da apolice, carta-fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias deposi-
tadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b. com o término da vigéncia do contrato que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido
em caso de ocorréncia de sinistro.

16. DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS

16.1. A garantia dos equipamentos, materiais e servigos sera de no minimo 10 (dez) anos para os inver-
sores, 12 (doze) anos para defeitos de fabrica e 25 (vinte e cinco) anos para os painéis solares, a contar do
recebimento definitivo do contrato.

16.2. E obrigagio da CONTRATADA a reparagio dos vicios e defeitos verificados dentro do prazo de
garantia dos materiais empregados, tendo em vista o direito assegurado a Administra¢do pela Lei de Lici-
tagdes € o artigo 12 da Lei n. 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

17. DA SUBCONTRATACAO
17.1. Néo sera admitida a subcontratag@o do objeto licitatorio
18. DAS PENALIDADES

18.1. A inexecugao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 do item 18.8, além daqueles determinados pela gestdo do contrato, verificado o nexo causal
devido a agdo ou a omissdo da CONTRATADA, relativamente as obriga¢des contratuais em questdo,
torna passivel a aplicagdo das sangdes previstas na legislacdo vigente e no contrato, observando-se o con-
traditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a. Adverténcia;

b. Multa;

c. Impedimento de licitar e contratar com o Municipio pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

18.2. Sera aplicada a sang@o de adverténcia nas seguintes condigdes:

a. Descumprimento parcial das obrigag¢des e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situa-

¢Oes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que
ndo caiba a aplicagdo de san¢ao mais grave;
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b. Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos, a critério do
Gestor do Contrato, desde que nao caiba a aplicacdo de san¢ao mais grave;

c. A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 20% (vinte por cento), comparando-se o que foi
efetivamente executado pela CONTRATADA e o cronograma fisico financeiro apresentado ¢ aprovado
pela fiscalizagao.

18.3. Sera aplicada multa nas seguintes condi¢des:

a. Nas ocorréncias relacionadas na Tabela 2 do item 18.8;

b. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto, com ou sem abandono da obra ou servigo, sera aplicada mul-
ta de até 10% (dez por cento) do valor ndo executado da etapa;

c. Para o atraso injustificado na execucdo do objeto sera aplicada a multa correspondente a 0,20% por dia
de atraso, limitada a 10% do valor total da etapa.

18.4. Sera configurada a inexecugéo parcial do objeto, quando:

a. A CONTRATADA deixar de executar, ao término do prazo fixado para a conclusao do servico, 30%
do valor total da etapa.

b. Ocorrer a execucao, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total acumulado previsto
no cronograma fisico-financeiro vigente;

c. A CONTRATADA abandonar a execugdo dos servigos, sem justificativa, por 05 (cinco) dias uteis
consecutivos ou 10 (dez) dias uteis intercalados.

18.5. Sera configurada a inexecucéiio total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias corridos em relagcdo ao cronograma apresentado pela CONTRA-
TADA.

18.6. Os percentuais referidos no item 18.4 acima serdo apurados com base na féormula abaixo:

PE = (VPCE/VPC)x100
Onde:
PE = Percentual executado
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

18.7. Sera configurado atraso injustificado na execugdo da obra, quando:

a. A CONTRATADA executar menos de 70% do previsto no cronograma fisico-financeiro, no periodo
de cada medigio.

b. A CONTRATADA nao concluir a obra no periodo previsto no cronograma fisico-financeiro, exceto
quando aprovada a prorrogacdo de prazo pela Fiscaliza¢do, mediante pedido prévio devidamente justifi-
cado pela CONTRATADA.

18.7.1. Os dias de atraso injustificado de que trata o item 18.7 serdo calculados observando-se o seguinte
critério:
Da= DPC x (VPC-VPCE)/VPC
Onde:
Da = dias de atraso
DPC = dias previstos no cronograma para a conclusio
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

18.8. Além das multas previstas no item 18.3 poderdo ser aplicadas multas, conforme previsto no caput
desta clausula, segundo graus e eventos descritos nas Tabelas 1 ¢ 2 abaixo.

Tabela 1 - Grau e correspondéncia da Penalidade
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 500,00
2 R$ 800,00
3 R$ 1.000,00
4 R$ 1.500,00
5 R$ 2.000,00
6 R$ 5.000,00
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Tabela 2 - Tipos de Ocorréncias e Grau de Penalidades

INFRACAO
GRAU
ITEM DESCRICAO
1 Permitir a presenga de empregado sem uniforme, mal apresentado; por em- 1
pregado e por ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; por em- 1
| pregado e por dia.
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater perma-
3 nente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia 2
4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocor- 2
| réncia.
Executar servigo sem a utiliza¢do de equipamentos de protecdo individual
5 (EPI), quando necessarios; por empregado e por ocorréncia 2
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os
6 servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 3
7 Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZA- 3
CAO; por ocorréncia.
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por o- 3
corréncia.
9 Utilizar as dependéncias do Estddio Municipal para fins diversos do objeto 4
| do contrato; por ocorréncia.
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem mo-
10 tivo justificado; por ocorréncia. 4
11 Permitir situag@o que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, 6
lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 6
Para os itens a seguir, DEIXAR DE:
Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos
13 para inicio da execug¢do, ou Relacdo de Empregados, ou a fixagdo da Placa da 1
Obra; por dia de atraso.
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com
14 suas atribui¢des; por empregado e por dia; por ocorréncia. 1
15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por ocorréncia. 1
16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALI- 1
' ZACAO; por ocorréncia.
17 Cumprir determinacio da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus 1
| funciondrios; por ocorréncia.
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados ¢ de impor penalidades
18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 2
19 Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZA- 2
' CAO; por ocorréncia.
Iniciar execucio de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO,
20 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, 2
por dia.
Refazer servigo nio aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos
21 no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 3
Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel
22 técnico pela obra, nas quantidades previstas no Edital e em seus anexos; por 4
dia.
23 Cumprir com quaisquer obrigacdes previstas em clausulas especificas deste 4
instrumento; por ocorréncia.
Efetuar o pagamento de salarios, vales transporte, tiquetes refei¢do, seguros,
24 encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas 5

e/ou indiretas relacionadas a execu¢@o do contrato nas datas avengadas; por
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dia e por ocorréncia.

Executar os servicos de reparos e ajustes pelo periodo de até 06 (seis) meses,
25 apos o recebimento definitivo, no prazo razoavel definido pelo gestor do 5
contrato, por ocorréncia.

18.9. O somatorio de todas as multas aplicadas ao longo da execug@o contratual ndo podera ultrapassar o
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a CONTRA-
TANTE podera declarar a inexecugdo total do contrato.

18.10. Com fundamento no artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e no artigo 49 do Decreto n. 10.024/2019,
ficara impedida de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo da
rescisdo unilateral do contrato e da aplicacdo de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da
etapa ou da contratagdo, conforme o caso, a CONTRATADA que:

a. Nao assinar o contrato no prazo estabelecido;

b. Deixar de entregar a documentagdo exigida no certame;

c. Apresentar documentacao falsa;

d. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

¢. Nao mantiver a proposta;

f. Falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;

g. Comportar-se de modo inidéneo;

h. Fizer declaracdo falsa;

i. Cometer fraude fiscal; ou

j. Deixar de executar a totalidade do contrato.

18.11. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE no caso de inexecucdo
parcial e poderdo ser aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

18.12. A CONTRATANTE rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao total, sem preju-
izo da aplicacd@o das sangdes prevista neste contrato e em legislacdo especifica.

18.13. As san¢des de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar ¢ de declara¢do de inidoneidade
poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com a de multa.

18.14. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA.
18.14.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, a diferenca sera descontada da garantia contratual.

18.14.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida através da GRU no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da comuni-
cagdo oficial.

18.14.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA a
CONTRATANTE.

18.15. A CONTRATADA, quando nio puder cumprir os prazos estipulados para atender total ou parci-
almente as exigéncias contratuais, deverad apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das par-
tes, que altere fundamentalmente as condigdes do contrato; ¢ de impedimento de sua execugdo, por fato
ou ato de terceiro, reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia, o
que podera resultar de forma excepcional a prorrogacao do prazo para o cumprimento da obrigagao.

18.16. A aplicagdo de penalidade sera precedida de prazo para o compromissario ou CONTRATADA

apresentar defesa prévia, ndo inferior a 05 (cinco) dias uteis a contar da intimacéo do ato, cabendo recur-
so de sua aplicagdo, nos termos da lei de licitagdes.
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19. DA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

19.1. Realizamos pesquisas no sentido de identificar e eleger algum critério que pudesse atender as nor-
mas de sustentabilidade.

19.2. A empresa responsavel pelo fornecimento e instalagdo das placas fotovoltaicas devera comprovar
obediéncia a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei Federal n® 12.305/2010), além do mais, devera:

19.3. Os materiais e pecas empregados ndo devem conter substancias perigosas em concentracdo acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres dife-
nilpolibromados (PBDEs)

19.4. No que couber a contratada devera observar as disposi¢oes da NBR ISO 14064:2007, partes 1, 2 e
3, NBR ISO 14066:2012 ¢ NBR 15833:2010;

19.5. Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverdo ser notificados ou regis-
trados na ANVISA, conforme determina a legislagao vigente;

19.6. A utilizag@o dos equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento deve atender
necessariamente a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de1994;

19.7. Plano de descarte para 6leos oriundos de manutengdes preventivas e corretivas atentando para os
procedimentos previstos na Resolugdo CONAMA n° 340, de 25 de setembro de 2003 e Resolugdo CO-
NAMA n° 362, de 23 de junho de 2005;

19.8. Plano de descarte ou reciclagem de demais restos de materiais oriundos de manutengdes preventi-
vas e corretivas, em observancia ao decreto n° 5.940/2006 e a da IN/'MARE n° 6, de 3 de novembro de
1995, Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999, Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de Ju-
lho de 2002, no que couber.

19.9. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranca do trabalho
editadas pelo Ministério do Trabalho.

19.10. A contratada deve promover, sempre que possivel, curso de educagio, formagao, aconselhamento,
prevengdo e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas socioambientais para economia
de energia, de agua e redugdo de geragdo de residuos solidos no ambiente onde se prestara o servigo.

19.11. Nao sera contratada empresa inscrita no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalha-
dores em condigOes analogas as de escravo instituido pelo Ministério do Trabalho ¢ Emprego, conforme
Portaria n® 540, de 15 de outubro de 2004.

19.12. Observando as prerrogativas elencadas na Instru¢do Normativa n. © 01 de 19 de janeiro de 2010 da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informac¢do do Ministério do Planejamento e Gestdo, a Contrata-
da devera observar critérios de sustentabilidade ambiental, visando aperfeigoar a utilizacao de recursos e
a reducdo de desperdicios e de poluigdo, adotando as seguintes praticas de sustentabilidade na execucdo
dos servigos, quando couber:

19.12.1. Orientar seus empregados para realizar os servigos procurando reduzir o consumo de energia
elétrica, o consumo de agua e a produgao de residuos solidos;

19.12.2. Observar as orientagdes do 6rgao contratante para a correta separacao dos residuos reciclaveis;

19.12.3. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
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19.12.4. Racionalizar o uso de substincias potencialmente toxicas ou poluentes;

19.12.5. Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagdes e especificacdes determinadas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;

19.12.6. Observe a Resolu¢do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 20, de 07 de de-
zembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

19.12.7. Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associac@o Brasileira de Normas Técni-
cas sobre residuos sélidos;

19.12.8. Preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Resolugdo do CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999;

19.12.8. Adotar ou desenvolver procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores.

20. DAS CONSIDERACOES FINAIS

20.1. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e Normas Técnicas per-
tinentes. Todas e qualquer modificacdo com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita com jus-
tificativa técnica da CONTRATADA e ap6s aprovagio da FISCALIZACAO.

20.2. O objeto do contrato sera recebido pela Prefeitura, nos termos do art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93.

20.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da
obra, nem a ética profissional pela execugao.
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TR B UL G oW
PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM ..ottt E A

(devera ser preenchido conforme orientacdo da Assessoria Juridica responsadvel)

O (a) , neste ato representado Por SEU(UA) .......cceeeeevereerereeenenns ,

ST(A). cereerieieere e , brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF n°® ........ccccoevviiveniennn. ,
portador da CI n® ......ccecvvevvvrieiieieene, doravante denominado ...........cceevvveeeiiiinnnns , com a interveniéncia
da i, de , neste ato representada por seu(Ud) ..........cceeenen. (a) Sr(a).
.............................................. , brasileiro(a), inscrito(a) no CPF n° ................................., portador da CI n°
..................................... e Secretaria ............cce.ueenen..., NEStE ato representada POr SEU ......c.eecveveveeveeierevennnen ST
.............................................. , brasileiro, inscrito no CPF n° ..................ce.......e.., portador da CI n°
..................................... , doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) e a sociedade empresaria
estabelecida a rua

n° , CNPJ n° oo, , pelo seu represen-

tante infra-assinado Sr. ..o , CPF  n° e, , RG n°

.............................................. , doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado do PRE-
GAO ELETRONICO n° 012/2023, conforme consta do Processo Administrativo Eletrénico n°
1.242/2023, firmam o presente contrato, obedecidas as disposi¢des da Lei n® 8.666/93, suas alteragdes poste-
riores ¢ as condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento a contratagio para execucido do projeto de instalacdo de sistema de mi-
nigeracio de Energia Solar Fotovoltaica de 0,8MWac, nas dependéncias do Estadio Municipal, con-
forme especificagdes do edital e anexos do Pregdo Eletronico n® 012/2023, os quais integram este termo
independente de transcri¢do por ser de conhecimento das partes.

CODIGO | UNIDADE

ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO CNAE DE MEDIDA QUANTIDADE
Fornecimento e instalacdo de usina
fotovoltaica de minigeracdo distribui-
1 4221-9/02 kWp 1160

da com 800kW de poténcia de inver-
sores, com 1160kW de Poténcia Pico.

1.1.1. Nao compoe o escopo de fornecimento a adequacdo da rede da concessiondria, que ficara a cargo da
administra¢do municipal de acordo com as condigdes constantes no parecer de acesso.

1.2. A contratag@o consistira no fornecimento, montagem, comissionamento e ativagdo de todos os equipa-
mentos ¢ materiais, a efetivacdo do acesso junto a concessiondria local de energia elétrica, o treinamento e
suporte técnico, manutengdes preventivas e corretivas pelo prazo de 3 anos, obedecendo a periodicidade tri-
mestral (de trés em trés meses), nos termos, condi¢des e em conformidade com as especificagdes e quantita-
tivos constantes do Termo de Referéncia.

1.3. A minigeradora seréd constituida a partir do dimensionamento da capacidade de geracdo total conside-
rando as limitagdes de area para instalacdo de painéis solares e parecer de acesso ja obtido junto a concessio-
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naria CEMIG, com poténcia total de inversores de 800kW, com poténcia pico (poténcia de placas) maxima
de 1.160kW, representando oversizing (razao entre a poténcia total de moédulos conectada ao inversor e a
poténcia nominal do equipamento) maximo de 45%.

1.4. Integram ainda este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Edital, o Termo de Referéncia ¢ a
Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo Eletronico n® 1.242/2023 —
Pregao Eletronico n° 012/2023.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS ESPECIFI,CAC()ES DO SERVICO E DA PROMOCAO DO DE-
SENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

2.1. A contratagdo compreendera os seguintes itens:

2.1.1. Execucio: obedecendo as especificacdes minimas constantes do Termo de Referéncia quanto as
especificagdes gerais, geradores fotovoltaicos, inversores, quadros e cabos, aterramento, gerenciamento
remoto, estrutura metalica de suporte, ¢ demais servigos comuns de engenharia, garantias ¢ manutengoes,
subestagdes, Normas técnicas, incluindo dimensionamento, memorias de calculo, desenhos, especificagdes
técnicas de materiais e equipamentos, bem como todos os demais documentos necessarios e suficientes
para caracterizar todos os servigos necessarios a execugdo da instalagao;

2.1.1.1. Para a execugdo o objeto proposto, a CONTRATADA deve realizar analise prévia das instalagdes
civis, elétricas e de SPDA (Sistema de Protegcdo contra Descargas Atmosféricas) e MPS (Medidas de Pro-
tecdo contra Surtos elétricos), com elaboragdo de relatorio técnico com indicagdo das eventuais adequa-
¢Oes necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar.

2.1.1.2. A execugao devera ainda ser realizada a partir de simula¢do de produgdo anual de energia através
de software especializado, que permita simular as caracteristicas reais dos equipamentos a serem instala-
dos, os dados climatologicos da localidade, as influéncias de sombras, da inclinagdo dos modulos ¢ de de-
mais fatores na geracdo de energia do sistema fotovoltaico, de tal forma que a producdo anual média por
kWp instalado seja de no minimo 1.230kWh/kWp/ano, considerando Irradiagdo solar diaria média mensal
[kWh/m2.dia] de 4,72 no municipio de Juiz de Fora na inclinag¢do equivalente a latitude, equivalente a uma
eficiéncia média global do sistema de 71,40%.

2.1.1.3. Na arquitetura do sistema de geracdo fotovoltaica devera ser considerado que a topologia da rede
elétrica permita que se realizem medi¢des em tempo real para balango de energia, gerada, consumida e
exportada. Tais medi¢des serdo objeto de monitoramento e gerenciamento remoto pelo sistema.

2.1.1.4. Devera ser previsto calculos sobre a distribui¢do de carga mecénica no telhado e no terreno, deta-
lhes e desenhos técnicos contendo todas as informagdes necessarias para a instalacdo dos painéis, das s-
trings, dos inversores, da estrutura de suporte ¢ demais componentes do sistema, com as respectivas
ART’s.

2.1.1.5. Antes do inicio da execucdo, devera ser apresentado memorial de calculo, memorial de quantitati-
vos, memorial de especificagdes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessario (manu-
ais, catalogos, guias, etc.) que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem ¢ instalagao
do sistema, de forma a comprovar que atendem as normas técnicas.

2.1.1.6. Na execucdo a CONTRATADA devera levar em consideracdo o SPDA (Sistema de Prote¢do con-
tra Descargas Atmosféricas) incluindo, sempre que necessario, aterramentos, ligagdes de equipotencializa-

¢do, e supressores de surto de forma coordenada com o SPDA da instalacdo existente.

2.1.1.7. Conforme NBR5419, devera ser apresentada documentacao constando todos os arquivos editaveis
(“.doc”, “xls”, “.dwg”, etc), bem como os respectivos arquivos no formato “.pdf”.
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2.1.1.8. A documentacdo de instalagdo devera estar em conformidade com a IEC 62446, devendo incluir
os dados basicos do sistema e as informagdes relacionadas com o projeto executivo e As Built, contendo,
pelo menos:

I - Localizacao e data de instalagao;

II — Capacidade do sistema (CA e CC);

III — Especificagoes detalhadas dos modulos fotovoltaicos e inversores — fabricante, modelo, quan-
tidade;

IV — Identificagdo dos responsaveis técnicos pelo sistema;

V — Informac¢des da CONTRATADA ¢ do responsavel técnico pela instalagdo do sistema;

VI - Diagramas unifilar e trifilar;

VII — Especificagoes gerais dos arranjos:

a) Desenhos de layout dos arranjos.

b) Tipo ¢ Numero de modulos por string

c¢) Numero de strings

d) Informacao das strings.

¢) Tipo de cabo utilizado na string, sec¢do € comprimento.

VIII - Especificacao dos dispositivos de protecdo contra sobretensdo (faixa de tensdo e corrente);
IX — Sistema de aterramento e protecdo de sobretensao;

X — Data do comissionamento ¢ entrada em operagdo. (somente no As Built);

XI — Especificagdes elétricas do arranjo;

XII - Especificagdo técnica dos cabos;

XIII — Localizagao, tipo, faixa de operagdo dos dispositivos de protecdo contra sobretensao.

XIV — Aterramento e protecao de sobretensao.

XV — Dados dos transformadores, cabeamento de média tensdo e subestagao de entrada de energia.

2.1.1.9. Durante a execu¢cdo a CONTRATADA devera elaborar o Plano de Manutengdes preditivas, pre-
ventivas e corretivas, que deverdo ser realizadas de acordo com o contido no Item 1.2 do presente docu-
mento.

2.1.2. Atualiza¢ido do parecer de acesso junto a concessiondria de energia elétrica e demais aprovacgdes
necessarias para a perfeita execugdo do objeto do contrato;

2.1.3. Fornecimento de todos os materiais de instalacio (cabos, inversores, painéis fotovoltaicos, estru-
turas de fixagdo de solo ou telhado, terminais, conectores, etc.)

2.1.4. Execucio dos servicos de montagem e instalacio, incluindo preparacao do solo;

2.1.5. Configuracdes, testes, comissionamento, entrega técnica das instalagdes, treinamento operacional e
monitoramento remoto;

2.1.6. Elaboracio de "As Built".

2.2. A instalagdo dos mddulos fotovoltaicos da usina serd prioritariamente nas coberturas do prédio
administrativo, cobertura das cabines de transmissio, cobertura das entradas e solo nas area indi-
cadas na planta de situacdo. Em todos os locais, a CONTRATADA devera assegurar a estanqueidade
contra vazamentos nos telhados apds a instalagdo da usina fotovoltaica e seus suportes, bem como garanti-
as de estabilidade do terreno onde ocorrer instalagdo no solo.

2.2.1. Em caso de necessidade de reforgo estrutural, a empresa vencedora devera emitir laudo estrutural
sob suas expensas, assim como, 0s servigos necessarios para o refor¢o estrutural da estrutura existente,
devendo as despesas estarem inclusas na proposta apresentada. Devendo o material utilizado, ser de 1?
qualidade, novos de primeiro uso e aprovados pela Administracao.

2.2.2. As caracteristicas dos equipamentos a serem instalados encontram-se anexos a esse Termo de Refe-
réncia.
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2.2.3. Além das especificagdes acima os servigos serao executados tendo como referéncia os anexos abaixo
especificados que compdem a prestacdo de servigo em questao:

Anexo A — ESPECIFICACOES TECNICAS
Anexo B —- PARECER DE ACESSO

2.3. DA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

2.3.1. Realizamos pesquisas no sentido de identificar e eleger algum critério que pudesse atender as nor-
mas de sustentabilidade.

2.3.2. A empresa responsavel pelo fornecimento e instalacdo das placas fotovoltaicas devera comprovar
obediéncia a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei Federal n® 12.305/2010), além do mais, devera:

2.3.3. Os materiais e pegas empregados nao devem conter substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpoli-
bromados (PBDEs)

2.3.4. No que couber a contratada devera observar as disposi¢cdes da NBR ISO 14064:2007, partes 1,2 e 3,
NBR ISO 14066:2012 ¢ NBR 15833:2010;

2.3.5. Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverdo ser notificados ou registra-
dos na ANVISA, conforme determina a legislagdo vigente;

2.3.6. A utilizagdo dos equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento deve atender
necessariamente a Resolu¢do CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de1994;

2.3.7. Plano de descarte para 6leos oriundos de manutenc¢des preventivas e corretivas atentando para os
procedimentos previstos na Resolugdo CONAMA n° 340, de 25 de setembro de 2003 e Resolugdo CO-
NAMA n° 362, de 23 de junho de 2005;

2.3.8. Plano de descarte ou reciclagem de demais restos de materiais oriundos de manutengdes preventivas
e corretivas, em observancia ao decreto n° 5.940/2006 ¢ a da IN/'MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995,
Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999, Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de Julho de
2002, no que couber.

2.3.9. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga do trabalho
editadas pelo Ministério do Trabalho.

2.3.10. A contratada deve promover, sempre que possivel, curso de educacao, formagdo, aconselhamento,
prevencdo e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas socioambientais para economia
de energia, de agua e redugdo de geragdo de residuos solidos no ambiente onde se prestara o servigo.

2.3.11. Nao sera contratada empresa inscrita no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalha-
dores em condigdes analogas as de escravo instituido pelo Ministério do Trabalho ¢ Emprego, conforme
Portaria n® 540, de 15 de outubro de 2004.

2.3.12. Observando as prerrogativas elencadas na Instru¢do Normativa n. ° 01 de 19 de janeiro de 2010 da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento e Gestdo, a Contratada
devera observar critérios de sustentabilidade ambiental, visando aperfeigoar a utilizacdo de recursos ¢ a
reducdo de desperdicios e de polui¢do, adotando as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos
servigos, quando couber:
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2.3.12.1. Orientar seus empregados para realizar os servigos procurando reduzir o consumo de energia elé-
trica, o consumo de agua e a producao de residuos soélidos;

2.3.12.2. Observar as orientagdes do 6rgdo contratante para a correta separacao dos residuos reciclaveis;
2.3.12.3. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
2.3.12.4. Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

2.3.12.5. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagdes e especificacdes determinadas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;

2.3.12.6. Observe a Resolucdo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 20, de 07 de dezem-
bro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

2.3.12.7. Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

2.3.12.8. Preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo dis-
posto na Resolu¢do do CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999;

2.3.12.8. Adotar ou desenvolver procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores.
CLAUSULA TERCEIRA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

3.1. A CONTRATADA devera dar inicio aos servigos tdo logo receba a ordem de servigo. Equipamentos,
materiais, ferramentas que necessitem pedido sob encomenda deverdo ser realizados na primeira semana
do servigo, assegurando a chegada e instalagdo destes dentro o prazo contratual.

3.2. A CONTRATADA devera fornecer equipe suficiente para executar mais de um servi¢o concomitan-
temente, de forma a cumprir o cronograma da obra.

3.3. Todos os sistemas deverdo ser testados apos a instalagdo. Somente apos constatado funcionamento
conforme exigéncias sera liberado para medigdo e pagamento.

3.4. A CONTRATADA dever4 submeter 2 FISCALIZACAO as amostras dos materiais e/ou catilogos
técnicos antes das aquisi¢des. A fiscaliza¢do podera recusar aqueles materiais divergentes das especifica-
¢des técnicas constantes nas propostas.

3.5. A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO o cronograma e plano de trabalho, garan-
tindo a execugdo dos servigos no prazo, chegadas de materiais ¢ montagens dos sistemas para que a FIS-
CALIZACAOQ avise com antecedéncia os setores que forem sofrer interferéncias pela execugio da obra.

3.6. A CONTRATADA devera executar todos os servigos previstos na planilha orcamentaria e composi-
¢des unitarias, inclusive elaborando Diario de Obra em plataforma digital em aplicativo indicado pela Fis-
calizacdo, nos moldes indicados no Memorial Descritivo.

3.7. Apds o recebimento da Ordem de Servico, a CONTRATADA apresentara/providenciara 8 CONTRA-
TANTE, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, para juntada aos autos, a seguinte documentagdo, além dos
demais previstos neste instrumento, custeando e taxas e emolumentos incidentes, como condi¢ao para ini-
ciar a execucdo do servigo:
I — Fixacdo da placa da obra para imediata instalagdo, contendo valor, niimero
do processo administrativo, nimero do contrato, nimero do Pregdo Eletronico,
objeto e demais itens legalmente exigidos;
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I — O comprovante de vinculo contratual/empregaticio com o(s) profissio-
nal(is) que atuara(ao) como responsavel(is) técnico(s), caso tenha sido apresen-
tado Termo de Compromisso durante a licitagao;

IITI — A Relagio de Empregados - R.E e respectivo comprovante de vinculo con-
tratual ou empregaticio, constando nome completo, nimero do documento de i-
dentidade e profissdo/func¢do, para registro prévio junto a fiscalizagdo do CON-
TRATANTE, devendo atualizar tal informacédo a cada altera¢do de pessoal;

IV — Registro dos servigcos/contrato no CREA local ¢ as Anotacdes de Res-
ponsabilidade Técnica - ART’s, referentes ao objeto do contrato e especialida-
des pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77.

3.8. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e servigos, nos seus aspectos
administrativos e técnicos, conforme programacdo fisica especificada da obra, integrante da proposta, o-
brigando-se a manter atualizado o Diario de Obras por meio de plataforma digital.
I — No Diario de Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias
da obra, tais como: equipe, servicos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de execugao
da obra.
IT — A Fiscalizagdo do CONTRATANTE compete acessar as ocorréncias regis-
tradas, registrar as observagdes necessarias, emitir pareceres, determinar provi-
déncias, autorizar servigos, além de outros registros relativos a execucdo dos ser-
vigos.

3.9. Ao final da obra, devera a CONTRATADA apresentar relatorio sucinto com fotos sobre a execugédo da
obra a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, que os encaminhara ao agente fiscalizador com parecer conclu-
sivo.

3.10. Na diregdo geral das obras e servicos, na parte que lhe compete, devera a CONTRATADA dispor de
profissional(is) com curso superior na area de engenharia civil e registrado no CREA, devidamente habili-
tado, que sera seu responsavel, na forma da legisla¢do vigente.

3.11. O canteiro de obras devera ser supervisionado por mestre de obras da CONTRATADA, em periodo
integral, responsavel pelos servigos, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao
notar alguma irregularidade, devera se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do contrato, to-
mando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasido exigir, € que substituird o responsavel técnico na
sua auséncia.

3.12. No local das obras e servigos devera a CONTRATADA manter os técnicos € a mao-de-obra necessa-
rios a perfeita execugdo destes, por cujos encargos responderd, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

3.13. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo da Secretaria de
Obras, as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execugdo dos servicos e obras, em atendimen-
to aos principios e disposicdes da NR 18. Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Cons-
trugdo, entregando para isso o PPRA- Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais ¢ o0 PCMSO - Pro-
grama de Controle Médico de Saude Ocupacional.

3.14. A CONTRATADA respondera por condi¢des de higiene e satde de seu pessoal, quanto a alojamen-
tos provisdrios, bem como por refeigdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n. 3.214/78, do Mi-
nistério do Trabalho e suas modificagoes.

3.15. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o objetivo
da mesma. O transporte, a guarda e manutengdo dos equipamentos sdo de sua exclusiva responsabilidade e
onus.
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3.16. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como ga-
rantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais, cabendo a Fiscalizagdo determinar a remo-
¢do de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

3.17. A CONTRATADA exonera, desde ja, o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade rela-
tiva a danos ou prejuizos que lhe sejam causados pelas empresas fornecedoras de materiais e equipamen-
tos. As responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas das empresas contratadas.

3.18. A execugdo e operagdo das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais e/ou
equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no
acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

3.19. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo do servigo a ela homologada, a
manutengdo ¢ seguranca de todas as obras e servigos localizados no canteiro, sob sua responsabilidade,
inclusive as executadas por terceiros, mesmo as que foram concluidas ou paralisadas, correndo assim, a
sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

3.20. Cabe a CONTRATADA e correra por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra
a ela homologada, a execuc@o dos procedimentos de fechamento de areas internas de circulagdo, quando
necessario, visando delimitar a area destinada a execug@o de obra, bem como todas as instalagdes proviso-
rias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.

3.21. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagdo de danos causados a terceiro,
em decorréncia das obras e servigos, ressalvadas as despesas necessarias as desapropriagdes € as corres-
pondentes a danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

3.22. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao, sinalizagdo, tapumes e
vigilancia das obras e servigos provisorios ou definitivos, até a ocupagdo e recebimento definitivo das o-
bras e servigos, pelo CONTRATANTE.

3.23. A CONTRATADA solicitara da CONTRATANTE a autorizagdo prévia para a realizagdo de servicos
fora do horario normal de expediente da CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal, os equipamen-
tos e as ferramentas proprias.

3.24. Todo o fornecimento dos equipamentos de protegdo individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos
de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e oculos especiais de seguranga, protetores faciais, lu-
vas ¢ mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos
servigos em execucao, além de mascaras individuais, alcool gel e demais itens de protecio para pre-
vencio contra o COVID-19, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA a seus funcionarios em todo o
periodo da obra.

3.25. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do cantei-
ro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias, refeitorios e alojamentos, cole-
tando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

3.26. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de
pessoas ¢ a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de equipa-
mentos de combate a incéndio.

3.27. A CONTRATADA mantera no canteiro de servico equipamentos de prote¢do contra incéndio e bri-
gada de combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.

3.28. Cabera 8 CONTRATADA comunicar a Fiscalizagdo da Secretaria de Obras, e, nos casos de aciden-
tes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente
que ocorrer durante a execugdo dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio.
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3.29. Cumprira 8 CONTRATADA manter no canteiro de servigo medicamentos basicos e pessoal orienta-
do para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execugao dos trabalhos, nos termos da
NR 18.

3.30. Cabera 8 CONTRATADA manter controle da entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos
e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servigo.

3.31. A CONTRATANTE realizara inspe¢des periddicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cum-
primento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de
protegdo individual e dos dispositivos de prote¢do de maquinas e ferramentas que oferegam riscos aos tra-
balhadores, bem como a observancia das demais condigdes estabelecidas pelas normas de seguranga ¢ sau-
de no trabalho;

3.32. Apos a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento utiliza-
do, o material excedente, o escritorio de obras, os entulhos e as obras provisorias, entregando os servicos,

o local e as areas contiguas livres e em condi¢des de limpeza e de uso imediato.

3.33. Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area competen-
te do CONTRATANTE.

3.34. DAS CONSIDERACOES FINAIS

3.34.1. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes ¢ Normas Técnicas per-
tinentes. Todas e qualquer modificagdo com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita com justi-
ficativa técnica da CONTRATADA e apo6s aprovagdo da FISCALIZACAO.

3.34.2. O objeto do contrato sera recebido pela Prefeitura, nos termos do art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93.

3.34.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra, nem a ética profissional pela execugdo.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO, MEDICAO E PAGAMENTO

4.1. O presente contrato tem o valor global previsto de R$ ( ), con-
forme proposta apresentada, que integram o presente instrumento e que ¢ de pleno conhecimento das partes.

4.1.1. O percentual de desconto (%) proporcional no valor médio do KWP (KILOWATT pico) instalado ¢
de e O ).

4.2. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos e obras efetivamente
executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizagdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com
os projetos e as modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

4.3. A CONTRATADA devera apresentar o Relatério de Servigos Executados (medi¢do) conforme as etapas
concluidas para a FISCALIZACAO conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota Fiscal de cobran-
ca, a ser emitida pela CONTRATADA.

Etapa Porcentagem
Aprovagdo na concessionaria do sistema proposto 5%,
Implantac@o da Usina Fotovoltaica 75%
IIrltc.erligagéo a rede da concessionaria ¢ inicio da producdo com medigdes e rela- 17%
tor1os

Manutencgao preditiva, preventiva e corretiva pelo periodo de trés anos 39
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I —Na etapa de aprovacio do sistema na concessionaria para inicio das obras: A empresa devera elabo-
rar todo o planejamento, com os detalhamentos exigidos neste Termo de Referéncia e submeter previamen-
te a analise da Fiscalizagdo da Contratante que emitira parecer sobre a instalagao, solicitando, ou ndo, alte-
racdes ¢ adequagodes. Apos aprovado pela Fiscaliza¢do, a empresa devera aprovar o sistema na concessio-
naria de energia, nos prazos estipulados no item 5.1 e 5.2 do Termo de Referéncia.

IT — Na etapa de Implantacio da Usina Fotovoltaica a empresa devera adquirir e instalar todos os equi-
pamentos, quadros, cabos, materiais, acessorios, pecas, conectores, inclusive o gerenciamento remoto e
demais itens necessarios e essenciais a ativacdo de todo o sistema, com prazo maximo estipulado no item
10.1 do TR.

III — Na etapa de Interligacdo a rede da concessionaria e inicio da producio com medicdes e relatérios
a empresa devera colocar em funcionamento, realizar testes, relatdrios de ativagdo comissionamento, con-
figuragdo de sistemas, ajustes de erros, etc. Somente apds o correto funcionamento de todo sistema é que
sera solicitada da concessionaria a aprovacao e a interligac@o e inicio da produc@o de energia. Apos aval e
vistoria da concessionaria € que sera dado por concluida esta etapa, permitindo sua medigao final concomi-
tantemente com a elaboragio do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO ¢ medigio desta etapa nos
percentuais estipulados no quadro acima.

4.4. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apos a emissdo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias, con-
forme o art. 31 da Lei 8.212/1991 ¢ com redacdo dada pela Lei 9.711/1998 e de acordo com as Instrugdes
normativas n° IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas alteragdes, culminando com a IN
MEF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medi¢do mensal devidamente aprovado pela
fiscalizacdo da referida Secretaria.

4.4.1. A medic¢do devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.

4.5. Na Nota Fiscal devera constar:

a. Descricdo do servigo prestado, com sua quantidade, e valor total, conforme medigao;

b. Numero do processo que deu origem a contratacdo e o nimero da Nota de Empenho;

¢. Nome do Banco, Agéncia e Numero da Conta-Corrente para depdsito; e

d. Informag@o de opcédo pelo Simples Nacional, se for o caso, cuja aceitagdo estara condicionada
a apresentacdo da declaragdo prevista na Instru¢do Normativa RFB n. 1.234/12, alterada pela Instru¢do Nor-
mativa RFB n. 1.244/12.

4.6. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas dever@o ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a
contar da intimagao da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmen-
te.

4.7. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de 1%
(um por cento) ao més, com variagao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento ¢ sua efetiva
realizacao.

4.8. O valor do contrato serda fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do orgamento
referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetard exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso nao decorra de culpa da contratada. Os montantes dos
pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicag@o da seguinte formula de reajuste:

I, —1I

R=2—2 xv
[I}

Onde:

R =Reajuste

I, = indice do més de execucdo dos servigos (INCC)
I, = indice do més da data base do or¢amento referencial (INCC)
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V = Valor da fatura a ser reajustada
4.9. RETENCOES DE IMPOSTOS

4.9.1. Com base nas Instrugdes Normativas n® 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retencdo do Imposto
de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retengdo ¢ Recolhimento de Contribui¢des Previdenciarias em
Servigos Prestados por Empresas,
segue:

1) Retenc¢ao Previdenciaria:

Por tratar-se de execugdo por empreitada por prego unitario, conforme inciso III do item 2.1 do Ma-
nual referente a IN 25/2011, a administragdo publica fica dispensada de efetuar a retencéio na fon-
te da parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgdo Civil

No caso de empreitada na construcgio civil, os 6rgaos da administracio
publica nao respondem solidariamente pelo recolhimento das contribui-
¢coes previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencdo na fonte
da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras
realizadas, nos seguintes casos:

I - na contratagdo de empreitada total;
IT - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas
mesmas condi¢des pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do
contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco e objeto; ou
III — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetua-
do pelo regime de empreitada por preco unitario ou por tarefa, admi-
tindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n° 8.666, de 22 de
junho de 1993.
2) Retencao IR na Fonte:
Conforme IN n° 21/2010, ha retengdo para Imposto de Renda na Fonte para servi¢os de Engenharia
exceto na construcdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que € o caso em pauta. Por-
tanto, niao ha retencio de IR para a esta contratacao.

3) Retencao de ISS:
Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execugdo, por administra¢do, empreitada ou subempreitada, de obras
de construcao civil, hidraulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuragdo de
pocos, escavagdo, drenagem e irrigagdo, terraplanagem, pavimentagao, con-
cretagem e a instalagdo e montagem de produtos, pecas e equipamentos (ex-
ceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
servigos fora do local da prestagdo dos servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3
% Local da prestagdo do servigo.”

4.10. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.10.1. Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o MUNICIPIO utilizara os recursos proveni-
entes da CCSIP com a seguinte dotacdo orcamentaria:

1.06.452.0004.1224.0000 - 1.751.000 - 4.4.90.51
1.06.452.0004.1224.0000 - 2.751.000 - 4.4.90.51
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CLAUSULA QUINTA - DO CONTRATO E DOS PRAZOS

5.1. O contrato formalizado regular-se-4, no que concerne a sua alteraco, inexecug@o ou rescisdo, pelas dis-
posicdes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alteragdes posteriores, pelas disposigdes
do Edital e pelos preceitos do direito publico.

5.2. O contrato podera, com base nos preceitos de direito publico, ser rescindido pela autoridade gestora da
despesa a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, mediante sim-
ples aviso, observadas as disposigOes legais pertinentes.

5.3. Fardo parte integrante do contrato as condi¢des previstas no Edital e na proposta apresentada pelo adju-
dicatario.

5.4. O prazo da execugéo dos servicos sera de 41 (quarenta e um) meses, conforme etapas abaixo, admi-

tindo-se prorrogacao, desde que previamente solicitada pela CONTRATADA, devendo ser motivada por
caso fortuito ou for¢a maior registrados no Diario de Obra ou por meio de documentos habeis:

Etapa Prazo de Execucio

Elaboragdo de Planejamento da obra, com atualiza¢do na concessionaria

. . 30 dias corridos
do parecer de acesso e aquisi¢ao dos materiais

Implantagdo da Usina Fotovoltaica 75 dias corridos

Interligagdo a rede da concessionaria, testes, homologacao e inicio da

" . . 45 dias corridos
produg@o com medigdes e relatorios

Manutencao preditiva, preventiva e corretiva 3 anos

5.5. O prazo de vigéncia do contrato serd de 44 (quarenta e quatro) meses, podendo ser prorrogado nos ter-
mos do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93.

5.6. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos orgdos envolvidos para autorizag@o
de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS e também para prestacdo de contas por parte da con-
tratante ¢ da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

5.7. Apos o recebimento definitivo dos servicos de execugao do e/ou dos contratos, inicia-se a manuteng¢io
preditiva, preventiva e corretiva em todos os sistemas, equipamentos, acessorios, pegas ¢ demais compo-
nentes, por um periodo de 3 (trés) anos, com apresentacio por parte da contratada, de cronograma pe-
riodico de manutengoes trimestrais em todo o sistema fotovoltaico.

5.8. Em caso de atraso na execu¢do dos servigos, por ato imputado exclusivamente a CONTRATADA,
esta devera suportar os 6nus decorrentes das despesas associadas a dilagdo da execucao dos servigos, como

por exemplo, taxa de administragdo e controle, consumo de 4gua e energia da obra.

5.9. O término do prazo de vigéncia da contratagdo ndo exime a CONTRATADA das obrigacdes assumi-
das com relagdo as garantias oferecidas.

5.10. Os servicos de implantagdo da usina fotovoltaica somente terdo inicio apds a aprovagdo do projeto
executivo.

5.11. A contratagdo dos servigos, objeto desta licitagdo sera pelo regime de empreitada por preco global

5.12. DO LOCAL E PRAZOS PARA INIiCIO DA EXECUCAO DO SERVICO
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5.12.1. Os servicos deverao ser prestados no Estadio Municipal Radialista Mario Helénio, localizado na Av.
Eugénio do Nascimento, 1, Aeroporto, no municipio de Juiz de Fora, podendo os servigos serem executados
nos finais de semanas ¢ feriados ou em horarios noturnos, desde que, com previa solicitagio da CONTRA-
TADA e devidamente autorizado pelo gestor do contrato e garantida medidas de seguranga do local.

5.12.2. Durante o periodo de execugdo do contrato, caso ocorram atividades no local que impegam a realiza-
¢do dos servigos de instalacdo, a contratada podera solicitar acréscimo proporcional no prazo de execugdo.

5.12.3. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execucao dos servigos, a con-
tar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para exe-
cucdo dos servigos.

5.12.3.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo dos servigos, importara na responsabilidade
da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do
descumprimento das obrigacdes em questao.

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS

6.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contado da data de assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total do contrato, mediante a op¢ao por uma das seguintes modalidades:

a. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigagdes Contratuais do Executor, do Fornecedor ¢ do
Prestador de Servicos — Setor Publico”;

c. Fianga bancaria.

6.2. A garantia em aprego, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Econdmica Federal, em con-
ta especifica, devendo o interessado procurar a Secretaria de Obras para obter instrugdes de como efetua-
la.

6.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cen-
to).

6.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza ao CONTRATANTE a promover a retencdo dos paga-
mentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a titulo
de garantia.

6.4.1. A retencdo efetuada ndo gera direito a nenhum tipo de compensacao financeira a CONTRATADA.

6.4.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada por quaisquer das mo-
dalidades de garantia, cauc@o em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

6.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos indiretos
causados a CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a exe-
cucdo do contrato.

6.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de vi-
géncia contratual de 60 (sessenta) meses.

6.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais obriga-
¢des nele previstas;

b. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

c. As multas moratorias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;
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d. Obrigacdes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao honradas pela CONTRATADA.

6.8. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior.

6.9. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.

6.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

6.11. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fa-
zenda.

6.12. Quanto houver atualizagdo do valor contratado, por meio de reequilibrios e reajustes, ou acréscimo
por meio de aditamento de servigos, a CONTRATADA dever complementar a garantia contratual, de mo-
do que se mantenha a propor¢do de 5% (cinco por cento) em relagdo ao valor total do contrato, devendo
ser prestada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data de assinatura do termo aditivo ou
apostilamento.

6.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, conta-
dos da data em que for notificada.

6.14. A garantia sera considerada extinta:

a. com a devolugdo da apolice, carta-fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias deposita-
das em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b. com o término da vigéncia do contrato que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido
em caso de ocorréncia de sinistro.

6.15. DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS
6.15.1. A garantia dos equipamentos, materiais € servigos sera de no minimo 10 (dez) anos para os inver-
sores, 12 (doze) anos para defeitos de fabrica e 25 (vinte e cinco) anos para os painéis solares, a contar do
recebimento definitivo do contrato.
6.15.2. E obrigagio da CONTRATADA a reparagdo dos vicios e defeitos verificados dentro do prazo de
garantia dos materiais empregados, tendo em vista o direito assegurado a Administragao pela Lei de Lici-
tagdes e o artigo 12 da Lei n. 8.078/90 (Coédigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGACOES DAS PARTES
7.1. RESPONSABILIDADES GERAIS

7.1.1. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, ndo cobertas por seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

7.1.2. Correrdo por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:
I — Sua negligéncia, impericia e/ou omissao;
II — Infiltragdo de qualquer espécie ou natureza;

IIT — Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir a
obra;
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IV — Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados
seus ou de terceiros, na obra ou em decorréncia dela.

7.1.3. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRA-
TADA, tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de 24 horas, a partir da
notificagdo do CONTRATANTE, para dar inicio a reparagdo ou reconstrucao das partes atingidas.

7.1.4. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos execu-
tados, materiais € equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que
eventualmente venham a ocorrer.

7.1.5. A CONTRATADA caber4 a responsabilidade total pela execugio das obras e servigos. Igual respon-
sabilidade também lhe cabera pelos servigos executados por terceiros sob sua administragdo, ndo havendo,
desta forma, qualquer vinculo contratual entre a CONTRATANTE.

7.1.6. Constituem ainda responsabilidades da CONTRATADA sobre o servigo:

I — Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, mao de obra e demais meios necessarios a execucgdo do
objeto, sem nenhum 6nus adicional 8 CONTRATANTE, disponibilizando pessoal com qualificaco técni-
ca, sempre em estrita observancia as normas de segurang¢a interna da CONTRATANTE e aquelas estipula-
das pelo Ministério do Trabalho;

IT — Executar os servi¢os dentro das normas de seguranca, com funcionarios devidamente equipados com
EPI;

IIT — Assumir a responsabilidade exclusiva por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legisla-
¢do que trata sobre acidente do trabalho, quando, em decorréncia da espécie, forem vitimas os seus empre-
gados no desempenho dos servigos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido nas dependéncias da
CONTRATANTE;

IV — Solicitar autorizagdo prévia para a execugdo do objeto fora do horario normal de expediente da CON-
TRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal e reportando os equipamentos e as ferramentas particulares a
serem utilizadas;

V — Entregar o objeto em perfeito estado de uso e funcionamento, nos prazos estabelecidos;

VI - Dar garantia no material e no servigo de instalagdo;

VII — Reparar, corrigir € remover, as suas expensas, os defeitos ou incorre¢des resultantes da instalacdo dos
produtos, ou, caso as incorre¢des vinculem-se ao material fornecido, substitui-lo por outro de melhor qua-
lidade, reconstituindo o servico;

VII — Assumir, com exclusividade, a responsabilidade pelos impostos e taxas que forem devidos em decor-
réncia do objeto contratado, bem como as contribuigdes devidas a Previdéncia Social, encargos trabalhistas

e quaisquer outras despesas que se fizerem necessarias a perfeita execu¢ao do objeto, inclusive as relativas

a entrega do material.

7.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.2.1. Participar da Reunido Presencial ou por Videoconferéncia, na sede da Secretaria de Obras, entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, para entrega da Ordem de Servigo ¢ discussao/defini¢do de assuntos

relacionados a perfeita execugdo dos servigos;

7.2.2. Receber a Ordem de Servigo;
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7.2.3. Apresentar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no
prazo e condigOes estipuladas neste instrumento;

7.2.4. Dar inicio aos servigos a partir da data fixada na Ordem de Servigo, emitida pelo CONTRATANTE;

7.2.5. Providenciar junto ao CREA as Anotac¢des de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao obje-
to do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77,

7.2.6. Executar os servigos dentro do prazo contratado obedecendo, integral e rigorosamente, no que for
pertinente, as respectivas normas da ABNT, da legislacdo pertinente, dos projetos, detalhes, normas, me-
moriais e especificagdes e demais documentos que compdem este instrumento;

7.2.7. Manter Livro Diario de Registro atualizado e a disposicdo da Fiscalizacdo a qualquer momento, con-
forme sistema sugerido pelo CONTRATANTE;

7.2.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o equi-
pamento/servico/material em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugado
dos servicos ou de materiais empregados;

7.2.9. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo dos servigos de acordo com as normas e padrdes adotados
pela CONTRATANTE e demais orgdos/entidades competentes ¢ apontados nas especificagdes técnicas
e/ou pela ABNT;

7.2.10. Fornecer todos os equipamentos pessoais ¢ de seguranca do trabalho, obedecendo a orientagédo da
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

7.2.11. Executar os servigos durante o horario normal do expediente (das 8:00h as 18:00h) e mediante pré-
via solicitagdo da CONTRATADA, comprovada a necessidade, com autorizagdo da CONTRATANTE,
executar os servigos em horarios estendidos, nos finais de semana, feriados e eventualmente no periodo
noturno;

7.2.12. Providenciar a remogao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante toda a exe-
cugdo e até o final, respeitando as normas de destinacdo aplicaveis, inclusive municipais;

7.2.13. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorréncia que venha a comprometer a execu-
¢do do objeto;

7.2.14. Prestar informagdes/esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, bem como atender as suas
reclamagoes inerentes as execucdes do objeto;

7.2.15. Responsabilizar-se pelos danos causados, direta e indiretamente 8 CONTRATANTE ou terceiros
decorrentes de culpa ou dolo, quando da entrega, transporte e instalagdo dos materiais, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da CONTRATANTE; p. Incumbir-
se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratagdo;

7.2.16. Manter seus empregados uniformizados, quando nas dependéncias da CONTRATANTE, sujeito as
normas e orientac¢des disciplinares desta, sem que isso configure qualquer vinculo empregaticio;

7.2.17. Responsabilizar-se e responder por todos os encargos, 6nus e obrigagdes, em relagdo a seus empre-
gados, por todas as despesas decorrentes da execucdo dos servigos objeto deste contrato, obrigando-se a
salda-los na época propria, vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o
CONTRATANTE, tais como: salarios; seguro de acidentes; taxas, impostos e contribui¢des; indenizagdes;
vales-refeicdo; vales-transporte; encargos previdenciarios e obrigagdes sociais e trabalhistas; seguros e
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
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7.2.18. Durante e apds a vigéncia do contrato, a CONTRATADA deverd manter o CONTRATANTE a
margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em quais-
quer circunstancias, nesse particular considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel por
qualquer 6nus que 0o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais a¢des, reivin-
dicagdes ou reclamagoes;

7.2.19. Atender as normas e portarias sobre seguranca e satide no trabalho e providenciar os seguros exigi-
dos em lei, fornecer os equipamentos de protecdo individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Prote-
¢do Individual (EPI), tais como: capacetes e oculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e man-
gas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos servigos em
execucao, além de mascaras individuais, alcool gel e demais itens de protecio para prevencao contra
0 COVID-19;

7.2.20. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianga no 6rgio CONTRATANTE, nos termos do artigo
7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

7.2.21. Apresentar, para controle e exame, sempre que 0 CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Traba-
lho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigagdes perante a
Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situagao;

7.2.22. Manter-se, durante o periodo de execug@o do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes as-
sumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na fase de habilitacdo da contratagio;

7.2.23. Responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranca dos servigos, no que couber, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apos o recebimento definitivo, conforme disposicao
constante no art. 618 da Lei n. 10.406/2002.

7.3. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.3.1. Cabera a CONTRATANTE:

7.3.2. Realizar reunido presencial ou por videoconferéncia, na sede da Secretaria de Obras, entre 0 CON-
TRATANTE (membros da Gestdo e Fiscalizagdo) e a CONTRATADA (representante legal da empresa e
responsavel técnico do contrato), para entrega da Ordem de Servigo e discussdo/definicao de assuntos rela-
cionados a perfeita execugao dos servicos;

7.3.3. Expedir a Ordem de Servigo;

7.3.4. Fiscalizar e orientar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das clau-
sulas e condi¢des estabelecidas neste instrumento. A fiscalizagdo ¢ o acompanhamento da execucdo do
contrato por parte do CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA em
relagdo ao mesmo de manifestar-se sobre a medigdo dos servigos executados pela CONTRATADA;

7.3.5. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, depois de verificada a regularidade da nota fiscal, de acor-
do com as condigdes, precos e prazos estabelecidos neste instrumento;

7.3.6. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
7.3.7. Aplicar a CONTRATADA as sanc¢des regulamentares e contratuais, apos o devido processo admi-
nistrativo de apuragdo de responsabilidade que confirmar eventuais penalidades previstas neste instrumen-

to, observando e garantindo o contraditorio e a ampla defesa;

7.3.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execuc@o do contrato, em especial na aplica-
¢do de sangdes, alteragdes e repactuagdes;
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7.3.9. Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA as suas dependéncias para a execucdo
dos servigos, portando obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

7.3.10. Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacdo dos servigos e o atendimento das exigén-
cias contratuais;

7.3.11. Exercer fiscalizacdo e supervisdo dos servicos prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer qualquer servigo que nio esteja de acordo com as condigdes e exigéncias especificadas neste ins-
trumento;

7.3.12. Efetuar o recebimento provisorio e definitivo dos servigos;
7.3.13. Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado neste instrumento;

7.3.14. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposi¢des deste instrumento podendo aplicar as penalida-
des previstas em lei pelo ndo cumprimento das obrigagdes contratuais ou execugdo insatisfatoria dos servi-
GOs;

7.3.15. Exigir, a qualquer tempo, a comprovacgdo das condi¢cdes da empresa que ensejaram sua contratagao,
notadamente no tocante a qualificag¢do técnico-econdmico-financeira, bem como as condi¢des de habilitagdo
exigidas na Lei de licitagdes.

CLAUSULA OITAVA — DAS PENALIDADES

8.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 do item 8.8, além daqueles determinados pela gestao do contrato, verificado o nexo causal devi-
do a agdo ou a omissdo da CONTRATADA, relativamente as obrigagdes contratuais em questdo, torna
passivel a aplicag@o das sang¢des previstas na legislagdo vigente € no contrato, observando-se o contradito-
rio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a. Adverténcia;
b. Multa;
c. Impedimento de licitar e contratar com o Municipio pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

8.2. Sera aplicada a san¢do de adverténcia nas seguintes condi¢des:

a. Descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagdes
que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que ndo
caiba a aplicacdo de san¢ao mais grave;

b. Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos, a critério do Ges-
tor do Contrato, desde que ndo caiba a aplicagdo de san¢do mais grave;

c. A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 20% (vinte por cento), comparando-se o que foi
efetivamente executado pela CONTRATADA e o cronograma fisico financeiro apresentado e aprovado
pela fiscalizagdo.

8.3. Sera aplicada multa nas seguintes condicdes:

a. Nas ocorréncias relacionadas na Tabela 2 do item 8.8;

b. Caso haja a inexecugao parcial do objeto, com ou sem abandono da obra ou servigo, serd aplicada multa
de até 10% (dez por cento) do valor ndo executado da etapa;

c. Para o atraso injustificado na execug¢do do objeto sera aplicada a multa correspondente a 0,20% por dia

de atraso, limitada a 10% do valor total da etapa.

8.4. Sera configurada a inexecu¢io parcial do objeto, quando:
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a. A CONTRATADA deixar de executar, ao término do prazo fixado para a conclusio do servigo, 30% do
valor total da etapa.

b. Ocorrer a execugdo, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total acumulado previsto
no cronograma fisico-financeiro vigente;

c. A CONTRATADA abandonar a execucdo dos servigos, sem justificativa, por 05 (cinco) dias uteis con-
secutivos ou 10 (dez) dias uteis intercalados.

8.5. Sera configurada a inexecucio total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos ser-
vicos por mais de 15 (quinze) dias corridos em relagdo ao cronograma apresentado pela CONTRATADA.

8.6. Os percentuais referidos no item 8.4 acima serdo apurados com base na formula abaixo:

PE = (VPCE/VPC)x100
Onde:
PE = Percentual executado
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

8.7. Sera configurado atraso injustificado na execugdo da obra, quando:

a. A CONTRATADA executar menos de 70% do previsto no cronograma fisico-financeiro, no periodo de
cada medigao.

b. A CONTRATADA nao concluir a obra no periodo previsto no cronograma fisico-financeiro, exceto
quando aprovada a prorrogagdo de prazo pela Fiscalizagdo, mediante pedido prévio devidamente justifica-
do pela CONTRATADA.

8.7.1. Os dias de atraso injustificado de que trata o item 8.7 serdo calculados observando-se o seguinte
critério:
Da= DPC x (VPC-VPCE)/VPC
Onde:
Da = dias de atraso
DPC = dias previstos no cronograma para a conclusio
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

8.8. Além das multas previstas no item 8.3 poderao ser aplicadas multas, conforme previsto no caput desta
clausula, segundo graus e eventos descritos nas Tabelas 1 ¢ 2 abaixo.

Tabela 1 - Grau e correspondéncia da Penalidade

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 500,00
2 R$ 800,00
3 R$ 1.000,00
4 R$ 1.500,00
5 R$ 2.000,00
6 R$ 5.000,00
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Tabela 2 - Tipos de Ocorréncias e Grau de Penalidades

INFRACAO
GRAU
ITEM DESCRICAO

1 Permitir a presen¢a de empregado sem uniforme, mal apresentado; por em- 1
pregado e por ocorréncia.

2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; por em- 1
pregado e por dia.
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater perma-

3 nente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia 2

4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocor- 2
réncia.
Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual

3 (EPI), quando necessarios; por empregado e por ocorréncia 2
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os

6 servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 3

7 Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZA- 3
CAO; por ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por o- 3
corréncia.

9 Utilizar as dependéncias do Estddio Municipal para fins diversos do objeto 4
do contrato; por ocorréncia.
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem mo-

10 tivo justificado; por ocorréncia. 4

11 Permitir situag@o que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, 6
les@o corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 6

Para os itens a seguir, DEIXAR DE:

Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos

13 para inicio da execug¢do, ou Relacdo de Empregados, ou a fixagdo da Placa da 1
Obra; por dia de atraso.
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com

14 suas atribui¢des; por empregado e por dia; por ocorréncia. 1

15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por ocorréncia. 1

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALI- 1
ZACAO; por ocorréncia.

17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus 1
funcionarios; por ocorréncia.
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados ¢ de impor penalidades

18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 2

19 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZA- 2
CAO; por ocorréncia.
Iniciar execucio de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO,

20 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, 2
por dia.
Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos

21 no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 3
Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel

22 técnico pela obra, nas quantidades previstas no Edital e em seus anexos; por 4
dia.

23 Cumprir com quaisquer obrigacdes previstas em clausulas especificas deste 4
instrumento; por ocorréncia.
Efetuar o pagamento de salarios, vales transporte, tiquetes refei¢do, seguros,

24 encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas 5

e/ou indiretas relacionadas a execu¢@o do contrato nas datas avengadas; por
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dia e por ocorréncia.

Executar os servicos de reparos e ajustes pelo periodo de até 06 (seis) meses,
25 apos o recebimento definitivo, no prazo razoavel definido pelo gestor do 5
contrato, por ocorréncia.

8.9. O somatorio de todas as multas aplicadas ao longo da execugdo contratual ndo podera ultrapassar o per-
centual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a CONTRATANTE
podera declarar a inexecugéo total do contrato.

8.10. Com fundamento no artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e no artigo 49 do Decreto n. 10.024/2019, fica-
ra impedida de licitar e contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo
da rescisdo unilateral do contrato e da aplicagdo de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total
da etapa ou da contratacdo, conforme o caso, a CONTRATADA que:

a. Nao assinar o contrato no prazo estabelecido;

b. Deixar de entregar a documentagdo exigida no certame;

c. Apresentar documentacao falsa;

d. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

¢. Nao mantiver a proposta;

f. Falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;

g. Comportar-se de modo inidéneo;

h. Fizer declaracdo falsa;

i. Cometer fraude fiscal; ou

j. Deixar de executar a totalidade do contrato.

8.11. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE no caso de inexecugdo par-
cial e poderao ser aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislagdo especifica.

8.12. A CONTRATANTE rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucdo total, sem prejuizo
da aplicacdo das sang¢des prevista neste contrato e em legislagdo especifica.

8.13. As san¢des de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com a de multa.

8.14. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA.
8.14.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, a diferenga sera descontada da garantia contratual.

8.14.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida através da GRU no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da comunica-
cdo oficial.

8.14.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a CON-
TRATANTE.

8.15. A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para atender total ou parcial-
mente as exigéncias contratuais, deverd apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos
casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢gdes do contrato; ¢ de impedimento de sua execucdo, por fato ou ato de
terceiro, reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia, o que podera
resultar de forma excepcional a prorrogacéo do prazo para o cumprimento da obrigagao.

8.16. A aplicagdo de penalidade sera precedida de prazo para o compromissario ou CONTRATADA apre-
sentar defesa prévia, ndo inferior a 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagdo do ato, cabendo recurso de
sua aplicacdo, nos termos da lei de licitagdes.
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CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
9.1. O Recebimento Provisorio do objeto contratado sera realizado da seguinte forma:

9.1.1. O recebimento provisorio ¢ o que se efetua em carater experimental, relativamente a totalidade do
servigo executado apoés a realizagdo de vistoria, objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos os
aspectos técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacdo aos termos
do contrato.

9.1.2. Cabe a CONTRATADA comunicar formalmente, por intermédio da Fiscalizagdo, dentro do prazo
contratual de execug@o dos servicos, a conclusdo do servigo, solicitar o seu recebimento e apresentar a fa-
tura ou nota fiscal correspondente, conforme contrato.

9.1.3. O recebimento do objeto contratado deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizagdo e gestor do
contrato, mediante a termo circunstanciado e assinado pelos fiscais e gestor, dentro de 10 (dez) dias corri-
dos da comunicacéo escrita da CONTRATADA.

9.1.4. Apo6s o recebimento da notificagdo da CONTRATADA sobre a conclusdo do objeto do contrato, a
fiscaliza¢do devera vistoriar previamente o servico e verificar se foram atendidas ou ndo pela CONTRA-
TADA, todas as condi¢des contratuais, observando que:

I — Se tiverem sido atendidas as condigdes contratuais, a fiscaliza¢do deve adotar
as medidas necessarias a realiza¢do do recebimento provisorio como marcagao de
data e comunicagdo a CONTRATADA;

IT — Em caso de nao finalizagdo da instalacdo da unidade de minigeragdo de ener-
gia solar fotovoltaica ou da existéncia de parcelas ainda ndo executa-
das/fornecidas, a fiscalizagdo deve impugnar o servigo, apontando as omissoes,
falhas ou irregularidades que motivaram a impugnagao.

9.1.5. A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que sera realizada a vistoria, para
fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizagao.

9.1.6. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des
contratuais a fiscalizagdo ou gestor do contrato deve:
I — Lavrar relatério circunstanciado, apontando falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao;
II — Solicitar a CONTRATADA, por escrito, a respectiva regularizacao;
IIT — Devolver a CONTRATADA a fatura porventura entregue para pagamento
com informag¢des dos motivos de sua rejeigao.

9.1.7. A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas submetendo a nova verificagdo o servigo ou a
parte impugnada, observando o prazo de execugdo dos servicos que ndo serd interrompido.

9.1.8. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuara, por escrito,
comunicado a Fiscalizagao solicitando a realizag¢do de nova vistoria.

9.1.9. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a Fiscalizagdo emitira o Termo de Recebi-
mento Provisorio, em até 05 (cinco) dias corridos da comunicacdo da CONTRATADA, para que sejam

efetuadas as providéncias com vistas ao recebimento definitivo.

9.1.10. Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscalizagdo
nao foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.
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9.1.11. O recebimento provisorio somente pode ser formalizado apds finalizada o servigo e sanadas todas
as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento
Provisério.

9.2. O Recebimento Definitivo do objeto contratado sera realizado da seguinte forma:

9.2.1. O Recebimento Definitivo é o que se faz em carater permanente, considerando o contrato regular-
mente executado, e somente deve ser efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as exigéncias do ins-
trumento convocatdrio e do contrato.

9.2.2. O recebimento definitivo se dard no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da emissdo
do Termo de Recebimento Provisorio, com observacdo de funcionamento/produtividade dos equipamentos
e/ou instalag¢des e finalizada vistoria por intermédio da Fiscaliza¢do designada, com vistas & emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

9.2.3. A CONTRATADA devera providenciar a seguinte documentacao como condi¢ao indispensavel para
o recebimento definitivo do objeto, quando for o caso e nos termos da legislagdo municipal:

I— O "As Built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo, em midia CAD; e
I — As guias de comprovagdo de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas,
tributarios e, em especial, o comprovante de quitagdo de débitos relativos aos
servigos/obra concluidos (INSS e FGTS) dos funcionarios vinculados ao servico.

9.3. Havendo indicaco de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias corridos, con-
tados da vistoria, a fim de efetuarem-se as corregdes necessarias, caracterizando atraso em caso de ndo
cumprimento.

9.4. Sanadas as pendéncias, ap6s nova comunicagdo escrita da CONTRATADA, sera efetuada vistoria
final e apos a verificac@o da perfeita adequacdo do servigo aos termos do objeto, sera emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias da comunicacdo da CONTRATADA, bem como o prosse-
guimento ao pagamento total do servigo.

9.5. Independente do recebimento definitivo devera a CONTRATADA prestar todo e qualquer apoio e
servigo corretivo, ajustes técnicos e operacionais, bem como as manutengdes preventivas, durante 03 (trés)
anos, devendo obedecer a periodicidade trimestral entre as referidas manutengoes, apos o recebimento de-
finitivo do objeto do contrato, para que sejam sanados possiveis problemas de instalagdo, pegas danifica-
das, problemas técnicos de montagem ou quaisquer outros problemas que somente podem ser detectados
apos a utilizagdo dos equipamentos e estruturas.

CLAUSULA DECIMA - DA CESSAO E SUBCONTRATACAO

10.1. Havendo incontestavel e justificado interesse publico e autorizagdo prévia e expressa da Prefeitura, o
Contrato podera ser cedido ou transferido parcialmente.

10.1.1. A cessdo do contrato podera ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a execugdo do
objeto contratado, desde que o pretenso cessionario tenha participado e tenha sido habilitado na licitagdo.

Serdo convocadas as empresas por ordem de classifica¢do obtida na licitagdo.

10.2. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS COMUNICACOES

11.1. As comunicagdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do pre-
sente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

12.1. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da Comarca
de Juiz de Fora, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as testemunhas abaixo
em duas vias de igual teor;

Prefeitura de Juiz de Fora, ...... de oo, de 20........

GESTOR(ES) RESPONSAVEL(IS)

EMPRESA
Representante Legal
Cargo

Testemunha 1 Testemunha 2
Ass.: Ass.:

Nome: Nome:

Cl: C.lL:

C.PF.: C.P.F.
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PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO

ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE

PEQUENO PORTE (EPP)

A CIMPIESA  covviieeeiieeieiieieeteereesteeseeseeseaeseesteesssesseessesssesnseenseens , inscrita no CNPJ sob o n°
.................................................... , por intermédio de seu representante Sr.(a)
.......................................................................... , portador do  Documento de Identidade n°
..................................... , inscrito no CPF sob o n® .................cecu.e..... DECLARA, sob as penas da Lei, que
cumpre os requisitos legais para qualificacdo COMO .......ccceeveerieecierierieiiierie e (incluir a condicao

da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006 ¢ Lei Municipal n° 12.211/2011 e que ndo esta sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

( ) Declaramos possuir restrigao fiscal no(s) documento(s) de habilitacdo e pretendemos utilizar o prazo
previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 123/06, para regularizacdo, estando ciente que, do contra-
rio, decaira o direito a contratagdo, estando sujeita as sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n® 8.666/93.

(Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Assinatura, qualificagdo e carimbo

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE HABILITACAO E PLENO CONHECIMENTO

A CINPIESA .vvieevieiiieeiieiecereeree e ereeve e eveeveeaeeveens , inscrita 10 CNPJ sob n° ..coovvvviiviiiiiiiiiieeeeee , sedi-
ada N oo , cidade de .ooooooiiiiiiiiieee, , estado ... , telefone(s)
............................................................. , e-mail para contato ............cccccervvrvereverveseennennnn., NEStE ato represen-
tada pelo(a) Sr(a) ....ccccoeeveevieereeneenen, , portador da Carteira de Identidade n° ............ccocevvennenee. e do CPF
N° e, , declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitagdo estabele-

cidos no presente Edital do Pregéao Eletronico n® 012/2023, assim como tem pleno conhecimento do objeto
licitado e anuéncia das exigéncias constantes do Edital e seus anexos.

Assinatura, qualificac@o e carimbo

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

90



TR B UL G oW
PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

........................................................................................................................ , Inscrito no CNPJ n°
......................................................................... , por intermédio de seu representante o(a) Sr(a)
................................................................................................ , portador da Carteira de Identidade n°
..................................... e do CPF n° .....cccceviiviiviiciieiieieenee,, DECLARA, sob as penas da Lei, em

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicado da Reptblica, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ()

Assinatura, qualificac@o e carimbo

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

91



PREFEITURA D JUIZ DE FORA
PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO
ANEXO VI - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Nome da empresa), sediada (endereco completo), inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° .....cccccceveeieninen. , por in-
termédio do seu representante O Sr.(a) ....cccceevieennn , portador da Carteira de Identidade n°
............................ edo CPFn°..................., DECLARA, sob as penas da lei, que ndo incorre em qualquer
das condigdes impeditivas, especificando:

1 - Que ndo foi declarada inidonea por ato do Poder Publico;

2 - Que nao esta impedida de transacionar com a Administracdo Publica;

3 - Que nao foi apenada com rescisdo de contrato, quer por deficiéncia dos servigos prestados, quer por outro
motivo igualmente grave, no transcorrer dos ltimos 5 (cinco) anos;

4 - Que nao incorre nas demais condigdes impeditivas previstas no art. 9° da Lei Federal n°® 8.666/93 consoli-
dada pela Lei Federal n° 8.883/94.

5 - E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a
comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorréncia de quaisquer fatos supervenien-
tes impeditivos da habilitacdo, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32,
paragrafo 2°, ¢ do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alteragdes.

Assinatura, qualificagdo e carimbo

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO
DO LOCAL

Declaro, para fins de participagdo na licitagdo Pregdo Eletronico n°® 012/2023, que a empresa

............................................................................ S CONPI DO oo eveeieeee.., SItuada no ende-
TECO ooeeeeieeeeete e e e eete e e e et e e ee et e e e e e aa e e e eeta e e e eetteeeaareeaeas , telefones .o , e-
MALL oot , por intermédio da pessoa legalmente credenciada, Sr.(a)
................................... ,CPFn°.........., tomou pleno conhecimento do local dos servigos, a fim de

se constatar as condigdes de execugdo e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executa-
dos.

Identificag@o do representante da empresa (por extenso e legivel)
Assinatura

CPF n°

RGn°

Cargo e/ou fungio

93



TR B UL G oW
PREGAO ELETRONICO n° 012/2023

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalag¢des, aparelhamento e
pessoal técnico adequados para realizagdo do objeto da licitacdo do Pregao Eletronico n® 012/2023.

(local e data)

Identificacdo da Sociedade Empresaria
Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
CPF n°

RGn®

Cargo e/ou fungio

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Em atendimento ao Edital do Pregao Eletronico 012/2023, declaramos que o profissional detentor do(s)
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, Sr. .....ccccvviiviiiiiieiieciecieceece e (CREA/CFT n°
), sera o Responsavel Técnico pela execucao dos servigos objeto do contrato, caso esta soci-
edade empresaria proponente seja a vencedora e comprovara seu vinculo empregaticio mediante a apresenta-
¢do de copia(s) do(s) contrato(s) de trabalho do profissional, ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), ou copia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional integrante da sociedade, ou,
ainda, por meio do(s) contrato(s) de prestacao de servigos regido(s) no(s) cartorio(s) competente(s) e/ou na(s)
entidade(s) profissional(is) competente(s).

NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclusdo do meu nome como Responsavel Técnico pela execucao das obras e servigos objeto do
......................................... , caso a sociedade SMPIESATIA ..........cccevreeriesverreesiesienieenneenneennee.. S€J@ coNtratada
pela Prefeitura de Juiz de Fora.

NOME / CREA / CFT/ ASSINATURA DO R.T

95



TR B UL G oW
PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 — SO
ANEXO X

Declaragdo de procedéncia legal e origem de madeira fornecida,
conforme Decreto Estadual n° 44.903/2008

Em conformidade com o disposto no artigo 4°, do Decreto n° 44.903, de 24/9/2008, que estabelece proce-
dimentos de controle ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em
obras e servigos de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais, eu ............... ,RG. , le-
galmente nomeado representante da Empresa ...........ccocveevvenieenenn. ,CNPJ ..o , para o fins de habili-
tagdo no procedimento licitatorio da Pregido Eletronico n® 012/2023, declaro sob as penas da lei, que para
a execucdo da referida Licitagdo somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedén-
cia legal, decorrentes de exploracdo autorizada, certificada ou de manejo florestal aprovado por 6rgdo ambi-
ental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de
transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas — IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na
fase de execugdo do contrato podera acarretar as sangdes administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei
Federal n°® 8.666/93, ¢ no art. 72, § 8°, inciso V da Lei Federal n® 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal contempladas na referida Lei.

Atenciosamente

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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PREGAO ELETRONICO n° 012/2023 - SO

ANEXO XI - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A

Prefeitura de Juiz de Fora
A/C: Sr. Pregoeiro
Prezado(a) Senhor(a),

A sociedade (S) SMPIESATIA (S)...eureenrtenreenteeteettett et et et et ereeateeateaseaneeaseasenneans , com sede
Na  RUAIAV. , n° ... , ho Municipio de
.............................. , Estado de .....................eeeciieeiie... Inscrita no CNPJ/MF n°
........................ , por intermédio de seu representante legal 0 Sr(a).
.................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° ..................... e do
CPF N’ o, , propoe a execugdo do objeto do Pregao Eletronico n® 012/2023

de acordo com a seguinte proposta de precgos, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou o-
missdes que venham a ser verificadas na sua preparagao.

O nosso percentual de desconto proporcional no valor médio do KWP (KILOWATT pico) instalado ¢

................ R T GO UUSUTUPTRRRRI |
. VALOR MA-
ITEM| DESCRICAO/ESPECIFICACA0 | COPICO |UNIDADEDE (1, \\rypy 4p XIMO
CNAE MEDIDA
(R$/kWp)
Fornecimento e instalagido de usina
fotovoltaica de minigeragao distribui-
! da com 800kW de poténcia de inver- 4221-9/02 kWp 1160 R$
sores, com 1160kW de Poténcia Pico.

VALOR TOTAL MAXIMO: R$

Obs.: 1. O Valor maximo aceitavel no kWp, sera obtido pela divisdo do valor global proposto, pela poténcia
pico proposta. 2. Para a formulagdo da proposta, os licitantes deverdo indicar a Poténcia Pico Total do sis-
tema ofertado, o Valor Global ¢ o VALOR UNITARIO do KWp, obtido da divisdo do Valor Global Propos-
to pela Poténcia Pico da proposta considerando todo o sistema instalado.

Declaramos que em nosso prego global estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos inerentes aos pro-
cedimentos de elaboragdo de projeto executivo, do fornecimento e instalagdo dos equipamentos/materiais ¢
servigos a serem adquiridos/executados, dos servigos de manutengdo preditiva, preventiva e corretiva de todo
o sistema pelo periodo exigido no Termo de Referéncia constante do Pregao Eletronico, como também
tributos, aliquotas, servigos, encargos sociais, trabalhistas, frete, lucro e quaisquer outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto.

Declaramos que nossa proposta engloba todas as quantidades necessarias de servigos, materiais, insumos,
equipamentos para realizacdo completa do objeto.
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Declaramos, igualmente, que todos os itens previstos nas especificagdes, independentemente de constarem
ou ndo no termo de referéncia, estdo inclusos nessa proposta de precos todos os materiais/servigos que fo-
rem necessarios a perfeita execucdo dos servigos, inclusive custos de instala¢des de canteiro e acampamen-
to e de mobiliza¢do e desmobiliza¢do de obra, ndo podendo reclamar ou pleitear no futuro, sob alegagdo de
erro, lapso, esquecimento ou qualquer outro pretexto.

Declaramos que manteremos nossa proposta pelo prazo minimo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratagdo, com indicagdo do niumero da conta
corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentagdo financeira.

Declaramos que nossa proposta engloba os custos da manutengdo preditiva, preventiva e corretiva em todos
os sistemas, equipamentos, acessorios, pecas € demais componentes, por um periodo de 3 (trés) anos a contar
do termo de recebimento definitivo do sistema fotovoltaico objeto do TR e do contrato.

Declaramos que a eficiéncia global minima do sistema sera de 71,4%, conforme especifica¢des, consideran-
do a maior média anual de Irradiagdo solar diaria média mensal [kWh/m2.dia] de 4,72 para o municipio na
inclinagdo equivalente a latitude.

Declaramos ainda, que:
1. Temos pleno conhecimento dos servigos a serem executadas.
2. Recebemos do Municipio todas as informagdes necessarias a elaboragdo da nossa proposta.

3. Estamos cientes dos critérios de medi¢ao e pagamento especificados no edital, com eles concordamos ple-
namente.

4. Obrigamos-nos a aceitar o direito do Municipio de escolher a proposta que lhe for mais vantajosa, de a-
cordo com as condigdes estabelecidas no Edital, podendo ela desistir ou anular esta licitagdo sem que nos
caiba o direito a qualquer indenizagdo, reembolso ou compensagdo pela exclusdo ou rejei¢do de nossa pro-
posta, no todo ou em parte.

5. Obrigamos-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabeleci-
do, a contar da data de notificagdo do Municipio, bem como atender a todas as condi¢des prévias a sua assi-
natura.

Reconhecemos o direito do Municipio de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a prestagdo dos servigos,
mediante o pagamento Unico e exclusivo dos servicos ja executados e a aquisi¢@o, pelo preco de custo com-
provado, dos materiais por nds adquiridos, existentes no local dos servicos ¢ a eles destinados.

Utilizaremos a equipe técnica ¢ administrativa que forem necessarios para a perfeita execugdo dos servigos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade do pessoal, desde que assim o exija a
fiscalizacdo do MUNICIPIO.

Detalhamento das especificagdes técnicas como marca, modelo, poténcia, eficiéncia e dos equipamentos que
serdo utilizados na prestagao de servigo:

a) Geradores fotovoltaicos, com poténcia individual das placas ...........cccceeveeviieviiinieiieeneeseecieee e,

D) INVEISOTES ..vvivieiieiieitieie ettt ettt e e et erv e v e ae e tsestaeseveesbeesseenneens

€) QUAAroS de PIrOtECAD ..vevvieerierieiieiieieerieesteie et e ste e b e ebeebeesaeesseeseesseenes

d) Sistema de gerenciamento ..................
¢) Cabines de medi¢ao € transSformacao .........cccevveeieeiiecieecieerieecee et

) Adequagao dO tEITENO .......eecveerrieiierieere ettt seeseaeseae e es

g) Cabeamento de corrente continua, e corrente alternada de baixa € média tensao .........ccecveveverververrenenenne,
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Assinatura, qualificac@o e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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