JUIZ pE FORA

PREFE I TURRA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAGAO E PROJETO

PLANILHA ORGCAMENTARIA

OBRA: Creche Jardim Cachoeira - Servigco complementar de serralheria

LOCAL: Juiz de Fora/ MG

DATA: 12/09/2016

. PRECO | PRECO | PRECO

ITEM DESCRICAO REFERENCIA: |UNID | QUANT.| UNIT. UNIT. TOTAL

SEM LDI|COM LDI| COM LDI
1 |Fornecimento e instalagdo de guarda-corpo com corrimao, conforme projeto 9.348,04
1.1 |Corrim&o duplo (h=070m e h=0,90m) fixado em alvenaria SER-COR-007 16,39 100,02 125,03 2.049,16
12 %;?rﬂa;c;)r&omem tubo galvanizado din 2440 d = 2", subdividido com tubo de agco d = SER-COR-015 16,30| 356,26 44533  7.208 88
VALOR TOTAL COM LDI = 25% 9.348,04




Vel

3\ UIZ DEFORA

PREFEITURRA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAGCAO E PROJETO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Creche Jardim Cachoeira - Servigo complementar de serralheria

DATA: 12/09/2016

1.° Més
Item Servigos Total (R$) | Financ. Totais
1.° quinz 2.° quinz
Fisico
1 |Fornecimento e instalagdo de guarda-corpo com corriméo, conforme projeto 100,00 % 50,00% 50,00% 100,00%
9.348,04/ R$ 4.674,02 4.674,02 9.348,04
TOTAL QUINZENAL 9.348,04 4.674,02 4.674,02 9.348,04
PERCENTUAL MENSAL - % ‘ ‘ 100,00% 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ | | 9.348,04 | 9.348,04
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | | 9.348,04 | 9.348,04
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % ‘ ‘ 100,00% 100,00%
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