Juiz de Fora

Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
OBRA: CONTENGAO EM AREAS DE RISCO: RUA SAO JOSE / BAIRRO SAO BENEDITO

COMPOSICAO REFERENCIAL BDI DIFERENCIADO = 16,80%

ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC) 3,41%
LUCRO (L) 6,00%

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,00%
SEGUROS, GARANTIA (S, G) 0,82%
RISCO (R) 0,89%

TRIBUTOS:

COFINS (C) 3,00%

PIS (P) 0,65%

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BD| = (1+AC+5+R+ G)*(1 +DF)*(1+L) -1
(1-CP-ISS-CRPB)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/A4EA-FED7-7F7C-3A50 e informe o c6digo A4EA-FED7-7F7C-3A50

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: CONTENGAO EM AREAS DE RISCO: RUA SAO JOSE / BAIRRO SAO BENEDITO

COMPOSICAO REFERENCIAL BDI DESONERADO = 25,00%

ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,71%

LUCRO (L) 7,58%

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,39%

SEGUROS, GARANTIA (S, G) 1,00%

RISCO (R) 1,27%
TRIBUTOS: COFINS/PIS (CP) 3,00% / 0,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC+S5+R+G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/A4EA-FED7-7F7C-3A50 e informe o c6digo A4EA-FED7-7F7C-3A50

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

OBRA: |CONTENGAO EM AREAS DE RISCO: RUA SAO JOSE / BAIRRO SAO BENEDITO LOCAL: JUIZ DE FORA / MG DATA: | 27/09/2022
REF. ONERADA: PRECO UNITARIO
ITEM DESCRICAO SINAPI 08/2022 UNID | QUANT. PRECO TOTAL
SETOP 06/2022 SEM BDI COM BDI COM BDI
SICRO 04/2022
1. |CONTENGCAO EM AREAS DE RISCO: RUA SAO JOSE, CONFORME PROJETOS 4.408.710,80
1.1. [SERVICOS PRELIMINARES 27.013,95
1.1.0.1. |LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA-PADRAO PROVISORIO 30KVA SETOP | ED-50151| UNID 1,00 666,88 833,60 833,60
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E
1.1.0.2. |CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO| SETOP | ED-50150| UNID 1,00 371,98 464,98 464,98
DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA
FORNECIMENTO E FIXACAO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
1.1.0.3. |CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, INCLUSIVE POSTES PARA FIXACAO (I-| COMP | CCU-09 M2 2,88 513,00 641,25 1.846,80
4813 (SINAPI 07/2022) / ED-16671 (SETOP 04/2022))
BARRACAO DE OBRA PARA INSTALAGAO SANITARIA TIPO-I, AREA INTERNA 14,52M2,
1.1.0.4. |EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE| SETOP | ED-50130( UNID 1,00| 8.274,79| 10.343,49 10.343,49
30 HOMENS), PADRAO DER-MG
1.1.0.5. |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 SINAPI | 98459 M2 65,03 157,51 196,89 12.803,76
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT
1.1.0.6. |- PLACA CIRCULAR (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE| SETOP |RO-41841| M2 0,98 471,07 588,84 577,06
TODOS 0S MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT
1.1.0.7. |- PLACA RETANGULAR (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE| SETOP |RO-42193| M2 0,24 480,87 601,09 144,26
TODOS 0S MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)
1.2. |DEMOLICAO E REMOGAO, CONFORME PROJETO 24.975,52
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES
1.2.0.1. |(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE| SINAPI | 98525 M2 2.432,00 0,37 0,46 1.118,72
ESTEIRAS.AF_05/2018
1.2.0.2, |CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU| 1o | gocog UNID 8,00 62,14 77.68 621,44
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
1.2.0.3, |PEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM| 1o | gocnc M2 420,39 18.44 23,05 9.689,99
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.2.0.4. |PEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE| (oo oo | cpseans| w3 723 69,43 86,79 627,49
AFASTAMENTO
1205, |[PEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO| ooon | oo iorocl (o 200,09 864 10,80 2.160,97
PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
1.2.0.6. |REMOCAQ DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA SETOP | ED-48472 M 87,52 10,26 12,83 1.122,88
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO, CARGA E DESCARGA EM
1.2.0.7. |SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).| SINAPI | 101129 M3 23,00 18,78 23,48 540,04
AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -
1.2.0.8. |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E| SINAPI | 100981 M3 148,97 8,80 11,00 1.638,67
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.0.9. |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT| SINAPI | 95875 [ M3XKM 751,26 2,40 3,00 2.253,78
ADOTADO: 4,20KM
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL
1.2.0.10.|MAIS PROXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM| COT | COT 001 M3 178,87 24,90 29,08 5.201,54
APRESENTAGAO DE TICKET A FISCALIZAGAO DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO)
13, |RETALUDAMENTO / RECONSTRUGAO EM ATERRO / ESTRADA DE ACESSO, 527.311,06
CONFORME PROJETO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.3.0.1. |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT| SINAPI | 95875 [ M3XKM | 40.153,36 2,40 3,000 120.460,08
ADOTADO: 4,20KM
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO
a
13.0.2, |CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA| ¢\ o | 400000 V3 7.635.98 11,14 13,93|  106.369,20
HIDRAULICA (CAGCAMBA: 0,8 M? / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES
DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14KM/H. AF_05/2020
1.3.0.3. |ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA SETOP | ED-51096 | M3 366,45 41,94 52,43 19.212,97
13,04, |ENSAIOS DE TERRAPLANAGEM - CORPO E CAMADA FINAL DO ATERRO (SETOP: ED-| .o\ o | o0 | G 100| 213004 266255 266255
49568/ED-49555/ED-49556/ED-49551/ED-49553/ED-49554/ED-49558)
1.3.0.5. |ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS SETOP | ED-49559| UNID 13,00 36,44 45,55 592,15
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL
1.3.0.6. |MAIS PROXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM| COT | COT 001 M3 9.560,32 24,90 29,08 278.014,11
APRESENTAGAO DE TICKET A FISCALIZACAO DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO)
1.4. |CORTINAS ATIRANTADAS M1 A M13, CONFORME PROJETO 2.802.355,41
1.4.1. [CORTINA ATIRANTADA: M1,M3,M4,M7 e M8 (DIM.: 10 M x 6 M x 0,25 M) 1.482.225,67
1.4.1.1, |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT| (oo | oo vooco | ip 037] 1.04040| 130050 481,19
ATE 50 KM
ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIAMETRO: 25CM,
1.4.1.2. |COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVACAO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE| COMP | CCU-02 | UNID 25,00 896,56| 1.120,70 28.017,50
LANGAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO (SINAPI 100896/103673)

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/A4EA-FED7-7F7C-3A50 e informe o cédigo A4EA-FED7-7F7C-3A50
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SINAPI 08/2022
SETOP 06/2022
SICRO 04/2022
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SEM BDI

COM BDI
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COM BDI

1.4.1.3.

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

SINAPI

100344

KG

2.700,45

14,21

17,76

47.959,99

1.4.1.4.

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

SINAPI

100346

KG

10.606,35

11,56

14,45

153.261,76

1.4.1.5.

CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)

SINAPI-I

1-1328

KG

15,75

12,39

15,49

243,97

1.4.1.6.

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

92916

KG

149,90

17,42

21,78

3.264,82

14.1.7.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8""
(SINAPI 98746) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNGAO: SOLDA ENTRE BARRA DE
ANCORAGEM E CONECTOR)

comp

CCU-24

58,80

57,94

72,43

4.258,88

1.4.1.8.

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, FCK= 25 MPA, ATRAVES DE BOMBA.
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI: 100349)

comp

CCcu-04

M3

75,00

700,77

875,96

65.697,00

1.4.1.9.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10
UTILIZAGOES. AF_07/2019

SINAPI

100341

M2

615,00

35,96

44,95

27.644,25

1.4.1.10.

PERFURACAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIAMETRO DE
ATE 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz
Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de
Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressdo / Martelo de Superficie PW-131 ou
equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW /
Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido
de 2,5 “ de alta pressdo / Bit Botdo Retratil)

cot

COT 002

1.500,00

264,50

330,63

495.945,00

14.1.11.

PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO DE AGO D = 32 MM,
TENSAO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 1.050 MPA -
INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

SICRO

5605945

UNID

100,00

387,46

484,33

48.433,00

1.4.1.12.

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32 MM, TENSAO DE
ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO
PERFURAGCAO

SICRO

5605882

1.500,00

263,05

328,81

493.215,00

1.4.1.13.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

SINAPI

100726

M2

22,05

25,50

31,88

702,95

1.4.1.14

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE 14 KN/M (RT -

"|14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021

SINAPI

102713

M2

33,33

11,33

14,16

471,95

1.4.1.15.

DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUGAO INCLUINDO ESCAVAGCAO ,FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

SETOP

RO-40956

M3

60,00

103,01

128,76

7.725,60

1.4.1.16.

DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 12 CATEGORIA

SICRO

2003614

M

102,00

116,54

145,68

14.859,36

1.4.1.17.

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

SINAPI

102726

UNID

70,00

25,05

31,31

2.191,70

1.4.1.18.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X
ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) >
(BDI DIFERENCIADO)

SINAPI-|

1-20193

M2XMES

1.892,30

6,66

7,78

14.722,09

1.4.1.19.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI

97063

M2

615,00

9,49

11,86

7.293,90

1.4.1.20.

LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018

SINAPI

99058

UNID

110,00

12,96

16,20

1.782,00

1.4.1.21.

ESCARIFICACAO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATE 3 CM DE PROFUNDIDADE

SETOP

ED-49660

M2

4,00

180,20

225,25

901,00

1.4.1.22.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7
A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

100973

M3

60,00

8,61

10,76

645,60

1.4.1.23.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA
ATE A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI

97914

M3XKM

474,00

2,75

3,44

1.630,56

1.4.1.24.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

SINAPI

98557

M2

615,00

41,87

52,34

32.189,10

1.4.1.25.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA
EXECUGAO DE PERFURAGAO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500
ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de
Pressdo / Martelo de Superficie PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo
rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca
de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressdo / Bit Botdo
Retratil / Carreta para mobilizagio de equipamentos / Container)

cot

COT 003

UNID

0,51

45.000,00

56.250,00

28.687,50

1.4.2.

CORTINA ATIRANTADA: M2 (DIM.: 8 M x 6 M x 0,25 M)

237.004,36

1.4.2.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIAMETRO: 25CM,
COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAGAO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO (SINAPI 100896/103673)

comp

CCu-02

UNID

4,00

896,56

1.120,70

4.482,80

1.4.2.2.

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

SINAPI

100344

KG

443,91

14,21

17,76

7.883,84

1.4.2.3.

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

SINAPI

100346

KG

1.723,55

11,56

14,45

24.905,30

1.4.2.4.

CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) > BARRA DE
ANCORAGEM

SINAPI-I

1-1328

KG

2,99

12,39

15,49

46,32

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/A4EA-FED7-7F7C-3A50 e informe o cédigo A4EA-FED7-7F7C-3A50



ITEM

DESCRICAO

REF. ONERADA:
SINAPI 08/2022
SETOP 06/2022
SICRO 04/2022

UNID

QUANT.

PRECO UNITARIO

SEM BDI | COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

1.4.2.5.

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

92916

KG

28,47

17,42 21,78

620,08

1.4.2.6.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8"
(SINAPI 98746) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNGAO: SOLDA ENTRE BARRA DE
ANCORAGEM E CONECTOR)

comp

CCu-24

11,16

57,94 72,43

808,32

14.2.7.

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, FCK= 25 MPA, ATRAVES DE BOMBA.
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI: 100349)

comp

CCu-04

M3

12,00

700,77 875,96

10.511,52

1.4.2.8.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10
UTILIZACOES. AF_07/2019

SINAPI

100341

M2

99,00

35,96 44,95

4.450,05

1.4.2.9.

PERFURAGAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIAMETRO DE
ATE 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz
Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de
Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressdo / Martelo de Superficie PW-131 ou
equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW /
Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido
de 2,5 “ de alta pressdo / Bit Botdo Retratil)

coT

COT 002

240,00

264,50 330,63

79.351,20

1.4.2.10.

PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO DE AGO D = 32 MM,
TENSAO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 1.050 MPA -
INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

SICRO

5605945

UNID

16,00

387,46 484,33

7.749,28

1.4.2.11.

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 32 MM, TENSAO DE
ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO
PERFURAGCAO

SICRO

5605882

240,00

263,05 328,81

78.914,40

1.4.2.12.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

SINAPI

100726

M2

25,50 31,88

112,22

1.4.2.13.

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 14 KN/M (RT -
14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021

SINAPI

102713

M2

8,33

11,33 14,16

117,95

1.4.2.14

DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUGAO INCLUINDO ESCAVAGAO ,FORNECIMENTO

'|DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

SETOP

RO-40956

M3

9,60

103,01 128,76

1.236,10

1.4.2.15.

DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 12 CATEGORIA

SICRO

2003614

20,40

116,54 145,68

2.971,87

1.4.2.16.

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

SINAPI

102726

UNID

10,00

25,05 31,31

313,10

1.4.2.17.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X
ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) >
(BDI DIFERENCIADO)

SINAPI-I

1-20193

M2XMES

99,00

6,66 7,78

770,22

1.4.2.18.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI

97063

M2

99,00

9,49 11,86

1.174,14

1.4.2.19.

LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018

SINAPI

99058

UNID

18,00

12,96 16,20

291,60

1.4.2.20.

ESCARIFICAGAO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATE 3 CM DE PROFUNDIDADE

SETOP

ED-49660

M2

0,64

180,20 225,25

144,16

1.4.2.21.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M?* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7
A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

100973

M3

8,61 10,76

103,30

1.4.2.22.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA
ATE A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI

97914

M3XKM

75,84

2,75 3,44

260,89

1.4.2.23

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS

‘|AF_06/2018

SINAPI

98557

M2

99,00

41,87 52,34

5.181,66

1.4.2.24.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA
EXECUCAO DE PERFURACAO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500
ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de
Pressdo / Martelo de Superficie PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo
rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca
de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressdo / Bit Botdo
Retratil / Carreta para mobilizagdo de equipamentos / Container)

coT

COT 003

UNID

0,08

45.000,00( 56.250,00

4.500,00

1.4.2.25.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT
ATE 50 KM

SETOP

ED-49750

UNID

1.040,40 1.300,50

104,04

1.4.3.

CORTINA ATIRANTADA: M5,M6 e M9 (DIM.: 6 M x 6 M x 0,25 M)

533.878,07

1.43.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIAMETRO: 25CM,
COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAGAO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO (SINAPI 100896/103673)

comp

CCu-02

UNID

896,56 1.120,70

10.086,30

14.3.2.

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

SINAPI

100344

KG

976,65

14,21 17,76

17.345,30

1.4.3.3.

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

SINAPI

100346

KG

3.920,46

11,56 14,45

56.650,65

1.4.3.4.

CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) > BARRA DE
ANCORAGEM

SINAPI-I

1-1328

KG

6,96

12,39 15,49

107,81

1.4.3.5.

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI

92916

KG

66,33

17,42 21,78

1.444,67

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/A4EA-FED7-7F7C-3A50 e informe o cédigo A4EA-FED7-7F7C-3A50
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SINAPI 08/2022
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1.4.3.6.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8""
(SINAPI 98746) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNGAO: SOLDA ENTRE BARRA DE
ANCORAGEM E CONECTOR)

comp

CCu-24

26,01

57,94

72,43

1.883,90

1.43.7.

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, FCK= 25 MPA, ATRAVES DE BOMBA.
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI: 100349)

comp

CCu-04

M3

27,00

700,77

875,96

23.650,92

1.43.8.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10
UTILIZAGOES. AF_07/2019

SINAPI

100341

M2

225,00

35,96

44,95

10.113,75

1.43.9.

PERFURAGCAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIAMETRO DE
ATE 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz
Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de
Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressdo / Martelo de Superficie PW-131 ou
equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW /
Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido
de 2,5 “ de alta pressdo / Bit Botdo Retratil)

cot

COT 002

540,00

264,50

330,63

178.540,20

1.4.3.10.

PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO DE AGO D = 32 MM,
TENSAO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 1.050 MPA -
INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

SICRO

5605945

UNID

36,00

387,46

484,33

17.435,88

1.43.11.

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32 MM, TENSAO DE
ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO
PERFURAGAO

SICRO

5605882

540,00

263,05

328,81

177.557,40

1.43.12.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

SINAPI

100726

M2

7,92

25,50

31,88

252,49

1.4.3.13.

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE 14 KN/M (RT -
14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021

SINAPI

102713

M2

30,00

11,33

14,16

424,80

1.4.3.14.

DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUGAO INCLUINDO ESCAVACAO ,FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

SETOP

RO-40956

M3

21,60

103,01

128,76

2.781,22

1.4.3.15.

DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 12 CATEGORIA

SICRO

2003614

M

30,60

116,54

145,68

4.457,81

1.4.3.16.

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

SINAPI

102726

UNID

21,00

25,05

31,31

657,51

1.43.17.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X
ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) >
(BDI DIFERENCIADO)

SINAPI-|

1-20193

M2XMES

415,38

6,66

7,78

3.231,66

1.4.3.18.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI

97063

M2

225,00

9,49

11,86

2.668,50

1.4.3.19.

LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018

SINAPI

99058

UNID

42,00

12,96

16,20

680,40

1.4.3.20.

ESCARIFICACAO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATE 3 CM DE PROFUNDIDADE

SETOP

ED-49660

M2

1,44

180,20

225,25

324,36

1.4.3.21.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7
A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

100973

M3

21,60

8,61

10,76

232,42

1.4.3.22.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA
ATE A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI

97914

M3XKM

170,64

2,75

3,44

587,00

1.4.3.23.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

SINAPI

98557

M2

225,00

41,87

52,34

11.776,50

1.4.3.24.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA
EXECUGCAO DE PERFURAGAO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500
ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de
Pressdo / Martelo de Superficie PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo
rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca
de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressdo / Bit Botdo
Retratil / Carreta para mobilizagdo de equipamentos / Container)

cot

COT 003

UNID

45.000,00

56.250,00

10.687,50

1.4.3.25.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT
ATE 50 KM

SETOP

ED-49750

UNID

0,23

1.040,40

1.300,50

299,12

1.4.4.

CORTINA ATIRANTADA: M10 (DIM.: 8 M x 6 M x 0,25 M)

206.693,28

1.4.4.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIAMETRO: 25CM,
COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAGAO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO (SINAPI 100896/103673)

COmMP

CCu-02

UNID

4,00

896,56

1.120,70

4.482,80

1.4.4.2.

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

SINAPI

100344

KG

384,73

14,21

17,76

6.832,80

1.4.43.

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

SINAPI

100346

KG

1.193,18

11,56

14,45

17.241,45

1.4.4.4.

CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) > BARRA DE
ANCORAGEM

SINAPI-I

1-1328

KG

12,39

15,49

11,77

1.4.4.5.

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

92916

KG

17,42

21,78

158,34

1.4.4.6.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8""
(SINAPI 98746) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNGAO: SOLDA ENTRE BARRA DE
ANCORAGEM E CONECTOR)

comp

CCU-24

2,85

57,94

72,43

206,43

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/A4EA-FED7-7F7C-3A50 e informe o cédigo A4EA-FED7-7F7C-3A50
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DESCRICAO
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SINAPI 08/2022
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1.4.47.

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, FCK= 25 MPA, ATRAVES DE BOMBA.
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI: 100349)

comp

CCu-04

M3

12,00

700,77 875,96

10.511,52

1.4.4.38.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10
UTILIZACOES. AF_07/2019

SINAPI

100341

M2

99,00

35,96 44,95

4.450,05

1.4.4.9.

PERFURAGAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIAMETRO DE
ATE 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz
Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de
Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressdo / Martelo de Superficie PW-131 ou
equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW /
Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido
de 2,5 “ de alta pressdo / Bit Botdo Retratil)

coT

COT 002

240,00

264,50 330,63

79.351,20

1.4.4.10.

PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32 MM, TENSAO
DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 550 MPA - INCLUSIVE
ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

SICRO

5605910

UNID

16,00

367,11 458,89

7.342,24

1.4.4.11.

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 32 MM, TENSAO DE
ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 550 MPA - EXCETO
PERFURACAO

SICRO

5605881

240,00

201,32 251,65

60.396,00

1.4.4.12.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

SINAPI

100726

M2

25,50 31,88

112,22

1.4.4.13.

DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUGAO INCLUINDO ESCAVAGCAO ,FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

SETOP

RO-40956

M3

9,60

103,01 128,76

1.236,10

1.4.4.14.

DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 12 CATEGORIA

SICRO

2003614

M

10,20

116,54 145,68

1.485,94

1.4.4.15.

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

SINAPI

102726

UNID

11,00

25,05 31,31

344,41

1l.4.4.16.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X
ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) >
(BDI DIFERENCIADO)

SINAPI-|

1-20193

M2XMES

99,00

6,66 7,78

770,22

1.4.4.17.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI

97063

M2

99,00

9,49 11,86

1.174,14

1.4.4.18.

LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018

SINAPI

99058

UNID

18,00

12,96 16,20

291,60

1.4.4.19.

ESCARIFICACAO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATE 3 CM DE PROFUNDIDADE

SETOP

ED-49660

M2

0,64

180,20 225,25

144,16

1.4.4.20.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7
A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

100973

M3

9,60

8,61 10,76

103,30

1.4.4.21.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA
ATE A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI

97914

M3XKM

75,84

2,75 3,44

260,89

1.4.4.22.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

SINAPI

98557

M2

99,00

41,87 52,34

5.181,66

1.4.4.23.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA
EXECUGCAO DE PERFURAGAO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500
ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de
Pressdo / Martelo de Superficie PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo
rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca
de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressdo / Bit Botdo
Retratil / Carreta para mobilizagdo de equipamentos / Container)

cot

COT 003

UNID

45.000,00| 56.250,00

4.500,00

1.4.4.24.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT
ATE 50 KM

SETOP

ED-49750

UNID

0,08

1.040,40 1.300,50

104,04

1.4.5.

CORTINA ATIRANTADA: M11 (DIM.: 6 M x 3 M x 0,25 M)

70.921,41

145.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIAMETRO: 25CM,
COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAGAO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO (SINAPI 100896/103673)

COmMP

CCu-02

UNID

3,00

896,56 1.120,70

3.362,10

1.45.2.

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

SINAPI

100344

KG

170,18

14,21 17,76

3.022,40

1.4.53.

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

SINAPI

100346

KG

492,45

11,56 14,45

7.115,90

1.4.5.4.

CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) > BARRA DE
ANCORAGEM

SINAPI-I

1-1328

KG

12,39 15,49

6,97

1.45.5.

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

92916

KG

17,42 21,78

92,35

1.4.5.6.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8""
(SINAPI 98746) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNGAO: SOLDA ENTRE BARRA DE
ANCORAGEM E CONECTOR)

comp

CCu-24

57,94 72,43

120,23

1.45.7.

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, FCK= 25 MPA, ATRAVES DE BOMBA.
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI: 100349)

comp

CCu-04

M3

700,77 875,96

3.941,82

1.4.5.8.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAGOES. AF_07/2019

SINAPI

100341

M2

35,96 44,95

1.685,63

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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1.4.5.9.

PERFURAGCAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIAMETRO DE
ATE 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz
Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de
Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressdo / Martelo de Superficie PW-131 ou
equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW /
Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido
de 2,5 “ de alta pressdo / Bit Botdo Retratil)

cot

COT 002

72,00

264,50

330,63

23.805,36

1.4.5.10.

PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32 MM, TENSAO
DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 550 MPA - INCLUSIVE
ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

SICRO

5605910

UNID

6,00

367,11

458,89

2.753,34

1.4.5.11.

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32 MM, TENSAO DE
ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 550 MPA - EXCETO
PERFURAGAO

SICRO

5605881

72,00

201,32

251,65

18.118,80

1.4.5.12.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

SINAPI

100726

M2

1,32

25,50

31,88

42,08

1.4.5.13.

DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUGAO INCLUINDO ESCAVAGAO ,FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

SETOP

RO-40956

M3

3,60

103,01

128,76

463,54

1.4.5.14.

DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 12 CATEGORIA

SICRO

2003614

10,20

116,54

145,68

1.485,94

1.4.5.15.

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

SINAPI

102726

UNID

3,00

25,05

31,31

93,93

1.4.5.16.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X
ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) >
(BDI DIFERENCIADO)

SINAPI-I

1-20193

M2XMES

37,50

6,66

7,78

291,75

1.4.5.17.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI

97063

M2

37,50

9,49

11,86

444,75

1.4.5.18.

LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018

SINAPI

99058

UNID

8,00

12,96

16,20

129,60

1.4.5.19.

ESCARIFICAGAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATE 3 CM DE PROFUNDIDADE

SETOP

ED-49660

M2

0,24

180,20

225,25

54,06

1.4.5.20.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7
A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

100973

M3

10,76

38,74

1.45.21.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA
ATE A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI

97914

M3XKM

28,44

2,75

3,44

97,83

1.4.5.22.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

SINAPI

98557

M2

37,50

41,87

52,34

1.962,75

1.4.5.23.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA
EXECUCAO DE PERFURACAO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500
ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de
Pressdo / Martelo de Superficie PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo
rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca
de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressdo / Bit Botdo
Retratil / Carreta para mobilizagdo de equipamentos / Container)

cot

COT 003

UNID

0,03

45.000,00

56.250,00

1.687,50

1.4.5.24

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT

‘|ATE 50 KM

SETOP

ED-49750

UNID

1.040,40

1.300,50

104,04

1.4.6.

CORTINA ATIRANTADA: M12 (DIM.: 10 M x 3 M x 0,25 M)

117.555,06

1.4.6.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIAMETRO: 25CM,
COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAGAO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO (SINAPI 100896/103673)

comp

CCu-02

UNID

896,56

1.120,70

5.603,50

14.6.2.

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

SINAPI

100344

KG

266,36

14,21

17,76

4.730,55

1.4.6.3.

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

SINAPI

100346

KG

776,55

11,56

14,45

11.221,15

1.4.6.4.

CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) > BARRA DE
ANCORAGEM

SINAPI-I

1-1328

KG

0,60

12,39

15,49

9,29

1.4.6.5.

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

92916

KG

5,75

17,42

21,78

125,24

1.4.6.6.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8"'
(SINAPI 98746) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNGAO: SOLDA ENTRE BARRA DE
ANCORAGEM E CONECTOR)

comp

CCu-24

2,26

57,94

72,43

163,69

14.6.7.

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, FCK= 25 MPA, ATRAVES DE BOMBA.
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI: 100349)

Ccomp

CCu-04

M3

7,50

700,77

875,96

6.569,70

1.4.6.8.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZACOES. AF_07/2019

SINAPI

100341

M2

61,50

35,96

44,95

2.764,43
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1.4.6.9.

PERFURAGCAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIAMETRO DE
ATE 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz
Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de
Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressdo / Martelo de Superficie PW-131 ou
equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW /
Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido
de 2,5 “ de alta pressdo / Bit Botdo Retratil)

cot

COT 002

120,00

264,50 330,63

39.675,60

1.4.6.10.

PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32 MM, TENSAO
DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 550 MPA - INCLUSIVE
ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

SICRO

5605910

UNID

10,00

367,11 458,89

4.588,90

1.4.6.11.

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32 MM, TENSAO DE
ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 550 MPA - EXCETO
PERFURAGAO

SICRO

5605881

120,00

201,32 251,65

30.198,00

1.4.6.12.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

SINAPI

100726

M2

2,20

25,50 31,88

70,14

1.4.6.13.

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE 14 KN/M (RT -
14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021

SINAPI

102713

M2

3,33

11,33 14,16

47,15

1.4.6.14.

DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUGAO INCLUINDO ESCAVAGCAO ,FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

SETOP

RO-40956

M3

6,00

103,01 128,76

772,56

1.4.6.15.

DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 12 CATEGORIA

SICRO

2003614

M

20,40

116,54 145,68

2.971,87

1.4.6.16.

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

SINAPI

102726

UNID

6,00

25,05 31,31

187,86

1.4.6.17.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X
ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) >
(BDI DIFERENCIADO)

SINAPI-|

1-20193

M2XMES

61,50

6,66 7,78

478,47

1.4.6.18.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI

97063

M2

61,50

9,49 11,86

729,39

1.4.6.19.

LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018

SINAPI

99058

UNID

12,00

12,96 16,20

194,40

1.4.6.20.

ESCARIFICACAO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATE 3 CM DE PROFUNDIDADE

SETOP

ED-49660

M2

0,40

180,20 225,25

90,10

1.4.6.21.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7
A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

100973

M3

6,00

8,61 10,76

64,56

1.4.6.22.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA
ATE A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI

97914

M3XKM

47,40

2,75 3,44

163,06

1.4.6.23.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

SINAPI

98557

M2

61,50

41,87 52,34

3.218,91

1.4.6.24.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA
EXECUCAO DE PERFURACAO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500
ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de
Pressdo / Martelo de Superficie PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo
rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca
de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressdo / Bit Botdo
Retratil / Carreta para mobilizagdo de equipamentos / Container)

cot

COT 003

UNID

45.000,00| 56.250,00

2.812,50

1.4.6.25.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT
ATE 50 KM

SETOP

ED-49750

UNID

0,08

1.040,40 1.300,50

104,04

1.4.7.

CORTINA ATIRANTADA: M13 (DIM.: 8 M x4 M x 0,25 M)

154.077,56

14.7.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIAMETRO: 25CM,
COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAGAO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO (SINAPI 100896/103673)

COmMP

CCu-02

UNID

4,00

896,56 1.120,70

4.482,80

1.4.7.2.

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

SINAPI

100344

KG

273,73

14,21 17,76

4.861,44

1.4.7.3.

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

SINAPI

100346

KG

757,55

11,56 14,45

10.946,60

1.4.7.4.

CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) > BARRA DE
ANCORAGEM

SINAPI-I

1-1328

KG

12,39 15,49

16,26

1.4.7.5.

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

92916

KG

17,42 21,78

217,58

14.7.6.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8""
(SINAPI 98746) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNGAO: SOLDA ENTRE BARRA DE
ANCORAGEM E CONECTOR)

comp

CCu-24

57,94 72,43

283,93

1.4.7.7.

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, FCK= 25 MPA, ATRAVES DE BOMBA.
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI: 100349)

comp

CCu-04

M3

700,77 875,96

7.007,68

1.4.7.8.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10
UTILIZAGOES. AF_07/2019

SINAPI

100341

M2

35,96 44,95

2.966,70

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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1.4.7.9.

PERFURAGCAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIAMETRO DE
ATE 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz
Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de
Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressdo / Martelo de Superficie PW-131 ou
equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW /
Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido
de 2,5 “ de alta pressdo / Bit Botdo Retratil)

cot

COT 002

180,00

264,50

330,63

59.513,40

1.4.7.10.

PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32 MM, TENSAO
DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 550 MPA - INCLUSIVE
ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

SICRO

5605910

UNID

12,00

367,11

458,89

5.506,68

14.7.11.

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32 MM, TENSAO DE
ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 550 MPA - EXCETO
PERFURAGAO

SICRO

5605881

180,00

201,32

251,65

45.297,00

1.4.7.12.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

SINAPI

100726

M2

2,64

25,50

31,88

84,16

1.4.7.13.

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE 14 KN/M (RT -
14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021

SINAPI

102713

M2

5,00

11,33

14,16

70,80

1.4.7.14.

DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUGAO INCLUINDO ESCAVAGCAO ,FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

SETOP

RO-40956

M3

6,40

103,01

128,76

824,06

1.4.7.15.

DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 12 CATEGORIA

SICRO

2003614

M

20,40

116,54

145,68

2.971,87

1.4.7.16.

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

SINAPI

102726

UNID

7,00

25,05

31,31

219,17

1.4.7.17.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X
ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) >
(BDI DIFERENCIADO)

SINAPI-|

1-20193

M2XMES

66,00

6,66

7,78

513,48

1.4.7.18.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI

97063

M2

66,00

9,49

11,86

782,76

1.4.7.19.

LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018

SINAPI

99058

UNID

14,00

12,96

16,20

226,80

1.4.7.20.

ESCARIFICACAO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATE 3 CM DE PROFUNDIDADE

SETOP

ED-49660

M2

0,48

180,20

225,25

108,12

1.4.7.21.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7
A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

100973

M3

6,40

8,61

10,76

68,86

1.4.7.22.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA
ATE A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI

97914

M3XKM

50,56

2,75

3,44

173,93

1.4.7.23.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

SINAPI

98557

M2

66,00

41,87

52,34

3.454,44

1.4.7.24.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA
EXECUCAO DE PERFURACAO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500
ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de
Pressdo / Martelo de Superficie PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo
rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca
de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressdo / Bit Botdo
Retratil / Carreta para mobilizagdo de equipamentos / Container)

cot

COT 003

UNID

45.000,00

56.250,00

3.375,00

1.4.7.25.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT
ATE 50 KM

SETOP

ED-49750

UNID

0,08

1.040,40

1.300,50

104,04

=8

MUROS DE ARRIMOS MA A MF, CONFORME PROJETO

220.836,03

1.5.1.

MURO DE ARRIMO: MTV-260 - MA, MB, MC, MF

143.048,98

15.1.1.

TUBULAO A CEU ABERTO, DIAMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAGAO MECANICA,
SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 25MPA USINADO E LANGADO COM
BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHAO, COM ARMAGAO 6,3MM E 16MM,
CONFORME PROJETO: MA=MB=MC=MF (REF. ORIGINAL: 101108 (SINAPI 07/2022))

comp

CCu-14

M3

41,91

1.431,15

1.788,94

74.974,48

15.1.2.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL 19X19X39CM, FCK 4,5MPA (NBR 6136), CONFORME PROJ.: FOLHA 14,
EXCETO: ARMAGAO E ENCHIMENTO DE CONCRETO (I-25067 / 101165 (SINAPI
07/2022))

COmMP

CCu-12

M3

14,36

506,49

633,11

9.091,46

1.5.1.3.

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE 14 KN/M (RT -
14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2021

SINAPI

102713

M2

17,33

11,33

14,16

245,39

15.1.4.

DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUGAO INCLUINDO ESCAVAGAO ,FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

SETOP

RO-40956

M3

19,24

103,01

128,76

2.477,34

1.5.1.5.

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

SINAPI

102726

UNID

38,00

25,05

31,31

1.189,78

15.1.6.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA,
COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONFORME
PROJETO (96557 SINAPI 07/2022)

comp

CCu-18

M3

1,78

721,04

901,30

1.604,31

1.5.1.7.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

SINAPI

103672

M3

708,88

886,10

6.335,62
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ITEM DESCRIGAO SINAPI 08/2022 UNID | QUANT. PRECO TOTAL
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SICRO 04/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU

1.5.1.8. [NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E| SINAPI | 103675 M3 1,26 710,40 888,00 1.118,88
ACABAMENTO. AF_02/2022

1519, |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COMBRITAO E1,| oo | 1o | s 7,69 591,62 739,53 5.686,09
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

1.5.1.10.|ESTRUTURAS  SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA| SINAPI | 92419 M2 85,80 82,45 103,06 8.842,55
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

15,111 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE (o | oo M2 18,90 127,35 156,19 3,008,698
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,

1.5.1.12.|EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.| SINAPI | 96542 M2 17,82 88,65 110,81 1.974,63
AF_06/2017

15113 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO| ¢\ o | o)oc ‘G 22,64 16,03 20,04 453,71
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

1.5.1.14. SINAPI | 92760 KG 135,83 15,64 19,55 2.655,48
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15115 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO| ¢\ o | oo ‘G 0132 13,60 17,00 155244
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15116 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO| (.o | oo ‘G 761 1154 14,43 108,81
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15117 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO| ¢\ o | oo ‘G 17,99 1126 14,08 253,30
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15,118, | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50 DE5,0[ oo | 13 ‘G 28,55 - 22,14 632,10
MM - KG - MONTAGEM (96544 (SINAPI 07/2022))

15,119, |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10| ¢ o | gecye ‘G 7774 15,26 18,08 148328
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

15,120, |ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIAMETRO DE 5,0 MM (89996 o | 1o ‘G 124,88 12,09 1511 1.886,94
SINAPI 07/2022)

15,121 |ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIAMETRO DE 8,0 MM (89996 o |y o1 ‘G 350,76 10,82 13,53 4.745,78
SINAPI 07/2022)

1.5.1.22. [LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 SINAPI | 99058 | UNID 8,00 12,96 16,20 129,60
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

1.5.1.23.|CAMINHAO BASCULANTE 6 M?* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7| SINAPI | 100973 M3 19,24 8,61 10,76 207,02
A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

1.5.1.24.|PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA| SINAPI | 97914 | M3XKM 152,00 2,75 3,44 522,88
ATE A OBRA ADOTADO: 7,90KM

15,125 | MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS| (o | oocc. M2 226,72 a187 52,34 11.866,52
AF_06/2018

1.5.2. [MURO DE ARRIMO: MTV-300 - MD 30.344,39

TUBULAO A CEU ABERTO, DIAMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAGAO MECANICA,

151 |SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 25MPA USINADO E LANCADO COM| oo | /o M3 o70| 143035 178704 17.343,02
BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHAO, COM ARMACAO 6,3MM E 16MM,
CONFORME PROJETO: MD (REF. ORIGINAL: 101108 (SINAPI 07/2022))
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

15, |ESTRUTURAL 19X19X39CM, FCK 4,5MPA (NBR 6136), CONFORME PROJ.: FOLHA 14, (0 o | /o M3 301 506,49 63311 1.905,66
EXCETO: ARMACAO E ENCHIMENTO DE CONCRETO (I-25067 / 101165 (SINAPI
07/2022))

1523 |PRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUCAO INCLUINDO ESCAVACAO FORNECIMENTO| (oo oo | oo oo | o 400 103,01 128,76 515,04
DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

1.5.2.4. [DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SINAPI | 102726 | UNID 5,00 25,05 31,31 156,55
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA,

1.5.2.5. |COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONFORME| COMP | CCU-18 M3 0,48 721,04 901,30 432,62
PROJETO (96557 SINAPI 07/2022)

1526, |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,| (o [ o) M3 072 708,88 886,10 637,90
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU

1.5.2.7. [NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E| SINAPI | 103675 M3 0,35 710,40 888,00 310,80
ACABAMENTO. AF_02/2022

1528 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAO E1,| oo | 1o | s 161 591,62 739,53 119064
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

1.5.2.9. |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA| SINAPI | 92419 M2 10,80 82,45 103,06 1.113,05
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

15,210, |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE (o | oo o M2 5,28 127,35 156,19 840,52
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
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SICRO 04/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,

1.5.2.11.|[EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.| SINAPI | 96542 M2 4,83 88,65 110,81 535,21
AF_06/2017

15212, ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO sinapl | 92750 KG 095 16,03 20,04 19,04
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1513 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO| o | 45760 KG 17,20 15,64 19,55 336,26
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15214, ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO snapl | 92762 KG 2068 13,60 17,00 419,56
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1.5.2.15. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO snapl | 92763 KG 15,60 11,54 1443 225,11
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1.5.2.16. [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5,0 oo | )13 KG 832 1771 214 184,20
MM - KG - MONTAGEM (96544 (SINAPI 07/2022))

1.5.2.17. [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10| o | gesge KG 2172 15,26 19,08 414,42
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.5.2 18, |[ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIAMETRO DE 5,0 MM (89996 comp | ccu-19 KG 26,43 12,09 1511 399,36
SINAPI 07/2022)

1.5.2.19, [ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIAMETRO DE 8,0 MM (89996 comp | ccuan KG 7110 10,82 13,53 961,98
SINAPI 07/2022)

1.5.2.20. |LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 SINAPI [ 99058 UNID 2,00 12,96 16,20 32,40
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

1.5.2.21.|CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 SINAPI [ 100973 M3 4,00 8,61 10,76 43,04
A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

1.5.2.22.|PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA| SINAPI | 97914 | M3XKM 31,60 2,75 3,44 108,70
ATE A OBRA ADOTADO: 7,90KM

1.5.2 23, |[MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS| (/o | ggscs M2 42,40 41,87 5234 221922
AF_06/2018

1.5.3. [MURO DE ARRIMO: MTV-200 - ME 47.442,66

TUBULAO A CEU ABERTO, DIAMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAGAO MECANICA,

1531 SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRE'I;O 25MPA USINAI?O E LANCADO COM comp | ccu-17 M3 1281 169690| 212113 2717168
BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHAO, COM ARMAGAO 6,3MM E 16MM,
CONFORME PROJETO: ME (REF. ORIGINAL: 101108 (SINAPI 07/2022))
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

1532, ESTRUTURAL 19X}9X39CM, FCK 4,5MPA (NBR 6136), CONFORME PROJ.: FOLHA 14, comp | ccu-12 M3 452 506,49 633,11 2.861,66
EXCETO: ARMAGCAO E ENCHIMENTO DE CONCRETO (I-25067 / 101165 (SINAPI
07/2022))

1533, DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUGAO INCLUINDO ESCAVAGAO ,FORNECIMENTO seTop | Ro-40956 | M3 6,00 103,01 12876 772,56
DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

1.5.3.4. |DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SINAPI | 102726 UNID 10,00 25,05 31,31 313,10
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA,

1.5.3.5. |COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONFORME| COMP | CCU-18 M3 0,48 721,04 901,30 432,62
PROJETO (96557 SINAPI 07/2022)

1.5.3.6, |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, | (1o | 40acn M3 225 708,88 886,10 199373
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU

1.5.3.7. INERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E| SINAPI | 103675 M3 0,34 710,40 888,00 301,92
ACABAMENTO. AF_02/2022

1538 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €20, COM BRITAO E 1, (v | ooy M3 242 591,62 739,53 1.789,66
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

1.5.3.9. |[ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA| SINAPI | 92419 M2 25,20 82,45 103,06 2.597,11
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

153 10, | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE} o | o546 M2 5,10 127.35 159,19 811,87
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,

1.5.3.11.|[EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.| SINAPI | 96542 M2 4,80 88,65 110,81 531,89
AF_06/2017

1531 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO| o | 45760 KG 4116 15,64 19,55 804,68
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15313, ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO sinapl | 92763 KG 8,38 11,54 14,43 120,92
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15314 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO| o o | g5764 KG 2257 11,26 14,08 317,79
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1.5.3.15, |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5,0| oo | 13 KG 762 1771 22,14 16871
MM - KG - MONTAGEM (96544 (SINAPI 07/2022))

1.5.3.16, | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10| o o | gesa6 KG 20,98 15,26 19,08 400,30
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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REF. ONERADA:

PRECO UNITARIO
ITEM DESCRICAO SINAPI 08/2022 UNID | QUANT. PRECO TOTAL
SETOP 06/2022 SEMBDI | COM BDI COM BDI
SICRO 04/2022
1.5.3.17 |[ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIAMETRO DE 5,0 MM (89996 o | )19 KG 39,07 12,09 1511 590,35
SINAPI 07/2022)
1.5.3.18, |[ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIAMETRO DE 8,0 MM (89996 o | <01 KG 110,60 10,82 1353 149642
SINAPI 07/2022)
1.5.3.19. |LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 SINAPI [ 99058 UNID 2,00 12,96 16,20 32,40
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
1.5.3.20. |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 SINAPI [ 100973 M3 6,00 8,61 10,76 64,56
A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
1.5.3.21.|PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA| SINAPI [ 97914 | M3XKM 47,40 2,75 3,44 163,06
ATE A OBRA ADOTADO: 7,90KM
1.5.3.2, |'MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS| ¢\ o | o557 M2 70,80 4187 5234 3.705,67
AF_06/2018
16, |OBRASDE PROTEGAO SUPERFICIAL: VEGETAL / IMPERMEABILIZAGAO, CONFORME ST
" |PROJETO T
16.0.1, |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.| 1o | 40a0, M2 2.432,00 16,57 2071 50.366,72
AF_05/2022
1.7. |OBRAS DE DRENAGEM: SUPERFICIAL / PROFUNDA, CONFORME PROJETO 118.321,52
1.7.0.1. [LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 SINAPI [ 99063 M 454,13 5,92 7,40 3.360,56
1.7.0.2, |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M. ¢ v | goace M3 64,90 7128 89,10 5.782,59
AF_02/2021
1.7.0.3. |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI | 96995 M3 22,93 43,22 54,03 1.238,91
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -
1.7.0.4. |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E| SINAPI | 100981 M3 61,44 8,80 11,00 675,84
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.7.0.5. |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT| SINAPI | 95875 [ M3XKM 258,03 2,40 3,00 774,09
ADOTADO: 4,20KM
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL
1.7.0.6. |MAIS PROXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM| COT | COT 001 M3 61,44 24,90 29,08 1.786,68
APRESENTAGAO DE TICKET A FISCALIZACAO DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO)
1.7.0.7. |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA SETOP | ED-51094 | M2 54,31 11,57 14,46 785,32
1.7.0.8, |FASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU| 1o | gaean M3 7.84 590,61 738,26 5.787.96
RADIERS. AF_08/2017
CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 30CM,
170., |EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 13| (oo | o jaccs M 336,89 6185 7731 26.044,97
(CIMENTO E AREIA), ESCAVAGAO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM),
1.7.0.10, | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA| (o | o oo | nip 600| 103067| 128834 7.730,08
EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM),
1.7.0.11, |REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA| . | Lo oo f 0 200| 126773 158466 316932
EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
1.7.0.12. | DESCIDA D’AGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA SETOP | ED-48588 M 56,90 654,04 817,55 46.518,60
1.7.0.13, | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,[ (. | Lo oo oo 100| 116367 145859 145459
INCLUSIVE ESCAVAGCAO, REATERRO E BOTA-FORA
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
1.7.0.14.|400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE| SINAPI [ 92210 M 60,34 175,17 218,96 13.212,05
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
1.8. |OBRAS DE ESGOTO, CONFORME PROJETO 144.380,93
1.8.0.1. |LOCAGCAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 SINAPI | 99063 M 225,96 5,92 7,40 1.672,10
1.8.02. |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M.| ¢\ o | 93360 M3 123.22 7128 89,10 10.978,90
AF_02/2021
1803, |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR| oo | oo cp oo o 82,84 81,09 101,36 8.396,66
OU IGUAL 3,0M
1.8.0.4. |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0M E MENOR| oo | o 0o M3 5264 108,12 135,15 7.114,30
OU IGUAL 5,0M
1.8.0.5. |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI | 93382 M3 254,70 28,39 35,49 9.039,30
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? -
1.8.0.6. |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E| SINAPI | 100981 M3 81,60 8,80 11,00 897,60
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.8.0.7. |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT| SINAPI | 95875 [ M3XKM 342,73 2,40 3,00 1.028,19
ADOTADO: 4,20KM
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL
1.8.0.8. |MAIS PROXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM| COT | COT 001 M3 81,60 24,90 29,08 2.372,93
APRESENTACAO DE TICKET A FISCALIZACAO DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO)
1809 |ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 Al ¢\ o | 101570 M2 379,13 25,80 3225 12.226,94
1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
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REF. ONERADA:

PRECO UNITARIO
ITEM DESCRICAO SINAPI 08/2022 UNID | QUANT. PRECO TOTAL
SETOP 06/2022 SEMBDI | COM BDI COM BDI
SICRO 04/2022
1.8.0.10, |ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 Al ¢ o | 101575 M2 220,91 20,67 25,84 5.708,31
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
1.8.0.11, |ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0A| ¢\ o | 101574 M2 140,37 16,58 20,73 2.909,87
4,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
1.8.0.12. |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA SETOP | ED-51094 | M2 153,67 11,57 14,46 2.222,07
PV.02: POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
1.8.0.13.|DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 M, EXCLUINDO TAMPAO| COMP | CCU-25 UNID 1,00 1.878,32 2.347,90 2.347,90
(REF. ORIGINAL: 98419 SINAPI 03/2022)
PV.16: POGO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
1.8.0.14.|DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,10 M, EXCLUINDO TAMPAO| COMP [ CCU-27 UNID 1,00| 1.930,49| 2.413,11 2.413,11
(REF. ORIGINAL: 98419 SINAPI 03/2022)
PV.17: POGO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
1.8.0.15.|DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,60 M, EXCLUINDO TAMPAO| COMP [ CCU-06 UNID 1,00| 2.194,63| 2.743,29 2.743,29
(REF. ORIGINAL: 98419 SINAPI 03/2022)
PV.01 / PV.03 A PV.15: POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO
1.8.0.16. |PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATE 1,20 M,| COMP | CCU-07 UNID 14,00| 1.274,56| 1.593,20 22.304,80
EXCLUINDO TAMPAO (REF. ORIGINAL: 98415 SINAPI 03/2022)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO
PARA POGO DE VISITA (PV.01 a PV.17), ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM,
1.8.0.17. COMP | CCU-10 UNID 17,00 616,03 770,04 13.090,68
CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POGO DE VISITA (REF.
ORIGINAL: ED-48666 (SETOP 03/2022)) / (1-21090 SINAPI 07/2022)
1.8.0.18. TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, snapl | 90695 M 225,96 97.69 12211 27.591,98
JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
1.8.0.19. |'UNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POCO DE VISITA/ CAIXA DE sinapl | 90725 UNID 32,00 26,68 3335 1.067,20
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 4 M, LARGURA
DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGAO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE
1.8.0.20.|VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAGAO MECANIZADA, TUBO PVC P/[ COMP [ CCU-08 UNID 12,00 550,32 687,90 8.254,80
REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (REF. ORIGINAL: 93353 SINAPI 03/2022)
1.9. |PAVIMENTACAO, CONFORME PROJETO 98.268,18
EXECUGAO E APLICAGCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
1.9.0.1. |MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS| oo | (oo M3 2102| 158272\ 1.978.40 41.585,97
E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A
PISTA
1.9.02. IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, setop | Ro-51228| M2 420,39 394 493 2.072,52
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
1.9.0.3. |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 | SINAPI | 96402 M2 420,39 2,81 3,51 1.475,57
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
1.9.0.4. [MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,| SINAPI | 94995 M2 200,09 107,62 134,53 26.918,11
ARMADO. AF_08/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
1.9.05. CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMEN,TO X snapl | 94273 y 87,52 67.32 84,15 7.364,81
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016
19.0.6. |FXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE| (1o | gsa0e M3 63,06 178,17 22,71 14.044,09
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
1.9.0.7. |DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| SINAPI | 102332 | TXKM 993,79 1,94 2,43 2.414,91
AF_07/2020 > DMT USINA DE ASFALTO ATE A OBRA ADOTADO: 19,70KM
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
1.9.0.8. |CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7| SINAPI | 100973 M3 63,06 8,61 10,76 678,53
A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
1.9.0.9. |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA| SINAPI | 97914 [ M3XKM 498,16 2,75 3,44 1.713,67
ATE A OBRA ADOTADO: 7,90KM
1.10. |[PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA 394.881,48
1.10.1. |ELABORAGAO DE PROJETOS, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DA OBRA 10.048,62
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO
1.10.1.1. |LIMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 > DESEMBOLSO PROPORCIONAL| SETOP | ED-50394 % 40.194,48 0,20 0,25 10.048,62
AOS BMs
1.10.2. |ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA 384.832,86
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENG. CIVIL
PLENO (3MESES P/ 8MESES) / ENCARREGADO GERAL (8 MESES) / TECNICO SEG. DO
1.10.2.1.|TRABALHO (8 MESES) / ENG. CIVIL SENIOR (3MESES P/ 8 MESES)/ TOOGRAFO| COMP | CCU-05 UNID 1,00| 302.543,10( 378.178,88| 378.178,88
(0,40MES P/ 8MESES) / AUX. TOPOGRAFO (0,40MES P/ 8MESES) / VIGIA NOTURNO)
> DESEMBOLSO PROPORCIONAL AOS BMs
1.10.2,2, |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 > setop | co27389 | M2 6.393.94 0,67 0,84 5370,91
DESEMBOLSO PROPORCIONAL AOS BMs
1.10.2.3, |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA > DESEMBOLSO| ¢\ o 1| 19705 | KwH 1.409,97 073 091 1.283,07
PROPORCIONAL AOS BMs
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S PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
FERREIRA COSTA SECRETARIA DE OBRAS

Juiz de Fora

ria tda

Engenharia e

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

Secretaria de Obras

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: CONTENCAO EM AREAS DE RISCO: RUA SAO JOSE / BAIRRO SAO BENEDITO LOCAL: JUIZ DE FORA / MG Data: 27/09/2022
ITEM SERVICOS TOTAL (R$) | FINANC. 1.2 MES 2.2 MES 3.2 MES 4.2 MES 5.2 MES 6.2 MES 7.2 MES 8.2 MES TOTAIS
- Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,61% % 100,00% 100,00%
27.013,95 RS 27.013,95 27.013,95
- Fisico
2 DEMOLIGAO E REMOCAO 0,57% % 100,00% 100,00%
24.975,52 RS 24.975,52 24.975,52
RETALUDAMENTO / B Fisico
3 RECONSTRUCAO EM ATERRO / 11,96% % 75,00% 25,00% 100,00%
ESTRADA DE ACESSO 527.311,06] RS 395.483,30 131.827,77 527.311,06
- Fisico
4 CORTINAS ATIRANTADAS 63,56% % 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%
2.802.355,41 RS 400.336,49 400.336,49 400.336,49 400.336,49 400.336,49 400.336,49 400.336,49 2.802.355,41
- Fisico
5 MUROS DE ARRIMOS 5,01% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
220.836,03 RS 73.612,01 73.612,01 73.612,01 220.836,03
OBRAS DE PROTECAO - Fisico
6 SUPERFICIAL: VEGETAL / 1,14% % 100,00% 100,00%
IMPERMEABILIZACAO 50.366,72 RS 50.366,72 50.366,72
OBRAS DE DRENAGEM: - Fisico
7 2,68% % 50,00% 50,00% 100,00%
SUPERFICIAL / PROFUNDA 118.321,52 RS 59.160,76 59.160,76 118.321,52
- Fisico
8 OBRAS DE ESGOTO 3,27% % 50,00% 50,00% 100,00%
144.380,93 RS 72.190,47 72.190,47 144.380,93
- Fisico
9 PAVIMENTACAO 2,23% % 50,00% 50,00% 100,00%
98.268,18] RS 49.134,09 49.134,09 98.268,18
PLANEJAMENTO, - Fisico
10 ACOMPANHAMENTO E 8,96% % 11,15% 13,26% 9,97% 9,97% 9,97% 11,81% 16,30% 17,57% 100,00%
CONTROLE DA OBRA 394.881,48] RS 44.029,29 52.361,28 39.369,68 39.369,68 39.369,68 46.635,50 64.365,68 69.380,68 394.881,48
VALOR TOTAL / MENSAL 4.408.710,80 491.502,05 584.525,54 439.706,17 439.706,17 439.706,17 520.584,00 718.799,49 774.181,21| 4.408.710,80
PERCENTUAL MENSAL (%) 11,15% 13,26% 9,97% 9,97% 9,97% 11,81% 16,30% 17,56% 100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) 491.502,05 584.525,54 439.706,17 439.706,17 439.706,17 520.584,00 718.799,49 774.181,21|  4.408.710,80
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) 491.502,05| 1.076.027,59| 1.515.733,76] 1.955.439,93| 2.395.146,10] 2.915.730,10| 3.634.529,59| 4.408.710,80| 4.408.710,80
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 11,15% 24,41% 34,38% 44,35% 54,33% 66,14% 82,44% 100,00% 100,00%
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