9 BDMG BDI 1

B miions GenA INFORMAGOES GERAIS

Municipio: Juiz de Fora

Projeto: PROJETO DA REDE DE DRENAGEM E NOVO VERTEDOURO DO LAGO DO PARQUE DA LAJINHA
Responsavel Técnico: JOSE ARNALDO DE CASTRO

N2 CREA/CAU: 9.157/D

Data: 11/01/2022

Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o I1SS: 100,00

Sobre a base de clculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00
, Tipo de Obra ' ,
Construgdo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto

-~ ltens - _Siglas_{% Adotado

Administragédo Central AC 3,50

Seguro e Garantia SG 0,45

Risco R 117

Despesas Financeiras DF 1,10

Lucro L 7,00

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65

Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 3,00

Tributos (Contribuicao Previdenciéria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50

BDi SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 21,82

BDI COM desoneragao BDIDES 27,99

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1 +L)

BDI = (1-CP-IS5-CRPB)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra
corresponde a 100%, com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragdo do orgamento foi COM DESONERAGAO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo

-~Observagdes

£

i
éi/ /\ KMO /}@ @&/

\Ca(ﬁ\b/é eé Assinatura do Resporisavel :fgcnico

P

“Jos

CPF 117.260.086-49
\ - RG M-258.314 - SSP/MG

7%') de Castragina 1de1

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6B5E-CE6D-893B-BEC2 e informe o cddigo 6B5E-CE6D-893B-BEC2



SBDMG

PLANILHA ORGCAMENTARIA REFERENCIAL

1 Referéncias de Precos:
Municipio: Juiz de Fora 2 SINAPI 03/2022
Projeto: PROJETO DA REDE DE DRENAGEM E NOVO VERTEDOURO DO LAGO DO PARQUE DA LAJINHA 3 SETOP LESTE 03/2022
BDI1: 27,99% - Construgéo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto 4 SUDECAP 02/2022
5 COPASA SUD.04/2022
P Preco (R$) Preco (R$)
Item Codigo Descricao Unid. BDI Ref. Prevista Sem BDI Com BDI
Unitario Total Unitario Total
PROJETO DA REDE DE DRENAGEM E NOVO VERTEDOURO DO LAGO DO PARQUE DA LAJINHA 1.944.278,77 2.488.091,35
1 SERVICOS PRELIMINARES 19.094,09 24.438,27
1.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA M2 BDI1 50,00 2,58 129,00 3,30 165,00
1.2 TER-REG-005 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE M2 BDI 50,00 7,85 392,50 10,05 502,50
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
1.3 ED-16660 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, M2 BDI1 4,50 206,56 929,52 264,38 1.189,71
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS
1.4 110-TAP-020 -Fl;gF;{L.:_’\AAg DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E M2 BDI1 75,00 154,27 11.570,25 197,45 14.808,75
1.5 1I0-TAP-026  |TAPUME COM TELA DE POLIETILENO M BDI1 41,67 15,27 636,30 19,54 814,23
1.6 01.11.08 SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN UN BDI1 40,00 132,88 5.315,20 170,07 6.802,80
1.7 02.31.01 SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA UN BDI1 1,00 121,32 121,32 155,28 155,28
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 75.218,40 96.271,20
21 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H BDI 240,00 131,13 31.471,20 167,83 40.279,20
2.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H BDI1 720,00 33,08 23.817,60 42,34 30.484,80
2.3 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H BDI1 960,00 20,76 19.929,60 26,57 25.507,20
3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA 49.309,46 63.111,17
3.1 MOB-DES-010 |OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 % BDI1 1,50| 19.439,73 29.159,60( 24.880,91 37.321,36
BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, AREA INTERNA
3.2 II0-BAR-015  |14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA| UNID BDI1 1,00 6.658,39 6.658,39 8.522,07 8.522,07
DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO DER-MG
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA
ESCRITORIO DE OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E
UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
3.3 ED-16349 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA,| MES BDI1 6,00 835,41 5.012,46( 1.069,24 6.415,44
INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS
_ LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AQO
3.4 ED-16357 CODIGO ED-16349) UNID BDI1 1,00 560,14 560,14 716,92 716,92
BARRACAO DE OBRA PARA INSTALACAO SANITARIA TIPO-l, AREA INTERNA
3.5 I0-BAR-025 |14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE,| UNID BDI1 1,00 7.479,37 7.479,37 9.572,85 9.572,85
EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO DER-MG
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
3.6 96622 SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 BDI1 3,00 146,50 439,50 187,51 562,53
4 SERVICOS AMBIENTAIS 33.636,93 43.051,03
41 COT-001 PROJETO TECNICO DE RECOMPOSICAO FLORESTAL COM ART UNID BDI1 1,00 4.000,00 4.000,00 5.119,60 5.119,60
4.2 98505 PLANTIO DE FORRAGAO. AF_05/2018 M2 BDI1 419,12 66,96 28.064,28 85,70 35.918,58
TRANSPLANTE DE ARVORE, INCLUSIVE PREPARO DE COVAS (SUDECAP
4.3 CPU-008 21.31.02) E GUINDASTE ARTICULADO (SINAPI 92259) UNID BDI1 5,00 314,53 1.572,65 402,57 2.012,85
5 CONSTRUCAO DE REDES DE DRENAGEM 1.633.955,56 2.090.924,45
5.1 REDE PLUVIAL 1.285.889,54 1.645.481,12
5.1.1 RO-41291 REMOGAO DE CERCAS M BDI1 22,81 7,65 174,50 9,79 223,31
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEGAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,
5.1.2 101198 ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AGCO M BDI1 22,81 90,41 2.062,25 115,72 2.639,57
OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020
5.1.3 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA M2 BDI1 425,84 2,58 1.098,67 3,30 1.405,27
5.1.4 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 BDI1 425,84 12,22 5.203,76 15,64 6.660,14
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
515 97636 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 BDI1 725,60 16,30 11.827,28 20,86 15.136,02
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2
516 90087 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO M3 BDI 6.485,08 8:40 5447467 10,75 69.714,61
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
51.7 100978 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA| M3 BDI1 3.046,09 5,87 17.880,55 7,51 22.876,14
(CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
51.8 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM BDI1 60.617,27 2,09 126.690,09 2,67 161.848,11
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E
5.1.9 TER-ECR-005 LONGARINAS DE PEROBA M2 BDI1 380,00 85,57 32.516,60 109,52 41.617,60
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
5.1.10 101617 MENOR QUE 2,5 M (AGERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 BDI1 1.706,60 2,43 4.147,04 3,11 5.307,58
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-2. BSTC @ 0,40 M -
5.1.11 CPU-002 CORPO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M BDI1 91,00 458,99 41.768,09 587,46 53.458,86
MATERIAIS E BERGO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E COMPACTAGAO)
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-2. BSTC @ 0,60 M -
5.1.12 CPU-003 CORPO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M BDI1 104,00 564,96 58.755,84 723,09 75.201,36
MATERIAIS E BERGO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E COMPACTAGAO)
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-2. BSTC @ 0,80 M -
5.1.13 CPU-004 CORPO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M BDI1 43,00 829,55 35.670,65 1.061,74 45.654,82
MATERIAIS E BERGO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E COMPACTAGAO)
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-2. BSTC @ 1,20 M -
5.1.14 CPU-005 CORPO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M BDI1 434,00 1.354,44 587.826,96 1.733,55 752.360,70
MATERIAIS E BERGO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E COMPACTAGAO)
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-2. BSTC @ 1,50 M -
5.1.15 CPU-006 CORPO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M BDI1 70,00( 2.092,35 146.464,50( 2.678,00 187.460,00
MATERIAIS E BERGO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E COMPACTAGAO)

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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P Preco (R$) Preco (R$)
ltem Caédigo Descricao Unid. BDI Ref. . Sem BDI Com BDI
Prevista et =
Unitario Total Unitario Total
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
5.1.16 93364 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 M3 BDI1 5.384,51 10,48 56.429,66 1341 72.206,28
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
5.1.17 100978 CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA| M3 BDI1 145,12 5,87 851,85 7,51 1.089,85
(CAGAMBA DE 1,20 M2/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE
51.18| OBR-VIA-345 | o N cCORTE <o 10,00 KM M3XKM BDI1 957,80 1,67 1.599,53 2,14 2.049,69
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGCAO
5.1.19 96396 DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 BDI1 145,12 166,89 24.219,08 21360 30.997,63
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
5.1.20 102330 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM| TXKM BDI1 2.716,66 1,31 3.558,82 1,68 4.563,99
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
EXECUGAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
g (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS
51.21 ED-7623 AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA| ™ BDI1 43,54 1.529,42 66.590.95|  1.957.50 85.229,55
ASFALTICA ATE A PISTA
5.1.22 96402 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 BDI1 725,60 2,64 1.915,58 3,38 2.452,53
5.1.23 99063 LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M BDI1 742,00 5,61 4.162,62 7,18 5.327,56
5.2 POGCO DE VISITA (PVS 16) 25.770,74 32.981,37
FOR. FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
521 | EST-FOR-005 | ooV ESCORAMENTO M2 BDI1 80,49 53,67 4.319,90 68,69 5.528,86
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
522 | EST-CON-040 |4 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 3 BDI 847 603,49 5.715,05 7724 731472
523 92801 g'(:)F:Tzl/EzOESDOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE.| B0 286,60 10,44 2.992.10 13.36 3.828,98
5.2.4 92802 gSF:Tz'/EZO'iSDOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.| BDI1 342,80 10,50 3.599,40 13,44 4.607,23
525 92803 g’(:)F:;I/Ez(iSDOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.[ B0 507,50 973 4.937.98 12,45 6.318,38
526 92804 g'(:)F:LI/EZ(I;;)OBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE.[ BDI1 180,70 8.36 1510,65 10.70 1.933.49
527 92805 g’(:)F:;I/Ez(iSDOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.[ B0 151,80 8.30 1.250,94 10,62 161242
508 92800 g'(—_)F:Tzl/zz(iSDOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.| | BDI1 34.90 10.11 352,84 12,94 451,61
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA, ARTICULADO
5.2.9 | DRE-TAM-005 |COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE[ UNID BDI1 1,00 422,10 422,10 540,25 540,25
POGO DE VISITA
5.2.10 | SER-ESC-010 |ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4"E D = 1/2" M BDI1 3,80 173,89 660,78 222,56 845,73
5.3 DEMAIS POCOS DE VISITAS EXCETO ( PVS 16) 322.295,28 412.461,96
. FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
531 | EST-FOR-005 |+ " \c|VE ESCORAMENTO M2 BDI1 1.140,32 53,67 61.200,97 68,69 78.328,58
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
532 | EST-CON-035 |, MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 BDI1 108,16 569,30 61.575,49 728,65 78.810,78
5.3.3 92801 gSF:TZ'fZ;SDOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE.| BDI1 4.731,20 10,44 49.393,73 13,36 63.208,83
5.3.4 92802 2?'?2/52;5'305% DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO M LAJE.| BDI1 1.715,20 10,50 18.009,60 13,44 23.052,29
5.3.5 92803 ggF:T;Z(iSDOBHA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.| BDI1 8.588,88 9,73 83.569,80 12,45 106.931,56
536 92804 2<F)F:T2|/52(|)E15DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE.[ B0l 2.030,40 8.36 16.974.14 10,70 21.725.28
5.3.7 92805 ggF:T;Z(iSDOBHA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.| BDI1 1.209,60 8,30 10.039,68 10,62 12.845,95
538 92800 ggF:';I/EZOESDOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.| B0l 416,00 10,11 4.205.76 12,94 5.383,04
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA, ARTICULADO
5.3.9 | DRE-TAM-005 |COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE[ UNID BDI1 16,00 422,10 6.753,60 540,25 8.644,00
POGO DE VISITA
5.3.10 | SER-ESC-010 |ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4"E D = 1/2" M BDI1 60,80 173,89 10.572,51 222,56 13.531,65
6 CONSTRUCOES ESPECIAIS DE CONCRETO 133.064,33 170.295,23
6.1 VERTEDOURO 94.556,05 121.012,95
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
6.1.1 | EST-CON-035 |0 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 BDI 166 569,30 945,04 728,65 1:209,56
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
6.1.2 | EST-CON-040 |, MPA. INGLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 BDI1 16,21 603,49 9.782,57 772,41 12.520,77
N FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
6.1.3 | EST-FOR-005 |y o ESCORAMENTO M2 BDI1 158,87 53,67 8.526,55 68,69 10.912,78
6.1.4 | OBR-PON-070 |ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES M2 BDI1 56,76 139,46 7.915,75 178,49 10.131,09
6.1.5 65000223  ([ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 50 M3/H, ALTURA ATE 10M H BDI1 56,00 4,68 262,08 5,99 335,44
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
6.1.6 93364 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 M3 BDI1 3.27 10,48 34,27 1341 43,85
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
6.1.7 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M BDI 250,00 63,42 15.855,00 81,17 20.292,50
6.1.8 92801 i?ﬁTZ/EZ;SDOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE.| BDI1 324,60 10,44 3.388,82 13,36 4.336,66
6.1.9 92802 gSF:Tz'fz;SDOBHA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 80 MM, UTILIZADO EM LAJE.| BDI1 851,90 10,50 8.944,95 13,44 11.449,54
6.1.10 92803 igF:TZ/EZ;SDOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.[ 80N 556,20 973 541183 12,45 6.924.69
6111 92804 igF:';I/EZ(I;SDOBHA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE.[ | B0l 171.20 8.36 143123 10.70 1.831.84
6.1.12 92805 gIC:)F:LI/EZ;SDOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.[ BDI 668,60 8.30 5.549.38 10,62 710053
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6.1.13 92806 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. KG BDI 547,70 9.80 5.367,46 12,54 6.868,16
AF_12/2015
6.1.14 | ARM-AGO-010 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (16,0MM A 25,0MM) KG BDI1 327,40 11,86 3.882,96 15,18 4.969,93
i ARMAGAO: ACO CA-60 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,
6.1.15 RO-41552 COLOCAQAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) KG BDIt 105,90 11,85 1.254.92 15,17 1.606,50
6.1.16 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. KG BDI1 115,90 10,11 1471.75 12,04 1.499,75
AF_12/2015
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
6.1.17 102320 (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM M3 BDI1 2,70 578 171,67 7,40 219,78
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
6.1.18 96622 SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 BDI1 1,50 146,50 219,75 187,51 281,26
6.1.19 CPU-007 CONJ. ELETROBOMBA LEVE 3CV. 220V TRIFASICO UNID BDI1 1,00 1.886,19 1.886,19| 2.414,13 2.414,13
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,
6.1.20 101197 ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO M BDI1 25,00 119,59 2.989,75 153,06 3.826,50
N¢ 14 - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_05/2020
6.1.21 [ SER-POR-075 |PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2 BDI1 10,40 382,57 3.978,73 489,65 5.092,36
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA, ARTICULADO
6.1.22 [ DRE-TAM-005 |COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE| UNID BDI1 1,00 422,10 422,10 540,25 540,25
POGO DE VISITA
EXECU(}AO DE COMPORTA STOP LOG COM TABUA DE MADEIRA PARA PISO,
6.1.23 CPU-001 CUMARU / IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO,ENCAIXE M2 BDI1 4,00 315,99 1.263,96 404,44 1.617,76
MACHO/FEMEA,10 X 2 CM (SINAPI 96530)
IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
6.1.24 98561 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 M2 BDI1 62,00 35,86 222332 45,90 2.845,80
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
6.1.25 100978 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA| M3 BDI1 35,31 5,87 207,27 7,51 265,18
(CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
6.1.26 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM BDI1 702,75 2,09 1.468,75 2,67 1.876,34
6.2 ALA PARA LANCAMENTO NO CANAL 38.508,28 49.282,28
6.2.1 DEM-MFC-005 |REMOGAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M BDI1 64,37 9,26 596,07 11,85 762,78
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO,
6.2.2 | DEM-CON-030 INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 BDI1 1,28 146,34 187,32 187,30 239,74
6.2.3 OBR-PON-070 |ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES M2 BDI1 72,94 139,46 10.172,21 178,49 13.019,06
6.0.4 TER-ESC-090 ’\EASCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHAO H > 5,00 M3 BDI 26,56 13,66 362,81 17.48 464,27
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
6.2.5 100978 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 BDI1 19,14 5,87 112,35 7,51 143,74
(CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
6.26 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM BDI1 380,85 2,09 795,98 267 1.016,87
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E
6.2.7 | TER-ECR-005 LONGARINAS DE PEROBA M2 BDI1 17,10 85,57 1.463,25 109,52 1.872,79
6.2.8 65000223 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 50 M3/H, ALTURA ATE 10M H BDI1 56,00 4,68 262,08 5,99 335,44
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM
6.2.9 101156 (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM| M2 BDI 25,00 202,78 5.069,50 259,54 6.488,50
BETONEIRA. AF_05/2020
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
6.2.10 87794 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE| M2 BDI 50,00 35,49 1.774,50 45,42 2.271,00
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
g -~ FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
6.2.11| EST-FOR-005 EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 BDI1 53,55 53,67 2.874,03 68,69 3.678,35
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
6.2.12| EST-CON-040 30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 BDI1 4,55 603,49 2.745,88 772,41 3.514,47
6.2.13 92801 2?!?‘;52;5DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. KG BDI1 85,10 10,44 888,44 13,36 1136,94
6.2.14 92802 ggF:TZ/EZ(iSDOBHA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.| BDI1 105,10 10,50 1.103,55 13,44 1.412,54
6.2.15 92803 2??252;5DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. KG BDI1 44,10 9.73 429,09 12,45 549,04
6.2.16 92804 ggF:LI/EZ(I;SDOBHA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. KG BDI 41,40 8.36 346,10 10,70 442,98
6.2.17 92805 2??252;5DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. KG BDI1 347,50 8.30 2.884.25 10,62 3.690.45
6.2.18 92806 ggF:';I/Ez(I;SDOBHA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. KG BDI 122,10 9.80 1.196,58 12,54 1.531,13
6.2.19 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. KG BDI1 22.90 10,11 231,52 12,04 296,33
AF_12/2015
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
6220 93364 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 45 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 M3 BDI 15,39 10,48 161,29 134 208,38
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
6.2.21 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M BDI 5,00 63,42 817,10 81,17 405,85
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01
g g PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
6.222| URB-MFC-005 ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL M BDIt 64.37 49,65 319597 6355 4.090,71
ESCAVADO (EM CACAMBA)
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (b = 20 C™M) -
6.2.23 102989 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 M BDI1 7,00 43,99 307,93 56,30 394,10
6.2.24 [ URB-PAS-005 |PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA M2 BDI1 16,00 57,93 926,88 74,14 1.186,24
6.2.25 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA M2 BDI1 7,00 2,58 18,06 3,30 23,10
6.2.26 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 BDI1 7,00 12,22 85,54 15,64 109,48
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SBDMG

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

Municipio: Juiz de Fora
Projeto: PROJETO DA REDE DE DRENAGEM E NOVO VERTEDOURO DO LAGO DO PARQUE DA LAJINHA

Descricio Valor dos Servigos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

trem Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
1 |SERVICOS PRELIMINARES 24.438,27| 0,08%| 4.227,82| 17,30%| 3.995,66| 16,35% 3.995,66| 16,35% 3.995,66 16,35% 3.995,66| 16,35% 4.227,82| 17,30%
2 |ADMINISTRACAO LOCAL 96.271,20| 3,87%| 16.654,92| 17,30%| 15.740,34| 16,35%|  15.740,34| 16,35%|  15.740,34| 16,35%|  15.740,34| 16,35%|  16.654,92| 17,30%
3 'g;’::\';z“gm E DESMOBILIZAGAO DE| 4311117l 254%| 10.918.23| 17,30%| 10.318,68| 1635%| 10.318.68| 1635%| 10.318,68| 1635%| 10.31868| 16,35%|  10918,23| 17,30%
4 |SERVICOS AMBIENTAIS 43.051,03| 1,73%| 21.52552| 50,00% 21.525,52| 50,00%
5 |CONSTRUCAO DE REDES DE DRENAGEM | 2.090.924,45| 84,04%| 348.348,01| 16,66%| 348.557,11| 16,67%| 348.557,11| 16,67%| 348.557,11| 16,67%| 348.557,11| 16,67%| 348.348,01| 16,66%
6 |CONSTRUCOES ESPECIAIS DE CONCRETO |  170.295.23| 6,84%| 28.371,19| 16,66%| 28.388,.21| 16,67%|  28.388,.21| 16,67%|  28.388.21| 16,67%| 28.388.21| 16,67%|  28.371,19| 16,66%
VALOR TOTAL 2.488.091,35| 100%| 430.045,68|  17%| 407.000,00]  16%| 407.000,00 16%| 407.000,00| 16%| 407.000,00] 16%| 430.04568| 17%

VALOR TOTAL ACUMULADO 2.488.091,35| 100%| 430.045,68|  17%| 837.045,68|  34%| 1.244.04568|  50%| 1.651.045,67| 66%| 2.058.045,67| 83%| 2.488.091,35| 100%
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