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1
2
3
4   
5

Unitário Total Unitário Total

1.944.278,77 2.488.091,35

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.094,09 24.438,27

1.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M2 BDI1 50,00 2,58 129,00 3,30 165,00

1.2 TER-REG-005 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE M2 BDI1 50,00 7,85 392,50 10,05 502,50

1.3 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES
4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMÃOS

M2 BDI1 4,50 206,56 929,52 264,38 1.189,71

1.4 IIO-TAP-020
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E
PORTÃO

M2 BDI1 75,00 154,27 11.570,25 197,45 14.808,75

1.5 IIO-TAP-026 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO M BDI1 41,67 15,27 636,30 19,54 814,23

1.6 01.11.08 SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN UN BDI1 40,00 132,88 5.315,20 170,07 6.802,80

1.7 02.31.01 SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA UN BDI1 1,00 121,32 121,32 155,28 155,28

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 75.218,40 96.271,20

2.1 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H BDI1 240,00 131,13 31.471,20 167,83 40.279,20

2.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H BDI1 720,00 33,08 23.817,60 42,34 30.484,80

2.3 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H BDI1 960,00 20,76 19.929,60 26,57 25.507,20

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 49.309,46 63.111,17

3.1 MOB-DES-010 OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 % BDI1 1,50 19.439,73 29.159,60 24.880,91 37.321,36

3.2 IIO-BAR-015
BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA
14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA
DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG

UNID BDI1 1,00 6.658,39 6.658,39 8.522,07 8.522,07

3.3 ED-16349

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA
ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E
UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA,
INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES
PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS BDI1 6,00 835,41 5.012,46 1.069,24 6.415,44

3.4 ED-16357
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO
CÓDIGO ED-16349)

UNID BDI1 1,00 560,14 560,14 716,92 716,92

3.5 IIO-BAR-025
BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA
14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE,
EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG

UNID BDI1 1,00 7.479,37 7.479,37 9.572,85 9.572,85

3.6 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 BDI1 3,00 146,50 439,50 187,51 562,53

4 SERVIÇOS AMBIENTAIS 33.636,93 43.051,03

4.1 COT-001 PROJETO TÉCNICO DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL COM ART UNID BDI1 1,00 4.000,00 4.000,00 5.119,60 5.119,60

4.2 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 M2 BDI1 419,12 66,96 28.064,28 85,70 35.918,58

4.3 CPU-008
TRANSPLANTE DE ÁRVORE, INCLUSIVE PREPARO DE COVAS (SUDECAP
21.31.02) E GUINDASTE ARTICULADO (SINAPI 92259)

UNID BDI1 5,00 314,53 1.572,65 402,57 2.012,85

5 CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM 1.633.955,56 2.090.924,45

5.1 REDE PLUVIAL 1.285.889,54 1.645.481,12

5.1.1 RO-41291 REMOÇÃO DE CERCAS M BDI1 22,81 7,65 174,50 9,79 223,31

5.1.2 101198
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO
OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M BDI1 22,81 90,41 2.062,25 115,72 2.639,57

5.1.3 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M2 BDI1 425,84 2,58 1.098,67 3,30 1.405,27

5.1.4 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 BDI1 425,84 12,22 5.203,76 15,64 6.660,14

5.1.5 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 BDI1 725,60 16,30 11.827,28 20,86 15.136,02

5.1.6 90087

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2
M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 BDI1 6.485,08 8,40 54.474,67 10,75 69.714,61

5.1.7 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 BDI1 3.046,09 5,87 17.880,55 7,51 22.876,14

5.1.8 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM BDI1 60.617,27 2,09 126.690,09 2,67 161.848,11

5.1.9 TER-ECR-005
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E
LONGARINAS DE PEROBA

M2 BDI1 380,00 85,57 32.516,60 109,52 41.617,60

5.1.10 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 BDI1 1.706,60 2,43 4.147,04 3,11 5.307,53

5.1.11 CPU-002
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-2. BSTC Ø 0,40 M -
CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M BDI1 91,00 458,99 41.768,09 587,46 53.458,86

5.1.12 CPU-003
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-2. BSTC Ø 0,60 M -
CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M BDI1 104,00 564,96 58.755,84 723,09 75.201,36

5.1.13 CPU-004
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-2. BSTC Ø 0,80 M -
CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M BDI1 43,00 829,55 35.670,65 1.061,74 45.654,82

5.1.14 CPU-005
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-2. BSTC Ø 1,20 M -
CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M BDI1 434,00 1.354,44 587.826,96 1.733,55 752.360,70

5.1.15 CPU-006
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-2. BSTC Ø 1,50 M -
CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M BDI1 70,00 2.092,35 146.464,50 2.678,00 187.460,00

PROJETO DA REDE DE DRENAGEM E NOVO VERTEDOURO DO LAGO DO PARQUE DA LAJINHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

Referências de Preços:
SINAPI 03/2022  
SETOP LESTE 03/2022
SUDECAP 02/2022
COPASA SUD.04/2022

Item Código Descrição Unid. BDI Ref.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$) Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

Município: Juiz de Fora
Projeto: PROJETO DA REDE DE DRENAGEM E NOVO VERTEDOURO DO LAGO DO PARQUE DA LAJINHA
BDI1: 27,99% - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
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Unitário Total Unitário Total
Item Código Descrição Unid. BDI Ref.

Quantidade 
Prevista

Preço (R$) Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

5.1.16 93364

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 BDI1 5.384,51 10,48 56.429,66 13,41 72.206,28

5.1.17 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 BDI1 145,12 5,87 851,85 7,51 1.089,85

5.1.18 OBR-VIA-345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE
TRANSPORTE <= 10,00 KM

M3XKM BDI1 957,80 1,67 1.599,53 2,14 2.049,69

5.1.19 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 BDI1 145,12 166,89 24.219,08 213,60 30.997,63

5.1.20 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM BDI1 2.716,66 1,31 3.558,82 1,68 4.563,99

5.1.21 ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS
AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA
ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 BDI1 43,54 1.529,42 66.590,95 1.957,50 85.229,55

5.1.22 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 BDI1 725,60 2,64 1.915,58 3,38 2.452,53

5.1.23 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M BDI1 742,00 5,61 4.162,62 7,18 5.327,56

5.2 POÇO DE VISITA   ( PVS 16 ) 25.770,74 32.981,37

5.2.1 EST-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 BDI1 80,49 53,67 4.319,90 68,69 5.528,86

5.2.2 EST-CON-040
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 BDI1 9,47 603,49 5.715,05 772,41 7.314,72

5.2.3 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 286,60 10,44 2.992,10 13,36 3.828,98

5.2.4 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 342,80 10,50 3.599,40 13,44 4.607,23

5.2.5 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 507,50 9,73 4.937,98 12,45 6.318,38

5.2.6 92804
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 180,70 8,36 1.510,65 10,70 1.933,49

5.2.7 92805
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 151,80 8,30 1.259,94 10,62 1.612,12

5.2.8 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 34,90 10,11 352,84 12,94 451,61

5.2.9 DRE-TAM-005
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE
POÇO DE VISITA

UNID BDI1 1,00 422,10 422,10 540,25 540,25

5.2.10 SER-ESC-010 ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2" M BDI1 3,80 173,89 660,78 222,56 845,73

5.3 DEMAIS POÇOS DE VISITAS  EXCETO ( PVS 16 ) 322.295,28 412.461,96

5.3.1 EST-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 BDI1 1.140,32 53,67 61.200,97 68,69 78.328,58

5.3.2 EST-CON-035
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 BDI1 108,16 569,30 61.575,49 728,65 78.810,78

5.3.3 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 4.731,20 10,44 49.393,73 13,36 63.208,83

5.3.4 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 1.715,20 10,50 18.009,60 13,44 23.052,29

5.3.5 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 8.588,88 9,73 83.569,80 12,45 106.931,56

5.3.6 92804
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 2.030,40 8,36 16.974,14 10,70 21.725,28

5.3.7 92805
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 1.209,60 8,30 10.039,68 10,62 12.845,95

5.3.8 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 416,00 10,11 4.205,76 12,94 5.383,04

5.3.9 DRE-TAM-005
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE
POÇO DE VISITA

UNID BDI1 16,00 422,10 6.753,60 540,25 8.644,00

5.3.10 SER-ESC-010 ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2" M BDI1 60,80 173,89 10.572,51 222,56 13.531,65

6 CONSTRUÇÕES ESPECIAIS DE CONCRETO 133.064,33 170.295,23

6.1 VERTEDOURO  94.556,05 121.012,95

6.1.1 EST-CON-035
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 BDI1 1,66 569,30 945,04 728,65 1.209,56

6.1.2 EST-CON-040
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 BDI1 16,21 603,49 9.782,57 772,41 12.520,77

6.1.3 EST-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 BDI1 158,87 53,67 8.526,55 68,69 10.912,78

6.1.4 OBR-PON-070 ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES M2 BDI1 56,76 139,46 7.915,75 178,49 10.131,09

6.1.5 65000223 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 50 M3/H, ALTURA ATE 10M H BDI1 56,00 4,68 262,08 5,99 335,44

6.1.6 93364

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 BDI1 3,27 10,48 34,27 13,41 43,85

6.1.7 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M BDI1 250,00 63,42 15.855,00 81,17 20.292,50

6.1.8 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 324,60 10,44 3.388,82 13,36 4.336,66

6.1.9 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 851,90 10,50 8.944,95 13,44 11.449,54

6.1.10 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 556,20 9,73 5.411,83 12,45 6.924,69

6.1.11 92804
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 171,20 8,36 1.431,23 10,70 1.831,84

6.1.12 92805
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 668,60 8,30 5.549,38 10,62 7.100,53
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Unitário Total Unitário Total
Item Código Descrição Unid. BDI Ref.

Quantidade 
Prevista

Preço (R$) Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

6.1.13 92806
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 547,70 9,80 5.367,46 12,54 6.868,16

6.1.14 ARM-AÇO-010 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) KG BDI1 327,40 11,86 3.882,96 15,18 4.969,93

6.1.15 RO-41552
ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,
COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

KG BDI1 105,90 11,85 1.254,92 15,17 1.606,50

6.1.16 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 115,90 10,11 1.171,75 12,94 1.499,75

6.1.17 102320

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 BDI1 29,70 5,78 171,67 7,40 219,78

6.1.18 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 BDI1 1,50 146,50 219,75 187,51 281,26

6.1.19 CPU-007 CONJ. ELETROBOMBA LEVE 3CV. 220V TRIFASICO UNID BDI1 1,00 1.886,19 1.886,19 2.414,13 2.414,13

6.1.20 101197
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO
Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M BDI1 25,00 119,59 2.989,75 153,06 3.826,50

6.1.21 SER-POR-075 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2 BDI1 10,40 382,57 3.978,73 489,65 5.092,36

6.1.22 DRE-TAM-005
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE
POÇO DE VISITA

UNID BDI1 1,00 422,10 422,10 540,25 540,25

6.1.23 CPU-001
EXECUÇÃO DE COMPORTA STOP LOG COM TABUA DE MADEIRA PARA PISO,
CUMARU / IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO,ENCAIXE
MACHO/FEMEA,10 X 2 CM (SINAPI 96530)

M2 BDI1 4,00 315,99 1.263,96 404,44 1.617,76

6.1.24 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 BDI1 62,00 35,86 2.223,32 45,90 2.845,80

6.1.25 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 BDI1 35,31 5,87 207,27 7,51 265,18

6.1.26 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM BDI1 702,75 2,09 1.468,75 2,67 1.876,34

6.2 ALA PARA LANÇAMENTO NO CANAL 38.508,28 49.282,28

6.2.1 DEM-MFC-005 REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M BDI1 64,37 9,26 596,07 11,85 762,78

6.2.2 DEM-CON-030
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 BDI1 1,28 146,34 187,32 187,30 239,74

6.2.3 OBR-PON-070 ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES M2 BDI1 72,94 139,46 10.172,21 178,49 13.019,06

6.2.4 TER-ESC-090
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H > 5,00
M

M3 BDI1 26,56 13,66 362,81 17,48 464,27

6.2.5 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 BDI1 19,14 5,87 112,35 7,51 143,74

6.2.6 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM BDI1 380,85 2,09 795,98 2,67 1.016,87

6.2.7 TER-ECR-005
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E
LONGARINAS DE PEROBA

M2 BDI1 17,10 85,57 1.463,25 109,52 1.872,79

6.2.8 65000223 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 50 M3/H, ALTURA ATE 10M H BDI1 56,00 4,68 262,08 5,99 335,44

6.2.9 101156
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM
(ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

M2 BDI1 25,00 202,78 5.069,50 259,54 6.488,50

6.2.10 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 BDI1 50,00 35,49 1.774,50 45,42 2.271,00

6.2.11 EST-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 BDI1 53,55 53,67 2.874,03 68,69 3.678,35

6.2.12 EST-CON-040
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 BDI1 4,55 603,49 2.745,88 772,41 3.514,47

6.2.13 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 85,10 10,44 888,44 13,36 1.136,94

6.2.14 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 105,10 10,50 1.103,55 13,44 1.412,54

6.2.15 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 44,10 9,73 429,09 12,45 549,04

6.2.16 92804
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 41,40 8,36 346,10 10,70 442,98

6.2.17 92805
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 347,50 8,30 2.884,25 10,62 3.690,45

6.2.18 92806
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 122,10 9,80 1.196,58 12,54 1.531,13

6.2.19 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

KG BDI1 22,90 10,11 231,52 12,94 296,33

6.2.20 93364

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 BDI1 15,39 10,48 161,29 13,41 206,38

6.2.21 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M BDI1 5,00 63,42 317,10 81,17 405,85

6.2.22 URB-MFC-005

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01
PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M BDI1 64,37 49,65 3.195,97 63,55 4.090,71

6.2.23 102989
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M BDI1 7,00 43,99 307,93 56,30 394,10

6.2.24 URB-PAS-005 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA M2 BDI1 16,00 57,93 926,88 74,14 1.186,24

6.2.25 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M2 BDI1 7,00 2,58 18,06 3,30 23,10

6.2.26 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 BDI1 7,00 12,22 85,54 15,64 109,48
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Descrição

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.438,27 0,98% 4.227,82 17,30% 3.995,66 16,35% 3.995,66 16,35% 3.995,66 16,35% 3.995,66 16,35% 4.227,82 17,30%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 96.271,20 3,87% 16.654,92 17,30% 15.740,34 16,35% 15.740,34 16,35% 15.740,34 16,35% 15.740,34 16,35% 16.654,92 17,30%

3
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE
OBRAS

63.111,17 2,54% 10.918,23 17,30% 10.318,68 16,35% 10.318,68 16,35% 10.318,68 16,35% 10.318,68 16,35% 10.918,23 17,30%

4 SERVIÇOS AMBIENTAIS 43.051,03 1,73% 21.525,52 50,00% 21.525,52 50,00%

5 CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM 2.090.924,45 84,04% 348.348,01 16,66% 348.557,11 16,67% 348.557,11 16,67% 348.557,11 16,67% 348.557,11 16,67% 348.348,01 16,66%

6 CONSTRUÇÕES ESPECIAIS DE CONCRETO 170.295,23 6,84% 28.371,19 16,66% 28.388,21 16,67% 28.388,21 16,67% 28.388,21 16,67% 28.388,21 16,67% 28.371,19 16,66%

2.488.091,35 100% 430.045,68 17% 407.000,00 16% 407.000,00 16% 407.000,00 16% 407.000,00 16% 430.045,68 17%

2.488.091,35 100% 430.045,68 17% 837.045,68 34% 1.244.045,68 50% 1.651.045,67 66% 2.058.045,67 83% 2.488.091,35 100%

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ACUMULADO

MÊS 6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

Município: Juiz de Fora
Projeto: PROJETO DA REDE DE DRENAGEM E NOVO VERTEDOURO DO LAGO DO PARQUE DA LAJINHA

Item
Valor dos Serviços MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5
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