A. DOCUMENTACAO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)

Fonte de recursos:

OoGU

Proponente/Tomador:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Municipio/UF:

JUIZ DE FORA/MG

N° da Operagao (0000000-00):

0398.481-26/2012

N° do SICONV (000000): Nao possui
Valor do Repasse Contratado (R$): 40.000.000,00
Valor de Contrapartida Contratada (R$): 0,00

% minimo de Contrapartida: 0,00%

R$ minimo de Contrapartida (se houver):

% maximo de Contrapartida: 0,00%

Dados do Empreendimento e Orgamento

Nome/apelido:

OBRA DE CONTENCAO SANTA CECILIA C4.1

Descrigdo do Objeto do Lote / CTEF:

OBRAS DE CONTENGAO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA

Regime previdenciario previsto para a obra:

NAO DESONERADO

Data base do Orcamento:

04-2024

Responsavel pelo Or¢camento

Nome: BRUNA FERREIRA DA ROCHA
CREA/CAU: MG-159.684/D

ART/RRT: MG20242942768

Data do preenchimento: 16/08/2024

Responsavel pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municipios)

Nome:

MARGARIDA SALOMAO

Cargo:

PREFEITA

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitacao

Data de emisséo dos documentos de licitagao:

N° do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execugéo do CTEF:

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra

Data do Inicio da Obra:

Data de fechamento do RRE:

16/01/2025

Responsavel pela Fiscalizagdo

Nome:

Profissao:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):
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A N Quadro de Composigdo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0398.481-26/2012 N&o possui PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
OBRA DE CONTENCAO SANTA CECILIA C4.1 / OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administracéo Central AC 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,52%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,15%
Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1+ DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracédo do orgamento foi SEM

Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Observagoes:
JUIZ DE FORA/MG sexta-feira, 16 de agosto de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: BRUNA FERREIRA DA ROCHA
CREA/CAU: MG-159.684/D

ART/RRT: MG20242942768

PMv3.0.4
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A N Quadro de Composigdo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0398.481-26/2012 N&o possui PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
OBRA DE CONTENCAO SANTA CECILIA C4.1 / OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢do indireta - em conjunto com licitagdo de obras)
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administracéo Central AC 1,53%
Seguro e Garantia SG 0,48%
Risco R 0,85%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 5,11%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 16,80%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1+ DF)*(1+L) 1
(1-CP-1SS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracédo do orgamento foi SEM

Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Observagoes:
JUIZ DE FORA/MG sexta-feira, 16 de agosto de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: BRUNA FERREIRA DA ROCHA
CREA/CAU: MG-159.684/D

ART/RRT: MG20242942768

PMv3.0.4
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE/TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0398.481-26/2012 N&o possui PREFEITURA DE JUIZ DE FORA OBRA DE CONTENGAO SANTA CECILIA C4.1

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICIPIO IUF BDI1 BDI 2 | BDI3 |
BELO HORIZONTE 04-24 (NDES.) _|OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA JUIZ DE FORA/MG 24,23% 16.80% 0,00%

RECURSO

Cadigo Descrigao

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

Prego Total
(R$)

«

11. SERVICOS PRELIMINARES 5 57.738,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM GHAPA
11041, SINAPI 103689 | CAVANIZADA E ESTRUTURA B MADEIRALAF 0312023 S M2 2,88 30850 | BDIA 383,25 1.103.76 | RA
INSTALACAO/LIGACAO  PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO
11.02. Composigao 739601  |PICANTEIRO DE OBRA - CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCETO| UNID. 1,00 263267 | BDIA 327057 327057 | RA
FORNEC. MEDIDOR
1.1.03. SINAPI 98459 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF 0372024 M2 124,20 7849 | BDI1 97,51 12.110,74 | RA
1.1.04. SINAPI 98524 Ry NUAL DE VEEEAGND B TERREND o ENHRER|  p 1.300,83 435| BDI1 540 7.024,48 | RA
1.1.05. Composicao 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 84,56 3029 | BDIA 37,63 3.18199 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
1.1.06. SINAPI G S M3XKM 820,23 295 | BDI1 3,66 300204 | RA
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
11047, SINAPI D [ T A e R s UN 11,00 7174 | BDIA 89,12 98032 | RA
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
1.1.08. Shas 98526 IDJAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 o 11,00 132,08 el 164,08 1:804.88 | RA
. INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAGAO, PADRAO 20 M,
1.1.08. Composigao B [ e N e UNID. 8,00 97,87 | BDI1 121,58 97264 | RA
. ISOLAMENTO DE OBRA C/ TELA PLASTICA # 5MM, ESTRUTURA DE MAD.
1.1.0.10. Composigdo ssaze | SOUAMENTO DF M2 67,53 2817 | BDI1 35,00 2.363,55 | RA
11041 Cotacao COT05 | TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO M3 84,56 2413 | BDI2 28.18 2.382,90 | RA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5
11042, SINAPH-I 10779  |BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MCTORIOS (NAO INCLUI  MES 7,00 124375| BDI2 1.452,70 10.168,90 | RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
1.1.0.13. SINAPL] 10775 |PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI  MES 7,00 995,00 | BDI2 1.162,16 813512 | RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
11.0.14. Composigao COMP 03 %gﬁg\o PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER (ED-| 5. 1,00 341,86 | BDI1 424,69 424,69 | rA
. LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER
1.1.0.15. Composicéo e [ e ey UNID. 1,00 24630 | BDIA 305,98 305,98 | RA
. LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER
1.1.0.16. Composigao BPE [ e A D s S UNID. 1,00 28271| BDI1 351,21 35121 | RA
INSTALACAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU
1.1.0.17. SINAPI 105115 | G B A oot UN 1,00 12473 | BDI1 154,95 154,95 | RA
12. ACOES PARA VIABILIZACAO DAS OBRAS (ENSAIOS TECNICOS) 5 39.574,82
1.2.0.1. Composicao 74022/30 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UNID. 33,00 177.27 | BDI1 220,22 7.267,26 | RA
12.02. Composicao 74022/58 | ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONGO DE CONE UNID. 11,00 68.28 | BDI1 8482 933,02 | RA
- ENSAIO DE TRAGAO, DOBRAMENTO E VERIFICAGAO DE BITOLAS EM
12.03. Composigéo P [ e e o UNID 18,00 69,73 | BDI1 86,63 1559,34 | RA
1204, Cotagdo COTO1  |ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE GRAMPOS PARA SOLO GRAMPEADO UNID 3,00 800000 BDI1 9.938,40 29.815,20 | RA
13. OBRAS COM ESTRUTURA DE CONTENCAO 3 1.064.191,76
1.3.1. MOVIMENTACAO DE TERRA - 21.748,62
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
1311, SINAPI A M3 108,78 8074 | BDI1 100,30 10.910,63 | RA
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM  SOLO
1312, SINAPI 96385 | PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 4190 1147 | BDI1 14,25 597,08 | RA
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1313 SINAPI 100981 | BASCULANTE 6 M: - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA | M3 135,98 936 | BDI1 11,63 1.581,45 | RA
DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
1314, SINAPI o014 DA DA STE 30 Kiw (UNIDADE: MAXKMY. AP 0315020 M3XKM 1319,00 295 BDI1 366 4.827,54 | RA
13.15. Cotacao COT05 | TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO M3 135,98 2413| BDI2 28,18 383192 | RA
1.3.2. MURO 1: PAINEL DE CONCRETO ARMADO 5 9023881
CONCRETO ~ USINADO ~ BOMBEADO  FCK=25MPA,  INCLUSIVE
13241, Composigao COMP 109  |LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.. SINAPI 11527 /| M3 17,17 68541 | BDI1 851,48 1461991 | RA
92874
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1322, SINAPI 92419 |E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 114,40 8312| BDI1 103,26 11.812,94 | RA
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1323, SINAPI 100340 A O NONT ASEN. e oriotts KG 906,20 1086 | BDI1 13,49 12.224.64 | RA
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1324, SINAPI D [ e e o KG 178,20 913 | BDI1 11,34 202079 | RA
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
13.25. SINAPI 100346 A O NONT AGEN. A oriotts KG 2.767,57 856 | BDI1 10,63 2041927 | RA
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,
1.3.26. SN 2003 INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS | M2XMES 457.60 15,00 17,52 8.01715 Y
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
1327. SINAPI 97063 |COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS M2 114,40 8531| BDI1 105,98 1212411 | RA
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
1.33. MURO 1: SAPATA DE CONCRETO ARMADO 5 40.877,69
CONCRETO  USINADO ~ BOMBEADO  FCK=25MPA,  INCLUSIVE
13341, Composigao COMP 109  |LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.. SINAPI 11527 /| M3 12,47 68541 | BDIA 851,48 10.617.96 | RA
92874
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1332. SINAPI 96541 EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 4847 17603 | BDI1 218,68 10.599,42 | RA
UTILIZAGOES. AF 01/2024
1533 SINAPI 96546 | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. .o 54640 e 1639 095550 |
AF_ 01/2024
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
13.34. SINAPI 104920 | CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | K@ 855.70 10.07 e 1251 1070481 | RA
1.34. MURO 1: PILAR DE CONCRETO ARMADO 5 36.169,35
CONCRETO  USINADO  BOMBEADO  FCK=25MPA,  INCLUSIVE
13.4.1. Composigao COMP 109  |LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.. SINAPI 11527 /| M3 747 68541 | BDI1 851,48 6.105,11 | RA
92874
1342, Composigdo 73820/1 E@FE“SKEEE}’S 13 GRARR MR, EelilR: RESNABA ZIN F/ ESIRUTURY| 75,67 64,30 | BDI1 79,88 6.044,52 | RA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1343, SINAPI 92760 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.|  KG 99,13 1240 BDI1 15,40 1,526,60 | RA
AF 06/2022
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,
1344, SRR 20193 /iNGLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS | M2XMES 151,30 15,00 R 1752 265078 | RA
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
13.45. SINAPI 97063  |COMPISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS M2 75,67 8531| BDI1 105,98 8.019,51 | RA
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
13.46. SINAPI 92765  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.|  KG 1.020,97 932 | BDI1 11,58 11.822,83 | RA
AF 06/2022
1.35. MURO 1: ESTACA RAIZ 5 5124552
PMv3.0.4 115
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE/TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0398.481-26/2012 Néo possui PREFEITURA DE JUIZ DE FORA OBRA DE CONTENGAO SANTA CECILIA C4.1
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICIPIO IUF BDI1 BDI 2 | BDI3 |
BELO HORIZONTE 04-24 (N DES.) _|OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA JUIZ DE FORAIMG 24.23% 16.80% 0.00%
o
2
=1
@
g
P - N N Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
N3
ltem Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS)
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO
1351, Composigdo COMP 103 | DE ESTACA RAIZ: TRECHO C4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4| % 16,67 280,00 | BDI1 347,84 5.798,49 | RA
(50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01
. ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECCAO,
1352, CanipesED COMP 6 | |NCLUSIVE ARGAMASSA E EXCETO ARMACAO > REF.: SICRO 2306066 ; 88,00 237,00 204,54 2591952 [
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
1353. SINAPI 9554 | CIRCULAR, DIAMETRO = 630 MM, AF 0812021 PS KG 17,77 1315 BDI1 16,34 1.924,36 | RA
1354, SINAPI ossgo  WONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 200 MM. g 1.541,70 899 | BDI1 147 17.220,79 | RA
1355. Composicdo COMP 113 |LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) UNID 22,00 1399 | BDI1 17,38 382,36 | RA
1.36. MURO 1: DEMAIS SERVICOS o 6.194,09
136.1. Composigao 102718 mﬁﬂmtzmo DELREUIMED U ARNDIRENOIES S CCH IRANC MENI [ 24,40 15049 | BDI1 186,95 4561,58 | RA
- DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM
1362. COMPOSIGAO 102726 | A el UNID 51,00 2577 | BDI1 32,01 1.632,51 | RA
137, MURO 2: PAINEL DE CONCRETO ARMADO 5 8.817,26
CONCRETO ~ USINADO ~ BOMBEADO  FCK=25MPA,  INCLUSIVE
1371, Composigéo COMP 109 |LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI 11527 /| M3 2,50 68541 | BDI1 851,48 212870 | RA
92874
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1372. SINAPI 92419 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 16,50 8312 | BDI1 103,26 1.703,79 | RA
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1373 SINAPI BB e e e e KG 111,00 1086 | BDI1 13,49 1.497,39 | RA
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1374, SINAPI R e e o KG 328,07 856 | BDI1 10,63 3487,38 | RA
1.38. MURO 2: SAPATA DE CONCRETO ARMADO 5 8.826,33
CONCRETO  USINADO ~ BOMBEADO  FCK=25MPA,  INCLUSIVE
138.1. Composigdo COMP 109 |LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.. SINAPI 11527 /| M3 3,30 68541 | BDI1 851,48 2.809,88 | RA
92874
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1382, SINAPI 96541 EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 12,77 176,03 | BDI1 218,68 2.792,54 | RA
UTILIZACOES. AF 01/2024
13.83. SINAPI 96545 |ARMACHO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. g 196,70 1319 | BDI1 16,39 322391 | RA
139, MURO 2: PILAR DE CONCRETO ARMADO 5 3.655,94
CONCRETO  USINADO  BOMBEADO  FCK=25MPA,  INCLUSIVE
1391, Composigdo COMP 109 |LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI 11527 /| M3 113 68541 BDIA 851,48 962,17 | RA
92874
1592 F— 7a6201 |FORMA CURVA EM CHAPA MAD. COMP. RESINADA 21MM P/ ESTRUTURA 1130 s 7088 00264 | RA
DE CONCRETO
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
13.93. SINAPI 92760  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  KG 16,20 1240 BDI1 15,40 249,48 | RA
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
13.9.4. SINAPI 92765  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.  KG 133,13 932 BDI1 11,58 1.541,65 | RA
AF 06/2022
1.340. MURO 2: ESTACA RAIZ - 23.774,44
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO
1.3.10.1. Composigéo COMP 103 | DE ESTACA RAIZ: TRECHO C4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4| % 16,67 280,00 BDIA 347,84 5.798,49 | RA
(50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01
. ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECCAO,
13.10.2. Composigéo CEPES [ T A e o B R e AT M 36,00 237,00 | BDIA 204,54 10.603,44 | RA
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
1.3.10.3. SINAPI 9554 | CIRCULAR, DIAMETRO = 630 MM, AF 0812021 PS KG 4853 1315 BDI1 16,34 792,98 | RA
1.3.104. SINAPI ossg0  WONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 200 MM. g 579,70 899 | BDI1 147 6.475.25 | RA
1.3.105. Composicao COMP 113 |LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) UNID 6,00 13,99 | BDI1 17,38 104,28 | RA
1.3.41. MURO 2: DEMAIS SERVICOS o 795,68
13.41.1. Composigéo 102718 |ERCHINMENTO DE AREIA MEDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANGAVENTO 3 340 150,49 |  BDI1 186,95 635,63 | RA
- DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM
13.11.2. COMPOSIGAO 102726 | A el UNID 5,00 2577 | BDI1 32,01 160,05 | RA
1312, MURO 3: PAINEL DE CONCRETO ARMADO 5 6.386,11
CONCRETO ~ USINADO ~ BOMBEADO  FCK=25MPA,  INCLUSIVE
13.12.1. Composigéo COMP 109 |LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI 11527 /| M3 1,80 68541 | BDI1 851,48 1.532,66 | RA
92874
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
13.12.2. SINAPI 92419 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 1247 8312 | BDI1 103,26 1.256,67 | RA
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
13.123. SINAPI BB e e e B KG 83,00 1086 | BDI1 13,49 1.119,67 | RA
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
13.124. SINAPI MR e e o KG 233,03 856 | BDI1 10,63 2477,11 | RA
1.3.13. MURO 3: VIGA DE COROAMENTO 5 3.873.54
CONCRETO ~ USINADO  BOMBEADO  FCK=25MPA,  INCLUSIVE
13.43.1. Composigdo COMP 109 |LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.. SINAPI 11527 /| M3 1,10 68541 | BDI1 851,48 936,63 | RA
92874
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
13.13.2. SINAPI 92456 METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 M2 7,67 14012 | BDI1 174,07 1.335,12 | RA
UTILIZACOES. AF 09/2020
13.13.3. SINAPI 96545 |ARMACHO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. g 9773 1349 | BDI1 16,39 1.601,79 | RA
1314, MURO 3: PILAR DE CONCRETO ARMADO 5 3.008,22
CONCRETO  USINADO  BOMBEADO  FCK=25MPA,  INCLUSIVE
13.14.1. Composigéo COMP 109 |LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI 11527 /| M3 0,97 68541 BDI1 851,48 825,94 | RA
92874
13.14.2. Composigéo 7as201  |FORMA CURVAEM CHAPA MAD. COMP. RESINADA 21MM P/ ESTRUTURA v 10,60 6430 | BDI1 79,88 846,73 | RA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
13.143. SINAPI 92760  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  KG 10,23 1240 BDI1 15,40 157,54 | RA
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
13.14.4. SINAPI 92765  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.  KG 109,50 932 BDI1 11,58 1.268,01 | RA
AF 06/2022
1.3.45. MURO 3: ESTACA RAIZ 5 15.855,44
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO
1.3.15.1. Composigéo COMP 103 | DE ESTACA RAIZ: TRECHO C4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4| % 16,67 280,00 BDIA 347,84 5.798,49 | RA
(50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01
. ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECCAO,
1:3.15.2. CampeEED COMP96 ||\ CLUSIVE ARGAMASSA E EXCETO ARMAGAO > REF..: SICRO 2306066 ; 20,00 237,00 204,54 5.890.80 Y
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
1.3.15.3. SINAPI 9554 | CIRCULAR, DIAMETRO = 630 MM, AF 0812021 PS KG 2697 1315 BDI1 16,34 440,69 | RA
13.154. SINAPI ossgo  WONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 200 MM. g 327,30 899 | BDI1 147 3.655,94 | RA
1.3.155. Composicao COMP 113 |LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) UNID 4,00 13.99 | BDI1 17,38 69,52 | RA
1.3.16. MURO 3: DEMAIS SERVICOS - 627,43
1.3.16.1. Composigao 102718 mﬁﬂmtzmo DELRENIMED U ARDIRENOJES S CCH IANC AMENIO (S 2,50 15049 | BDI1 186,95 467,38 | A
- DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM
13.16.2. COMPOSIGAO 102726 | A el UNID 5,00 2577 | BDIA 32,01 160,05 | RA
1.347. SOLO GRAMPEADO T1.T2.T3 E T4: GRAMPO / PLANTIO DE GRAMA 5 484,086,830
PMV3.0.4 2/5
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PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRA DE CONTENCAO SANTA CECILIA C4.1

Grau de Sigilo
#PUBLICO

BELO HORIZONTE

|LOCALIDADE SINAPI

DATA BASE
04-24 (N DES.)

DESCRICAO DO LOTE
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA

MUNICIPIO / UF
JUIZ DE FORAMG

BDI1
24.23%

RECURSO

Item

Fonte

Cadigo

Descrigao

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

Prego Total
(R$)

«

1.3.17.1.

Composigao

COMP 78

EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIAMETRO DE 25 MM > REF.: 93958

132,00

239,00

BDI1

296,91

39.192,12 | RA

1.3.17.2.

Composigdo

COMP 79

EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIAMETRO DE 25 MM > REF.: 93959

984,00

227,64

BDI1

282,80

278.275,20 | RA

1.3.17.3.

Composigéo

COMP 81

EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 25 MM > REF.:
93961

583,00

214,83

BDI1

266,88

1565.591,04 | RA

1.3.17.4.

SINAPI

98504

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018

M2

411,90

14,83

BDI 1

18,42

7.587,20 | RA

1.3.17.5.

Composicéo

COMP 113

LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058)

UNID

198,00

13,99

BDI 1

17,38

3.441,24 | RA

1.3.18.

SOLO GRAMPEADO T1,72,T3 E T4: PLACA DE ANCORAGEM /
GRAUTEAMENTO DA CABECA / PINTURA PROTETORA

1.3.18.1.

Composigao

COMP 07

66.536,97

PLACA DE ANCORAGEM, E=10MM, 30x30CM, PARA CHUMBADOR DE
20MM/25MM, INCLUSIVE PORCA SEXTAVADA EM ACO PARA ANCORAGEM
DE TIRANTES - 20 MM < D < 40 MM (OBS.: PLACA SEM NECESSIDADE DE
GRAUTEAMENTO) > REF. M.O: 84121 (04/2016)

UNID

198,00

260,02

BDI1

323,02

63.957,96 | RA

1.3.18.2.

SINAPI

100726

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF 01/2020

M2

70,93

29,27

BDI1

36,36

2.579,01 | RA

1.3.19.

SOLO GRAMPEADO T1.T2.T3 E T4: TELA E FIXACAO DA TELA

59.461,81

1.3.19.1.

Composigao

COMP 105

PROTEGAO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORGAO 8X10 CM,
FIO 2,7MM — FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCETO GRAMPO EM AGO
212,5MM (ITENS: 1.3.19.2/1.3.22.2/ 1.5.2.3) > REF.: SICRO 1513945

M2

480,57

95,22

BDI1

118,29

56.846,63 | RA

1.3.19.2.

SINAPI

92921

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

228,80

9,20

BDI1

11,43

2.615,18 | RA

1.3.20.

SOLO GRAMPEADO T5: GRAMPO / CONCRETO PROJETADO / DRENO

110.293,61

1.3.20.1.

SINAPI

93960

EXECUGCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

342,00

219,64

BDI1

272,86

93.318,12 | RA

1.3.20.2.

SINAPI

91099

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM
ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO
MENOR QUE  90°, APLICAGAO  DESCONTINUA,  UTILIZANDO
EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 3 M¥H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

M2

68,70

182,16

BDI1

226,30

15.546,81 | RA

1.3.20.3.

COMPOSICAO

102726

DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM
AREIA MEDIA E GEOTEXTIL

UNID

24,00

25,77

BDI1

32,01

768,24 | RA

1.3.20.4.

Composicao

COMP 113

LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058)

UNID

38,00

13.99

BDI 1

17,38

660,44 | RA

1.3.21.

SOLO GRAMPEADO T5: PLACA DE ANCORAGEM / GRAUTEAMENTO DA
CABECA / PINTURA PROTETORA

12.769,26

1.3.21.1.

Composigdo

COMP 07

PLACA DE ANCORAGEM, E=10MM, 30x30CM, PARA CHUMBADOR DE
20MM/25MM, INCLUSIVE PORCA SEXTAVADA EM ACO PARA ANCORAGEM
DE TIRANTES - 20 MM < D < 40 MM (OBS.: PLACA SEM NECESSIDADE DE
GRAUTEAMENTO) > REF. M.O: 84121 (04/2016)

UNID

38,00

260,02

BDI1

323,02

12.274,76 | RA

1.3.21.2.

SINAPI

100726

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020

M2

13,60

29,27

BDI 1

36,36

494,50 | RA

1.3.22.

SOLO GRAMPEADO T5: TELA E FIXACAO DA TELA

8.858,84

1.3.22.1.

Composigdo

COMP 105

PROTEGAO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORGAO 8X10 CM,
FIO 2,7MM — FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCETO GRAMPO EM ACO
@12,5MM (ITENS: 1.3.19.2/1.3.22.2/ 1.5.2.3) > REF.: SICRO 1513945

M2

68,70

95,22

BDI 1

118,29

8.126,52 | RA

1.3.22.2.

SINAPI

92921

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

64,07

9,20

BDI1

11,43

732,32 | RA

1.4,

OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

155.292,13

1:4:1.

CANALETA EM MEIA CANA PRE-MOLDADA (PRANCHA: PC02/11)

615,42

1.4.1.1.

SINAPI

102989

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

7,80

53,80

BDI 1

66,84

521,35 | RA

14.1.2.

SINAPI

99063

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 03/2024

7,80

9,71

BDI 1

12,06

94,07 | RA

1.4.2.

CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO DR-7A-3, EXCETO GRELHA
(ITEM 1.4.3) (PRANCHA: PC06/11)

4.403,21

1.4.21.

SINAPI

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

M3

2,05

80,74

BDI 1

100,30

205,62 | RA

14.22.

Composi¢ao

5622

REGULARIZAGAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE

M2

1,95

6,73

BDI1

8,36

16,30 | RA

1.4.23.

SINAPI

92916

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

15,00

14,41

BDI1

17,90

268,50 | RA

14.24.

SINAPI

92917

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

94,50

12,93

BDI 1

16,06

1.517,67 | RA

1.4.25.

Composi¢ao

COMP 84

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (1-34493 / COEF.: 99432)

M3

1,16

635,92

BDI1

790,00

916,40 | RA

1.4.26.

Composi¢ao

COMP 83

CONCRETO USINADO, FCK=10MPA, SEM LANCAMENTO > REF.: SINAPI |-
14041

M3

0,10

545,27

BDI1

677,39

67,74 | RA

14.27.

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

0,10

290,09

BDI1

360,38

36,04 | RA

14.28.

SINAPI

96542

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF 01/2024

M2

9,00

92,88

BDI 1

115,38

1.038,42 | RA

1.4.29.

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

2,55

37,40

BDI 1

46,46

118,47 | RA

1.4.2.10.

SINAPI

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

2,65

9,36

BDI1

11,63

30,82 | RA

1.4.2.11.

SINAPI

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

25,81

2,95

BDI1

3,66

94,46 | RA

1.4.2.12.

Cotacéo

COT 05

TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO

M3

2,65

24,13

BDI2

28,18

74,68 | RA

1.4.2.13.

SINAPI

99063

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 03/2024

1,50

9.71

BDI 1

12,06

18,09 | RA

1.4.3.

GRELHA PARA CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO DR-7A-3
(PRANCHA: PC06/11)

1.175,31

1.4.3.1.

SINAPI

92916

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

15,00

14,41

BDI 1

17,90

268,50 | RA

1.4.3.2.

SINAPI

92919

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

27,85

11,21

BDI1

13,93

387,95 [ RA

14.33.

Composi¢do

COMP 109

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI I-1527 /
92874

M3

0,15

685,41

BDI1

851,48

127,72 | RA

1.4.34.

SINAPI

96542

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

3,39

92,88

BDI1

115,38

391,14 | RA

1.4.4.

BSTC / PEAD (PRANCHA: PC 02/11)

18.716,14

PMv3.0.4
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE/TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0398.481-26/2012 N&o possui PREFEITURA DE JUIZ DE FORA OBRA DE CONTENCAO SANTA CECILIA C4.1
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICIPIO IUF BDI1 BDI 2 | BDI3 |
BELO HORIZONTE 04-24 (NDES.) _|OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA JUIZ DE FORAMG 24.23% 16.80% 0,00%
o
2
=1
o
2
P - N N Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
N3
ltem Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS)
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
1441, SRR p2212 NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 24,00 204,07 C 366,44 8.794.56 Y
AF 03/2024
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
1442, Composigao 90708 COLETORA DE ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA -| M 14,00 54411 | BDI1 675,95 9.463,30 | RA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
14.43. SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 03/2024 M 38,00 971 | BDI1 12,06 458,28 | RA
905 BERGO EM CONCRETO DN=600MM (PRANCHA: PC02/11 ENTRE PV1, PV2 ) PR
> E PV EXISTENTE) e
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
1451, SINAPI 93358 RO R G M3 29,89 80,74 | BDI1 100,30 2.997,97 | RA
" ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5
1452, Composigao 739651 I e e T A e v3 11,20 91,84 | BDI1 114,09 1.277,81 | RA
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1453, SINAPI 93382 e e M3 25,00 2589 | BDI1 32,16 804,00 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1454, SINAPI 100981 BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA| M3 7,96 936 | BDI1 11,63 92,57 | RA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M¢, EM VIA URBANA
1455, SINAPI 97914 e DA DN ATE0 K UNIDADE (VEXKMVAER 0= 2020, M3XKM 24,23 295 | BDI1 3,66 88,68 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
14586 SINAPI 96542 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,| M2 14,40 92,88 | BDI1 115,38 1.661,47 | RA
4 UTILIZACOES. AF 01/2024
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:34:35 (EM MASSA SECA DE
1457, SINAPI 94963 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| M3 5,40 45928 | BDI1 570,56 3.081,02 | RA
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1458 SINAPI 103670 S e e e 0 P M3 5,40 290,09 | BDI1 360,38 1.946,05 | RA
1459, Cotacéo COT 05 | TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO M3 7,96 2413 | BDI2 28,18 224,31 | RA
aaG BERGO EM BRITA N° 1 PARA TUBO PEAD DN=500MM (PRANCHA: PC02/11 ) TN
e ENTRE CX1, CP1, CP2, CP3 E PVA) S
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
1461, SINAPI 93358 RO R G M3 15,04 80,74 | BDI1 100,30 1.508,51 | RA
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1462. SINAPI 93382 o A Coprea v3 13,80 2589 | BDI1 32,16 44381 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1463, SINAPI 100981 BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA| M3 5,75 936 | BDI1 11,63 66,87 | RA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
1464, SR L PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R 5569 295 e 3,66 203,83 [
" ENCHIMENTO DE BRITA N° 1 PARA BERGO, LANGAMENTO MANUAL >
14.65. Composigao SEIPES [ e e v3 2,90 17361 BDI1 215,68 625,47 | RA
1.4.6.6. Cotacdo COT05 | TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO M3 5,75 2413 | BDI2 28,18 162,04 | RA
1.4.7. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM > 115.197,64
1471 Composigao COMP 11 ;’ngm 53T RAREZOIDALIIRORDR SCRIEAUSACEC R ERE LIS CRO I 65,00 142,99 | BDI1 177,64 11.546,60 | RA
1472, Composicao COMP 47 |POCO DE VISITA - PVI 14 > REF.: SICRO 2003704 UNID 1,00 273289 | BDI1 3.395,07 3.395,07 | RA
1473, Composicao COMP 39 |CHAMINE DE POCO DE VISITA CPV01 > REF.: SICRO 2003714 UNID 2,00 141095 | BDI1 1.752,82 3.505,64 | RA
- CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO -
1474, Composicao oM U e e T T UNID 1,00 301388 | BDI1 3.744,14 3.744,14 | RA
Composicao COMP 38 | CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 08 . REF.: SICRO 2003656 UNID 3,00 1.818,68 | BDI1 2.259,35 6.778,05 | RA
SICRO 2003395 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 04 - areia e brita comerciais m 95,50 680,68 BDI 1 845,61 80.755,76 | RA
Composicao COMP 49 |POCO DE VISITA - PVI 13 > REF. SICRO 2003702 UNID 1,00 276300 | BDI1 3.432,47 3.432,47 | RA
Composicao COMP 113 |LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) UNID 6,00 13,99 | BDI1 17,38 104,28 | RA
SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 03/2024 M 160,50 971 | BDI1 12,06 1.935,63 | RA
PROTECAO SUPERFICIAL DE TALUDE - 306.945,43
RIP RAP DE SOLO-CIMENTO ENSACADO - 110.269,81
CONTENGAO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO PARA CONTENGAO DE
- ENCOSTAS - CONFECGAO E ASSENTAMENTO, CONFORME PRANCHA
1511 Composicao TPB | NSNS NP0 B G B Ee s ooy 2 183,14 369,27 | BDI1 458,74 84.013,64 | RA
SOLO LOCAL, EXCETO SAIBRO (ITEM ABAIXO) > REF.: SICRO 1513941
1.5.1.2. SINAPKI 6076 SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 183,14 66,50 | BDI1 82,61 15.129,20 | RA
1513, Composigao 102718 mﬁﬂmtzmo DELREUIMED U ARNDIRENOIES S CCH IRANC MENI [ 36,64 15049 | BDI1 186,95 6.849,85 | RA
- DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=2,00M, COM MATERIAL DRENANTE EM
1514, COMPOSIGAO 1022 Il N e ST e N S EIRReTET UNID 82,00 4199 | BDI1 52,16 427712 | RA
15.2. CONCRETO PROJETADO - 196.675,62
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM
ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO
1521, SINAPI 91099 e ORI U oo M AT AC SO LES CONTIN DA SO TITZAN S L2 524,04 182,16 | BDI1 226,30 118.590,25 | RA
EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 3 M¥/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
PROTEGAO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORGAO 8X10 CM,
1522, Composigao COMP 105 |FIO 2,7MM — FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCETO GRAMPO EMAGO| M2 524,04 9522 | BDI1 118,29 61.988,69 | RA
@12,5MM (ITENS: 1.3.19.2/1.3.22.2/ 1.5.2.3) > REF.: SICRO 1513945
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1523, SINAPI TES o PN oA A G KG 339,76 913 | BDI1 11,34 3.852,88 | RA
- DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=1,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM
1524, Composicao 1027265 Il N O s e e AN A MR UNID 157,00 36,58 | BDI1 4544 7.134,08 | RA
1.5.2.5. Composicao COMP 113 |LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) UNID 294,00 13.99 | BDI1 17,38 5.109,72 | RA
1.6. ACOES E OBRAS COMPLEMENTARES > 147.140,87
1.6.1. PAVIMENTACAO APOS ABERTURA DE VALA DA REDE COLETORA - 5.245,46
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
16.1.1. SINAPI 97636 R S e O A A (e M2 24,00 2256 | BDI1 28,03 672,72 | RA
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
16.1.2. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.| M3 1,20 181159 | BDI1 2.250,54 2.700,65 | RA
AF 11/2019
16.13. Composicao 83357 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA — PAVIMENTAGAO URBANA | M3XKM 21,72 1,55 |  BDI1 1,93 41,92 | RA
1614, SETOP RO-51229 Pintura de ligagéo (!Execu(;ao_ e fornecimento do material betuminoso, exclusive M2 24,00 1,01 BDI 1 237 56,88 | RA
transporte do material betuminoso)
. IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO COM EMULSAO ASFALTICA
16.15. Composicao 96401 e (i = PP M2 24,00 515 | BDI1 6,40 153,60 | RA
EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
16.16. SINAPI 96396 PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E| M3 4,80 21500 | BDI1 267,09 1.282,03 | RA
TRANSPORTE. AF 11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA
1617, S 100973 | CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).| M 480 918 EEl 11,40 5472 | RA
AF 07/2020
REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
16.18. SINAPI 100576 e A e T e e ) M2 24,00 249 | BDI1 3,09 74,16 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
16.1.9. SINAPI 100981 BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA| M3 1,56 936 | BDI1 11,63 18,14 | RA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0398.481-26/2012 N&o possui PREFEITURA DE JUIZ DE FORA OBRA DE CONTENGAO SANTA CECILIA C4.1
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE |MUNIC|PIO IUF BDI1 BDI2 | BDI3 |
BELO HORIZONTE 04-24 (N DES.) |OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA JUIZ DE FORA/MG 24.23% 16.80% 0.00%
Q
2
=3
2
=
P - N N Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total v
ltem Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (RS)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
16.1.10. Sl 97914 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 LGS 1513 2% il 3,66 55,38 | RA
1.6.1.11. Cotacéo COT 05 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO M3 4,80 24,13 BDI 2 28,18 135,26 | RA
1.6.2. PASSEIO / MEIO-FIO - 13.675,06
s ESCAVAGAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/
1.6.2.1. Composigao 7011 EXECUGAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS M 96,22 7,34 BDI 1 9,12 877,53 | RA
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
1.6.2.2. SINAPI 94267 LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 96,22 59,56 BDI 1 73,99 7.119,32 | RA
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.6.2.3. SINAPI 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 5,78 790,78 BDI 1 982,39 5.678,21 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
1.6.3. OUTROS SERVICOS - 128.220,35
1.6.3.1. Composicao COMP 20 DEFENSA MALEAVEL SIMPLES > REF.: SICRO 3713600 M 35,00 754,88 BDI 1 937,79 32.822,65 | RA
1.6.3.2. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018 M2 114,56 14,83 BDI 1 1842 2.110,20 | RA
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA E
1.6.3.3. Composi¢éo COMP 108 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA > REF.: SINAPI M3 14,46 3.604,64 BDI 1 4.478,04 64.752,46 | RA
102073
GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
1.6.34. SINAPI 99839 SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO M 46,60 492,91 BDI 1 612,34 28.535,04 | RA
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
1.7. ADMINISTRACAO LOCAL: OBRA C4.1 o 101.223,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA C4.1: (93572 / 93565 / 100321 / 100289 /
. 88326 / CO-27389) / VIGILANCIA DA OBRA (DIURNA (Seg. a Sexta): 05h as
1.7.0.1. Composi¢ao COMP 114 07h / 17h as 22h = 7hidia / (Sab. e Domingo): 17h/dia) E NOTURNA (Seg. a UNID 100,00 814,80 BDI 1 1.012,23 101.223,00 | RA
Seg.): 22h as 05h = 7h/dia), CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA
PROJETOS DESTINADOS A CONTRATACAO INTEGRADA E/OU SEMI- o 21.268,11
ETOP CO0-27367 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL -TERRENO DE M2 1.300,83 0,46 BDI 1 0,57 741,47 | RA
ETOP CO-27427 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR A1 4,00 1.626,90 BDI 1 2.021,10 8.084,40 | RA
ETOP CO-27426 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR A1 3,00 1.309,32 BDI 1 1.626,57 4.879,71 | RA
ETOP CO-27424 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA PR A1 2,00 1.182,10 BDI 1 1.468,52 2.937,04 | RA
ETOP CO-27425 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SECOES PR A1 4,00 637,64 BDI 1 792,14 3.168,56 | RA
SETOP C0-27389 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 1.300,83 0,90 BDI 1 112 1.456,93 [ RA
Encargos sociais: |Para elaboragao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada. |
Observagoes:
|Foi iderado arr de duas casas decimais para Quanti ; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total. |
|Sig|as da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |
JUIZ DE FORA/MG
Local Responsavel Técnico
Nome: BRUNA FERREIRA DA ROCHA

sexta-feira, 16 de agosto de 2024

Data

PMv3.0.4

CREA/CAU: MG-159.684/D

ART/RRT: MG20242942768
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CAIXA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

° SICONV

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUAI
Memoéria de Calculo - OGU

N° OPERACAO

PROPONENTE / TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO

PROPONENTE / TOMADOR

OBRA DE CONTENCAO SANTA CECILIA C4.1 Nao possui 0308.481-26/2012 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 0308.481-26/2012 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
FRENTES DE OBRA: = = = 3 3 = 3 =
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
- & o < © © o @
Ttom Descricao Unidade | Quantidade Meméria de Calculo Aarupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8
— T T
11 SERVICOS PRELIMINARES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA =240 20—
1104, L VAN ZADA & ESTRUT R Dt MADEIRA AE 01302 b6 M2 2,88 | Compralt = 2,40°1,20 = 2,88 SERVIGOS PRELIMINARES 086 116 086
INSTALAGAO/LIGAGAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO
1102 PICANTEIRO DE OBRA - CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCETO UNDD. 1,00 |1 unidade por obra SERVICOS PRELIMINARES 030 040 030
FORNEC. MEDIDOR
Pranchas PB02/15 ¢ PBO3/15:
11.03. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 124,20 |Comprimentosde SERVICOS PRELIMINARES 37,26 4968 37,26
- tapumealturalreaproveitamento(2x)
= [(39.50+37.00+36.40)°2.212
Pranchas PB02/15 ¢ PBO3/15: Area|
de Solo grampeado 1 a 4 + Area de
1.1.04. k'é‘zgé%x‘”““ DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. M2 1.300,83 "‘:;:“;‘:A’ EalCelptaohs SERVIGOS PRELIMINARES 390,25 520,33 390,25
- ((127,18+111,74+48.25+124,7)+18
1.68+524.04468.68+114.56)
Pranchas PB02/15 ¢ PBO3/15: Area|
11.05. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 84,56 | de Capina‘espessura“empolamento SERVIGOS PRELIMINARES 25,37 3382 25,37
= 1300.83°0,05°1,3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA Pranchas PB02/15 e PBO3/15:
11.08. PAVIMENTAD, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MaXkM). AF. 0712020 M3XKM B20.23 | ets S0k = b4 56°0.70 SERVICOS PRELIMINARES 246,07 328,09 246,07
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO Pranchas PB02/15 e PBO3/15: 10
1:1.07. MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 UN 190 1 11 (Bananeras) + 1 unid (Arvore) SERVICOS PRELIMINARES 220 R 220
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM Pranchas PB02/15 e PBO3/15: 10
1108 DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 UN 190 1 i Bananeiras) + 1 unid (Arvore) SERVICOS PRELIMINARES 330 440 330
Prancha PB02/15 e PBO3/15 e
PC02/11 = 1 unidade a cada 20 m:
INSTALAGAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAGAO, PADRAO 20 M, ! 0!
11.08. INCLUNSO LAMPADA BOGAL E BALDE A GADAZ M UND. 800 | Drenagem = (13,50+10,5020 = 2 SERVICOS PRELIMINARES 240 320 240
unid e Intervengéo:
(39.50+37.00+36.40)20 = 6 unid
Pranchas PB02/15, PBO3/15
PC02/11: (Comprimento das
i escadas, canaleta DR7A3 ¢
11010, |ISOLAMENTO DE OBRA G/ TELAPLASTICA # SMM, ESTRUTURA DE MAD. M2 67,53 | PEAD/BSTC) " altura * 2 Lados /6 SERVIGOS PRELIMINARES 2026 27,01 2026
PONTALETEADA
reaproveitamentos =
((29,37+17,25+31,00+51,63)+1,54(
14+24)1.20°2/6
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO
11011 e Ae M3 84,56 ITEM 1.1.0.5 SERVICOS PRELIMINARES 2537 33,82 25,37
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P SANITARIO, C/ 5
11042, |BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MES 7,00 |7 meses SERVICOS PRELIMINARES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
11013, | PARAESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI | MES 7,00 |7 meses SERVICOS PRELIMINARES 100 100 100 100 100 100 100
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
1.1.0.14. %lg;\g;&o PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER (ED- UNDD. 1,00 |1 unidade SERVICOS PRELIMINARES 1,00
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTANER ’
11015 e (D Aba s UNDD. 1,00 |1 unidade SERVICOS PRELIMINARES 1,00
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTANER ’
11.016. (VESTIARIO DE OBRA). EXCLUSIVE CHUVEIRO ELETRICO (ED-16343) UNID. 1,00 |1 unidade SERVIGOS PRELIMINARES oo
INSTALACAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE CONTEINER OU ’ )
11047, | T AvEL Dt UaGs SNVERSOS A Oa200: UN 1,00 |2 unidades SERVICOS PRELIMINARES 1,00
12. ACOES PARA VIABILIZACAO DAS OBRAS (ENSAIOS TECNICOS) -
3(17,17+12,47+7 17+11,07+2,5+3
SRR ACOES PARA VIABILIZACAO DAS
120.1. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UNDD. 3300 | 3+1,13+4,5+1,8+1,1+0.97+2.5)6 OBRAS (ENSAIOS TECNICOS) 660 16,50 9,90
= 33 unid (arredond.)
(17.17412,47+7,17+11,07+2,5+33 :
i ACOES PARA VIABILIZAGAO DAS
1202. ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UND. 11,00 | +1,13+4,5+1,8+1,140,07+2,5)/6 = OBRAS (ENGAIOS TEONIGOS) 220 5,50 330
11 unid (arredond.)
Dividir o lote de ago em 3 partes de
aximo 30 toneladas/cada e ;
ENSAIO DE TRAGAO, DOBRAMENTO E VERIFICAGAO DE BITOLAS EM no maximo ACOES PARA VIABILIZAGAO DAS
1203 BARRAS DE AGO ACIMA DE 1" > REF.: SETOP ED-49543 UNID 18,00 |tirar 6 exemplares de cada parte OBRAS (ENSAIOS TECNICOS) D aey &
(Conforme planilha original
aprovada na GIGOV)
1% do total de grampos (Conforme ACOES PARA VIABILIZAGAO DAS
1204. ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE GRAMPOS PARA SOLO GRAMPEADO UNID 200 R oA (ENGAIOS TR0 060 150 090
13 OBRAS COM ESTRUTURA DE CONTENCAO -
134 MOVIMENTACAO DE TERRA -
A Prancha PB5/15: Valor da coluna
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A ! A OBRAS COM ESTRUTURA DE
1341, 30N AE 0212021 M3 108,78 olumado e e CONTENGAD 54,40 5438
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO Prancha PB5/15: Valor da coluna
1312, PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 41,90 | "Volume de aterro Corrigido” da ggmch&AgEsm UTURA DE 2095 2095
CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 tabela de cubagem
A Prancha PB5/15: Valor da coluna
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO g 5
1313, BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 135,98 t;/:;‘l‘a":’e": ﬁ‘;"‘;:""‘g:g a"’:m ggmgﬁ&"fsm UTURA DE 67,99 67.99
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ela de cubagem, pot
seré com saibro
1314 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIAURBANA | o 131800 | e T 5 30km = OBRAS COM ESTRUTURA DE 65950 65950
314 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 A = CONTENGAO : :
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO OBRAS COM ESTRUTURA DE )
i M3 135,98 |ITEM 1.3.1.3 ONTENAO 67,99 67,99
MURO 1: PAINEL DE CONCRETO ARMADO -
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF. SINAPI 1527 / M3 17,17 | Prancha PB12/15: Quadro resumo S A ESTRUTURA DE 172 172 343 343 343 172 172
A ‘Concreto dos painéis NTENGA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1322, E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 114,40 |Francha PB121%: Quadro resumo ggzﬁzﬁ&/\éssmurum bE 1144 1144 2288 2288 2288 11,44 11,44
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 P
Pranchas PB12/15 ¢ PB13/15:
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM (104,67+215,07+351,06+235,4) > OBRAS COM ESTRUTURA DE
1323 AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 ke 99620 | (Obs;: Exceto perda, pois contida no CONTENGAO SR8z 82 o2 o2 o2 82 82
preco unitério)
Pranchas PB12/15 ¢ PB13/15:
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM (16,95+33,0+59,32+68,01) > (Obs: OBRAS COM ESTRUTURA DE
1324 AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 ke 17820 | £, Ceto perda, pois contida no prego CONTENGAO {iEn fign € € € {ign fign
unitério)
Pranchas PB12/15 ¢ PB13/15:
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM (319,76+654,21+1080,12+713,47) OBRAS COM ESTRUTURA DE
1325 AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 ke 276757 1 (Obs: Excelo perda, pois contida CONTENGAO Zezs Zeis i3 83 83 Zeis Zeis
0 preco unitério)
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM (Muro 1: ITEM 1.3.2.2) x4 meses
APROXIMADAVENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO (Obs.: Os demais muros (2  3) sdo OBRAS COM ESTRUTURA DE
13.26. DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS M2XMES 45780 | paixos e néo necessitam do uso de CONTENGAO 30 30 Gta Gta Gta 30 30
NECESSARIOS AMONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) andaimes)
Muro 1: ITEM 1.3.2.2) (Obs.: Os
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, { {
1327 COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS M2 11440 |domals muros (2.6 3) s20 babs ggmgﬁ&"fsm UTURA DE 11,44 11,44 2288 2288 2288 11,44 11,44
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 D aocess! u
133, MURO 1: SAPATA DE CONCRETO ARMADO -
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
. Prancha PB12/15: Quadro resumo OBRAS COM ESTRUTURA DE
1331, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABANENTO > REF.; SNAPI 527 | M3 28 Hsusdelitiidicion CoNTENGAD 125 125 249 249 249 125 125
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1332, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 4847 fgzxzz:g;:”azg”“m fesumo ggzﬁzﬁ&/\éssmurum bE 485 485 969 969 969 485 485
UTILIZACOES. AF 01/2024 z
Pranchas PB12/15 ¢ PB13/15:
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. (68,52+118,84+198,07+170,95) > OBRAS COM ESTRUTURA DE
1333 AR 0112024 KG B0 s oot comia o Pt 54,64 5464 109,28 109,28 109,28 5464 5464
preco unitério)
Pranchas PB12/15 ¢ PB13/15:
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA (91,62+186,07+310,15+267,85) > OBRAS COM ESTRUTURA DE
1334 CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ke 89570 | (Obs;: Exceto perda, pois contida no CONTENGAO c2l £/ Ak Ak Ak £/ £/
preco unitério)
134 MURO 1: PILAR DE CONCRETO ARMADO -
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
1341 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAP! 1527 / M3 7,17 |REaShes GBI 25 (At acotesing ggRAS CO%ESTR”TURA bE 072 072 143 143 143 072 072
A ‘Concreto dos pilares’ NTENGA
FORMA CURVA EM CHAPA MAD. COMP. RESINADA 21MM P/ ESTRUTURA Pranchas PB12/15: Quadro resumo OBRAS COM ESTRUTURA DE
1342. e oo, M2 75,67 |Franchas P2, CoTEnaAn 757 757 15,13 15,13 15,13 757 757
Pranchas PB12/15 ¢ PB13/15:
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Tabelas de ao "Armadura Total por
1343, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 99,13 |Pilar" (@ 6,3mm) > (Obs: Excelo OBRAS COM ESTRUTURA DE 991 991 19,83 19,83 19,83 991 991
CONTENGAO
AF_0612022 perda, pois contida no prego
unitario)
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM (Pilar do Muro 1: ITEM 1.3.4.2) x4
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO meses (Obs.: Os demals muros (2 e| OBRAS COM ESTRUTURA DE
1344, DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS M2XMES 15130 (35 50 baixos € nao necessitam do CONTENGAO BB ER €00 €00 €00 ER ER
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) uso de andaimes)
(Pilar do Muro 1: [TEM 1.3.4.2)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
1345, COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS M2 75,67 L‘giﬁs Sf‘;:'::;:;‘i":; f:ui{))i" ggzﬁzﬁ&/\éssmurum bE 757 757 15,13 15,13 15,13 757 757
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 Loy
Pranchas PB12/15 ¢ PB13/15:
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Tabelas de ago " Armadura Total OBRAS COM ESTRUTURA DE
13456. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 1.020,97 | por Pilar” (@ 20mm) > (Obs: Exceto i 102,10 102,10 204,19 204,19 204,19 102,10 102,10
CONTENGAO
AF_0612022 perda, pois contida no prego
unitario)
135. MURO 1: ESTACA RAIZ -
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO 16,67%/muro 01 (Trecho C.1)
1351, DE ESTACA RAIZ: TRECHO C4.1 (50% P/ MUROS 1,2 E 3) E TRECHO C4.4 % 16,67 |(Obs.: Complementar ao Trecho ggmch&AgEsmuwm bE 167 167 333 333 333 167 167
(50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01 4.4)
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECGAO, Pranchas PB12/15 e PB13/15: n° OBRAS COM ESTRUTURA DE
1352, INCLUSIVE ARGAMASSA E EXCETO ARMACAO > REF.: SICRO 2306066 M 88.00 | 4o estacas * =22 CONTENCAO D G & & & G G
PMV3.0.4 115

BRUNA FERREIRA DA ROCHA

Assinado por 1 pessoa

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/SE62-A92E-7A7A-E390 e informe o codigo 5E62-A92E-7A7A-E390



CAIXA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Memoéria de Calculo - OGU

° SICONV

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUAI

N° OPERACAO

PROPONENTE / TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO

PROPONENTE / TOMADOR

OBRA DE CONTENCAO SANTA CECILIA C4.1 Nao possui 0308.481-26/2012 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 0308.481-26/2012 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
FRENTES DE OBRA: = = = = = 3 =
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
& o < © © o P
Ttom Descricao Unidade | Quantidade Meméria de Calculo Aarupador de Eventos 2 3 4 5 6 7 8
| 4599921] 149.154.40| 211.856.56| 268.16148| 255.620.96| 383.300.68| 288.240.74| 291.040.82|
Pranchas PB12/15  PB13/15:
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO (15,36+25,6+40,96+35,84) > (Obs: OBRAS COM ESTRUTURA DE
1353 CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS ke TTTT7 exceto perda, pois contida no prego CONTENGAO L B 2325 2325 2325 B B
unitrio)
Pranchas PB12/15 e PB13/15:
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 20,0 MM. (201,00+335,15+536,24+469,21) > OBRAS COM ESTRUTURA DE
135.4. AF 0om0nt 6 KG 14170 | onts s conton Pt 154,17 154,17 308,34 308,34 308,34 154,17 154,17
oreco unitério)
1355. LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) UNID 22,00 |faahchesRBUSHCMIDIINZ2 OBRAS COM ESTRUTURA DE 2,00 2,00 4,00 500 500 2,00 2,00
estacas CONTENCAO
136. MURO 1: DEMAIS SERVICOS -
ENCHIMENTO DE AREIA MEDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANGAMENTO Pranchas PB12/15: Area do muro 1 OBRAS COM ESTRUTURA DE
136.1. VAN M3 2440 |anchas PB12/15 CoTEnaAn 244 244 488 488 488 244 244
DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM e OBRAS COM ESTRUTURA DE
1362. AREIAMED AL SEOTEXTL UNID 51,00 |Pranchas PB12/15: (6+11°3+12) CoTEncAn 5,10 5,10 10,20 10,20 10,20 5,10 5,10
137 MURO 2: PAINEL DE CONCRETO ARMADO -
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
1371, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI 111527 / M3 2,50 BranchalRBLsit Quadiojesume S A ESTRUTURA DE 025 025 050 050 050 025 025
A ‘Concreto do muro em balango! NTENGA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1372. € ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 1650 |Francha PBIANS: QEIDEITS ggﬁzﬁ&/\éssmurum bE 1,65 1,65 330 330 330 165 165
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Pranchas PB14/15:
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM (48,31+42,94+19,74) > (Obs: OBRAS COM ESTRUTURA DE
1.3.7.3. AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 ke 1190 | £, Ceto perda, pois contida no prego CONTENGAO T BT 220 220 220 kT BT
unitério)
Pranchas PB14/15:
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM (123,56+109,83+94,68) > (Obs: OBRAS COM ESTRUTURA DE
1.3.7.4. AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 ke 32807 | £xceto perda, pois contida no preco CONTENGAO =221 221 X X X 221 221
unitério)
138 MURO 2: SAPATA DE CONCRETO ARMADO -
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
1381, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAP! 1527 / M3 3,30 |BROShaRBLEIS Nadrsstng ggRAS CO%ESTR”TURA bE 033 033 066 066 066 033 033
A ‘Concreto da sapata' NTENGA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1382. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 12,77 i::-:!z:i?:‘:; CXednsene ggmch&AgEswuwm PE 128 128 255 255 255 128 128
UTILIZACOES. AF 0112024 P
Pranchas PB14/15; (95,51+101,19)
1383. ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 19670 |> (Obs: Excelo perda, pois contida OBRAS COM ESTRUTURA DE 19,67 19,67 39,34 39,34 39,34 19,67 19,67
AF_01/2024 CONTENGAO
- 0 prego unitério)
1309, MURO 2: PILAR DE CONCRETO ARMADO -
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
. Prancha PB14/15: Quadro resumo OBRAS COM ESTRUTURA DE
13.9.1. ;/ZlngMENTO‘ ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI 11527 / M3 113 oG oncreto dos pilares” CONTENGAO 011 011 023 023 023 011 011
FORMA CURVA EM CHAPA MAD. COMP. RESINADA 21MM P/ ESTRUTURA Prancha PB14/15: Quadro resumo OBRAS COM ESTRUTURA DE
1392, RNy M2 1130 |Francha PBIANS. | Pyl 113 113 226 226 226 113 113
5 Prancha PB14/15: Tabela de ago
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ’ " 3
1393, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 16,20 |[ammeduaboBlag(@l6 nnRE) OBRAS COM ESTRUTURA DE 162 162 324 324 324 162 162
o 061207 pilares > (Obs: Exceto perda, pois CONTENGAO
- contida no oreco unitériol
" Prancha PB14/15: Tabela de ago
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ’ " 5
1394. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 133,13 paeduEnoURIag(ZUnm/RE OBRAS COM ESTRUTURA DE 1331 1331 26,63 26,63 26,63 1331 1331
o 061207 pilares > (Obs: Exceto perda, pois CONTENGAO
- contida no oreco unitériol
13.10. MURO 2: ESTACA RAIZ -
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO 5 )
13.101. DE ESTACA RAIZ: TRECHO C4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4 % 16,67 ::‘2':‘7 (;&":&‘;Ez;?;m%‘;h ggmgﬁ&"’éfswuwm DE 167 167 333 333 333 167 167
(50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01 La 33
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECGAO, Prancha PB14/15: n° de estacas * OBRAS COM ESTRUTURA DE
13.102. INCLUSIVE ARGAMASSA E EXCETO ARMACAO > REF.: SICRO 2306066 M 3600 =6 CONTENCAO 250 S50 20 20 20 S50 S50
Prancha PB14/15: Tabela de ago
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO *Armadura por estaca’ (@ 6,3mm) * OBRAS COM ESTRUTURA DE
13103 IGIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS ke 4853 | estacas > (Obs: Exceto perda, CONTENGAO B B el el el 4B 4B
pois contida no prego unilério)
Prancha PB14/15: Tabela de ago
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 20,0 MM. *Armadura por estaca’ (@ 20mm) * OBRAS COM ESTRUTURA DE
13104 [ emont pS KG 59,70 | P s v Pt 57,97 57,97 115,94 115,94 115,94 57,97 57,97
pois contida no prego unitério)
13.105. LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) UNID 6,00 |Pranchas PBO3/15: Muro2 =6 OBRAS COM ESTRUTURA DE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
estacas CONTENCAO
1311, MURO 2: DEMAIS SERVICOS -
ENCHIMENTO DE AREIA MEDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANGAMENTO Pranchas PB14/15: Areas do OBRAS COM ESTRUTURA DE
13411, | pRSENE M3 340 | P CoTEnaAn 034 034 068 068 068 034 034
DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM Pranchas PB14/15: n° de barbacas OBRAS COM ESTRUTURA DE
13412 R e OTEXTL UNID 500 |72 CoTEncAn 050 050 1,00 1,00 1,00 050 050
1312, MURO 3: PAINEL DE CONCRETO ARMADO -
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
13121 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAP! 1527 / M3 1,80 BT RREIS 0 adoyceino: ggRAS CO%ESTR”TURA bE 018 018 036 036 036 018 018
A ‘Concreto do muro em balango! NTENGA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
13122, € ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 12,17 | Francha PBIANS: QrIBE ggﬁzﬁ&/\éssmurum bE 122 122 243 243 243 122 122
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Pranchas PB14/15:
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM (44,18+26,95+11,85) > (Obs: OBRAS COM ESTRUTURA DE
13123 1ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 ke 83.00 | 5 ceto perda, pois contida no prego CONTENGAO G G D D D G G
unitério)
Pranchas PB14/15:
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM (112,98+68,93+51,13) > (Obs: OBRAS COM ESTRUTURA DE
13124 1ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 ke 23303 | £yceto perda, pois contida no prego CONTENGAO 2230 230 pe2l pe2l pe2l 230 230
unitério)
1313, MURO 3: VIGA DE COROAMENTO -
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
13131 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI 111527 / M3 1,10 |BnCtE ERHLS Gt olesing ggRAS CO%ESTR”TURA bE 011 011 022 022 022 011 011
A ‘Concreto da viga de coroamento' NTENGA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
13132, |METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 M2 767 |Francha PBI4NS: Quadro resumo ggmgﬁ&"fsm UTURA DE 077 077 153 153 153 077 077
UTILIZACOES. AF 0912020 9
Prancha PB14/15: Tabela de ago
*Armadura tolal da viga de
13133 |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA'50 DE 10 MM - MONTAGEM. P G773 | oo (3 1omes -4 estacas OBRAS COM ESTRUTURA DE o o 5 5 5 o o
AF_01/2024 O CONTENGAO
- > (Obs: Excelo perda, pois contida
0 preco unitério)
1314, MURO 3: PILAR DE CONCRETO ARMADO -
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
13.14.1. LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAP! 1527 / M3 0,07 |RRESIERBLYLS OFadorestng ggRAS CO%ESTR”TURA bE 0,10 0,10 019 019 019 010 0,10
A ‘Concreto dos pilares’ NTENGA
FORMA CURVA EM CHAPA MAD. COMP. RESINADA 21MM P/ ESTRUTURA Prancha PB14/15: Quadro resumo OBRAS COM ESTRUTURA DE
13142, [PORMACIRYE M2 10,60 | Prancha PB14/S: < CoTEneAn 1,06 1,06 212 212 212 1,06 1,06
Prancha PB14/15: Tabela de ago
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE F " >
13143, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 10,23 |RanacUralpoyRNaIg(PIeia I el OBRAS COM ESTRUTURA DE 1,02 1,02 205 205 205 1,02 1,02
PPl pilares > (Obs: Exceto perda, pois CONTENGAO
= contida no preco unitério)
Prancha PB14/15: Tabela de ago
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE F " 2
13144, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 109,50 | "Armadura por Pilar® (@ 20mm) * 4 OBRAS COM ESTRUTURA DE 1095 1095 21,90 21,90 21,90 1095 1095
PP pilares > (Obs: Exceto perda, pois CONTENGAO
= contida no preco unitério)
13.15. MURO 3: ESTACA RAZ -
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO
13451, | DE ESTACARAZ: TRECHO C4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO Ca.4 % 16,67 éi'ﬂ?ﬁ:""‘:"tf:lfﬁgrg“;{) ggﬁz;&/\éssmurum bE 167 167 333 333 333 167 167
(50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01 b 33
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECGAO, Prancha PB14/15: "Vista frontal OBRAS COM ESTRUTURA DE
13152 INCLUSIVE ARGAMASSA E EXCETO ARMACAO > REF..: SICRO 2306066 M 200 | uro 03" = 4 5.00 CONTENCAO 200 B 40 4 4 200 200
Prancha PB14/15: Tabela de ago
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO *Armadura por estaca’ (@ 6,3mm) * OBRAS COM ESTRUTURA DE
13183 |CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS K6 2697 | 4 astacas > (Obs: Exceto perda, CONTENGAO 2 0 222 222 222 1 1
pois contida no prego unitério)
Prancha PB14/15: Tabela de ago
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 20,0 MM. *Armadura por estaca” (@ 20mm) * OBRAS COM ESTRUTURA DE
13154 |2 00n00 PS K 870 | e e CoNTENGAD 3273 3273 65,46 65,46 65,46 3273 3273
pois contida no prego unilério)
13.155. LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) UNID 4,00 (ipchesREC(oMUECEER OBRAS COM ESTRUTURA DE 1,00 1,00 1,00 1,00
estacas CONTENCAO
1316 MURO 3: DEMAIS SERVICOS -
ENCHIMENTO DE AREIA MEDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANGAMENTO RIS OBRAS COM ESTRUTURA DE
13161 |t -+ 30CM, M3 2,50 | Comprimento*Altura média‘Larg.: CONTENGAD 025 025 050 050 050 025 025
4.50"(1.10+2.6012'0.30
DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM Prancha PB14/15: n° e barbacas OBRAS COM ESTRUTURA DE
13162 R A OTEXTL UNID 500 |72 CoTEncAn 050 050 1,00 1,00 1,00 050 050
1347 SOLO GRAMPEADO T1.T2.T3 E T4: GRAMPO / PLANTIO DE GRAMA -
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM, PranchaPBO8/15: C=6,00m e & OBRAS COM ESTRUTURA DE
13971 | pERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM M 13200 | 5mm CONTENGAO 220 228 2820 2820 2820 228 228
DIAMETRO DE 25 MM > REF. 03958
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIAMETRO DE 10 CM, PranchaPBO8/15: C=8,00m e & OBRAS COM ESTRUTURA DE
372 R COM EQUIPAVIENTO MANUAL £ ARMADURA GOM M 984,00 | Pronct Pt 98,40 98,40 196,80 196,80 196,80 98,40 98,40
DIAMETRO DE 25 MM > REF. 93959
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM PranchaPBO8/15: C=11,00m e @ OBRAS COM ESTRUTURA DE
13973 |EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 26 MM > REF.: | ™ £83.00 | CONTENGAO D €D D D D €D €D
93961
PranchaPB09/15: Quadro de
1347.4. | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 411,90 | quantitativo de solo grampeado ggﬁz;&/\éssmurum PE 4119 4119 82,38 82,38 82,38 4119 4119
"Grama em placas”
Pranchas PB02/15 ¢ 03/15: Soma
13.175. LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) UNID 198,00 | dos n° de grampos para solo OBRAS COM ESTRUTURA DE 19,80 19,80 39,60 39,60 39,60 19,80 19,80
CONTENGAO
aramoeado = (69+53+22+54)
1318 SOLO GRAMPEADO T1,T2,T3 E T4: PLACA DE ANCORAGEM / .
318 GRAUTEAMENTO DA CABECA / PINTURA PROTETORA

PMv3.0.4

BRUNA FERREIRA DA ROCHA

Assinado por 1 pessoa

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/SE62-A92E-7A7A-E390 e informe o codigo 5E62-A92E-7A7A-E390



CAIXA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
OBRA DE CONTENGAO SANTA CECILIA C4.1

° SICONV
Néo possui

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUAI
Memoéria de Calculo - OGU

N° OPERACAO
0398.481-26/2012

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO
0398.481-26/2012

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

FRENTES DE OBRA: = = = = = 3 =
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
& o < © © o P
Ttom Descricao Unidade | Quantidade Meméria de Calculo Aarupador de Eventos 2 3 4 5 6 7 8
| 4599921] 149.154.40| 211.856.56| 268.16148| 255.620.96| 383.300.68| 288.240.74| 291.040.82|
PLACA DE ANCORAGEM, E=10MM, 30x30CM, PARA CHUMBADOR DE :\']ﬁ’;’:’iﬂgu o
20MM/25MM, INCLUSIVE PORCA SEXTAVADA EM AGO PARA ANCORAGEM g OBRAS COM ESTRUTURA DE
13181, | SR RANTES . 20 MM £D <40 MM (OBS.: PLACA SEM NECESSIDADEDE | UMD 19000 | "Pacametdica 030, CONTENGAD 20,00 2000 39,00 39,00 40,00 2000 2000
GRAUTEAMENTO) > REF. M.0: 84121 (0412016) AT
PranchaPB0Y/15: Quadro de
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE quantitativo de solo grampeado
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES *Prolego com pintura epox”, OBRAS COM ESTRUTURA DE
13.182. |METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO) M2 7092 | jescontada quantidade do Trecho CONTENGAO 00 o0 119 e e oo 00
AF_01/2020 T5: (42,27m2 | 236 unid * 198 unid)
* 2 deméos
1319, SOLO GRAMPEADO T1.T2.T3 E T4: TELA E FIXACAO DA TELA -
PROTEGAO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORGAO 8X10 CM, PranchaPB0Y/15: Quadro de
13491, |FIO2,7MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCETO GRAMPOEM AGO | M2 480,57 | quantitativo de solo grampeado ggmch&AgEsmuTum bE 48,06 48,06 96,11 96,11 96,11 48,06 48,06
©12,5MM (ITENS: 1.3.19.2/ 1.3.22.2 / 15.2.3) > REF.: SICRO 1513945 "Malha hexagonal de dupla torgao”
PranchaPB09/15: Quadro de
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, quantitativo de solo grampeado
13192, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 KG 228,80 | "Placa metélica.... Porca e arruela” ggmgﬁ&"gﬁm UTURA DE 22,88 22,88 45,76 45,76 4576 2288 2288
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 236 unid (Total) - 38 unid (Solo
arampeado T5) = 198 unid
1320, SOLO GRAMPEADO T5: GRAMPO / CONCRETO PROJETADO / DRENO -
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PranchaPBO8/15: C=9,00m e & OBRAS COM ESTRUTURA DE
13201 A COM EQUIPAVIENTO MANUAL £ ARMADURA GOM M 34200 |5 Pt 3420 3420 68,40 68,40 68,40 3420 3420
DIAMETRO DE 20 MM. AF 05/2016
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM B SRR ES Erlindy
ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE ACO, INCLINAGAO : OBRAS COM ESTRUTURA DE
13202, MENOR QUE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO| M2 68,70 5;222:::2"’ sf::"j‘:)?'ampe""“ CONTENGAO @ @ T T T @ @
DE PROJEGAO COM 3 MYH DE CAPACIDADE. AF_01/2016 prol
PranchaPB02/15: Quadro de
DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM OBRAS COM ESTRUTURA DE
13203 R R STexTL UNID 24,00 | quanitaivode solo grampeado: 24 CONTENGAD 2,00 2,00 5,00 500 600 2,00 2,00
13204.  |LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) UNID 38,00 |ITEM 1.3.20.1/ (C=9m) S A STRUTURA DE 4,00 4,00 800 7,00 7,00 4,00 4,00
1a21 'SOLO GRAMPEADO T5: PLACA DE ANCORAGEM / GRAUTEAMENTO DA .
321 CABECA!PINTURA PROTETORA
PLACA DE ANCORAGEM, E=10MM, 30x30CM, PARA CHUMBADOR DE Z\']Z’ﬁ;mﬂgg;:’;g: .
20MM/25MM, INCLUSIVE PORCA SEXTAVADA EM AGO PARA ANCORAGEM g P OBRAS COM ESTRUTURA DE
13211 DE TIRANTES - 20 MM = D < 40 MM (OBS.: PLACA SEM NECESSIDADE DE UNID 38,00 :';C: d’;‘:?:ié‘:"fgz"_‘n‘;f‘i”:; CONTENGAO & A g g 200 A A
GRAUTEAMENTO) > REF. M.O: 84121 (0412016) q :
Prancha PB11/15
PranchaPB0Y/15: Quadro de
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE quantitativo de solo grampeado
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES *Prolegao com pintura epox”, OBRAS COM ESTRUTURA DE
13212 |\ETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO) M2 13680 | - penas quantidade referente 20 CONTENGAO =B =B 272 272 272 =B =B
AF_01/2020 Trecho T5: 38 unid ou 13,60m2
(6.80m2 * 2 deméos)
1322, SOLO GRAMPEADO T5: TELA E FIXACAO DA TELA -
PROTEGAO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORGAO 8X10 CM, Prancha PB02/15: "Solo
13221, |FIO2,7MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCETO GRAMPOEM AGO | M2 68,70 | grampeado 1 com concreto ggmch&AgEsmuTum bE 687 687 13,74 13,74 13,74 687 687
©12,5MM (ITENS: 1.3.19.2/ 1.3.222 / 15.2.3) > REF.: SICRO 1513945 projetado”
Prancha PBO2/15: ((3.98+7,36+
(2,75+5,00)°1,28 (Fator inclinagao:
Prancha PB03/15: "Fator de
corregao") / 1,5 (Espagamento))
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, *1,2 (Comp. unit,) * 0,963 (Kg/m:
13222. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 KG 64,07 | @12,5mm) + ((22,04+17,80+ ggmgﬁ&/\gssmuwm DE 641 641 12,81 12,81 12,81 641 641
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (9,80+7,43)"1,28 (Fator inclinagao:
Prancha PB03/15: "Fator de
corregao) / 1,5 (Espagamento))
*1,2 (Comp. unit,) * 0,963 (Kg/m:
©12.5mm)
OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS -
CANALETA EM MEIA CANA PRE-MOLDADA (PRANCHA: PC02/11) -
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - M 780 | Prancha PC02/11: Ganaleta meia- OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS 312 156 156 156
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 %9 | cana @200mm PLUVIAIS g : : :
LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 7,80 |TEM 1.4.1.1 OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS 312 156 156 156
142 CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO DR-7A-3, EXCETO GRELHA .
4 (ITEM 1.4.3) (PRANCHA: PCOG/11)
Prancha PC06/11: (Altura externa
da canaleta + Lastro)"(Largura do .
1421, Essgﬁﬂv:?gzmg‘uﬂ DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A| 0 2,05 |ty et OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS o o o o
! e ((0,80+0,20)+0,05)*(0,05+0,20+0,8
0+0.20+051"1.50
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM (TR O E L el OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
1422, Soauere M2 1,95 lastro * compriment e 078 039 039 039
(0.05+0.20+0.80+0.20+.051"1.50
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, Prancha PC06/11: Tabela p/ metro
1423. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 KG 15,00 | linear "Resumo ago CA-50" (@ oy DRENAGEM DE Acuas 6,00 3,00 3,00 3,00
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 6.3mm)* (150
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, Prancha PC06/11: Tabela p/ metro .
1424 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 K 94,50 | linear "Resumo ago CA-50" (& OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS 37,80 18,90 18,90 18,90
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 8mm) * (1501
Prancha PC06/11: Tabela por .
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
1425. . M3 1,16 | meiro linear de canaleta "Concreto 047 023 023 023
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (I-34493 / COEF . 99432) e s PLUVIAIS
_ . Prancha PC06/11: Tabela por .
1426, GONGRETO USNADO, FOK=10MPA, SEM LANCAMENTO » REF: SINAPI - s 010 | R = R e OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS o om om om
fek 10 Mpa" * comprimento (1,50)
Prancha PC06/11: Tabela por )
1427 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO v 010 | metro inear de canaleta (*Concreto OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS 0 0m Om Om
427 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 19" ek 25 Mpar + "Concreto fck 10 PLUVIAIS : : : :
Mpar) * comprimento (1,50)
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Prancha PC06/11: Tabela por .
1428 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, | M2 9.00 | metro linear de canaleta "Formas" * OBRA DE DRENAGEM DEAGUAS 3,60 1,80 1,80 1,80
4 UTILIZACOES. AF 0112024 imento (1.50)
Prancha PC06/11: Largura do
1429, D R N os: LAJES SOBRE M2 2,65 lastro * compriment oy DRENAGEM DE Acuas 078 059 059 059
" LA (0.05+0.20+0.80+0.20+.05)°1.50
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
14210, |BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HDRAULICA (CAGAMBA | M3 2,65 |ITEM 1.4.2.1 x 1,30 (Empolamento) oy DRENAGEM DE Acuas 106 053 053 053
DE 0,80 M°/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA . OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
14211, | CAUMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MaxKM). AF. 07/2020 M3XKM 25,81 |ITEM 1.4.2.10* 9,70 KM Loy 10,33 5,16 516 516
TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
14212, | O e M3 265 |ITEM 1.4.2.10 oovis 106 053 053 053
14213, LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 1,50 |[enchaRCleUEBUIICe) gfmi,g‘; DRENAGEM DE AGUAS 0,38 0,38 0,38 0,36
145 GRELHA PARA CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO DR-7A-3 .
4 (PRANCHA: PC0B/11)
Prancha PC06/11: Tabela p/ grelha
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, (1 unidade) "Resumo ago CA-50"
1431, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 KG 15,00 | (&6,3mm): (7 /0,7 (Comprimento: o o DRENAGEM DE Acuas 6,00 3,00 3,00 3,00
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 padréo) * 1,5 (Comprimento:
canaleta do projeto PC02/11))
Prancha PC06/11: Tabela p/ grelha
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, (1 unidade) "Resumo ago CA-50"
1432, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 KG 27,85 | (@ 10mm): (13/0,7 (Comprimento: o o DRENAGEM DE Acuas 1,14 557 557 557
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 padréo) * 1,5 (Comprimento:
canaleta do projeto PC02/11))
Prancha PC06/11: Tabela por
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE grelha "Concreto” / 0,072 .
1433 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAP 1527 / M3 0,15 | (Comprimento: padrdo) * 1.5 OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS 006 003 003 003
92874 (Comprimento: canaleta do projeto
PC02111)
Prancha PCO6/11: Tabela por
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA grelha "Formas” / 1,575
1434. BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, | M2 3,39 | (Comprimento: padrdo) * 1,5 A o DRENAGEM DE AGuAs 135 068 068 068
4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 (Comprimento: canaleta do projeto
PCO2111)
144, BSTC / PEAD (PRANCHA: PC 02/11) -
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
1441 EL Do T e NN S FORNECMENTO) B ASS N AN, M 24,00 |Prancha PC 02/11: BSTC 2600mm s 9,60 480 480 480
AF 0312024
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA .
1442, DE ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO | M 14,00 | Prancha PG 02/11: Tubo PEAD OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS 560 280 280 280
E ASSENTAMENTO
1443, LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 38,00 |ITEM 1.4.4.1 + TEM 1.4.4.2 oy DRENAGEM DE Acuas 15,00 800 800 7,00
145 BERGO EM CONCRETO DN=600MM (PRANCHA: PC02/11 ENTRE PV1, PV2 .
4 E PV EXISTENTE)
Prancha PC02/11: Segao vertical
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A até H=130m (PV2 a PV-EX.) * OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
1481, 1,30 M. AF_02/2021 3 2989 | Larg. Do bergo = (18,61+12,62)* PLUVIAIS e 598 598 598
096
Prancha PC02/11: (Sego vertical
abaixo de H=1,30m (PV2 a PV-EX.) )
452, ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 a 11,20 |+ Sedo do bergo abaixo o tubo OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS o P P P

ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

(H=0,15m)) * Larg. Do bergo =
(1,57+6,49+(13,5*0,15)+(10,56°0,15
))* 0,96

PLUVIAIS
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CAIXA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

° SICONV

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUAI
Memoéria de Calculo - OGU

N° OPERACAO

PROPONENTE / TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO

PROPONENTE / TOMADOR

OBRA DE CONTENCAO SANTA CECILIA C4.1 Nao possui 0308.481-26/2012 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 0308.481-26/2012 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
FRENTES DE OBRA: - - - - - - =
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
& o < © © o P
Ttom Descricao Unidade | Quantidade Meméria de Calculo Aarupador de Eventos 2 3 4 5 6 7 8
| 4599921] 149.154.40| 211.856.56| 268.16148| 255.620.96| 383.300.68| 288.240.74| 291.040.82|
((TEM1.45.1+ TEM 14.5.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE (13,50+10,50) (Comp. BSTC) * OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
1453 PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 2500 16,67 (Segdo: BSTC + Bergo) = PLUVIAIS T Hm Hm Hm
2501
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO (TEM 1.45.1 + ITEM 145.2)* .
1454. BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA | M3 7.96 |1,30 (Empolamento) - (ITEM OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS 454 1,14 1,14 1,14
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 1453)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA . OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
14.55. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MBXKM 2423 IepptSapleiciM PLUVIAIS Rt 220 220 220
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Prancha PC 07/11: Comp. * .
1456, BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, | M2 14,40 | Quantidades por metro linear de OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS 576 288 288 288
4 UTILIZACOES. AF 0112024 berco "Forma’ = 24.00 * 0.60
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE Prancha PCO7/11: Quantidades por
1457. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 540 | metro linear de bergo: "Concreto” o o DRENAGEM DE Acuas 2,16 108 108 108
BETONEIRA400 L. AF 05/2021 (0.225m3/m) * 24.00
Prancha PC07/11: Quantidades por .
LANGAVENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 2 ! OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
1458 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 840 [inetiolibead LD PLUVIAIS 2l U U U
TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
1459. A i M3 7.96 |ITEM 1.4.5.4 orovis 454 114 114 114
146 BERGO EM BRITAN® 1 PARA TUBO PEAD DN=500MM (PRANCHA: PC02/11 .
e ENTRE CX1. CP1. CP2. CP3 E PV1)
Prancha PC02/11: Segdo vertical
até H=1230m (CX1 APV1) * Larg.
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A Do bergo + Segdo do bergo abaixo OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
1461 1,30 M. AF_02/2021 M3 1804 | 4o tubo (H=0,20m) * Larg. Do PLUVIAIS 601 301 301 301
bergo = ((4,66+4,12+3,98+2.53) *
0,80+ (1+1+1+0,50) * 0,80)
(TEM 1.4.6.1 % 1,30
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE (Empolamento)) - (4+4+4+2) OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
1462 PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 1380 | Comp. BSTC PEAD) * 0,41 PLUVIAIS =22 27¢ 27¢ 27¢
(Secéio: BSTC + Berco)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO . .
1463. BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 575 'Eg’u '1445'; A Lot (Enpclamenin) gfﬁ\:l/ilgE DRENAGEM DE AGUAS 2,30 115 115 115
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 46
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA tem 1.4.6.3 * DM até 30km OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
14.64. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MXKM 5569 | (9,70km) PLUVIAIS 227 ik fik fik
Prancha PC02/11: Comp.
ENCHIMENTO DE BRITA N° 1 PARA BERGO, LANGAMENTO MANUAL > BSTC.PEAD entre CX1 a PV1 * OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
1465 REF.: SINAPI 102719 M3 290 | Sego bergo de brta = (4+4+4+2) * PLUVIAIS 0 0= 0= 0=
0207
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
14656. v M3 575 |ITEM 1.4.6.3 oo 230 1,15 1,15 1,15
147 EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM -
VALETA TRAPEZOIDAL TIPO DR-3C (VPA-03AC/BC) > REF..: SICRO Prancha PB02/11: "DR-3C": OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
471 250440153 M 6500 |11 00+34.50+19.50 PLUVIAIS 2800 & & &
1472, POGO DE VISITA - PVI 14 > REF.: SICRO 2003704 UNID 1,00 |Prancha PCO2/11: "PV-2" o o DRENAGEM DE Acuas 040 020 020 020
1473 CHAMINE DE POGO DE VISITA CPV01 > REF.: SICRO 2003714 UNID 2,00 |Prancha PCO2/11: "PV-1" + "PV-2" o o DRENAGEM DE Acuas 080 040 040 040
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - oxge OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
14.74. TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS > REF.: SICRO 2003477 UNID 100 (Bencianc2ie PLUVIAIS QD 020 020 20
1475. CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 08 . REF. SICRO 2003656 UNID 300 |Prancha PCO2/TI: 1GPA"+7CP-20 O DE DRENAGEM DE AGUAS 1.20 060 060 060
Prancha PB02/11: "DR-4A": .
1476, Descida d'4gua de aterros tipo rapido - DAR 04 - areia e brita comerciais m 95,50 |(18,00+10,00+16,50+15,00+9,00+ OBRA DE DRENAGEM DEAGUAS 38,20 19,10 19,10 19,10
11.50+15.50)
1477 POGO DE VISITA - PVI 13 > REF.: SICRO 2003702 UNID 1,00 |Prancha PCO2/11: "PV-1" o o DRENAGEM DE Acuas 040 020 020 020
< ; TTEM 14.7.2+ TEM 14.7.4 + OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS
1478, LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) UNID 600 | TEN 2 T ha s o 240 120 120 120
1479, LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 160,50 |ITEM 1.4.7.1 + TEM 1.4.7.6 o DRENAGEM DEAGUAS 64,20 32,10 32,10 32,10
15. PROTECAO SUPERFICIAL DE TALUDE -
154 RIP RAP DE SOLO-CIMENTO ENSACADO -
CONTENGAO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO PARA CONTENGAO DE )
1511 ENCOSTAS - CONFECGAO E ASSENTAMENTO, CONFORME PRANCHA 3 183,14 :;a";":;;'?ng LS o '::&‘Z;Sa‘ f"ea PROTEGAO SUPERFICIAL DE B e G
> PBO6/15, INCLUSIVE MAO DE OBRA PARA ENSACAMENTO: SAIBRO E/OU e roul 1= TALUDE ! i i
SOLO LOCAL, EXCETO SAIBRO (ITEM ABAIXO) > REF.: SICRO 1513941 LT
Prancha PB06/15: 1,00m’ (Quadro: :
1512 SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 183,14 | "QUANTITATIVO DO RIP-RAP (por ’;:'FJggAO SUPERFICIAL DE 36,63 54,94 91,57
m3)" * TEM 1.5.1.1
- Pranchas PB02/15 ¢ PB04/15: Area|
1513, ENCHIMENTO DE AREIA MEDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANGAMENTO | o ss.04 |k S PROTEGAO SUPERFICIAL DE 0 G BB
MANUAL TALUDE
122.09°0.30
Pranchas PB02/15 ¢ PB04/15: :
DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=2,00M, COM MATERIAL DRENANTE EM € PROTEGAO SUPERFICIAL DE
15.14. AREIA MEDIA E GEOTEXTIL CONFORME PROJETO UNID 82,00 |(Area frontal /1,5) = (122,09/1,5 TAUDE 16,00 25,00 4100
15.2 CONCRETO PROJETADO -
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM B T R Cr )
1521 ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO 2 524,04 |01 a0 08 ial PROTEGAO SUPERFICIAL DE 10481 15721 262,02
521 MENOR QUE 80°, APLICACAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO O e TALUDE d : :
DE PROJEGAO COM 3 MYH DE CAPACIDADE. AF_01/2016 prol
PROTEGAO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORGAO 8X10 CM, PranchaPB09/15: Quadro de ;
1522. FIO 2,7MM — FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCETO GRAMPO EMAGO | M2 524,04 | quantitativo de protegéo superfcial PROTEGAO SUPERFICIAL DE 104,81 157,21 262,02
©12,5MM (ITENS: 1.3.19.2/ 1.3.22.2 /15.2.3) > REF.: SICRO 1513945 "Malha hexagonal de dupla torgao”
PranchaPBO7/15: Quadro de
fitativo de ago dos grampos de ;
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM quan PROTEGAO SUPERFICIAL DE
1523 A OA.50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 0712019 K 339,76 | fixagao da tela metélica > Obs: TAUDE 67,95 101,03 169,88
Excelo perda, pois contida no prego
unitério
PranchaPB02/15: Quadro de :
DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=1,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM PROTEGAO SUPERFICIAL DE
1524 AREIA MEDIA E GEOTEXTIL, CONFORME PROJETO PRANCHA 04/15 UNID 187.00 DT - De it TALUDE 8o Em wm
15.25. LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) UNID 204,00 | (TEM 1.623/0,063KGM/ ’;:LOJEEQAO SUPERFICIAL DE 58,80 88,20 147,00
16. ACOES E OBRAS COMPLEMENTARES -
164 PAVIMENTACAO APOS ABERTURA DE VALA DA REDE COLETORA -
Prancha PC02/11 e PCO7/11
Comprimento da drenagem a ser
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA ACOES E OBRAS
1611, MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2400 | realizada o asfalto . COMPLEMENTARES aey E200 28
existente’largura da vala ('Bergo de
brita: L") = 241
. . ) Prancha PC02/11 6 PCO7/11
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, Compriments da drénagom a ser AcOES E 0BRAS
1612 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 120 e 2 s s 048 060 012
raevns asfaltada‘largura da vala‘espessura MPLEMENTARE:
- doasfalto = 24'1°0,05
Prancha PC02/11 e PCO7/11
Comprimento da drenagem a ser AcoES £ oBRAS
1613, TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTAGAO URBANA | M3XKM 21,72 | asfaltada * largura da vala * COMPLEMENTARES 869 10,86 217
espessura do asfalto * DT =
241005181
] . . Prancha PC02/11 6 PCO7/11
Pintura de ligagao (E do material exclusive ACOES E OBRAS
16.14. ransporte da materil betomincso) M2 24,00 | Comprimento da drenage a ser COMPLEMENTARES 9,60 12,00 240
asfaltada * laraura da vala = 24*1
A A 5 ; Prancha PC02/11 e PCO7/11
IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO COM EMULSAO ASFALTICA ACOES E OBRAS
16415, RA2C (95401 - 0172050 M2 2400 | Comprimento da crenagem a ser ComPL EMENTARES 9,60 12,00 240
asfaltada * laraura da vala = 241
Prancha PC02/11 e PCO7/11
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA o e e 4GOES £ OBRAS
16.16. PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 480 Z J 192 240 048
asfaltada * largura da vala * altura COMPLEMENTARES
TRANSPORTE. AF_11/2019 2" largu
dabase = 24'1°0.20
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Prancha PC02/11 e PCO7/11
1647 EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 4,80 | Comprimento da drenagem a ser ACOES E OBRAS 192 240 048
81T (CAGAMBA DE 1.7 A2,8 M/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). %9 | asfaltada * largura da vala * altura COMPLEMENTARES : : ;
AF 0712020 dabase = 24'1°0.20
Prancha PC02/11 e PCO7/11
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO ACOES E OBRAS
16418 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 2400 | Comprimento da drenagem a ser COMPLEMENTARES aey g2 28
asfaltada * laraura da vala = 24*1
Prancha PC02/11 6 PCO7/11
A Comprimento da drenagem a ser
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO e ACOES E 0BRAS
1619, BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA | M3 1.56 | ealizada no asfalo exitent O B e 062 078 016
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 rgura da vala * espessi
pavimento demolido =
24°170,05°1,3 (Empolamento 30%)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA ITEM 1.6.1.9 * 8,70km (DMT até ACOES E OBRAS
16110 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MBXKM 1518 | 30km) COMPLEMENTARES Qi W )
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO ACGES E OBRAS
16111 e P A e M3 480 |ITEM 1.6.1.7 oD B RS 192 240 048
162 PASSEIO / MEIO-FIO -
Prancha PB02/15 e PBO3/15:
1621 ESCAVAGAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ “ 96,22 | Comprimento meio fio * largura do ACOES E OBRAS oD o 0@
621 EXECUGAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS 22 | passeio projetado = COMPLEMENTARES : : :
(31.59+31.36+33.27)* 1.00
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
1622, LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 96,22 Ps'f";;fsﬁnez";g;':;s°3”5' égfﬂi‘fgf;:niss 38,49 48,11 962
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 (ORISR
Pranchas PB02/15, PBO3/15
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PBO6/15: Comprimento meio fio * AcoES £ oBRAS
1623 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 5.78 |largura do passeio projetado * H COMPLEMENTARES 231 2,89 058
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (Prancha PBOG/15) = 96,22 * 1,00 *
006
163 OUTROS SERVICOS -
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUAI
Memoéria de Calculo - OGU

CAIXA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR

N° OPERACAO | |PROPONENTE 1 TOMADOR

OBRA DE CONTENGAO SANTA CECILIA C4.1 Néo possui 0398.481-26/2012 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 0398.481-26/2012 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
FRENTES DE OBRA: 3 3 = 3 = = =
< < 5 < < < <
3 3 3 3 3 3 3
& o - © © o @
Item Descricao Unidade | Quantidade Memoria de Calculo Aarupador de Eventos 2 3 4 5 6 7 8
| 4599921 149.154.40| 211.856.56| 268.161.48| 255.620.96| 383.300.68| 288.240.74| 291.040.82
Pranchas PB02/15: Defensa ACOES E OBRAS
1631, DEFENSA MALEAVEL SIMPLES > REF.: SICRO 3713600 M 3500 | e n COMPLEMENTARES 14,00 17,50 3,50
1632 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 114,56 :LZ:?:;’:Z%T;&?;;: ;?Js:rﬁcia\ ACCES E OBRAS 4582 57,28 1146
632 - AR gl ) COMPLEMENTARES ! " i
‘Grama em placas’
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA E
. Pranchas PB02/15 e PB03/15: AGOES E OBRAS
1633. :002%%\ EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA > REF.: SINAPI M3 1448 | o 1,85+3,5246,04) COMPLEMENTARES 578 7.23 145
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
1634 MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA M 46,60 | Pranchas PBO3/15 e PBO4/15: AGOES E OBRAS B B9 485
o3& SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 7 | C=(750+4,50+30,37)* 1,10 (H) COMPLEMENTARES g g !
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
17 ADMINISTRACAO LOCAL: OBRA C4.1 -
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA C4.1: (93572 / 93565 / 100321/ 100289 /
88326 / CO-27389) / VIGILANCIA DA OBRA (DIURNA (Seg. a Sexta): 05h as " ADMINISTRAGAO LOCAL: OBRA
17041 O7h 1 17h 85 22 = Thidia 7 (Sab. 6 Domingo): 17hidia) E NOTURNA (Seg. & UNID 100,00 |100,00% car 130 798 1128 1437 1371 20,47 1535 15,54
Seg.): 22h as 05h = 7hidia), CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA
18 PROJETOS DESTINADOS A CONTRATAGAO INTEGRADA E/OU SEMI- R
= INTEGRADA :
1801 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 10.001| 130083 | (127.18+111,74+48,26+124,7)+18 PROJETOS DESTINADOS A P
. A50.000 M2 T 11.68+624.04+68.68+114.56) CONTRATACAO INTEGRADA E/OU e
PROJETOS DESTINADOS A
1802. PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR A1 4,00 |4 PRANCHAS A1 CONTRATACAO INTEGRADA E/OU 4,00
SEMEINTEGRADA
PROJETOS DESTINADOS A
18.03. PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PRA1 3,00 |3 PRANCHAS A1 CONTRATAGAO INTEGRADA E/OU 3,00
SEMLINTEGRADA
PROJETOS DESTINADOS A
18.04. PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA PR A1 2,00 |2 PRANCHAS A1 CONTRATACAO INTEGRADA E/OU 2,00
SEMEINTEGRADA
PROJETOS DESTINADOS A
18.05. PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SECOES PRA1 4,00 |4 PRANCHAS A1 CONTRATAGAO INTEGRADA E/OU 4,00
SEMLINTEGRADA
" " PROJETOS DESTINADOS A
1806, COMO CONSTRUIDO (*AS BUILT*) DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 w2 130083 | (127,18+111,74+48.25+124.7)+18 CONTRATACAO INTEGRADA E/0U 130083
1,68+524,04+68,68+114,56) SEMLINTEGRADA
e
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0398.481-26/2012 N&o possui PREFEITURA DE JUIZ DE FORA OBRA DE CONTENCAQ SANTA CECILIA C4.1 OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25
1. CONTENGCAO: BAIRRO SANTA CECILIA C4. 1.893.374,84 | % Periodo: 2,43% 7,88% 11,19% 14,16% 13,50% 20,24% 15,22% 15,37%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 57.738,72 | % Periodo: | 21,72% 31,00% 24,37% 4,53% 4,53% 4,53% 4,53% 4,80%
[1.2. ACOES PARA VIABILIZACAO DAS OBRAS (  39.574,82 | % Periodo: 20,00% 50,00% 30,00%
[1.3. OBRAS COM ESTRUTURA DE CONTENGA( 1.064.191,76 | % Periodo: 1,02% 10,83% 9,81% 19,55% 19,55% 19,62% 9,81% 9,81%
[1.4. OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIA  155.292,13 | % Periodo: 40,04% 19,99% 19,99% 19,98%
[1.5. PROTEGAO SUPERFICIAL DE TALUDE 306.945,43 | % Periodo: 19,99% 30,02% 49,99%
[1.6. ACOES E OBRAS COMPLEMENTARES 147.140,87 | % Periodo: 39,99% 50,00% 10,01%
[1.7. ADMINISTRACAO LOCAL: OBRA C4.1 101.223,00 | % Periodo: 1,30% 7,98% 11,28% 14,37% 13,71% 20,47% 15,35% 15,54%
[1.8. PROJETOS DESTINADOS A CONTRATAGA  21.268,11 | % Periodo: | 100,00%
L
Total: R$ 1.893.374,84 %: 2,43% 7,88% 11,19% 14,16% 13,50% 20,24% 15,22% 15,37%
Repasse: | 45.999,21 | 149.154,40 = 211.856,55 | 268.161,48 | 255.620,96 | 383.300,68 | 288.240,74 @ 291.040,82
Periodo: Contrapartida: - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 45.999,21 | 149.154,40 | 211.856,55 | 268.161,48 255.620,96 383.300,68 | 288.240,74 | 291.040,82
%: 2,43% 10,31% 21,50% 35,66% 49,16% 69,40% 84,63% 100,00%
Repasse: | 45.999,21 | 195.153,61 | 407.010,16 | 675.171,64 | 930.792,60 | 1.314.093,28 | 1.602.334,02 | 1.893.374,84
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 45.999,21 | 195.153,61 | 407.010,16 | 675.171,64  930.792,60 | 1.314.093,28 | 1.602.334,02 | 1.893.374,84
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos serdo concluidos:

[ ATUALIZAR LINHAS ]

i

SERVICOS PRELIMINARES
ACOES PARA VIABILIZAGAO DAS OBRAS (E

OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAI
PROTECAO SUPERFICIAL DE TALUDE
ACOES E OBRAS COMPLEMENTARES
ADMINISTRACAO LOCAL: OBRA C4.1

P TOS DESTINADOS A CONTRATACAC

b W W M e e e M 3 |

©o N O 0N~ W

PMv3.0.4 1/1

Assinado por 1 pessoa: BRUNA FERREIRA DA ROCHA

'y
(&

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/5E62-A92E-7A7A-E390 e informe o cédigo 5E62-A92E-7A7A-E390



- A COMPOSICO
P4 COES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSIGAO | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 361,43 368,13
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 450,97 459,28
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,92 27,77
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 18,53 20,41
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI-I 4417 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 10,50 10,50
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 8,09 8,09
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 250,00 250,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 19,07 19,07
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,
COMPOSIGAO | 74210/1 | INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA) M2 710,53 745,43
SINAPI 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,06 73,30 80,74
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 24,92 27,77
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 25,27 28,15
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 18,53 20,41
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,02 108,06 108,06
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 3,62 0,78 0,78
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,

SINAPI-I 2418 TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 0,33 9,92 9,92
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D =8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE

SINAPI-I 2745 DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) M 4,5 2,91 2,91
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPI-I 4408 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5 3,67 3,67

SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,5 18,75 18,75
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPI-I 6189 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 8 39,80 39,80

SINAPI-I 7213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) M2 1,2 15,47 15,47
FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM

SINAPI-I 11467  |MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES UN 0,11 19,55 19,55
INSTALACAO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA - CHAVE 100A
COMPOSIGAO | 73960/1 |CARGA 3KWH,20CV EXCETO FORNEC. MEDIDOR UNID. 2.517,23 2.632,67
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 25,61 28,54
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 18,53 20,41
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE

SINAPI-I 392 FIXACAO UN 1 1,57 1,57
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,

SINAPI-I 979 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 M 20 11,97 11,97

SINAPI-I 1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2 5,91 5,91

SINAPI-I 2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 12 4,22 4,22

SINAPI-I 3406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV UN 4 29,55 29,55
VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPI-I 4481 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6 78,91 78,91
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51*

SINAPI-I 7701 KG/M (NBR 5580) M 2 102,65 102,65
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL

SINAPI-I 12056  |11/2" M 1 21,66 21,66
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO

COTAGAO COT02 |CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 30A, TENSAO NOMINAL DE 250 V UNID 1 322,35 322,35

FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM

SINAPI-I 12344  |VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V UN 3 4,49 4,49
INSTALAGCAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAGAO, PADRAO 20 M, INCLUINDO LAMPADA, BOCAL E

COMPOSICAO 73683 | BALDEACADA2 M UNID. 94,93 97,87
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 20,82 23,03
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 25,61 28,54

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO
SINAPI-I 939 NOMINAL 2,5 MM2 M 6 2,05 2,05
SINAPI-I 3753 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN 1 8,61 8,61
SINAPI-I 4815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 1 5,54 5,54
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO
COTAGAO COT02 |CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 30A, TENSAO NOMINAL DE 250 V UNID 0,1 322,35 322,35
SINAPI-I 12294  |SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS UN 1 9,30 9,30
SINAPI-I 21127 | FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,02 3,46 3,46

COMPOSICAO 85424  |ISOLAMENTO DE OBRA C/ TELA PLASTICA # 5MM, ESTRUTURA DE MAD. PONTALETEADA M2 25,78 28,17
SINAPI 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53 20,32 22,47
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 24,92 27,77

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,06 8,09 8,09

SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 4,10 4,10

SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01 18,75 18,75
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA -

SINAPI-I 7170 PARA PROTECAO DE OBRAS M2 1,1 2,35 2,35

Planilha Referéncia.xls versao 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario

Assinado por 1 pessoa: BRUNA FERREIRA DA ROCHA

pury
o

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/SE62-A92E-7A7A-E390 e informe o codigo 5E62-A92E-7A7A-E390



FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 73686 LOCAGAO DA OBRA C/ USO DE EQUIP. TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR M2 25,28 27,63
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 18,98 21,49
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 24,92 27,77
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 16,50 18,64
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 18,53 20,41
SINAPI-I 344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,02 32,86 32,86
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 4433 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,04 37,74 37,74
SINAPI-I 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (11/2 X 13) KG 0,012 21,37 21,37
SINAPI-I 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2853 13,42 13,42
SINAPI-I 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H 0,1 2,03 2,03
SINAPI-I 7252 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X H 0,1 2,03 2,03
COMPOSICAO 73610 LOCAGAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO M 1,04 1,14
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,036 18,98 21,49
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO.
SINAPI 92138 AF_11/2015 CHP 0,004 91,64 94,44
COMPOSICAO | 74022/30 |ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UNID. 155,83 177,27
SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6 26,58 30,21
SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8 33,42 38,07
COMPOSICAO | 74022/58 |ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UNID. 60,00 68,28
SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H i 26,58 30,21
SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 33,42 38,07
ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE LOCAGAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM >
COMPOSICAO | COMP 110 |REF.: SINAPI 1-20193 / 97063 M2 80,17 88,19
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA
SINAPI 97063 EDIFiCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 M2 i 77,29 85,31
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE
LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E
SINAPI-I 20193 DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) M2XMES | 0,19259984 15,00 15,00
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
COMPOSICAO | COMP 109 |ACABAMENTO > REF.: SINAPI I-1527 / 92874 M3 681,41 685,41
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
SINAPI-I 1527 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,05 612,63 612,63
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103673 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,05 36,34 40,15
COMPOSICAO 73820/1 |FORMA CURVA EM CHAPA MAD. COMP. RESINADA 21MM P/ ESTRUTURA DE CONCRETO M2 59,23 64,30
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,375 20,32 22,47
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 24,92 27,77
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA
SINAPI-I 43677 DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =20 MM M2 0,1033058 54,11 54,11
SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,2 6,15 6,15
SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,77 4,10 4,10
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,22 19,44 19,44
COMPOSICAO 102718 |ENCHIMENTO DE AREIA MEDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANCAMENTO MANUAL M3 147,33 150,49
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,1 106,67 106,67
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3711 25,27 28,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1134 18,53 20,41
DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MEDIA E
COMPOSICAO 102726 | GEOTEXTIL UNID 24,81 25,77
SINAPI-I 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0085 35,66 35,66
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
SINAPI-I 4013 TRACAO =09 KN/M M2 1,0125 6,16 6,16
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0266 128,37 128,37
SINAPI-I 9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,5 10,81 10,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5115 18,53 20,41
DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=2,00M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MEDIA E
COMPOSICAO 102726A |GEOTEXTIL, CONFORME PROJETO UNID 41,03 41,99
SINAPI-I 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0085 35,66 35,66
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
SINAPI-I 4013 TRACAO =09 KN/M M2 1,0125 6,16 6,16
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0266 128,37 128,37
SINAPI-I 9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 2 10,81 10,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5115 18,53 20,41
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAO 73653 FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS, 30 APROVEITAMENTOS M2 25,87 27,76
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 24,92 27,77
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,53 20,41
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M),
SINAPI-I 43131 |OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0,06 29,04 29,04
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6189 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,17 39,80 39,80
COMPOSIGAO 5622 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 6,11 6,73
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 18,53 20,41
COMPOSIGAO 83868 |ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO M2 102,79 107,23
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,671 24,92 27,77
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,342 18,53 20,41
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4115 REGIAO M 0,0702 22,07 22,07
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 3992 EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,92 44,78 44,78
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 4472 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1053 50,99 50,99
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,7 18,75 18,75
COMPOSIGAO 83357 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA — PAVIMENTACAO URBANA M3XKM 1,53 1,55
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
SINAPI 91386 | METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0059172 259,34 262,64
COMPOSIGAO 96401  |IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C (96401 - 01/2020) M2 5,10 5,15
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 9,31 9,31
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 4,68 4,68
MATRO-
SETOP 10375  |EMULSAO RR-2C com ICMS 18% T 0,0012 3.277,58 3.277,58
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,001 263,98 267,16
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006 18,53 20,41
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,002 133,31 137,11
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,004 50,90 54,70
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,005 65,65 68,83
COMPOSICAO 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 28,16 30,29
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
SINAPI 5961 AF_06/2014 CHI 0,25 60,77 64,07
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 18,53 20,41
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO
COMPOSIGAO | 73965/11 ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 83,38 91,84
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 18,53 20,41
EXECUGCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10CM, ARMADO
COM FIBRAS DE ACO, INCLINACAO MENOR QUE 90°, APLICACAO DESCONTINUA, UTILIZANDO
COMPOSIGAO 91099  |EQUIPAMENTO DE PROJECAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE M2 162,80 166,17
SINAPI 88297  |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3291 30,29 34,09
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6582 18,53 20,41
SINAPI 88377  |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3291 22,66 25,33
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
SINAPI 88830 | TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,093 2,00 2,00
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
SINAPI 88831  |TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,2361 0,43 0,43
BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - CHP DIURNO.
SINAPI 90656  |AF_06/2015 CHP 0,0907 16,72 16,72
BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - CHI DIURNO.
SINAPI 90657  |AF_06/2015 CHI 0,2385 5,71 5,71
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A
SINAPI 90999  |DIESEL POTENCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0907 99,51 99,51
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A
SINAPI 91001 | DIESEL POTENCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,2385 10,33 10,33
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,1345 106,67 106,67
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 51,2202 0,78 0,78
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,069 147,43 147,43
SINAPI-I 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,42 14,61 14,61

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-l, FATOR DE FORMA *50* L / D,
SINAPI-I 39014 | COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA KG 5,8732 8,17 8,17
ESCAVAGAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO-FIO E
COMPOSIGAO 7011 SARJETA CONJUGADOS M 6,67 7,34
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 18,53 20,41
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA RAIZ: TRECHO
COMPOSICAO | COMP 103 |C4.1(50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4 (50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01 % 280,00 280,00
SUDECAP 04.10.01 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA RAIZ UNID 0,01 28.000,00 28.000,00
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,
DIAMETRO DE 10 CM, PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
COMPOSICAO | COMP 81 |DIAMETRO DE 25 MM > REF.: 93961 M 204,01 214,83
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0032 205,67 209,81
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,2097 88,56 92,70
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0979 244,82 248,00
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6260 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,115 57,40 60,58
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
SINAPI 100760 | DEMAOS). AF_01/2020 M2 0,0628 48,29 52,17
SINAPI 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2129 25,06 27,91
SINAPI 88297  |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6387 30,29 34,09
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6577 18,53 20,41
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" -
SINAPI 90625  |CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0979 7,67 7,67
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" -
SINAPI 90626  |CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,115 2,36 2,36
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP
SINAPI 90637  |DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0334 16,91 16,91
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI
SINAPI 90638 | DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1795 5,87 5,87
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
SINAPI 90643  |PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0163 28,61 28,61
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
SINAPI 90644  |PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1966 8,77 8,77
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO.
SINAPI 90650  |AF_06/2015 CHP 0,0979 11,51 11,51
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO.
SINAPI 90651  |AF_06/2015 CHI 0,115 1,31 1,31
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUGAO DE FUNDAGOES
SINAPI 95967  |PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENGAO H 0,2129 154,24 176,52
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
SINAPI 100981 | AF_07/2020 M3 0,0079 9,11 9,36
SINAPI-I 43056  |ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 2,7829 7,18 7,18
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 38,7191 0,78 0,78
SINAPI-I 44480  |TARIFA"A" ENTRE O E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0714 17,97 17,97
TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE,

SINAPI-I 39848 | PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM M 3 1,78 1,78
ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO

SINAPI-I 39013  CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM UN 0,4167 1,45 1,45
PROTECAO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORGAO 8X10 CM, FIO 2,7MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCETO GRAMPO EM AGCO $12,5MM (ITENS: 1.3.19.2 / 1.3.22.2 /

COMPOSICAO | COMP 105 |1.5.2.3) > REF.: SICRO 1513945 M2 94,01 95,22

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.

SINAPI 5795 AF_07/2016 CHP | 0,12048193 25,92 28,55
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48192771 18,53 20,41
SINAPI-I 156 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO KG 0,0376 47,43 47,43

TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X
SINAPI-I 37712 |10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM M2 1,05 76,37 76,37
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
PLACA DE ANCORAGEM, E=10MM, 30x30CM, PARA CHUMBADOR DE 20MM/25MM, INCLUSIVE
PORCA SEXTAVADA EM AGCO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - 20 MM < D < 40 MM (OBS.: PLACA
COMPOSICAO COMP 07 |SEM NECESSIDADE DE GRAUTEAMENTO) > REF. M.O: 84121 (04/2016) UNID 259,64 260,02
SICROM M2007 Placa de ancoragem para tirante de barra de ago - E = 51,0 mm e seg¢do de 300 x 300 mm un 0,19607843 1.149,68 1.149,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,53 20,41
SICROM M3091 Porca sextavada em ago para ancoragem de tirantes - 20 mm < D <40 mm un 1 30,52 30,52
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101 HP/104
COMPOSICAO | COMP 102 CV, 2 PORTAS, EXCETO MOTORISTA > REF.: SINAPI 92145 CHP 27,88 27,88
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
SINAPI 92140 PORTAS - DEPRECIAGAO. AF_11/2015 H 1 4,68 4,68
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
SINAPI 92141 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 H 1 1,44 1,44
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
SINAPI 92142 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 H 1 0,58 0,58
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
SINAPI 92143 PORTAS - MANUTENGAO. AF_11/2015 H 1 5,85 5,85
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
SINAPI 92144 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_11/2015 H 0,4 38,33 38,33
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
COMPOSICAO COMP 84 |ACABAMENTO (I-34493 / COEF.: 99432) M3 631,92 635,92
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
SINAPI-I 34493 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,05 565,50 565,50
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103673 | ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,05 36,34 40,15
CURVA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) > REF.:
COMPOSICAO COMP 94 |SINAPI 89750 UNID 833,66 834,63
SINAPI-I 308 ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) UN 2 89,40 89,40
COTAGAO COT04 |CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM UNID 1 637,90 637,90
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
SINAPI-I 20078 (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,345 24,45 24,45
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 19,82 21,98
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 24,51 27,38
COMPOSICAO 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 8,82 9,33
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 24,92 27,77
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 18,53 20,41
SINAPI-I 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,04 35,66 35,66
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA -
SINAPI-I 7170 PARA PROTECAO DE OBRAS M2 1,1 2,35 2,35
PLACA DE ANCORAGEM, 1/2", 20X20CM, PARA CHUMBADOR DE 20MM > REF.: SICRO M1991
COMPOSICAO COMP 05 |(OBS: ESP.: 16 MM CONVERTIDA PARA ESP.: 12,7MM) UNID. 163,43 163,81
SICROM M1991 Placa de ancoragem para tirante de barra de ago - E = 16,0 mm e seg¢do de 200 x 200 mm un 1 159,73 159,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,53 20,41
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM - CONFECGAO, INCLUSIVE ARGAMASSA E
COMPOSICAO COMP 95 | EXCETO ARMAGAO > REF.: SICRO 2306064 M 125,00 128,00
SICROEQ E9750 Bomba de injegdo de argamassa com capacidade de 50 |/min CHP 0,01967735 6,64 6,64
SICROEQ E9605 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW CHP 0,00816827 254,01 256,78
SICROEQI E9605 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW CHI 0,19603839 68,63 71,39
SICROEQ E9779 Grupo gerador - 113 kVA CHP 0,02307944 108,19 108,19
SICROEQ E9694 Misturador de argamassa de alta turbuléncia com capacidade de 2201 - 13 kW CHP 0,02307944 25,84 28,10
SICROEQ E9642 Perfuratriz hidraulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW CHP 0,20420666 281,71 285,22
SICROEQ E9071 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 | CHP 0,07277925 0,70 0,70
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88960588 18,53 20,41
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,04212 106,67 106,67
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 32,3994 0,78 0,78
TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E
SINAPI-I 41699 SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8" (200 MM) M 0,001 2.465,81 2.465,81
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECGAO, INCLUSIVE ARGAMASSA E
COMPOSICAO COMP 96 | EXCETO ARMAGAO > REF.: SICRO 2306066 M 232,18 237,09
SICROEQ E9750 Bomba de injegdo de argamassa com capacidade de 50 |/min CHP 0,05046607 6,64 6,64
SICROEQ E9605 Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW CHP 0,02219404 254,01 256,78
SICROEQI E9605 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW CHI 0,29486367 68,63 71,39
SICROEQ E9779 Grupo gerador - 113 kVA CHP 0,08178503 108,19 108,19
SICROEQ E9694 Misturador de argamassa de alta turbuléncia com capacidade de 220 | - 13 kW CHP 0,08178503 25,84 28,10
SICROEQ E9642 Perfuratriz hidraulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW CHP 0,3170577 281,71 285,22
SICROEQ E9071 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 | CHP 0,18636969 0,70 0,70
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45454344 18,53 20,41
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,10782 106,67 106,67
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 82,93805 0,78 0,78
TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E
SINAPI-I 41699 SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8" (200 MM) M 0,001 2.465,81 2.465,81
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E
MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E
COMPOSICAO | COMP 78 |ARMADURA COM DIAMETRO DE 25 MM > REF.: 93958 M 226,20 239,00
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 38,7191 0,78 0,78
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0064 205,67 209,81
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,2482 88,56 92,70
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1076 244,82 248,00
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6260 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1471 57,40 60,58
ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO
SINAPI-I 39013  CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM UN 0,3333 1,45 1,45
TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE,
SINAPI-I 39848 | PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM M 3 1,78 1,78
SINAPI-I 43056  |ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 2,8285 7,18 7,18
SINAPI-I 44480  |TARIFA"A" ENTRE O E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0714 17,97 17,97
SINAPI 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2546 25,06 27,91
SINAPI 88297  |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7639 30,29 34,09
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8017 18,53 20,41
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" -
SINAPI 90625  |CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,1076 7,67 7,67
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" -
SINAPI 90626  |CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1471 2,36 2,36
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP
SINAPI 90637  |DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0392 16,91 16,91
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI
SINAPI 90638 | DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,2154 5,87 5,87
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
SINAPI 90643  |PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0221 28,61 28,61
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
SINAPI 90644  |PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,2325 8,77 8,77
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO.
SINAPI 90650  |AF_06/2015 CHP 0,1076 11,51 11,51
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO.
SINAPI 90651  |AF_06/2015 CHI 0,1471 1,31 1,31
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUGAO DE FUNDAGOES
SINAPI 95967  |PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENGAO H 0,2546 154,24 176,52
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
SINAPI 100726 | OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 0,0628 27,33 29,27
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
SINAPI 100981 | AF_07/2020 M3 0,0079 9,11 9,36
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E
MENOR OU IGUAL A 8 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E
COMPOSICAO | COMP79 |ARMADURA COM DIAMETRO DE 25 MM > REF.: 93959 M 215,80 227,64
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 38,7191 0,78 0,78
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048 205,67 209,81
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,2312 88,56 92,70
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,104 244,82 248,00
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6260 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1319 57,40 60,58
ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO
SINAPI-I 39013  CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM UN 0,375 1,45 1,45
TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE,
SINAPI-I 39848 | PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM M 3 1,78 1,78
SINAPI-I 43056  |ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 2,8057 7,18 7,18
SINAPI-I 44480  |TARIFA"A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0714 17,97 17,97
SINAPI 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,236 25,06 27,91
SINAPI 88297  |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,708 30,29 34,09
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7364 18,53 20,41
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" -
SINAPI 90625  |CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,104 7,67 7,67
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" -
SINAPI 90626  |CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1319 2,36 2,36
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP
SINAPI 90637  |DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0363 16,91 16,91
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI
SINAPI 90638  |DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1997 5,87 5,87
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
SINAPI 90643  |PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0192 28,61 28,61
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
SINAPI 90644  |PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,2168 8,77 8,77
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO.
SINAPI 90650  |AF_06/2015 CHP 0,104 11,51 11,51
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO.
SINAPI 90651  |AF_06/2015 CHI 0,1319 1,31 1,31
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUGAO DE FUNDAGOES
SINAPI 95967  |PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENGAO H 0,236 154,24 176,52
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
SINAPI 100726 | OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 0,0628 27,33 29,27
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
SINAPI 100981 | AF_07/2020 M3 0,0079 9,11 9,36
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA E FORMA EM CHAPA DE
COMPOSICAO | COMP 108 ' MADEIRA COMPENSADA RESINADA > REF.: SINAPI 102073 M3 3.463,06 3.604,64
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
SINAPI 103675 | DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 1 713,37 717,45
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
SINAPI 95943  |AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 KG 13,2 20,09 21,44
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
SINAPI 95946  |AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 KG 16,5 11,58 11,91
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
SINAPI 95947  |AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 KG 36,3 8,90 9,04
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA
SINAPI 102042 | DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_11/2020 M2 7,72 255,23 269,37
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E
MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E
COMPOSICAO | COMP 75 |ARMADURA COM DIAMETRO DE 20 MM > REF.: 93960 M 208,45 219,64
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 38,7191 0,78 0,78
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0039 205,67 209,81
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,2191 88,56 92,70
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1009 244,82 248,00
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6260 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1221 57,40 60,58
ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO
SINAPI-I 39013  CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM UN 0,4 1,45 1,45
TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE,
SINAPI-I 39848 | PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM M 3 1,78 1,78
SINAPI-I 43056  |ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 2,792 7,18 7,18
SINAPI-I 44480  |TARIFA"A" ENTRE O E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0714 17,97 17,97
SINAPI 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2229 25,06 27,91
SINAPI 88297  |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6688 30,29 34,09
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6919 18,53 20,41
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" -
SINAPI 90625  |CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,1009 7,67 7,67
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" -
SINAPI 90626  |CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1221 2,36 2,36
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP
SINAPI 90637  |DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0346 16,91 16,91
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI
SINAPI 90638 | DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1884 5,87 5,87
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
SINAPI 90643  |PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0174 28,61 28,61
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
SINAPI 90644  |PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,2055 8,77 8,77
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO.
SINAPI 90650  |AF_06/2015 CHP 0,1009 11,51 11,51
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO.
SINAPI 90651  |AF_06/2015 CHI 0,1221 1,31 1,31
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUGAO DE FUNDAGOES
SINAPI 95967  |PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENGAO H 0,2229 154,24 176,52

Planilha Referéncia.xls versao 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario

Assinado por 1 pessoa: BRUNA FERREIRA DA ROCHA

pury
O

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/SE62-A92E-7A7A-E390 e informe o codigo 5E62-A92E-7A7A-E390



FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
SINAPI 100726 | OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 0,0628 27,33 29,27
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
SINAPI 100981 | AF_07/2020 ] 0,0079 9,11 9,36
COMPOSICAO COMP 39 | CHAMINE DE POGO DE VISITA CPVO1 > REF.: SICRO 2003714 UNID 1.376,61 1.410,95
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,27 28,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,53 20,41
TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO,
SINAPI-I 21090 TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN 1 517,14 517,14
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM)
SINAPI 103320 | E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 3,93 114,37 118,85
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87313 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,06 536,64 548,17
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO
COMPOSIGAO COMP 92 | MANUAL > REF.: SICRO 1109680 ] 0,01634 3.168,80 3.174,35
COMPOSIGAO COMP 91 |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO > REF.: SICRO 0407819 KG 54 12,35 12,80
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,19 492,79 501,83
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 2,59 62,30 66,67
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMPOSICAO COMP 40 |COMERCIAIS > REF.: SICRO 2003477 UNID 2.882,82 3.013,88
CAIXA 7 ITENS
COLETORA ABAIXO: 0,00 0,00
SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,465 73,30 80,74
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
SINAPI 100981 | AF_07/2020 ] 4,5045 9,11 9,36
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
SINAPI 97914 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM | 118,9188 2,88 2,95
COTAGAO COTO05  |TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO PELA PJF M3 4,5045 24,13 24,13
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
SINAPI 101616 | AF_08/2020 M2 2,31 5,64 6,25
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 15 62,30 66,67
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ] 1,84 492,79 501,83
TAMPA COM 4 3 ITENS
NERVURAS ABAIXO: 0,00 0,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ] 0,092 513,54 521,80
COMPOSIGAO COMP 91 |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO > REF.: SICRO 0407819 KG 12,08 12,35 12,80
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 1,38 62,30 66,67
BAINHA METALICA REDONDA D = 35 MM PARA 3 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO,
COMPOSIGAO | COMP 106 |INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO > REF.: SICRO 4508181 M 32,12 32,92
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
SINAPI 90643 PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,00166551 28,61 28,61
SICROEQ ES066 Grupo gerador - 14 kVA CHP 0,00166551 19,47 19,47
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP
SINAPI 90637 DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,00166551 16,91 16,91
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26098304 20,40 22,55
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08699435 25,06 27,91
SINAPI-I 43058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 0,0784 7,16 7,16
ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E
SINAPI-I 132 ISENTO DE CLORETOS L 0,00332 6,58 6,58
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,00524 25,00 25,00
SICROM M2427 Bainha metdlica para protensdo - D = 35 mm m 1,04 18,35 18,35
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,82948 0,78 0,78
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM
SINAPI-I 39634 X 30 M (LXC), E= *0,25* MM M 0,45239 6,82 6,82
SICROM M3128 Luva para bainha metdlica - D = 35 mm un 0,16 3,73 3,73
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250
SINAPI-I 37461 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM M 0,025 14,46 14,46
SICROM M3353 Purgador plastico un 0,05 1,53 1,53
DESCIDA D'AGUA DE DEGRAUS EM CORTE DCD-04 - CONFORME COMP 42 ORIGINAL: SICRO 2 S 04
COMPOSICAO COMP 42 | 941 84 > REF.: SICRO 2003403 M 707,92 745,11
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
SINAPI 101616 | AF_08/2020 M2 0,7 5,64 6,25
COMPOSIGAO COMP 90 |ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO > REF.: SICRO 0407820 KG 11,14 11,48 11,88
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ] 0,42 492,79 501,83
ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA (1.700 KG/M?3) - ESPESSURA
COMPOSIGAO COMP 89 | DE 1CM > REF.: SICRO 2003842 KG 1,52864 56,62 60,38
SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,28 73,30 80,74
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 3,03 62,30 66,67
PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE ACO, E = 10 MM, 200 X 200 MM, INCLUSIVE
PORCA SEXTAVADA EM ACO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - 20 MM < D < 40 MM > REF.: SINAPI
COMPOSICAO COMP 06 |84121(04/2016) UNID 134,05 134,43
SICROM M1991 Placa de ancoragem para tirante de barra de ago - E = 16,0 mm e segdo de 200 x 200 mm un 0,625 159,73 159,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,53 20,41
SICROM M3091 Porca sextavada em ago para ancoragem de tirantes - 20 mm < D <40 mm un 1 30,52 30,52
PERFURACAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA COM DIAMETRO DE ATE 120 MM,
INCLUSIVE: CAMINHAO PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE AGUA / BOMBA CENTRIFUGA / SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO (SICRO 5605938 (M2046 /
COMPOSICAO COMP 17 |M1875 / E9798) / SINAPI 93956) > (ADOTADA: 90% DA QUANT. TOTAL) M 103,70 109,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0502008 18,53 20,41
SICROM M2046 Coroa de botdes conicos - TCl tricone - D = 121 mm (4 3/4") un 0,0004 1.529,21 1.529,21
SICROM M1875 Haste de perfuragdo com rosca API 2 3/8" -D =73 mm (2 7/8") m 0,0002 1.173,05 1.173,05
SICROEQ E9798 Perfuratriz hidraulica rotopercussiva - 123 kW CHP 0,0502008 365,99 369,49
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0979 244,82 248,00
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6260 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1134 57,40 60,58
SINAPI-I 44480 TARIFA "A" ENTRE O E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0714 17,97 17,97
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO.
SINAPI 90650 AF_06/2015 CHP 0,0979 11,51 11,51
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO.
SINAPI 90651 AF_06/2015 CHI 0,1134 1,31 1,31
SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUGAO DE FUNDAGOES
SINAPI 95967 PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENGAO H 0,2113 154,24 176,52
COMPOSICAO COMP 30 |POGO DE VISITA - PVI 02 > REF.: SICRO 2003680 UNID 1.955,72 2.043,39
COMPOSICAO COMP 90 |ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO > REF.: SICRO 0407820 KG 17 11,48 11,88
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,67 492,79 501,83
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 15,05 62,30 66,67
ANCORAGEM ATIVA COM 3 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM, EXCETO INJEGAO DE NATA DE
COMPOSICAO COMP 62 | CIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO > REF.: SICRO 4507766 UNID 423,54 426,29
SICROEQ E9721 Conjunto bomba e macaco hidrdulico para protensdo com capacidade de 1.150 kN - 5 kW CHP 0,14056216 40,82 45,54
SICROEQ E9066 Grupo gerador - 14 kVA CHP 0,14056216 19,47 19,47
SICROEQ E9719 Talha manual com capacidade de 3 t CHP 0,14056216 0,62 0,62
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42168649 20,40 22,55
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14056216 25,06 27,91
SICROM MO0085 Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm un 1 381,50 381,50
MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2,
SINAPI-I 37460 DE 1" X *3,4* MM M 0,5 19,75 19,75
SICROM M2419 Parafuso de cabega abaulada em ago inox com porca e arruela - D =6 mm (M6) e C =30 mm un 2 1,08 1,08
NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSAO - CONFECGAO E
COMPOSICAO COMP 97 | INSTALAGAO > REF.: SICRO 4516137 M2 0,0832 108,53 117,76
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
COMPOSICAO | COMP 101 |CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M > REF.: SICRO 5915015 T 0,016 21,15 21,61
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
COMPOSICAO | COMP 101 |CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M > REF.: SICRO 5915015 T 0,00015 21,15 21,61
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
COMPOSICAO | COMP 101 |CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M > REF.: SICRO 5915015 T 0,00003 21,15 21,61

Planilha Referéncia.xls versao 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario

Assinado por 1 pessoa: BRUNA FERREIRA DA ROCHA

pur
O

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/SE62-A92E-7A7A-E390 e informe o codigo 5E62-A92E-7A7A-E390



FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
ANCORAGEM ATIVA COM 5 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM, EXCETO INJECAO DE NATA DE
COMPOSICAO COMP 64 | CIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO > REF.: SICRO 4507768 UNID 528,29 531,51
SICROEQ E9721 Conjunto bomba e macaco hidrdulico para protensdo com capacidade de 1.150 kN - 5 kW CHP 0,16064257 40,82 45,54
SICROEQ ES066 Grupo gerador - 14 kVA CHP 0,16064257 19,47 19,47
SICROEQ E9719 Talha manual com capacidade de 3 t CHP 0,16064257 0,62 0,62
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48192771 20,40 22,55
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16064257 25,06 27,91
SICROM MO0086 Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D =12,7 mm un 1 480,98 480,98
MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2,
SINAPI-I 37460 DE 1" X *3,4* MM M 0,5 19,75 19,75
SICROM M2419 Parafuso de cabega abaulada em ago inox com porca e arruela - D =6 mm (M6) e C=30 mm un 2 1,08 1,08
NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSAO - CONFECGAO E
COMPOSIGAO COMP 97 |INSTALAGAO > REF.: SICRO 4516137 M2 0,1045 108,53 117,76
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
COMPOSIGAO | COMP 101 |CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M > REF.: SICRO 5915015 T 0,016 21,15 21,61
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
COMPOSIGAO | COMP 101 |CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M > REF.: SICRO 5915015 T 0,00015 21,15 21,61
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
COMPOSIGAO | COMP 101 |CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M > REF.: SICRO 5915015 T 0,00003 21,15 21,61
CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM, PARA CABO DE 3 CORDOALHAS -
COMPOSICAO COMP 51 |FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO > REF.: SICRO 4507958 KG 14,66 14,80
SICROEQ E9521 Grupo gerador - 3,2 kVA CHP 0,00125 4,38 4,38
SICROEQI E9521 Grupo gerador - 3,2 kVA CHI 0,00375 0,24 0,24
SICROEQ E9717 M43quina policorte - 2,20 kW CHP 0,00125 0,15 0,15
SICROEQI E9717 M4dquina policorte - 2,20 kW CHI 0,00375 0,10 0,10
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 20,40 22,55
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 25,06 27,91
SICROM M2426 Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB-D = 12,7 mm kg 1,05 12,65 12,65
SICROM MO0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D =300 mm un 0,00063 15,23 15,23
GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E MANIPULAGAO DE CORDOALHA -
COMPOSIGAO COMP 98 |CONFECGAO > REF.: SICRO 4516138 KG 0,00088 7,50 7,51
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
COMPOSIGAO | COMP 101 |CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M > REF.: SICRO 5915015 T 0,00105 21,15 21,61
CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM, PARA CABO DE 5 CORDOALHAS -
COMPOSICAO COMP 53 |FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO > REF.: SICRO 4507958 KG 14,66 14,80
SICROEQ E9521 Grupo gerador - 3,2 kVA CHP 0,00125 4,38 4,38
SICROEQI E9521 Grupo gerador - 3,2 kVA CHI 0,00375 0,24 0,24
SICROEQ E9717 M43quina policorte - 2,20 kW CHP 0,00125 0,15 0,15
SICROEQI E9717 Mdquina policorte - 2,20 kW CHI 0,00375 0,10 0,10
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 20,40 22,55
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 25,06 27,91
SICROM M2426 Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB-D = 12,7 mm kg 1,05 12,65 12,65
SICROM MO0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D =300 mm un 0,00063 15,23 15,23
GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E MANIPULAGAO DE CORDOALHA -
COMPOSIGAO COMP 98 |CONFECGAO > REF.: SICRO 4516138 KG 0,00088 7,50 7,51
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
COMPOSIGAO | COMP 101 |CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M > REF.: SICRO 5915015 T 0,00105 21,15 21,61
ENSAIO DE TRAGAO, DOBRAMENTO E VERIFICACAO DE BITOLAS EM BARRAS DE AGCO ACIMA DE 1"
COMPOSICAO COMP 02 | > REF.: SETOP ED-49543 UNID 69,73 69,73
MATED- ENSAIO DE TRAGCAO, DOBRAMENTO E VERIFICACAO DE BITOLAS EM BARRAS DE ACO ACIMA DE 1
SETOP 11045 POL. UNID 1 69,73 69,73
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M - INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
COMPOSICAO COMP 93 |SAIBRO - LANCAMENTO MANUAL > REF.: SINAPI 101618 M3 185,19 197,26
SINAPI-I 6076 SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 1,1 66,50 66,50
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0219 25,27 28,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0329 18,53 20,41
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, <
SINAPI 91533 POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0718 37,71 41,51 6
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, o]
SINAPI 91534 POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0666 31,05 34,85 5
[a)
COMPOSICAO COMP 11 |VALETA TRAPEZOIDAL TIPO DR-3C (VPA-03AC/BC) > REF.: SICRO 250440153 M 136,50 142,99 é
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). m
SINAPI 101616 | AF_08/2020 M2 0,2985 5,64 6,25 %
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - E
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,1475 492,79 501,83 <
ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA (1.700 KG/M?3) - ESPESSURA %
COMPOSICAO COMP 89 |DE 1CM > REF.: SICRO 2003842 KG 0,209 56,62 60,38 @
COMPOSIGAO COMP 87 |ENLEIVAMENTO > REF.: SICRO 4413996 M2 1,7 5,43 5,81 m
S
SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,4725 73,30 80,74 &
COMPOSIGAO COMP 86 | GUIA DE MADEIRA DE 2,5 x 8,0 CM - CONFECGAO E INSTALAGAO > REF.: SICRO 3108022 M 0,995 6,49 6,54 8
e
COMPOSICAO COMP 47 |POGO DE VISITA - PVI 14 > REF.: SICRO 2003704 UNID 2.615,06 2.732,89 8
3
COMPOSIGAO COMP 90 |ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO > REF.: SICRO 0407820 KG 17 11,48 11,88 g
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - @
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 2,3 492,79 501,83 <
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 20,65 62,30 66,67
COMPOSICAO COMP 38 | CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 08 . REF.: SICRO 2003656 UNID 1.739,43 1.818,68
COMPOSIGAO COMP 90 |ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO > REF.: SICRO 0407820 KG 4,1 11,48 11,88
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ] 1,61 492,79 501,83
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 14,43 62,30 66,67
COMPOSICAO COMP 49 |POCO DE VISITA - PVI 13 > REF.: SICRO 2003702 UNID 2.644,63 2.763,00
COMPOSIGAO COMP 90 |ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO > REF.: SICRO 0407820 KG 17 11,48 11,88
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 2,36 492,79 501,83
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 20,65 62,30 66,67
CONTENCAO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO PARA CONTENCAO DE ENCOSTAS - CONFECGAO E
ASSENTAMENTO, CONFORME PRANCHA PBO06/15, INCLUSIVE MAO DE OBRA PARA
ENSACAMENTO: SAIBRO E/OU SOLO LOCAL, EXCETO SAIBRO (ITEM ABAIXO) > REF.: SICRO
COMPOSICAO COMP 18 (1513941 m3 357,99 369,27
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 18,53 20,41
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 112 0,78 0,78
SINAPI-I 37526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM UN 40 2,88 2,88
SINAPI-I 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 1,77 25,00 25,00
COMPOSICAO COMP 20 |DEFENSA MALEAVEL SIMPLES > REF.: SICRO 3713600 M 754,47 754,88
BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS - CHP
SINAPI 89843 DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0251004 202,97 208,85
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0753012 21,48 23,81
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0251004 28,45 31,80
SICROM M1966 Defensa metdlica maleavel simples un 0,25 2.988,24 2.988,24
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM,
E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA . REF.: SINAPI
COMPOSICAO COMP 82 |73799/001 (04/2016) UNID 377,28 389,85
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,008 486,99 499,38
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6 25,27 28,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,651 18,53 20,41
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM,
SINAPI-I 11245 AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO UN 1 258,57 258,57
COMPOSICAO COMP 83 |CONCRETO USINADO, FCK=10MPA, SEM LANCAMENTO > REF.: SINAPI 1-14041 M3 545,27 545,27
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA
SINAPI-I 14041 1E 2, SLUMP =80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) M3 1,05 519,31 519,31
COMPOSICAO COMP 85 |ENCHIMENTO DE BRITA N2 1 PARA BERCO, LANCAMENTO MANUAL > REF.: SINAPI 102719 M3 170,45 173,61
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,1 127,69 127,69
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3711 25,27 28,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1134 18,53 20,41
COMPOSICAO COMP 86 | GUIA DE MADEIRA DE 2,5 x 8,0 CM - CONFECCAO E INSTALAGAO > REF.: SICRO 3108022 M 6,49 6,54
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 20,32 22,47
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 24,92 27,77
SINAPI-I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,05 5,77 5,77
COMPOSICAO COMP 87 |ENLEIVAMENTO > REF.: SICRO 4413996 M2 5,43 5,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,53 20,41 <
SINAPI-I 44539 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,06 2,79 2,79 6
SINAPI-I 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 0,2 1,86 1,86 o
COMPOSICAO COMP 88 |OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO > REF.: SICRO 4413995 M2 0,003 2,51 2,74 g
SINAPI-I 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,175 0,19 0,19 [a)
SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,6 1,96 1,96 é
w
COMPOSICAO COMP 88 | OBTENGCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO > REF.: SICRO 4413995 M2 2,51 2,74 %
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. E
SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0,002 133,31 137,11 <
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. %
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,008 50,90 54,70 %
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,53 20,41 .
S
ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA (1.700 KG/M?3) - ESPESSURA ﬁ
COMPOSICAO COMP 89 |DE 1CM > REF.: SICRO 2003842 KG 56,62 60,38 e
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 18,53 20,41 g
%
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM -8
SINAPI-I 626 SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) KG 1 19,56 19,56 E
§
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO COMP 90 | ARMAGCAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO > REF.: SICRO 0407820 KG 11,48 11,88
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,40 22,55
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 25,06 27,91
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,1 6,80 6,80
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,015 25,00 25,00
COMPOSICAO COMP 91 | ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO > REF.: SICRO 0407819 KG 12,35 12,80
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 20,40 22,55
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 25,06 27,91
SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1 7,19 7,19
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,015 25,00 25,00
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO
COMPOSICAO COMP 92 | MANUAL > REF.: SICRO 1109680 M3 3.168,80 3.174,35
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR
SINAPI 88386 ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,83533814 5,17 517
SICROEQ E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | CHP 0,28401497 1,48 1,48
SICROEQI E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | CHI 1,38666132 1,01 1,01
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83533814 25,27 28,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,67067629 18,53 20,41
SINAPI-I 134 GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL KG 2.073,75 1,50 1,50
NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSAO - CONFECCAO E
COMPOSICAO COMP 97 | INSTALACAO > REF.: SICRO 4516137 M2 108,53 117,76
SICROEQ E9066 Grupo gerador - 14 kVA CHP 0,1004 19,47 19,47
SICROEQ E9535 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW CHP 0,1004 22,21 24,47
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8 20,32 22,47
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8 24,92 27,77
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA
SINAPI-I 43682 DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =6 MM M2 1,1 16,59 16,59
SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,2 23,54 23,54
GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E MANIPULACAO DE CORDOALHA -
COMPOSICAO COMP 98 |CONFECGCAO > REF.: SICRO 4516138 KG 7,50 7,51
SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 1 7,30 7,30
COMPOSIGAO COMP 99 |CORTE DE PERFIS METALICOS COM MAGARICO OXIACETILENO > REF.: SICRO 1408173 M2 1,20904 0,05 0,05
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO E60XX > REF.: SICRO
COMPOSIGAO | COMP 100 |2408057 KG 0,00119 123,23 127,14
COMPOSICAO COMP 99 |CORTE DE PERFIS METALICOS COM MAGARICO OXIACETILENO > REF.: SICRO 1408173 cm2 0,05 0,05
SICROEQ E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno CHP 0,0006495 1,06 1,06
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0006495 27,60 30,67
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO
SINAPI-I 1 INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO KG 0,00021 97,50 97,50
SINAPI-I 2 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE M3 0,00096 21,36 21,36
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E60XX > REF.: SICRO
COMPOSICAO | COMP 100 2408057 KG 123,23 127,14
SICROEQ E9763 Grupo gerador - 40 kVA CHP 0,7478201 44,96 44,96
SICROEQ E9547 Maquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW CHP 0,7478201 0,23 0,23
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7478201 20,40 22,55
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7478201 27,60 30,67
SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 1 53,56 53,56
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
COMPOSIGAO | COMP 101 |CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M > REF.: SICRO 5915015 T 21,15 21,61
SICROEQ E9041 Caminhdo carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW CHP 0,04852014 399,15 404,66
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09704027 18,53 20,41
<
BAINHA METALICA REDONDA D = 45 MM PARA 5 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, 6
COMPOSIGAO | COMP 107 |INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO > REF.: SICRO 4508182 M 38,04 38,90 8
BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, <
SINAPI 90643 PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,00273873 28,61 28,61 [s)
SICROEQ ES066 Grupo gerador - 14 kVA CHP 0,00273873 19,47 19,47 é
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, w
MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP %
SINAPI 90637 DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,00273873 16,91 16,91 E
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27894003 20,40 22,55 <
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09298001 25,06 27,91 %
SINAPI-I 43058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 0,0784 7,16 7,16 %
ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ..
SINAPI-I 132 ISENTO DE CLORETOS L 0,00546 6,58 6,58 8
)
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,00587 25,00 25,00 3
SICROM M2466 Bainha metdlica para protensdo - D = 45 mm m 1,04 22,16 22,16 5
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 1,36382 0,78 0,78 o
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM -8
SINAPI-I 39634 X30M (LXC), E= *0,25* MM M 0,55292 6,82 6,82 _E
SICROM M3130 Luva para bainha metdlica - D = 45 mm un 0,16 5,20 5,20 ﬁ
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FONTE CcODIGO  DESCRIGAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250
SINAPI-I 37461 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM M 0,025 14,46 14,46
SICROM M3353 Purgador plastico un 0,05 1,53 1,53
COMPOSICAO | COMP 113 | LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) UNID 12,39 13,99
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0735 7,59 7,59
SINAPI-I 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H 0,1759 2,03 2,03
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1172 18,98 21,49
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2345 39,57 45,15
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA C4.1: (93572 / 93565 / 100321 / 100289 / 88326 / CO-27389) /
VIGILANCIA DA OBRA (DIURNA (Seg. a Sexta): 05h as 07h / 17h as 22h = 7h/dia / (Sab. e
Domingo): 17h/dia) E NOTURNA (Seg. a Seg.): 22h as 05h = 7h/dia), CONFORME CRONOGRAMA
COMPOSICAO | COMP 114 |DE OBRA UNID 71.661,43 81.480,35
SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,2 18.736,14 21.497,03
SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 8.423,29 9.614,29
SINAPI 100321 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,2 5.937,46 6.768,57
SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,4 6.993,57 7.985,71
SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,4 3.370,09 3.816,59
SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 173,4 21,00 23,26
SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 178,5 21,00 23,26
COMPOSICAO 88326 VIGIA NOTURNO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES H 249,9 21,00 23,26
ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA C4.4: (93572 / 93565 / 100321 / 100289 / 88326 / CO-27389) /
VIGILANCIA DA OBRA (DIURNA (Seg. a Sexta): 05h as 07h / 17h as 22h = 7h/dia / (Séb. e
Domingo): 17h/dia) E NOTURNA (Seg. a Seg.): 22h as 05h = 7h/dia), CONFORME CRONOGRAMA
COMPOSICAO | COMP 115 DE OBRA UNID 213.639,90 243.566,33
SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,5 18.736,14 21.497,03
SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 8.423,29 9.614,29
SINAPI 100321 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 35 5.937,46 6.768,57
SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,75 6.993,57 7.985,71
SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,75 3.370,09 3.816,59
SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 252,875 21,00 23,26
SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 260,3125 21,00 23,26
COMPOSIGAO 88326 VIGIA NOTURNO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES H 364,4375 21,00 23,26
COMPOSICAO 88326 VIGIA NOTURNO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,00 23,26
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 1,89 1,89
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,68 0,68
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 1,34 1,34
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,04 0,04
SINAPI-I 34345 VIGIA DIURNO (HORISTA) H 1 15,03 17,27
SINAPI-I 43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1 0,61 0,61
SINAPI-I 43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1 1,33 1,33
SINAPI 100288 CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,08 0,10
PERFURAGAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM DIAMETRO DE ATE 120 MM,
INCLUSIVE: CAMINHAO PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE AGUA / BOMBA CENTRIFUGA / SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO (SICRO 5605940 (M1869 /
COMPOSICAO COMP 19 |M1875/M1874 / E9798) / SINAPI 93956) > (ADOTADA: 10% DA QUANT. TOTAL) M 139,84 145,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12048193 18,53 20,41
SICROM M1869 Coroa de botdes esféricos - D =120 mm (4 3/4") un 0,002 2.216,55 2.216,55
SICROM M1875 Haste de perfuragdo com rosca APl 2 3/8" -D =73 mm (2 7/8") m 0,0005 1.173,05 1.173,05
SICROM M1874 Martelo de fundo DTH - DN = 102 mm (4") un 0,0005 9.901,51 9.901,51
SICROEQ E9798 Perfuratriz hidraulica rotopercussiva - 123 kW CHP 0,12048193 365,99 369,49
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0979 244,82 248,00
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6260 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1134 57,40 60,58
SINAPI-I 44480 TARIFA"A" ENTRE O E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0714 17,97 17,97
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO.
SINAPI 90650 AF_06/2015 CHP 0,0979 11,51 11,51
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO.
SINAPI 90651 AF_06/2015 CHI 0,1134 1,31 1,31
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUGAO DE FUNDAGOES
SINAPI 95967 PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENCAO H 0,2113 154,24 176,52
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO COMP 21 | EXECUGAO DE GRAUTEAMENTO DA CABEGA DA PLACA DE ANCORAGEM (SICRO 5605944) UNID. 0,00 93,97
Férma em chapa metalica 1/8" para cabega de tirantes - utilizagdo de 50 vezes - confecgdo,
SICRO 3105941 |instalagdo e retirada m? 0,328 0,00 28,37
SICRO 1108059 | Microconcreto para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m? 0,028 0,00 3.024,20
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 500 MM,
COMPOSICAO 90708 JUNTA ELASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 543,30 544,11
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0422 205,67 209,81
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0262 88,56 92,70
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
SINAPI-I 20078 (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,0694 24,45 24,45
SINAPI-I 44812 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO) M 1,05 500,61 500,61
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 19,81 22,04
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 18,53 20,41
DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=1,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MEDIA E
COMPOSICAO 102726B | GEOTEXTIL, CONFORME PROJETO PRANCHA 04/15 UNID 35,62 36,58
SINAPI-I 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0085 35,66 35,66
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
SINAPI-I 4013 TRACAO = 09 KN/M M2 1,0125 6,16 6,16
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE ] 0,0266 128,37 128,37
SINAPI-I 9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,5 10,81 10,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5115 18,53 20,41
COMPOSICAO COMP 03 |LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER (ED-16342) UNID. 330,07 341,86
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,82 23,03
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
SINAPI 91934 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 15 20,19 20,78
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,61 28,54
COMPOSICAO COMP 04 |LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITORIO DE OBRA) (ED-16341) UNID. 236,92 246,30
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS,
SINAPI-I 11871 COM TAMPA UN 0,2 463,89 463,89
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
SINAPI 89714 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 3 35,56 37,79
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
SINAPI 89355 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 1,5 18,36 20,01
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
SINAPI 103047  |INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 0,2 17,82 18,26
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 94795 AF_08/2021 UN 0,2 31,88 32,50
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIARIO DE OBRA), EXCLUSIVE
COMPOSICAO COMP 08 | CHUVEIRO ELETRICO (ED-16343) UNID. 273,33 282,71
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS,
SINAPI-I 11868 COM TAMPA UN 0,2 645,92 645,92
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
SINAPI 89714 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 3 35,56 37,79
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
SINAPI 89355 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 1,5 18,36 20,01
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
SINAPI 103047 |INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 0,2 17,82 18,26
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 94795 AF_08/2021 UN 0,2 31,88 32,50
DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=1,00M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MEDIA E
COMPOSICAO 102726C | GEOTEXTIL, CONFORME PROJETO PRANCHA 14/14 UNID 30,22 31,18
SINAPI-I 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0085 35,66 35,66
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
SINAPI-I 4013 TRACAO = 09 KN/M M2 1,0125 6,16 6,16
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0266 128,37 128,37
SINAPI-I 9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1 10,81 10,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5115 18,53 20,41
16/08/2024
Data Responsavel Técnico: BRUNA FERREIRA DA ROCHA

CREA/CAU:

MG-159.684/D
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CAIXA

COTACOES

iNDICES DE RETROAGAO:

| iNDICE |NOME DO INDICE |DESCRICAO DATABASE | INDICE DT BASE | DT COTACAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
EO0O01 08.202.402/0001-80 Proeng Geotecnia e Construgdes LTDA (11) 4976-2100 -
E002 08.613.217/0001-89 Preserva Engenharia LTDA (11) 97152-5669 Antonio
E003 11.280.715/0001-6 Trigeo Engenharia Geotecnica LTDA (11)5034-3848 -
E004 |01.486.915/0001-11 Parafutreco (11) 4158-3509 site
EO005 48.539.548/0001-30 Agrometal (17) 2139-5025 site
E006 63.010.185/0001-35 eletrica marmota (11) 2076-6666 site
E007 32.868.002/0004-36 Pisolar Comércio de tintas LTDA (79) 3205-6667 pisolar.com.br
E008 08.760.239/0001-71 MERC — Comércio de Materiais para Construgdo LTDA (11) 3579-8700 lojamerc.com.br
EO009 22.194.425/0001-11 ATERRO DO GRAMA SERVICOS DE ENGENHARIA SPE LTDA (32) 98855-8087 Leonardo M. do Valle
E010 |09.148.045/0001-82 BOTA FORA LINHARES TRATAMENTO DE RESIDUQS LTDA (32) 98404-6392 Jodo Batista Rodrigues Mdrio
EO11
E012
EO013
E014
EO15
COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE GRAMPOS PARA SOLO
COTAGAO COT 01 GRAMPEADO UNID 8.000,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 Proeng Geotecnia e Construgdes LTDA 10.000,00 03/07/2014
E002 Preserva Engenharia LTDA 8.000,00 18/08/2014
E003 Trigeo Engenharia Geotecnica LTDA 2.500,00 11/07/2014
OBSERVAGOES: COTAGCOES APROVADAS P/GIGOVJF (ORC.ORIGINAL: 27/06/17): DEVIDO A IMPOSSIB. DE COTAR APENAS O ENSAIO, S/ EXEC. SOLO GRAMPEADO NOS
FONTE coDIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGCAO
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA,
COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL
COTAGAO COT 02 DE 30A, TENSAO NOMINAL DE 250 V UNID 322,35
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E004 Parafutreco 370,95 11/07/2023
- EO05 Agrometal 322,35 11/07/2023
E006 eletrica marmota 146,21 11/07/2023
OBSERVAGOES:
FONTE coDIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300
COTACAO CoT 04 MM UNID 637,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
EO05 Agrometal 512,95 20/07/2023
E007 Pisolar Comércio de tintas LTDA 724,47 20/07/2023
E008 MERC — Comércio de Materiais para Construgdo LTDA 637,90 20/07/2023
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO
COTAGAO COT 05 LICENCIADO PELA PJF M3 24,13
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E009 ATERRO DO GRAMA SERVICOS DE ENGENHARIA SPE LTDA 24,00 05/03/2024
EO10 BOTA FORA LINHARES TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24,25 05/03/2024
OBSERVAGOES:
16/01/2025
Data Resp. Pesquisa de Mercado: BRUNA FERREIRA DA ROCHA
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CAIXA

TIPO
SINAPI
SINAPI-I
SINAPI
SINAPI-I
SICROM
SICROEQ
SICROEQI
SUDECAP
SETOP
SETOP
SICRO
SETOP

ENCARGOS SOCIAIS

SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 108,90%(HORA) 67,79%(MES)
HORISTA 108,90 MENSALISTA 67,79

DESONERADOS: 81,79%(HORA) 45,83%(MES)

NERADOS (%) HORISTA 81,79 MENSALISTA 45,83

ABRANGENCIA
NACIONAL

NACIONAL

LOCALIDADE
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

DADOS DOS RELATORIOS IMPORTADOS

ViNcULO
CAIXA REFERENCIAL

CAIXA REFERENCIAL
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