
24,23%

16,80%

ITEM
REF. ONERADA

SINAPI 07/2025                          

SEINFRA 04/2025

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO 

TOTAL 

COM BDI

221.969,44

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.796,14

1.1 103689 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/001) M2 2,88 502,02 623,66 1.796,14

2 CANTEIRO DE OBRAS 10.513,34

2.1 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) > (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MÊS 4,00 789,06 921,62 3.686,48

2.2 COMP.1 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER DE DEPÓSITO/FERRAMENTARIA UNID. 1,00 420,43 522,30 522,30

2.3 10777

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA

COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1)

LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES

PROVISÓRIAS EXTERNAS > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

MÊS 4,00 1.146,77 1.339,43 5.357,72

2.4 COMP.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER PARA VESTIÁRIO DE OBRA UNID. 1,00 762,17 946,84 946,84

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU) 17.722,44

3.1 COMP.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL. MÊS 4,00 3.566,46 4.430,61 17.722,44

4 LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 5.440,93

4.1 97649 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO M2 477,96 3,85 4,78 2.284,65

4.2 100276
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE

FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (DMT MÉDIA: 25,00M). AF_07/2019
M2XKM 11,95 34,69 43,10 515,05

4.3 ED-51131
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE (TELHA KALHETÃO)
M3 23,90 45,32 56,30 1.345,57

4.4 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 217,49 2,53 3,14 682,92

4.5 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF >

(BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 23,90 21,95 25,64 612,74

5 COBERTURA 181.549,70

5.1 COMP.4

REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO COM

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

METÁLICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 477,96 115,19 143,10 68.396,08

5.2 100740

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

M2 774,25 13,63 16,93 13.108,13

5.3 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 387,13 12,91 16,04 6.209,52

5.4 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 300,48 62,74 77,94 23.419,41

5.5 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 177,48 168,16 208,91 37.077,35

5.6 COMP.5

CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO

NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO

MANUAL VERTICAL

M 53,40 75,17 93,38 4.986,49

5.7 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 106,80 195,81 243,25 25.979,10

5.8 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 26,00 32,85 40,81 1.061,06

5.9 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 24,00 44,02 54,69 1.312,56

6 SERVIÇOS FINAIS 4.946,89

6.1 99814 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 477,96 8,33 10,35 4.946,89

BDI DIFERENCIADO:

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%, EXCETO ITENS (2.1, 2.3 e 4.5) COM BDI DIFERENCIADO = 16,80%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: TROCA DE COBERTURA - E.M. PROFESSOR REYNALDO DE ANDRADE - RUA OSCAR KELMER FILHO, Nº 13 

-VILA OLAVO COSTA

DATA: 

Set./2025

BDI ONERADO:

DESCONTO CONCEDIDO:


