
 POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÕES 
 OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS 

 CURVA DA MISÉRIA, AVENIDA OLAVO BILAC, BAIRRO CERÂMICA 

 Referência:  Contratação  de  empresa  especializada  para  elaboração  de  projeto 
 executivo  e  execução  de  obras  para  estabilização  de  encostas  na  Curva  da 
 Miséria em Juiz de Fora - MG. 

 Planejamento – Obras e Serviços de Engenharia - Lei 14.133/2021 

 1.  INTRODUÇÃO 
 Este  documento  tem  como  intuito  direcionar  as  metodologias  de  técnicas  da 

 empresa  contratada  para  elaboração  de  projeto  executivo  e  execução  das  Obras  de 

 Contenção  de  Encostas  da  Curva  da  Miséria,  bairro  Cerâmica.  O  documento  baseou-se  nas 

 interferências  físicas  do  local,  no  Manual  para  Apresentação  de  Propostas  para  Contenção 

 De  Encostas  -  Programa  2218  (Gestão  de  Riscos  e  de  Desastres)  e  na  Nova  Lei  de 

 Licitações e Contratos, a Lei Federal 14.133 de 2021. 

 Para  fins  de  elaboração  do  projeto  executivo  e  execução  das  obras,  deverão  ser 

 obrigatoriamente  observados  os  seguintes  parâmetros  técnicos,  os  quais  não  poderão  ser 

 alterados  pelas  licitantes,  salvo  mediante  justificativa  técnica  devidamente  fundamentada  e 

 previamente aprovada pela fiscalização e pela Administração da PJF: 

 2.  ITENS NÃO PASSÍVEIS DE ALTERAÇÃO NO PROJETO ORIGINAL 

 ●  Deverão  ser  mantidos  os  limites  da  área  de  intervenção,  bem  como  a  localização 

 das estruturas de contenção; 

 ●  Deverá  ser  assegurada  a  estabilidade  estrutural  e  geotécnica  das  obras  de 

 contenção,  não  sendo  admitidas  alterações  que  comprometam  a  segurança,  o 

 desempenho ou o dimensionamento previsto no projeto original; 

 ●  Deverá  ser  mantida  a  execução  de  passeio  no  trecho  previsto  em  projeto,  conforme 

 diretrizes e especificações estabelecidas no projeto; 

 ●  O  projeto  executivo  e  a  execução  das  obras  deverão  atender  integralmente  às 

 normas  técnicas  brasileiras  aplicáveis,  em  especial  aquelas  relacionadas  à 

 geotecnia, estruturas de contenção e estabilidade de taludes. 
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 3.  REQUISITOS TÉCNICOS A SEREM ATENDIDOS PELO NOVO PROJETO 

 Considerando  que  a  empresa  contratada  poderá  propor  soluções  executivas 

 alternativas para o projeto, é fundamental que seja feita: 

 ●  Análise  de  estabilidade,  demonstrando  e  assegurando  a  estabilidade  estrutural  e 

 geotécnica  da  solução  proposta,  não  sendo  admitidas  alterações  que  impliquem 

 comprometimento  da  segurança  ou  redução  dos  fatores  de  segurança  adotados  em 

 projeto; 

 ●  A  solução  adotada  deverá  considerar  e  preservar  as  redes  de  infraestrutura  urbana 

 existentes,  tais  como  abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário,  energia 

 elétrica e telecomunicações; 

 ●  Deverão  ser  mantidas,  no  mínimo,  as  dimensões  e  parâmetros  estruturais  previstos 

 no  projeto,  podendo  ser  adotadas  soluções  ampliadas  somente  mediante  justificativa 

 técnica e aprovação da fiscalização; 

 ●  Deverá  ser  garantido  o  atendimento  às  normas  técnicas  pertinentes  e  aos  padrões 

 construtivos  adotados  pela  Administração  Municipal,  tais  como  Manual  de  Drenagem 

 de  Juiz  de  Fora 

 (  https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/sepur/planos_programas/drenagem.php  ), 

 álbuns  técnicos  consagrados  como  DNIT,  SUDECAP  e  GEORIO,  normas  técnicas 

 da ABNT e demais legislações pertinentes; 

 ●  Em  caso  de  lançamento  pluvial  em  descidas  d’água  existentes,  deve  ser  verificada 

 sua  capacidade  hidráulica  e,  em  caso  de  verificação  de  regime  em  Skimming  Flow, 

 devem  ser  adotadas  medidas  de  segurança  estrutural  como  elevação  das  paredes, 

 dissipadores  de  energia,  reforço  nas  caixas  a  jusante,  dentre  outros  que  a  empresa 

 contratada julgar pertinente; 

 ●  Prever  elementos  de  dissipação  de  energia  na  saída  das  descidas  d’água  e/ou  nas 

 caixas  de  passagem  a  jusante  delas,  bem  como  ao  longo  da  descida  se  for  o  caso 

 (soleiras, ranhuras, etc.), conforme o dimensionamento apontar; 

 ●  Informar em planta a lista resumo dos materiais. 

 Salienta-se  que  toda  e  qualquer  proposta  de  alteração  deverá  ser  apresentada  à 

 fiscalização da Prefeitura de Juiz de Fora para verificação e aprovação. 

 BRUNA FERREIRA DA ROCHA 
 CREA 159.684/D 
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