Juiz de Fora

Secretaria de Obras g

TERMO DE REFERENCIA

SECRETARIA DE OBRAS / SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

REQUALIFICAGAO DA PRAGA DEA CAPUTO MONACHESI, LOCALIZADA NO
BAIRRO CAICARAS

1- DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para execugcdo de obra para revitalizacao da praca Déa Caputo
Monachesi, no bairro Caigaras, tendo como referéncia projetos e planilha orgamentaria

anexos.

1.2. O objeto do Termo de Referéncia enquadra-se na definicao de obra de engenharia,
em conformidade com as orientacdes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, visto que se trata de

CONSTRUCAO.

1.2.1. Trata-se de obra comum de engenharia, visto que os servigos prestados possuem

padrao especifico de mercado em termo de desempenho, qualidade, de manutencao, de
adequacao e de adaptacdo de bens moveis e imodveis, com preservagcao das

caracteristicas originais dos bens (Art. 6, inc. XXI, NLLC).

“as obras comuns de engenharia sdo aquelas corriqueiras, cujos
meétodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para a sua
feitura sejam frequentemente empregados em determinada regido e
apta de ser bem executada pela maior parte do universo de
potenciais licitantes disponiveis e que, por sua homogeneidade ou
baixa complexidade, nao possa ser classificada como obra especial.”

2 - FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A necessidade de contratacdo se deve ao fato das condi¢cbes inadequadas de
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funcionamento da praga do bairro, uma vez que a mesma € o unico espacgo destinado a
pratica de esporte e lazer daquela comunidade. E de primordial importancia a
preservagdao desse espago, pois demonstra a presenga do poder publico na regiéo,
considerada de alto indice de vulnerabilidade. Além disso, a requalificacdo contribui para
a qualidade de vida local, ajudando na prevengao da saude, promovendo a redugao do
estresse, a redugédo do sedentarismo e o aumento na qualidade de vida ao incentivar a
pratica de diversas modalidades esportivas, oportunizando a interagcdo social e as

atividades coletivas.

Atualmente, o espago apresenta risco aos usuarios, devido ao playground apresentar
equipamentos danificados, colocando em risco a integridade fisica dos usuarios. O campo
presente na praca esta com traves danificadas, em necessidade de reformas, além do
gramado apresentar buracos e falhas em sua area de jogo. A quadra necessita de
intervengdes nos equipamentos de esporte e lazer (traves, tabelas de basquete e poste
de vélei), pintura e marcagao, assim como pintura e recomposi¢cdo de argamassa nas
muretas e recomposicdo de quadrantes dos alambrados. A pista de skate precisa de
pintura e requalificagdo da sua estrutura, melhorias e suavizagdo das curvas iniciais e
finais que hoje apresentam riscos para os seus usuarios. As arquibancadas precisam de
preenchimento das rachaduras existentes e pintura. Essas acgcdes de melhorias
proporcionarao dignidade e consciéncia de preservagéo a populagao local e contribuira

para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que utilizam aquele espaco.

3 - DO FUNDAMENTO LEGAL, FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO
FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

3.1. A contratacdo para execugado da obra objeto do presente Termo de Referéncia tem

amparo legal na Lei n°® 14.133/2021.

3.2. A licitacdo sera na modalidade Concorréncia Eletrénica, conforme art. 28 da

referida Lei.

3.3. O critério de julgamento sera do tipo maior desconto, conforme Art. 33 e 34 da

referida Lei.

3.4. O regime de execugao sera por empreitada por pre¢o unitario, conforme Art. 46 da
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referida Lei.

4 — DAS ESPECIFICAGOES DE EXECUGAO DO OBJETO

4.1 - As obras serdo executadas na Praca Déa Caputo Monachesi - Caicaras, Juiz de
Fora - MG, 36037-835.

4.2 — Os servigos referentes a execugao do objeto deverao ser executados de Segunda a
Sexta feira, das 7:00 as 17:00.

4.3 - A execugao da obra no periodo noturno e aos finais de semana e feriados deverao

ser formalmente aceitas pela fiscalizagdo técnica do contrato.

4.4 - A obra esta amplamente detalhada nos projetos de engenharia/arquitetura e os
memoriais descritivos constantes no anexo A deste Termo de Referéncia e no bojo do
Processo Administrativo n® 9.278/2024.

4.5 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricido do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de

Contratacdes Sustentaveis.

4.6 — A execugao da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto

a proposta.

46.1 — O nado cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a

Contratada

4.6.2. A Contratada podera solicitar repactuagcdo do cronograma, no prazo minimo de 15

dias, podendo ser acatada ou nao pela PJF.

5-DO PRAZO CONTRATUAL

5.1 O prazo de vigéncia da contratacédo € de 15 (quinze) meses contados da assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.2 O prazo de execucao do objeto é de 12 (doze) meses contados da ordem de servico,
na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
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5.3 A diferengca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos o6rgaos
envolvidos para autorizagdo de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS
bem como para prestacao de contas por parte da Contratante e da emissao do Termo de

Recebimento por parte do Municipio.

5.4 - O Inicio da execugéao do objeto se dara em até 10 (dez) dias uteis apds a emissao da

ordem de servigo.

5.5 - Aplica-se ao contrato, ainda, o disposto no art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

6 — DA ESTIMATIVA DE PRECOS

6.1. Quantitativos e valores relativos a construgdo, objeto deste Termo de Referéncia,
foram elaborados por profissional da area de orgamentos, com a devida ART/RRT, tendo
como referéncia os projetos e especificagdes técnicas além das composi¢cdes do
SETOP/MG:01/2026 - SIURB/SP:01/2026 - CPOS/SP:04/2026 - AGESUL/MS:01/2026 -
SCO/RJ:04/2026 - DER/PR:08/2025 - EMOP/RJ:04/2026 - FDE/SP:04/2026 -
IOPES/ES:03/2026 - ORSE/SE:03/2026 - SBC/MG:05/2026 - SUDECAP/MG:01/2026.

6.2. O valor da presente contratacdo esta estimado em R$2.949.505,82 (dois milhdes
novecentos e quarenta e nove mil quinhentos e cinco reais e oitenta e dois
centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha Orgamentaria presente no

Anexo C.

6.3. Os precos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser

superiores aos prec¢os unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

7 - DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA E PREVISAO NO PLANO DE
CONTRATAGOES ANUAL

7.1 - Para fazer face as despesas resultantes da contratacdo, o MUNICIPIO utilizara os
recursos provenientes de verbas oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado Federal
Gilberto Abramo.

7.2 - A contratacado sera atendida pela seguinte(s) dotagdo(des) orgamentaria(s):

31100 - 27.812.0006.2073.0000 - 4.4.90.51 - 1706003110
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7.3 - A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacao da Lei Orgamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento.

8 — DA HABILITAGAO DA QUALIFICAGAO TECNICA
8.1- A empresa licitante devera apresentar os seguintes documentos:

8.1.1 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da
licitagdo no CREA/CAU, com jurisdigdo no Estado onde esta sediada (matriz ou filial),

valida na data limite de entrega da documentagao e da proposta.

Comprovagdo de que a(s) empresa(s)
licitante(s) ja tenha(m) executado, em qualquer tempo, obras, através de certiddes e/ou
atestados, em nome da(s) prépria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, devidamente acompanhada da Certiddo de Acervo Operacional
emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA
(RESOLUGCAO CONFEA N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023), relativos a servigos com

caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagao:

Execucéo de 400,00 m? de alambrado em tubo de ago galvanizado;
Execugao de 250,00 m? de piso de concreto com fck igual ou superior a 30 MPa;

Execucao de 450,00 m? de pavimento em piso intertravado; e

o o T o

Construcéo de quadra poliesportiva.

8.1.3 Qualificacdo Técnico Profissional — Comprovagao de o licitante possuir em seu

corpo técnico, na data da assinatura do contrato, profissional(is) de nivel superior,
engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
detentor(es) de atestado(s) ou declaracao(des) de responsabilidade técnica
devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde a obra foi executada,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s)
por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgao

ou entidade da administracao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
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Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o proprio licitante (CNPJ

diferente) - servigo(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital

Execucgéo de alambrado em tubo de ago galvanizado;

a
b. Execucgao de piso de concreto com fck igual ou superior a 30 MPa;
c. Execucéao de pavimento em piso intertravado; e

d

Construcao de quadra poliesportiva.

8.1.3.1 A comprovacgao de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante

a apresentacédo de um dos seguintes documentos:

8.1.3.1.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste

o licitante como Contratante;
8.1.3.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;
8.1.3.1.3. Contrato de execugao de obra, regido pela legislagdo comum;

8.1.3.1.4. Declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado

apresentado, acompanhada da anuéncia do profissional.

8.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1°
e 3°, do artigo 67 da Lei 14.133/2021.

8.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional, todos serao inabilitados.

8.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&ao) participar da obra objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.1.7 Sera admitida, para fins de comprovacado de quantitativo minimo, a apresentacao e

o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante

8.1.8. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das

condic¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao

8.1.9. Declaracao de disponibilidade de instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico,

adequados para a realizagao do objeto da licitagao.
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8.1.10. Declaracdo de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata
o Decreto n°® 44.903, de 24/9/2008.

8.1.11. Declaragdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pela obra objeto
do contrato, caso a proponente seja a vencedora desta licitagdo, com a sua anuéncia

expressa.

8.1.12. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica no CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde esta sediada

(matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documentagéao e da proposta.

8.1.13. Declaracédo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as

obras detalhadas nesta licitacdo do presente Edital.

8.1.13.1. Nao ha necessidade de realizagado de vistoria prévia do local de execucao da

obra.

8.1.13.2. Caso haja interesse em realizar visita ao local de execucdo da obra,
acompanhado de representante da Prefeitura, o licitante devera formalizar a solicitacido

por meio de protocolo especifico na Prefeitura Agil.

8.1.13.2.1 Para a visita, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo no horario

agendado.

9 - DA PROPOSTA

9.1. A Proposta de Precgos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em
linguagem clara, devidamente assinada por representante legal da proponente e outra

com textos em Word e planilhas em Excel. Ambas as vias deverao conter:

9.1.1. Carta de apresentagao da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa,
indicando, em algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto

para a obra.
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9.1.2. Orcamento detalhado da obra, indicando as quantidades a executar, com
respectivos pregos unitarios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos
numeéricos. Nos precos ofertados, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos,

taxas, encargos sociais, custos e remuneragao da sociedade empresaria.
9.1.3. Planilha com detalhamento dos BDIs.

9.1.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o

prazo maximo de execug¢ao da obra previsto no cronograma.

9.1.5. Declaragao de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de
90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacgao, para fins de julgamento e de
contratagdo, com indicagdo do numero da conta corrente, do banco e da agéncia onde

mantém movimentacao financeira.

9.2. Nao serao consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte,
quaisquer das disposi¢cdes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem
irregularidades insanaveis, bem como aquelas manifestamente inexequiveis,
presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisorios ou excessivos, ou aquelas

que ofertarem alternativas.

9.3. Nao serao aceitas propostas com ofertas nao previstas neste Edital, nem pregos ou

vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes.

9.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de
pagamento especifico, devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados

pela proponente.

10 — DA SUBCONTRATAGAO (Art 122, NLLC)
10.1. E admitida a subcontratac&o parcial do objeto, nas seguintes condices:

10.1.1.E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da

contratacgao.

10.1.2. A subcontratagdo fica limitada a 30% (trinta por cento) sobre o valor total da

contratacao.
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10.1.3. A subcontratagcao devera ser solicitada pela Contratada a Contratante através de
Oficio, e somente podera ser executada apos formalizacdo de sua aprovacgao através de

Termo Aditivo.

10.1.4 Fica a Contratada obrigada a fornecer as documentag¢des de habilitagdo juridica,
fiscal, técnica e econdmico-financeira da pretensa subcontratada para avaliagdo do

municipio.

10.1.5. A subcontratacdo de uma parcela nao isenta a Contratada da responsabilidade

pela sua execucao.

10.1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdao aplicadas em

relacado a subcontratacédo, caso admitida.

11 — DOS PRAZOS PARA INiCIO DA EXECUGAO DA OBRA

11.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execugao da
obra, a contar da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo

Municipio, contendo o prazo para execugao.

11.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execu¢cdo da obra, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a

terceiros, em razao do descumprimento das obrigacdes em questéao.

12 — DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

12.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

12.2. Os fiscais e gestores do contrato serdo designados pelo Ordenador de Despesa
através de portaria especifica, publicada no Diario Oficial do Municipio e Diario Oficial da

Uniao.

13 — DOS CRITERIOS DE MEDIGAO

13.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento as obras
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efetivamente executadas pela Contratada e aprovadas pela Fiscalizagcao, respeitada a

rigorosa correspondéncia com o projeto.

13.2. A medicdo sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro
responsavel da empresa mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até

o 5° dia util de cada més.
13.3. O Documento de Medigao devera conter os seguintes documentos:
e Boletim de Medicao;
e  Memodria de calculo detalhada;
e Relatdrio Fotografico;
e Diario de Obra.

13.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos
Preliminares e Administracao Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o
item Mobilizacdo e Desmobilizagao sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo
licitante na primeira medigao parcial e o restante na medigao final, conforme orientagao do
TCU no Acérdao 1247/2016.

13.5. Somente poderdao ser executados itens nas quantidades pactuadas na planilha
orgamentaria contratual vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores

as pactuadas.

13.6. O aceite da obra por parte da Fiscalizagdo ndo isenta o Contratado de sua

responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

14 - DO PAGAMENTO

14.1. Apds a afericdo do Boletim de Medigéo, o gestor do contrato enviara a Contratada a

autorizacao para emissao de Nota Fiscal.

14.1.1 A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apds autorizagdo formal da

Prefeitura de Juiz de Fora.

14.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apos a emissdo da Nota Fiscal

enviada em formato digital, conforme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redacdo dada
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pela Lei 11.933, de 2009 e de acordo com a Instru¢do normativa n°® 2110, de 17 de
outubro de 2022.

14.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais € os dados contratuais

fornecidos pelo gestor.

14.3.1. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao da

situacao, sem 6nus a Contratante.

14.4. A empresa devera fornecer toda documentagdo de comprovacao fiscal a fim de

garantir a manutencao das condigbes de habilitagdo do edital junto a cada Nota fiscal.

14.4.1. Constatando-se situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por

igual periodo, a critério do Contratante.

14.4.2. Nao havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para

garantir o recebimento de seus créditos.

14.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao

contratado a ampla defesa.

14.4.4. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o

regularize sua situagao.

14.5. Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da intimagado da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda,

quando for o caso, cobradas judicialmente.

14.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto seréo
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devidos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, com variagao pro rata die ocorrida

entre a data fixada para o pagamento e sua efetiva realizag&o.

14.7. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

14.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

14.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislagéo

aplicavel.

15 - DO REAJUSTE

15.1. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal
da Contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os
montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a

aplicacao da seguinte formula de reajuste:

Onde:

R = Reajuste
I, = indice do més 1 ano apds a data base do orgamento (INCC)
l, = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada

15.2. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do

empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da Contratada.

15.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidira somente nas medi¢cbes das
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execucgdes de obras realizadas apds a data do oficio de solicitagdo da empresa, sendo
vedado pagamento de reajuste quaisquer execugdes em data anterior a data do oficio de

solicitacao

15.4. A auséncia de manifestacdo expressa da Contratada de solicitagdo do reajuste

podera acarretar preclusao do direito da Contratada.

16 — DAS GARANTIAS

16.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei

n° 14.133, de 2021, no percentual de 5% e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

16.1.1. A garantia acima referenciada devera ser superior em 90 dias, no minimo, com

relagédo a vigéncia do contrato e de seus eventuais aditivos.

16.2. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,

no maximo, até a data de assinatura do contrato.

16.3 A garantia, nas modalidades caucao e fianga bancaria, devera ser prestada em até

10 dias uteis apds a assinatura do contrato.

17 - DO RECEBIMENTO DA OBRA

17.1 A obra sera recebida provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicagao formal
de entrega pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG
solicitante da obra mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento de
todas as exigéncias (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

17.1.1. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

17.1.2.0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)
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17.1.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizara o recebimento provisério
do objeto mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de

utilizacao pela Unidade Solicitante.

17.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
nao atestar a ultima e/ou unica medigdo da execug¢do da obra até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento

Provisorio.

17.3. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo da obra até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

17.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdao de

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.5 A obra sera recebida definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade e consequente aceitagao
mediante termo detalhado, somente se n&o restar nenhuma pendéncia a ser sanada pela

empresa.

17.6. Os Atestados de Execucgao de Obras somente poderao ser solicitados pela empresa

apos emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

17.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da execugédo da obra nem a responsabilidade ético-profissional

pela perfeita execugéo do contrato

17.8 O prazo de garantia contratual da execugado da obra devera obedecer aos prazos
previstos na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor),
na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil) e na Norma de Desempenho
15.575 (NBR 15575/2013), da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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18 — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

18.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n® 14.133. de 2021, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

18.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

18.3 As comunicagdes entre o 6rgédo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletrbnica para esse fim
18.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

18.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, a obra em comento, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, especificagdes, projetos e instru¢des da fiscalizagcao
da PJF.

18.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios na obra sob sua

responsabilidade, apontados ou nao pela fiscalizacdo da Prefeitura.

18.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Municipio a inspecédo das obras no horario

normal de trabalho, prestando todas as informacdées solicitadas.

18.4.4. Providenciar a colocacédo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela

Prefeitura, em local indicado pela sua fiscalizagao.

18.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de

Servigo, uma copia do CNO (Cadastro Nacional da Obra).

18.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de
Servico, uma copia da ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica da obra no
CREA/MG ou CAU.

18.4.7. Informar a fiscalizagao a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que
possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,

sugerindo as medidas para corrigir a situagao.

18.4.8. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e

Secretaria de Obras/Subsecretaria de Gestao de Obras Publicas
Avenida Brasil, 2001 - 5° andar - Centro - CEP 36010-060 - Tel. (32) 3690-8133 - Juiz de Fora/MG

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/464D-D1C8-F61D-3188 e informe o c6digo 464D-D1C8-F61D-3188

Assinado por 2 pessoas: BRUNA FERREIRA DA ROCHA e MARCELO DE OLIVEIRA MATTA

o


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

Juiz de Fora

Secretaria de Obras ety

estabilidade da obra que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos,

calculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou néo pela PJF.

18.4.9. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total

seguranga dos operarios e de terceiros no perimetro da obra.

18.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios,
previdenciarios e trabalhistas, resultantes da contratagdo da obra, bem como pelo registro
do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

18.4.11. Preencher, diariamente, o Diario de Obra que o Municipio mantera

permanentemente disponivel no local da obra, de acordo com as instrugdes ali contidas.

18.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldégico da obra, conforme
previsto nas especificagcbes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas
técnicas brasileiras, devendo ser emitidos relatorios fotograficos e técnicos mensais.
Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo todos os ensaios e controles

tecnolégicos executados no periodo e exigidos nas especificagdes de projeto.

18.4.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizagao,
emitir mensalmente documento de qualidade das obras executadas, respondendo pela

Contratante, durante o periodo estipulado pela legislagao vigente.

18.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnolégico,

utilizando-se das instalagdes e instrumentos da Contratada.

18.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o

local da obra, quer para o local de destinagao.

18.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a

fiscalizagdo da Prefeitura.

18.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com

total poder para representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.

18.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que nao esteja atendendo a contento a

fiscalizagdo do Municipio, que langara a devida justificativa no diario de obra.

18.4.19 Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da obra, pelas ligagbes

provisorias e definitivas de agua, esgoto, instalagdes de luz e forga, de modo que, ao ser
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dada por concluida, possa a obra entrar em funcionamento imediatamente.

18.4.20. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitagcdo das

contas de agua, luz e telefone, e da transferéncia das ligagées para o Municipio.

18.4.21. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da

obra durante todo o periodo de execucgao.
18.4.22. Acatar toda orientagao advinda do Municipio com relagédo a obra.

18.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que

tenham procedéncia legal.

18.4.24. Manter durante toda a execugao contratual, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na

licitacao.

18.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico

financeiro.
18.5 — OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

18.5.1. Responsabilizar-se pela coordenacéao, supervisao e fiscalizagcdo dos trabalhos de
construgcdo inerentes a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e

elementos necessarios a sua execucao.

18.5.2. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente designado
pelo Secretario de Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execugao das obras,

além de atestar as faturas apresentadas.
18.5.3. Emitir Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos trabalhos.

18.5.4. Fazer cumprir 0 prazo contratual e notificar a empresa em caso de

descumprimento do cronograma.

18.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execugao da obra, para

sanar questdes que porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

18.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando a obra nao estiver sendo

executada de forma satisfatoria.

18.5.7. Avaliar as solicitacdes da Contratada quanto a repactuagdes contratuais no prazo
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maximo de 30 dias.

18.5.8 Verificar a situagao de regularidade da Contratada durante a execugéo contratual;

19 — DAS PENALIDADES

19.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 156 e 156 da Lei n°® 14.133/2021,
se a CONTRATADA descumprir as condi¢gdes deste instrumento ficara sujeita as

seguintes penalidades:

|. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execug¢ao do
objeto, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacao, a juizo da

Administracio;

Il. Pela inexecugdo total ou parcial das condicbes deste CONTRATO, a

Administragdo poderd, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sangoes:
a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagcao, a juizo da

Administracio;

c. Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo por prazo nao

superior a 03 (trés) anos;

d. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

19.2. A multa que eventualmente for imposta a CONTRATADA sera automaticamente
descontada da fatura a que esta fizer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por

cento) ao més.

19.2.1 Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE,
ser-lhe-a concedido o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados de sua NOTIFICACAO, para
efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndao sendo efetuado o pagamento,

podera a Administragao proceder a cobranga judicial da multa.

19.3. As multas previstas nesta se¢cdo ndo eximem a CONTRATADA da reparagao dos

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administragao.
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19.4. A aplicacdo das multas independera de qualquer interpelagdo judicial, sendo
exigivel desde a data do ato, fato ou omissao que l|he tiver dado causa, apds instauragéo

de Processo Administrativo respeitados os direitos a ampla defesa e ao contraditério.

19.5. As multas e penalidades serao aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais

cabiveis, ou processo administrativo.

20- DA RETENGOES DE IMPOSTOS

20.1. Com base nas Instru¢ées Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre
Retencédo do Imposto de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retengao e
Recolhimento de Contribuicdes Previdenciarias em Servicos Prestados por Empresas,

segue:
20.1.1 Retengéao Previdenciaria:

Por tratar-se de execugao por empreitada por precgo unitario, conforme inciso Ill do
item 2.1 do Manual referente a IN 25/2011, a administracédo publica fica dispensada de

efetuar a retencao na fonte da parcela de 11%:
1.1 - Empreitada Total na Construgao Civil:

No caso de empreitada na construgao civil, os 6rgaos da administragao
publica nao respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuicoes
previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencao na fonte da parcela
de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos

seguintes casos:
| - na contratagdo de empreitada total;

Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada
total, nas mesmas condi¢des pactuadas, entendendo-se como
tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do

original, inclusive preco e objeto; ou

lll - quando o contrato for vinculado a procedimento
licitatério efetuado pelo regime de empreitada por prego

unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do
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projeto nos termos da Lei n® 14.133/2021.

20.1.2- Retencao IR na Fonte: A retencido para Imposto de Renda na Fonte devera ser
realizada nos termos do Anexo | da IN n® 1234/2012, observadas as disposi¢coes do art. 2°

da mesma norma.

20.1.3. Retencgao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 em seu art.47, o ISS devido sera de
3%.

“7.02 — Execucdo, por administragdo, empreitada ou
subempreitada, de obras de construgado civil, hidraulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem,
perfuragdo de pocos, escavagao, drenagem e irrigacéo,
terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalagao e
montagem de produtos, pegas e equipamentos (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
servicos fora do local da prestacdo dos servicos, que fica

sujeito ao ICMS). 3 % Local da prestagao do servigo.”

21 - DAS CONSIDERAGOES FINAIS

21.1. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagbes e
Normas Técnicas pertinentes. Toda e qualquer modificagdo com relagdo ao que esta
previsto somente podera ser feita com justificativa técnica da CONTRATADA e apos

aprovacao da FISCALIZACAO e formalizac&o contratual.

21.2. Por se tratar de recurso de Repasse Federal, devera ser publicado no Diario Oficial

da Uniao.

22 — ANEXOS:
Anexo A - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;

Anexo B — PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA;
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Anexo C — PLANILHA, CRONOGRAMA E LDI EM PDF;
Anexo D — MAPA E MATRIZ DE RISCO;
Anexo E — MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA;

Anexo F — MODELO DE DECLARAGCAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAGOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO;

Anexo G — MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
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