
Item 2.12 Instalação de lavatório (reaproveitado) deslocado aprox. 15cm - 86903 Unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

4351
Parafuso niquelado 3.1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui

porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-8
unid 6,00 10,47 62,82

37329 Rejunte epóxi branco kg 0,1443 37,21 5,37

88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,47 18,11 26,62

88316 Servente com encargos complementares h 0,65 13,27 8,63

103,44

Item 2.26

Fornecimento e assentamento de rodapé h=9cm, em porcelanato linha Essencial

mármore oliva Fab. Portobello ou similar PEI: V, alinhado pelo topo com rodapé

existente, conforme modelo existente no ambiente (box chuveiro adaptado) - 98685

M Quantidade Custo Unitário Custo Total

21108
Piso em porcelanato retificado extra, formato menor ou igual a 2025 cm². Obs: (H:

0,09m x Coef.: 1,04m/m)
m² 0,09 75,64 7,08

34356 Rejunte branco, cimenticio kg 0,12 2,4 0,29

37595 Argamassa colante tipo ACIII kg 0,8614 1,28 1,10

88274 Marmorista/graniteiro com encargos complementares h 0,299 18,79 5,62

88316 Servente com encargos complementares h 0,15 13,27 1,99

16,08

Item 2.27
Fornecimento e assentamento de rodapé em granito aqualux h=0,07m (camarim) -

98685
M Quantidade Custo Unitário Custo Total

20231
Rodapé em granito, polido, aqualux, h= 7 cm, e= *2,0* cm > (R$ 43,90/m / H=0,10m x

H=0,07m)
m 1,04 30,73 31,96

34356 Rejunte branco, cimenticio kg 0,12 2,40 0,29

37595 Argamassa colante tipo aciii kg 0,8614 1,28 1,10

88274 Marmorista/graniteiro com encargos complementares h 0,299 18,79 5,62
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88274 Marmorista/graniteiro com encargos complementares h 0,299 18,79 5,62

88316 Servente com encargos complementares h 0,15 13,27 1,99

40,96

Item 2.55
Fornecimento e instalação de suportes articulados para fixação de espelho cristal

com moldura (banheiro adaptado) - 95541
Unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

Cotação
Fornecimento de suportes articulados para fixação de espelho cristal com moldura,

não inclui espelho (banheiro adaptado) 
unid 1,00 217,73 217,73

95541 Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra unid 4,00 3,24 12,96

230,69

Item 2.56

Remoção e reinstalação de equipamento de ar condicionado split fixado na parede

do camarim a aprox. 20cm do local original, inclusive ligação elétrica

(camarim/banheiro adaptado) - 95541 / 72941

Unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

88264 Eletricista com encargos complementares h 1,50 18,72 28,08

88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 1,50 14,20 21,30

95541 Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra unid 4,00 3,24 12,96

62,34

Item 2.57   

Item 2.58 

Item 2.59

Fornecimento e assentamento de grelha metálica em ferro chato 3/4" x 3/16",

espaçamento 12mm, com quadro em cantoneira 1" x 1/8" > Grelha 1, 2 e 3 - 83624
m² Quantidade Custo Unitário Custo Total

83624
Fornecimento e assentamento de grelha de ferro fundido p/ canaleta larg. 20cm

(Extensão: 5,00m x Larg.: 0,20m = 1,00m²)
m 5,00 133,34 666,70

666,70

Item 2.60
Fornecimento e instalação de toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha

interfolhado (sanitários públicos F/M) - 95541
Unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

37401 Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado unid 1,00 39,01 39,01

95541 Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra unid 2,00 3,24 6,48

45,49

Item 2.61
Remoção e reinstalação de papeleira higiênica em nova posição (sanitários públicos

F/M) - 97664 / 95541
Unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

97664 Remoção manual de acessórios unid 1,00 0,96 0,96

95541 Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra unid 2,00 3,24 6,48

7,44

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI
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Item 2.64

Fornecimento e instalação de cantoneira de alumínio anodizado na cor preta, abas

desiguais 1"x1/2", e=3/32" (0,230kg/m) para fixação de carpete nos degraus da

platéia (conforme modelo existente) - 73908/002

m Quantidade Custo Unitário Custo Total

587 Cantoneira aluminio abas desiguais 1" x 1/2", e = 3/32" kg 0,23 29,59 6,81

88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,60 20,26 12,16

88316 Servente com encargos complementares h 0,40 13,27 5,31

24,27

Item 2.65

Instalação (Mão de obra) de cantoneira de alumínio existente*, abas desiguais

1"x1/2", e=3/32" (0,230kg/m) para fixação de carpete nos degraus da platéia

*(Atenção: Verificar material disponível no depósito do teatro: aprox. 50 barras de

3,00m) - 73908/002 M.O

m Quantidade Custo Unitário Custo Total

88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,60 20,26 12,16

88316 Servente com encargos complementares h 0,40 13,27 5,31

17,46

Item 2.66
Fornecimento e instalação de soleira de granito aqualux e=20mm, larg. 0,30m,

fixada com inclinação de 8,33% (Saída de emergência) - 98689
m Quantidade Custo Unitário Custo Total

20232 Soleira em granito aqualux, polido, L= *30* cm, e= *2,0* cm m 2,00 62,15 124,30

37595 Argamassa colante tipo ACIII kg 2,58 1,28 3,30

88274 Marmorista/graniteiro com encargos complementares h 1,094 18,79 20,56

88316 Servente com encargos complementares h 0,546 13,27 7,25

155,40

Item 2.67

Fornecimento e instalação de chapa em aço inox e=1mm, H=0,40m para proteção

das portas com barra de apoio (camarim, chuveiro do camarim e banheiro acessível

e sanitários públicos (Fem./Masc.)) - 84122

unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

Cotação

Fornecimento de chapa em aço inox e=1mm, H=0,40m para proteção das portas com

barra de apoio (camarim, chuveiro do camarim e banheiro acessível e sanitários unid 1,00 179,05 179,05

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

Cotação barra de apoio (camarim, chuveiro do camarim e banheiro acessível e sanitários

públicos (F/M))

unid 1,00 179,05 179,05

88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,50 18,53 27,80

206,85

Item 2.68

Fornecimento e instalação de chapa em aço inox e=1mm, H=0,20m para proteção

das portas com barra de apoio (camarim, chuveiro do camarim e banheiro acessível

e sanitários públicos (Fem./Masc.)) - 84122

unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

Cotação

Fornecimento de chapa em aço inox e=1mm, H=0,20m para proteção das portas com

barra de apoio (camarim, chuveiro do camarim e banheiro acessível e sanitários

públicos (F/M))

unid 1,00 89,53 89,53

88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,50 18,53 27,80

117,32

Item 2.69

Fornecimento e instalação de corrimão duplo em tubo de aço 1.1/4" (C=7,30m) com

pintura automotiva na cor branca, completo, conforme projeto (a ser fixado na

parede da rampa de entrada lateral do foyer) - 99855

unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

7568
Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca

soberba, cabeca chata e fenda phillips (2x)
unid 6,55 0,36 2,36

11002 Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm (2x) kg 0,01 26,67 0,21

11033 Suporte para calha de 150 mm em ferro galvanizado (2x) unid 2,18 3,92 8,55

21011
Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm ( 1 1/4"), e = 2,65 mm,

*2,71* kg/m (nbr 5580) (2x)
m 2,06 27,18 55,94

88251 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares (2x) h 1,56 14,65 22,80

88315 Serralheiro com encargos complementares (2x) h 1,90 18,43 34,94

124,80

Item 2.70

Fornecimento e instalação de ralo linear oculto com perfil em PVC e sub-tampa em

aço inox 304 e tampa em porcelanato 60x60cm, semelhante ao piso existente no

local, inclusive corte no piso e contrapiso - 97628 / 87261

m Quantidade Custo Unitário Custo Total

Cotação Fornecimento de ralo linear oculto m 1,00 312,55 312,55

97628 Demolição manual de lajes, sem reaproveitamento (Seção: 0,14m x 0,03m) m³ 0,006 173,04 0,97

87261
Fornecimento e assentamento de piso de porcelanato 60x60cm sobre sub-tampa do

ralo linear
m² 0,14 137,81 19,29

332,81

Item 2.72
Fornecimento e instalação de fechadura de embutir interna com maçaneta tipo

alavanca 55mm, acabamento na cor preta fosca - 91306
unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

Cotação
Fornecimento de fechadura de embutir interna com maçaneta tipo alavanca 55mm,

unid 1,00 135,00 135,00

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

Cotação
Fornecimento de fechadura de embutir interna com maçaneta tipo alavanca 55mm,

acabamento na cor preta fosca
unid 1,00 135,00 135,00

88261 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h 0,767 16,62 12,75

88316 Servente com encargos complementares h 0,384 13,27 5,10

152,84Valor total sem LDI
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Item 4.16
Fornecimento e assentamento de piso em granito aqualux (cabine do elevador) -

98671
m² Quantidade Custo Unitário Custo Total

10842 Piso em granito aqualux, polido, e= *2* cm m² 1,16 321,59 373,04

34356 Rejunte branco, cimenticio kg 0,14 2,40 0,34

37595 Argamassa colante tipo ACIII kg 8,62 1,28 11,03

88274 Marmorista/graniteiro com encargos complementares h 1,188 18,79 22,32

88316 Servente com encargos complementares h 0,594 13,27 7,88

414,62

Item 4.22

Serviço de montagem da rampa de acesso ao palco composta dos Itens: 4.20 a 4.21:

chapa de aço tipo xadrez, estrutura em tubo retangular e aço redondo (Rampa

metálica de acesso ao palco) - 73970/001

kg Quantidade Custo Unitário Custo Total

88315 Serralheiro com encargos complementares h 0,12 18,43 2,21

88316 Servente com encargos complementares h 0,12 13,27 1,59

98746 Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=1/4'' m 0,006 47,08 0,28

4,09

Item 5.2
Fornecimento e fixação de placa PVC de sinalização 14x14cm (pictograma padrão) -

95541
Unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

37557

Placa de sinalização de seguranca contra incêndio, fotoluminescente, quadrada,

14x14cm, em PVC 2mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr

13434)

unid 1,00 5,97 5,97

95541 Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra unid 4,00 3,24 12,96

18,93

Item 5.3
Fornecimento e fixação de placas PVC de sinalização 26x13cm (pictograma

personalizado) - 95541
Unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

37539
Placa de sinalizalção de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 13 x

unid 1,00 10,00 10,00

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

37539
Placa de sinalizalção de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 13 x

26cm, em PVC 2mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
unid 1,00 10,00 10,00

95541 Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra unid 4,00 3,24 12,96

22,96

Item 5.4
Fornecimento e fixação de placas PVC de sinalização 26x13cm, fixação perpendicular

à parede (pictograma padrão) - 95541
Unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

10851
Placa de PVC de sinalização, 26 x 13 cm, inclusive suporte para fixação perpendicular à

parede (pictograma padrão)
unid 1,00 43,79 43,79

95541 Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra unid 4,00 3,24 12,96

56,75

Item 5.5
Fornecimento e fixação de placas PVC de sinalização sanitário 40x12cm (pictograma

padrão) - 95541
Unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

37559

Placa de sinalização de seguranca contra incêndio, fotoluminescente, retangular,

12x40cm, em pvc 2mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr

13434)

unid 1,00 14,18 14,18

95541 Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra unid 4,00 3,24 12,96

27,14

Item 5.6
Fornecimento e fixação de placas inox de sinalização 10x3cm para corrimão (braille) -

95541
Unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

Cotação Placa inox de sinalização 10x3cm para corrimão em braille unid 1,00 14,00 14,00

95541 Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra unid 4,00 3,24 12,96

26,96

Item 5.8 Fornecimento e fixação de placas alumínio de sinalização 15x5cm (braille) - 95541 Unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

Cotação  Placa alumínio de sinalização 15x5cm em braille unid 1,00 12,50 12,50

95541 Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra unid 4,00 3,24 12,96

25,46

Item 5.9
Fornecimento e fixação de placas alumínio de sinalização 30x30cm, para piso

(pictograma padrão) - 95541
Unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

34721 Placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, e = 2 mm m² 0,09 705,6 63,50

95541 Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra unid 4,00 3,24 12,96

76,46

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI
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Item 5.10

Fornecimento e instalação de Mapa tátil (relevo + braille) em acrílico com proteção

UV, dim.: 45x70cm, inclusive pedestal em aço com pintura epóxi, para uso externo -

95541

Unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

Cotação
Mapa tátil (relevo + braille) em acrílico com proteção UV, dim.: 45x70cm, inclusive

pedestal em aço com pintura epóxi, para uso externo
unid 1,00 1.437,75 1.437,75

95541 Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra unid 4,00 3,24 12,96

1.450,71

Item 7.1
Fornecimento e aplicação sobre rufo metálico existente de manta asfáltica

aluminizada e=3mm, inclusive primer asfáltico, conforme projeto - 98546
Unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

511
Primer para manta asfáltica a base de asfalto modificado diluído em solvente,

aplicação a frio
l 0,615 15,81 9,72

11621
Manta asfaltica elastomérica em poliéster aluminizada 3 mm, tipo III, classe b (NBR

9952)
m² 1,125 34,92 39,29

4226 Gás de cozinha - GLP kg 0,26 5,35 1,39

88243 Ajudante especializado com encargos complementares h 0,192 16,10 3,09

88270 Impermeabilizador com encargos complementares h 0,948 18,51 17,55

71,04

Item 7.2

Fornecimento e instalação de haste reta para gancho de ferro galvanizado, com

rosca 1/4" x 30 cm, inclusive porca e arruelas de vedação para fixação de pontos

soltos da telha metálica existente - 94213

Unid Quantidade Custo Unitário Custo Total

11029
Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30cm para fixação de

telha metálica, inclui porca e arruelas de vedação
cj 4,15 1,05 4,36

88316 Servente com encargos complementares h 0,097 13,27 1,29

88323 Telhadista com encargos complementares h 0,091 20,20 1,84

7,48Valor total sem LDI

Valor total sem LDI

Valor total sem LDI


