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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OERAS
SUBSECRETARIA DE GDGRDENAGE\D E PRQJETO
PLANILHA ORCANMENTARIA
OBRA: ADEQUAGCAC VIARIA DO TREVO NO BAIRRO TEIXEIRAS DATA: 08/06/2020
rem pEscRIcho ol “:f;&i—’;%:f‘fmmm PRECO UNIT. | PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
SETOP 01/2020 SEM LDI com LDl com Loi
1 |SERVICOS PRELIMINARES 786,33
1.1 |Fornecimenta & Instalacio de placa de obra [ 250 m | 1i0-PLA0DS | 241,85] 314,52 786,33
2 |ADMINISTRACAO DA OBRA 5.344,00
2.1 |Engenheiro de obra (32h/més) [ 2,000 més | s0777 | 2.440,00] 3.172,00 5.344,00
3 |SERVICOS DE URBANISMO E PAISAGISMO E65.233.,86
2.1 |RUA COMENDADOR PANTALEON! ARCURI ESQUINA COM RUA JESUS RAYMUNDO 2.951,34
344 Isulartlentu de obra com tela plastica malha de 5mm e estrutura de 2635 m HO-TAP-026 11,62 1511 388,00
madeira pontaleteada (reaprov, 2x)
3.1.2 |Sinallzacdo de transito noturna (reaprov. 2x) 26,35] m 74221/001 2,35 3,086 30,50
3.1.3 |Demoliciio de meio fic 11,37 m DEM-MEC-005 7.53 8,78 111,20
3.1.4 |Construcdo de meio fio 14981 m 94273 32,80 42,77 540,68
3.1.5 |Aterro de areia H=0,10m para passeio 1,64 m® 94342 80,33 104,43 171,26
216 ConstrucSo de passelo em concreto moldado in loco, usinade, 1638 m as095 61,65 20,15 131358
acabamento convencional, espessura 8 em, armada
3.1.7 {DemclicSo de pav. Asfaltico 16,35 m* 97636 8,67 H,I?’ 184,73
318 Carga mecanizada de material inservivel sm caminh3c, com 238| o 72808 312 208 5,72
empolaments = 30%
Transporte de materlal inservivel até bota fora, empolade,
318 P i 35,70| mixkm| o704 1,11 1,44 51,52
DMT=15,00km
3.2 DEMOLICM DE CANTEIRO NA AV. DEUSDEDITH SALGADRO 2.801,30
Isolamento de obra com tela plastica malha de Smm e estrutura de
8.2 . ? ; 168 m | no-Tas-os 11,62 15,11 253,78
madeira pentaieteada (reaprov. 2x)
3.2.2 |Sinalizacdo de traénsito noturnz (reaprov. 2x) 168 m 74221/001 2,35 3,06 51,32
2.2.3 |Demoligio de meic fio 12,60 m DEM-MFC-005 7,53 8,79 123,34
534 Remociio de canteiro com escavagiio mecinica de material Inservivel, sa7 m 23338 198 255 17,76
H=0,65m
295 Carga mecanizada de material Inservivel em caminhdo, com 10,06 m 79898 3,12 2,08 4058
empolamento = 30%
236 Transporte de materlal inservivel até bota fora, empolado, 150,80| mixkm a7s12 111 1,44 217,32
DMT=15,00km
3.2.7 |Construcio de melo fio 4,200 m 94273 32,90 42,77 178,63
3.2.2 |Regularizagio ¢ compactaciio de sub-leito para pavimentacdo asfaltica 10,730 m* 100576 1,34 1,74 18,68
3.2.9 |Transparte de material destinado & base e sub-base, DMT=8,60km 36,88| mPxkm 97914 1,11 144 53,23
3.2.10 | Base e sub-base de brita graduada E=0,40m 4,28 m* 96386 122,38 158,08 682,51
3.2.11 | Transporte de CBUQ da usina até a obra, DMT=25,70km 458,06| ftxkm 83177 1,61 2,09 100,58
3.2.12 |Execucdo de imprimacio com asfalto diluido CM-30 10,73] m 96401 6,24 g,11 87,04
3.2.13 |Execucio de pintura de ligagio com emulsdo asfaltica RR-2C 10,731 m? 96402 1,59 2,07 22,18
3.2.14 | Pavimentaclo asfdltica: Binder e=4em + Rolamento e=3em 0,751 m® 55996 / 95995 977,36 1.270,57 552,93
3.2 |ESQUINA DA RUA JOSE MIGUEL MANSUR E TREVO CENTRAL S51.584,71
331 Isciamento de abra com tela plastica malha de Smm e estrutura de 26595 m IO-TAP-026 1162 15,11 201752
madelra pontaleteada (reaprov. 2x)
3.3.2 |Sinalizacio de trénsito noturna (reaprav. 2x) 26595 m 74221/001 2,35 3,06 812,48
3.3.3 |Demolicio de meio fio 163,06 m DEM-MFC-005 7,53 2,79 1.586,18
3.2.4 |Demoligio de pavimentacio asfaltica i60,26| m? 27636 8,67 11,27 1.806,28
Remocio de canteire com escavacio mecinica de material inservivel,
335 ¢ s o718 m 83338 1,98 255 247,61
H=0,65m
336 Carga mecanizada de material inservivel em caminh3o0, com 153,64 m 72898 3,14 4,08 627,16
empolamento = 30%
Transporte de terial i ivel até bota f lad
5.3.7 3 FREHEE HRarvivel, =ie e Jule SMRORCR| 2 spi 60 mixkm 7014 111 1,44 3.325,54
DMT=15,00km
2.3.8 |Regularizagdo e compactagdo de sub-leite para pavimentacio asfaltica 148,51 m? 100576 1,34 1,74 260,45
Transperte de material destinado 3 base, sub-base e aterro de areia
3.3.9 7 e Bl 77a,38] ek 57914 1,11 1,44 1.117,37
DMT=8,60km
2.3.10 |Base e sub-base de brita graduada E=0,40m 53,80 m? 96386 122,38 159,09 9.513,82
3.2.11 ﬂnspﬂnt de CBUQ da usina até a obra, DMT=26,70km 670,92} tekm 93177 1,61 2,08 1.404,24
3.3.12 |Execucio de imprimacao com asfalto diluide CM-30 145,51 m 96401 5,24 811 1.212,83
2.3.13 |ExecucSo de pintura de ligacBo com emulsBo asfiltica RR-2C 148,51 m? 86402 1,59 2,07 308,04
3.3.14 |Pavimentacio asfiltica: Binder e=4cm + Rolamento e=3cm 1047] m® 95996 / 959395 977,36 1,270,57 13.302,87
3.3.15 |Construcdo de melo flo 102,858] m 94273 52,80 42,77 4.400,61
3,3.16 |Nove eanteiro com plantio de erama esmerzlda em role 160,26] m? SBS04 7,74 10,02 1.606,29
3.3.17 |Aterro de areia em canteiro: H=0,15m e passeio: H=0,10m 27,92] m? 94342 20,23 104,43 2.915,65
Construgdo de passeic em concrete moldade In loce, usinade,
3.3.18 |acabamentc convencional, espessura & cm, armado {travessia de 38,78 m? 84895 61,65 80,15 3.108,82
pedestres)
3.4 DEMOLICM DE 2 TRECHOS DE QUEBRA-MOLAS NA AV. DEUSDEDITH SALGADO 5.815,591
2.4.1 Demolicio de pavimentagSo asfaltica para eliminag3o de 2 treches de 45,72 o o763 8,67 11,37 51554
guebra-molas
/ #

‘fh'q



REF.DESONERADA
TEM DESCRIGAO QUANT. | UNID, | sinapiog/zozo | PREYO UNIT. | PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
SETOR B1/2620 SEM LDI COM LDI COM LDI
342 Carga mecanizada de material inservivel em caminhio, com 10,11 m 72808 314 2,08 21,27
empolamento = 30%
T d [
243 ransparte de materlal Inservivel até bota fora, empolado, 151,85 mixkm a7aia 111 1,44 218,283
DMT=15,00km
3.4.4 |Regularizacdo e compactacda de sub-leito para pavimentagdo asfaltica 45740 m* 100576 1,34 1,74 79,58
3.4.5 {Transporte de CBUQ da usina até a obra, DMT=26,70km 205,08] txkm 93177 1,61 2,08 429,18
3.4.6 |Execucdo de imprimacao com asfalto dilulde CM-30 45,74l m? 95401 8,24 811 371,04
3.4.7 |Execucho de pintura de ligacio com emulsSo asfaltica RR-2C 45,741 mt 26402 1,59 2,07 84,54
sa's Pavimentagao asfaltica: Binder e=4cm + Rolamento e=3cm nos 2 locais 320, m 95995 /95995 977,26 1.270,57 4.065,82
de guebra-molas eliminades
3.5 |CALCADA NA ESQUINA DA RUA JOSE MIGUEL MANSUR E DA AV. DR. PAULO JAPIASSU COELHO 2.070,60
Isclamento de obra com tela plistica com malha de Smm e estrutura
3.51 R
de madeira pontaleteada (reaproy. 2x) 28,53 m 11O-TAP-026 11,62 1501 445,08
3.5.2 |SinalizacBo de trinsite noturna (reaprov. 2x) 29531 m 74221/001 2,35 3.06 50,21
3.5.3 |Demolicdo de meio fio 14,18] m DEM-MFC-005 7,53 9,78 128,81
3.5.4 |Demalicic de pavimentaclic asfiltica 6,32] mt 57636 8,567 11,27 76,87
Carga mecanizada de material Inservivel em caminh3o, com =
355 A rBOMGES & % 1,73 m 72838 3,14 4,08 7,08
Transporte de material inservivel até bota foras, empolads
3586 ' y ?
DMT=15,00km 25,95 mixkm 57514 1,11 1,44 37,45
3.5.7 |Aterro de areia H=0,10m para passeio 068 m 94342 80,33 104,43 71,01
3.5.8 |ConstrucBo de meio fio 1535 m 94273 32,80 42,77 556,52
Ampliagie de passeio em concreto moldade in loco, usinado
359 4 ! *
acabamento convencional, espessura 8 em, armado - IR 94995 61,65 80,15 SARA9
VALOR TOTAL COM LDI DESONERTADO = 30% 72.364,1%




. UIZ DEFORA

PREFEITURRA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

OBRA: ADEQUACAO VIARIA DO TREVO NO BAIRRO TEIXEIRAS

COMPOSICAO REFERENCIAL LDI DESONERADO = 30%

ADMINISTRACAO CENTRAL: 4,10%
LUCRO: 8,00%
DESPESAS FINANCEIRAS: 1,21%
SEGUROS, GARANTIA 0,60%
RISCO: 0,97%

TRIBUTOS (1SS/PIS/COFINS): 3,00% / 0,65% / 3,00%

CPRB: 4,50%



JUIZ pEFCRA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURRA

OBRA: ADEQUAGAQ VIARIA DO TREVO NO BAIRRO TEIXEIRAS

DATA: 08/06/2020

ltem Servigos Total (RS) | Financ. (%) | 1°Més | 2°Més | Total (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,08% 100,00% 100,00%
786,33 786,33 786,33
2 ADMINISTRACAC DA OBRA 8,77% 50,00% | 50.00% | 100,00%
6,344,000 3.172,00f 3.172.00 6.244,00
3 | SERVICOS DE URBANISMO E PAISAGISMO $0,15% | 50.00% | 50.00% | 100,00%
65,233,865 32.616,03| 32.616,93| 65.233,86
TOTAL MENSAL - RS 72.354,12 100,00%| 36.575.26| 35.788,93| 72.364.19
PERCENTUAL MENSAL -% |  5054%| 48.48%| 100,00%

TOQTAL MENSAL ACUMULADO - R§

| 36.575.26] 72.364,19] 72.364,19

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

50,54%]

100,00%|  100.00%




