
OBRA: DATA: 21/08/2019

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.
REF.DESONERADA 

SINAPI 06/2019         

SETOP 04/2019

PREÇO UNIT. 

SEM LDI

PREÇO UNIT. 

COM LDI

PREÇO TOTAL 

COM LDI

1 961,61

1.1 Fornecimento e instalação de placa de obra 2,50 m² 74209/001 295,88 384,64 961,61

2 4.831,45

2.1 Engenheiro de obra (25h/mês) 2,00 mês 90777 1.858,25 2.415,73 4.831,45

3 64.631,38

3.1 3.249,59

1.2
Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de

madeira pontaleteada, h=1,20m (reaprov. 2x)
31,62 m² 85424 18,86 24,52 775,26

1.3 Sinalização de trânsito noturna (reaprov. 2x) 26,35 m 74221/001 2,22 2,89 76,05

3.1.1 Demolição de meio fio 11,37 m DEM-MFC-005 7,54 9,80 111,45

3.1.2 Construção de meio fio 14,98 m 94273 35,63 46,32 693,86

3.1.3
Construção de passeio em concreto moldado in loco, usinado,

acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
16,39 m² 94995 59,65 77,55 1.270,96

3.1.4 Demolição de pav. Asfáltico 16,39 m² 92970 11,36 14,77 242,05

3.1.5
Carga mecanizada de material inservível em caminhão, com

empolamento = 30%
2,38 m³ 72898 3,83 4,98 11,85

3.1.6
Transporte de material inservível até bota fora, empolado,

DMT=14,20km
33,80 m³xkm 97914 1,55 2,02 68,11

3.2 2.675,81

1.2
Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de

madeira pontaleteada, h=1,20m (reaprov. 2x)
20,16 m² 85424 18,86 24,52 494,28

1.3 Sinalização de trânsito noturna (reaprov. 2x) 16,80 m 74221/001 2,22 2,89 48,48

3.2.1 Demolição de meio fio 12,60 m DEM-MFC-005 7,54 9,80 123,51

3.2.2 Construção de meio fio 4,20 m 94273 35,63 46,32 194,54

3.2.3 Remoção de canteiro (escavação de material inservível) H=0,25m 2,68 m³ 74205/001 1,46 1,90 5,09

3.2.4 Pav. Asfáltica (binder: 4cm / rolamento: 3cm) 0,75 m³ 95994/95990 1.003,22 1.304,18 978,14

3.2.5 Base e sub-base de brita graduada E=0,40m 4,29 m³ 96396 122,22 158,89 681,62

3.2.6
Carga mecanizada de material inservível em caminhão, com

empolamento = 30%
4,47 m³ 72898 3,83 4,98 22,26

Transporte de material inservível até bota fora, empolado,
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3.2.7
Transporte de material inservível até bota fora, empolado,

DMT=14,20km
63,47 m³xkm 97914 1,55 2,02 127,89

3.3 50.960,82

1.2
Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de

madeira pontaleteada, h=1,20m (reaprov. 2x)
319,14 m² 85424 18,86 24,52 7.824,67

1.3 Sinalização de trânsito noturna (reaprov. 2x) 265,95 m 74221/001 2,22 2,89 767,53

3.3.1 Demolição de meio fio 163,06 m DEM-MFC-005 7,54 9,80 1.598,31

3.3.2 Construção de meio fio 102,89 m 94273 35,63 46,32 4.765,76

3.3.3 Remoção de canteiro (escavação de material inservível) H=0,25m 37,38 m³ 74205/001 1,46 1,90 70,95

3.3.4 Pav. Asfáltica (binder: 4cm / rolamento: 3cm) 10,47 m³ 95994/95990 1.003,22 1.304,18 13.654,77

3.3.5 Base e sub-base de brita graduada E=0,40m 59,80 m³ 96396 122,22 158,89 9.501,38

3.3.6 Novo canteiro com plantio de grama esmeralda 160,26 m² 85180 12,29 15,98 2.560,47

3.3.7 Novo canteiro com aterro de areia H=0,15m 24,04 m³ 79482 73,36 95,37 2.292,65

3.3.8 Demolição de pavimentação asfáltica 160,26 m² 92970 11,36 14,77 2.366,72

3.3.9

Construção de passeio em concreto moldado in loco, usinado,

acabamento convencional, espessura 8 cm, armado (travessia de

pedestres)

38,79 m² 94995 59,65 77,55 3.007,97

3.3.10
Carga mecanizada de material inservível em caminhão, com

empolamento = 30%
75,90 m³ 72898 3,83 4,98 377,91

3.3.11
Transporte de material inservível até bota fora, empolado,

DMT=14,20km
1.077,78 m³xkm 97914 1,55 2,02 2.171,73

3.4 5.188,48

3.4.1
Demolição de pavimentação asfáltica para eliminação de 2 trechos de

quebra-molas
45,74 m² 92970 11,36 14,77 675,49

3.4.2
Carga mecanizada de material inservível em caminhão, com

empolamento = 30%
10,11 m³ 72898 3,83 4,98 50,34

3.4.3
Transporte de material inservível até bota fora, empolado,

DMT=14,20km
143,56 m³xkm 97914 1,55 2,02 289,27

3.4.4
Pav. Asfáltica (binder: 4cm / rolamento: 3cm) nos 2 locais de quebra-

molas eliminados
3,20 m³ 95994/95990 1.003,22 1.304,18 4.173,38

3.5 2.556,68

1.2
Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de

madeira pontaleteada, h=1,20m (reaprov. 2x)
35,44 m² 85424 18,86 24,52 868,92

1.3 Sinalização de trânsito noturna (reaprov. 2x) 29,53 m 74221/001 2,22 2,89 85,22

3.5.1 Demolição de meio fio 14,18 m DEM-MFC-005 7,54 9,80 138,99

3.5.2 Construção de meio fio 15,35 m 94273 35,63 46,32 711,00

3.5.3
Ampliação de passeio em concreto moldado in loco, usinado,

acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
6,82 m² 94995 59,65 77,55 528,86

3.5.4 Aterro de areia H=0,10m 0,68 m³ 79482 73,36 95,37 64,85

3.5.5 Demolição de pavimentação asfáltica 6,82 m² 92970 11,36 14,77 100,72

Carga mecanizada de material inservível em caminhão, com

CALÇADA NA ESQUINA DA RUA JOSÉ MIGUEL MANSUR E DA AV. DR. PAULO JAPIASSÚ COELHO

DEMOLIÇÃO DE 2 TRECHOS DE QUEBRA-MOLAS NA AV. DEUSDEDITH SALGADO

ESQUINA DA RUA JOSÉ MIGUEL MANSUR E TREVO CENTRAL

3.5.6
Carga mecanizada de material inservível em caminhão, com

empolamento = 30%
1,73 m³ 72898 3,83 4,98 8,61

3.5.7
Transporte de material inservível até bota fora, empolado,

DMT=14,20km
24,57 m³xkm 97914 1,55 2,02 49,51

70.424,44VALOR TOTAL COM LDI DESONERTADO = 30%


