PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

JUIZ DE FORA

PREFEITURRA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAGAO E PROJETO

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: [ADEQUAGAO VIARIA DO TREVO NO VALE DO IPE DATA: 21/08/2019
REF.DESONERADA
ITEM DESCRICAO QUANT. | UNID. [ SINAPI06/2019 PREGO UNIT. | PRECO UNIT. | PREGO TOTAL
SETOP 04/2019 SEM LDI COM LDI COM LDI
1 |SERVICOS PRELIMINARES 5.359,97
1.1 |Fornecimento e instalagdo de placa de obra 2,50 m? 74209/001 295,88 384,64 961,61
Isolamento de obra com tela plastica com malha de
1.2 |5mm e estrutura de madeira pontaleteada, h=1,20m| 163,37 m? 85424 18,86 24,52 4.005,46
(reaprov. 3x)
1.3 |Sinalizacao de transito noturna (reaprov. 3x) 136,14 m 74221/001 2,22 2,89 392,90
2 |ADMINISTRAGCAO DA OBRA 2.898,87
2.1 |Engenheiro de obra (15h/més) 2,00 més 90777 1.114,95 1.449,44 2.898,87
3 |SERVICOS DE URBANISMO E PAISAGISMO 25.223,76
3.1 |Demoligdo de meio fio 114,62 m DEM-MFC-005 7,54 9,80 1.123,51
3.2 |Construgdo de meio fio 89,59 m 94273 35,63 46,32 4.149,72
33 .Remog,;éo de canteiro (escavagdo de material 2,63 m 74205/001 146 1,90 42,94
inservivel) H=0,25m
Ampliagdo de passeio em concreto moldado in loco,
3.4 |usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, 51,20] m? 94995 59,65 77,55 3.970,30
armado
3.5 |Demoligdo de asfalto 51,20 m? 92970 11,36 14,77 756,12
3.6 |Pav. Asfaltica (binder: 4cm / rolamento: 3cm) 6,34 md 95994/95990 1.003,22 1.304,18 8.261,98
3.7 |Base e sub-base de brita graduada E=0,40m 36,20] m?3 96396 122,22 158,89 5.751,67
3.8 Carga ~mecanizada de material inservivel em 4301 m’ 22898 383 4,98 214,16
caminhdo, com empolamento = 30%
Transporte de material inservivel até bota fora,
3.9 473,13| m3xkm 97914 1,55 2,02 953,36
empolado, DMT=11,00km

VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 30%

33.482,60




