
OBRA: DATA: 21/08/2019

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.
REF.DESONERADA       

SINAPI 06/2019              

SETOP 04/2019

PREÇO UNIT. 

SEM LDI

PREÇO UNIT. 

COM LDI

PREÇO TOTAL 

COM LDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.359,97

1.1 Fornecimento e instalação de placa de obra 2,50 m² 74209/001 295,88 384,64 961,61

1.2

Isolamento de obra com tela plástica com malha de

5mm e estrutura de madeira pontaleteada, h=1,20m

(reaprov. 3x)

163,37 m² 85424 18,86 24,52 4.005,46

1.3 Sinalizacao de trânsito noturna (reaprov. 3x) 136,14 m 74221/001 2,22 2,89 392,90

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.898,87

2.1 Engenheiro de obra (15h/mês) 2,00 mês 90777 1.114,95 1.449,44 2.898,87

3 SERVIÇOS DE URBANISMO E PAISAGISMO 25.223,76

3.1 Demolição de meio fio 114,62 m DEM-MFC-005 7,54 9,80 1.123,51

3.2 Construção de meio fio 89,59 m 94273 35,63 46,32 4.149,72

3.3
Remoção de canteiro (escavação de material

inservível) H=0,25m
22,63 m³ 74205/001 1,46 1,90 42,94

3.4

Ampliação de passeio em concreto moldado in loco,

usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm,

armado

51,20 m² 94995 59,65 77,55 3.970,30

3.5 Demolição de asfalto 51,20 m² 92970 11,36 14,77 756,12

3.6 Pav. Asfáltica (binder: 4cm / rolamento: 3cm) 6,34 m³ 95994/95990 1.003,22 1.304,18 8.261,98

3.7 Base e sub-base de brita graduada E=0,40m 36,20 m³ 96396 122,22 158,89 5.751,67

3.8
Carga mecanizada de material inservível em

caminhão, com empolamento = 30%
43,01 m³ 72898 3,83 4,98 214,16

3.9
Transporte de material inservível até bota fora,

empolado, DMT=11,00km
473,13 m³xkm 97914 1,55 2,02 953,36

33.482,60VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 30%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ADEQUAÇÃO VIÁRIA DO TREVO NO VALE DO IPÊ

33.482,60VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 30%


