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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

JUIZ DE FORA

PREFEITURRA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENACAO E PROJETO

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: ADEQUAGAO VIARIA DO TREVO NO BAIRRO TEIXEIRAS DATA: 21/08/2019
REF.DESONERADA
~ PRECO UNIT. | PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO QUANT. | UNID. SINAPI 06/2019 SEM LDI ch LDI ch LDI
SETOP 04/2019

1 SERVICOS PRELIMINARES 961,61
1.1 [Fornecimento e instalago de placa de obra [ 2,50] m* [ 74209/001 | 295,88] 384,64 961,61
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 4.831,45
2.1 [Engenheiro de obra (25h/més) [ 2,00] més | 90777 | 1.858,25] 2.415,73 4.831,45
3 SERVICOS DE URBANISMO E PAISAGISMO 64.631,38

3.1 |RUA COMENDADOR PANTALEONI ARCURI ESQUINA COM RUA JESUS RAYMUNDO 3.249,59

12 Isolar’rllento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de 3162 m? 25424 18,86 24,52 775,26

madeira pontaleteada, h=1,20m (reaprov. 2x)
1.3 |Sinalizagdo de transito noturna (reaprov. 2x) 26,35 m 74221/001 2,22 2,89 76,05
3.1.1 |Demoli¢do de meio fio 11,37 m DEM-MFC-005 7,54 9,80 111,45
3.1.2 |Construgdo de meio fio 14,98 m 94273 35,63 46,32 693,86
313 Construgdo de pas'seio em concreto moldado in loco, usinado, 16,39 ) 94995 59,65 77,55 1.270,96
acabamento convencional, espessura 8 cm, armado

3.1.4 |Demoli¢do de pav. Asfaltico 16,39 2 92970 11,36 14,77 242,05

315 Carga mecanizada de material inservivel em caminhdo, com 238 m 22808 383 4,98 11,85
empolamento = 30%

316 Transporte de material inservivel até bota fora, empolado, 33,80| mxkm 97914 155 202 68,11
DMT=14,20km

3.2 |DEMOLIGAO DE CANTEIRO NA AV. DEUSDEDITH SALGADO 2.675,81

12 Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de 2016| m 85424 18,86 24,52 494,28

madeira pontaleteada, h=1,20m (reaprov. 2x)
1.3 |Sinalizagdo de transito noturna (reaprov. 2x) 16,80 m 74221/001 2,22 2,89 48,48
3.2.1 |Demoligdo de meio fio 12,60 m DEM-MFC-005 7,54 9,80 123,51
3.2.2 |Construgdo de meio fio 4,20 m 94273 35,63 46,32 194,54
3.2.3 |Remocgdo de canteiro (escavagdo de material inservivel) H=0,25m 2,68 m? 74205/001 1,46 1,90 5,09
3.2.4 |Pav. Asfaltica (binder: 4cm / rolamento: 3cm) 0,75| m? 95994/95990 1.003,22 1.304,18 978,14
3.2.5 |Base e sub-base de brita graduada E=0,40m 429 m? 96396 122,22 158,89 681,62
306 Carga mecanizada de material inservivel em caminhdo, com 447] 22808 383 4,98 22,26
empolamento = 30%
Transporte de material inservivel até bota fora, empolado,

3.2.7 63,47| m3xk 97914 1,55 2,02 127,89
DMT=14,20km mxiam

3.3 |ESQUINA DA RUA JOSE MIGUEL MANSUR E TREVO CENTRAL 50.960,82

12 Isolar’rllento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de 319,14| m2 25424 18,86 24,52 7.824,67

madeira pontaleteada, h=1,20m (reaprov. 2x)
1.3 |Sinalizagdo de transito noturna (reaprov. 2x) 265,95 m 74221/001 2,22 2,89 767,53
3.3.1 |Demoli¢do de meio fio 163,06 m DEM-MFC-005 7,54 9,80 1.598,31
3.3.2 |Construgdo de meio fio 102,89 m 94273 35,63 46,32 4.765,76
3.3.3 |Remogdo de canteiro (escavagdo de material inservivel) H=0,25m 37,38 3 74205/001 1,46 1,90 70,95
3.3.4 |Pav. Asfaltica (binder: 4cm / rolamento: 3cm) 10,47 m3 95994/95990 1.003,22 1.304,18 13.654,77
3.3.5 |Base e sub-base de brita graduada E=0,40m 59,80 m3 96396 122,22 158,89 9.501,38
3.3.6 [Novo canteiro com plantio de grama esmeralda 160,26] m? 85180 12,29 15,98 2.560,47
3.3.7 |Novo canteiro com aterro de areia H=0,15m 24,04 m? 79482 73,36 95,37 2.292,65
3.3.8 |Demoligdo de pavimentagdo asfaltica 160,26 m? 92970 11,36 14,77 2.366,72
Construgdo de passeio em concreto moldado in loco, usinado,

3.3.9 |acabamento convencional, espessura 8 cm, armado (travessia de 38,79] m? 94995 59,65 77,55 3.007,97
pedestres)

33.10 Carga mecanizada de material inservivel em caminhdo, com 75,00 m? 72808 3,83 4,98 377,91
empolamento = 30%

3311 Transporte de material inservivel até bota fora, empolado, 1.077,78| m*xkm 97914 1,55 2,02 217173
DMT=14,20km

3.4 |DEMOLIGAO DE 2 TRECHOS DE QUEBRA-MOLAS NA AV. DEUSDEDITH SALGADO 5.188,48

341 Demoligdo de pavimentagdo asféltica para eliminagdo de 2 trechos de 4574 m 92970 11,36 14,77 675,49
quebra-molas

342 Carga mecanizada de material inservivel em caminhdo, com 1011] m 22898 383 4,98 50,34
empolamento = 30%

343 Transporte de material inservivel até bota fora, empolado, 143,56| mPxkm 97914 155 202 289,27
DMT=14,20km

344 Pav. Asféltica (binder: 4cm / rolamento: 3cm) nos 2 locais de quebra- 320 m 95994/95990 1.003,22 1.304,18 417338
molas eliminados

3.5 |CALCADA NA ESQUINA DA RUA JOSE MIGUEL MANSUR E DA AV. DR. PAULO JAPIASSU COELHO 2.556,68

12 Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de 35,4a] m 85424 18,86 24,52 868,92

madeira pontaleteada, h=1,20m (reaprov. 2x)

1.3 |Sinalizagdo de transito noturna (reaprov. 2x) 29,53 m 74221/001 2,22 2,89 85,22
3.5.1 |Demoli¢do de meio fio 14,18 m DEM-MFC-005 7,54 9,80 138,99
3.5.2 [Construgdo de meio fio 15,35 m 94273 35,63 46,32 711,00
353 Ampliagdo de passglo em concreto moldado in loco, usinado, 82| m2 04995 59,65 7755 528,86

acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
3.5.4 |Aterro de areia H=0,10m 0,68] m? 79482 73,36 95,37 64,85
3.5.5 |Demoligdo de pavimentagdo asfaltica 6,82 m? 92970 11,36 14,77 100,72
356 Carga mecanizada de material inservivel em caminhdo, com 173 m 22898 383 4,98 8,61
empolamento = 30%
357 Transporte de material inservivel até bota fora, empolado, 24,57| mixkm 97914 155 202 49,51
DMT=14,20km

VALOR TOTAL COM LDI DESONERTADO = 30%

70.424,44




