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Item 2.12 |Instalagdo de lavatério (reaproveitado) deslocado aprox. 15cm - 86903 Unid | Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
4351 Parafuso niquelado 3.1/2" com acabamento cromado para fixar pe¢a sanitaria, inclui unid 6,00 10,47 62,82
porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-8
37329 [Rejunte epdxi branco kg 0,1443 37,21 5,37
88267 [Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 1,47 18,11 26,62
88316 |[Servente com encargos complementares h 0,65 13,27 8,63
Valor total sem LDI 103,44
Fornecimento e assentamento de rodapé h=9cm, em porcelanato linha Essencial
Item 2.26 |marmore oliva Fab. Portobello ou similar PEIl: V, alinhado pelo topo com rodapé| M [ Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
existente, conforme modelo existente no ambiente (box chuveiro adaptado) - 98685
Piso em porcelanato retificado extra, formato menor ou igual a 2025 cm?. Obs: (H:
21108 m? 0,09 75,64 7,08
0,09m x Coef.: 1,04m/m)
34356 |Rejunte branco, cimenticio kg 0,12 2,4 0,29
37595 [Argamassa colante tipo ACIII kg 0,8614 1,28 1,10
88274 [Marmorista/graniteiro com encargos complementares h 0,299 18,79 5,62
88316 [Servente com encargos complementares h 0,15 13,27 1,99
Valor total sem LDI 16,08
ltem 2.27 ;cs):;icimento e assentamento de rodapé em granito aqualux h=0,07m (camarim) - M | Quantidade | Custo Unitério |Custo Total
20231 Rodapé em granito, polido, aqualux, h= 7 cm, e= *2,0* cm > (RS 43,90/m / H=0,10m x m 1,04 30,73 31,96
H=0,07m)
34356 |Rejunte branco, cimenticio kg 0,12 2,40 0,29
37595 |Argamassa colante tipo aciii kg 0,8614 1,28 1,10
88274 |Marmorista/graniteiro com encargos complementares h 0,299 18,79 5,62
88316 |Servente com encargos complementares h 0,15 13,27 1,99
Valor total sem LDI 40,96
[tem 2.55 Fornecimento e .instalagéo de suportes articulados para fixacdo de espelho cristal com Unid | Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
moldura (banheiro adaptado) - 95541
Cotaciio !:orn.ecimento de supf)rtes articulados para fixagdo de espelho cristal com moldura, ndo unid 1,00 217,73 217,73
inclui espelho (banheiro adaptado)
95541 [Fixagdo utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mdo de obra unid 4,00 3,24 12,96
Valor total sem LDI 230,69
Remogao e reinstalagdo de equipamento de ar condicionado split fixado na parede do
Item 2.56 |camarim a aprox. 20cm do local original, inclusive ligagdo elétrica (camarim/banheiro| Unid | Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
adaptado) - 95541 / 72941
88264 [Eletricista com encargos complementares h 1,50 18,72 28,08
88247 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 1,50 14,20 21,30
95541 [Fixagdo utilizando parafuso e bucha de nylon, somente méo de obra unid 4,00 3,24 12,96
Valor total sem LDI 62,34
Item 2.57 . -
Fornecimento e assentamento de grelha metalica em ferro chato 3/4" x 3/16", ) . L
Item 2.58 . m Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
ltem 2.59 espagamento 12mm, com quadro em cantoneira 1" x 1/8" > Grelha 1,2 e 3 - 83624
83624 Forneci[nento e assentamento de grelha de ferro fundido p/ canaleta larg. 20cm m 5,00 133,34 666,70
(Extensdo: 5,00m x Larg.: 0,20m = 1,00m?)
Valor total sem LDI 666,70
[tem 2.60 .Fornecimento e .in’s.t.alagﬁlo .de toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha Unid | Quantidade | Custo Unitério |Custo Total
interfolhado (sanitdrios publicos F/M) - 95541
37401 |Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado unid 1,00 39,01 39,01
95541 |Fixagdo utilizando parafuso e bucha de nylon, somente médo de obra unid 2,00 3,24 6,48
Valor total sem LDI 45,49
ltem 2.61 Remogdo e reinstalagdo de papeleira higiénica em nova posicdo (sanitarios publicos Unid | Quantidade | Custo Unitério |Custo Total
F/M) - 97664 / 95541
97664 [Remogdo manual de acessoérios unid 1,00 0,96 0,96
95541 [Fixagdo utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mdo de obra unid 2,00 3,24 6,48

Valor total sem LDI

7,44
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Fornecimento e instalagdo de cantoneira de aluminio anodizado na cor preta, abas

Item 2.64 |desiguais 1"x1/2", e=3/32" (0,230kg/m) para fixa¢do de carpete nos degraus da| m | Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
platéia (conforme modelo existente) - 73908/002
587 Cantoneira aluminio abas desiguais 1" x 1/2", e = 3/32" kg 0,23 29,59 6,81
88256 [Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,60 20,26 12,16
88316 |[Servente com encargos complementares h 0,40 13,27 5,31
Valor total sem LDI 24,27
Instalagdo (Mdo de obra) de cantoneira de aluminio existente*, abas desiguais
[tem 2.65 :"xl/Z": e=3/3‘2‘" (0,230kg/m)' paraf fixagdo dfe .carpete nos degraus da platéia m | Quantidade | Custo Unitério |Custo Total
(Atencgdo: Verificar material disponivel no depésito do teatro: aprox. 50 barras de
3,00m) - 73908/002 M.O
88256 [Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,60 20,26 12,16
88316 |[Servente com encargos complementares h 0,40 13,27 5,31
Valor total sem LDI 17,46
ltem 2.66 Fornc‘ecm‘1entf) e instalagdo d’e soleira de gArar‘uto aqualux e=20mm, larg. 0,30m, fixada m | Quantidade | Custo Unitério |Custo Total
com inclinacdo de 8,33% (Saida de emergéncia) - 98689
20232 |Soleira em granito aqualux, polido, L= *30* cm, e= *2,0* cm m 2,00 62,15 124,30
37595 [Argamassa colante tipo ACIII kg 2,58 1,28 3,30
88274 [Marmorista/graniteiro com encargos complementares h 1,094 18,79 20,56
88316 |[Servente com encargos complementares h 0,546 13,27 7,25
Valor total sem LDI 155,40
Fornecimento e instalagdo de chapa em ago inox e=1mm, H=0,40m para proteg¢ao das
Item 2.67 |portas com barra de apoio (camarim, chuveiro do camarim e banheiro acessivel e| unid [ Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
sanitarios publicos (Fem./Masc.)) - 84122
Fornecimento de chapa em ago inox e=1mm, H=0,40m para prote¢do das portas com
Cotagdo [barra de apoio (camarim, chuveiro do camarim e banheiro acessivel e sanitdrios| unid 1,00 179,05 179,05
publicos (F/M))
88309 [Pedreiro com encargos complementares h 1,50 18,53 27,80
Valor total sem LDI 206,85
Fornecimento e instala¢do de chapa em ago inox e=1mm, H=0,20m para protecdo das
Item 2.68 |portas com barra de apoio (camarim, chuveiro do camarim e banheiro acessivel e| unid | Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
sanitarios publicos (Fem./Masc.)) - 84122
Fornecimento de chapa em ago inox e=1mm, H=0,20m para protegdo das portas com
Cotagdo |barra de apoio (camarim, chuveiro do camarim e banheiro acessivel e sanitdrios| unid 1,00 89,53 89,53
publicos (F/M))
88309 |[Pedreiro com encargos complementares h 1,50 18,53 27,80
Valor total sem LDI 117,32
Fornecimento e instala¢do de corrimio duplo em tubo de aco 1.1/4" (C=7,30m) com
Item 2.69 |pintura automotiva na cor branca, completo, conforme projeto (a ser fixado na| unid [ Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
parede da rampa de entrada lateral do foyer) - 99855
7568 Bucha de nylon sem aba s10, conr? Parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca unid 6,55 0,36 236
soberba, cabeca chata e fenda phillips (2x)
11002 |Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm (2x) kg 0,01 26,67 0,21
11033 |Suporte para calha de 150 mm em ferro galvanizado (2x) unid 2,18 3,92 8,55
21011 Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm (1 1/4"), e = 2,65 mm, *2,71* m 2,06 2718 55,94
kg/m (nbr 5580) (2x)
88251 [Auxiliar de serralheiro com encargos complementares (2x) h 1,56 14,65 22,80
88315 [Serralheiro com encargos complementares (2x) h 1,90 18,43 34,94
Valor total sem LDI 124,80
Fornecimento e instalagdo de ralo linear oculto com perfil em PVC e sub-tampa em
Item 2.70 [ago inox 304 e tampa em porcelanato 60x60cm, semelhante ao piso existente no| m | Quantidade | Custo Unitario [Custo Total
local, inclusive corte no piso e contrapiso - 97628 / 87261
Cotagdo |Fornecimento de ralo linear oculto m 1,00 312,55 312,55
97628 |Demoligdo manual de lajes, sem reaproveitamento (Se¢do: 0,14m x 0,03m) m3 0,006 173,04 0,97
87261 Forne'umento e assentamento de piso de porcelanato 60x60cm sobre sub-tampa do m2 0,14 137,81 19,29
ralo linear
Valor total sem LDI 332,81
[tem 2.72 Fornecimento e instalagio de fechadura de embutir interna com maganeta tipo unid | Quantidade | Custo Unitério |Custo Total
alavanca 55mm, acabamento na cor preta fosca - 91306
Cotacio Fornecimento de fechadura de embutir interna com maganeta tipo alavanca 55mm, unid 1,00 135,00 135,00
acabamento na cor preta fosca
88261 [Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h 0,767 16,62 12,75
88316 |[Servente com encargos complementares h 0,384 13,27 5,10
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Valor total sem LDI 152,84
Forneciment tament i m granit | bi levador) -

Item 4.16 9:;:10 ento e assen ento de piso em granito aqualux (cabine do elevador) m? | Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
10842 [Piso em granito aqualux, polido, e= *2* cm m? 1,16 321,59 373,04
34356 |Rejunte branco, cimenticio kg 0,14 2,40 0,34
37595 |Argamassa colante tipo ACIII kg 8,62 1,28 11,03
88274 |Marmorista/graniteiro com encargos complementares h 1,188 18,79 22,32
88316 |Servente com encargos complementares h 0,594 13,27 7,88

Valor total sem LDI 414,62
Servigo de montagem da rampa de acesso ao palco composta dos Itens: 4.20 a 4.21:
Item 4.22 |chapa de ago tipo xadrez, estrutura em tubo retangular e ago redondo (Rampa| kg [ Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
metalica de acesso ao palco) - 73970/001
88315 [Serralheiro com encargos complementares h 0,12 18,43 2,21
88316 |[Servente com encargos complementares h 0,12 13,27 1,59
98746 [Solda de topo em chapa/perfil/tubo de ago chanfrado, espessura=1/4" m 0,006 47,08 0,28
Valor total sem LDI 4,09
ltem 5.2 Fornecimento e fixagdo de placa PVC de sinalizagdo 14x14cm (pictograma padrdo) - Unid | Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
95541
Placa de sinalizagdo de seguranca contra incéndio, fotoluminescente, quadrada,
37557 |14x14cm, em PVC 2mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr| unid 1,00 5,97 5,97
13434)
95541 [Fixagdo utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mdo de obra unid 4,00 3,24 12,96
Valor total sem LDI 18,93
F i t fixagdo d | PVC d inalizagdo 26x13 ict
Item 5.3 ornecm!en 0 ¢ Tixagdo de placas ¢ sinalizagdo x13cm  (pictograma Unid | Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
personalizado) - 95541
37539 Placa de sinalizalgdo de.seguranga.contra incéndio, tfotolummescente, retangular, 13 x unid 1,00 10,00 10,00
26cm, em PVC 2mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
95541 [Fixagdo utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mdo de obra unid 4,00 3,24 12,96
Valor total sem LDI 22,96
{tem 5.4 l‘:ornecimen.to e fixacdao de~placas PVC de sinalizagdo 26x13cm, fixacdo perpendicular Unid | Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
a parede (pictograma padrao) - 95541
Pl PV inalizagdo, 26 x 1 inclusi fixaca icular 3
10851 aca de . C de sina |zat;~ao, 6 x 13 cm, inclusive suporte para fixagdo perpendicular a unid 1,00 43,79 43,79
parede (pictograma padrdo)
95541 [Fixagdo utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mdo de obra unid 4,00 3,24 12,96
Valor total sem LDI 56,75
[tem 5.5 Fornfcimento e fixagdo de placas PVC de sinaliza¢do sanitario 40x12cm (pictograma Unid | Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
padrao) - 95541
Placa de sinalizagdo de seguranca contra incéndio, fotoluminescente, retangular,
37559 |12x40cm, em pvc 2mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr| unid 1,00 14,18 14,18
13434)
95541 [Fixagdo utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mdo de obra unid 4,00 3,24 12,96
Valor total sem LDI 27,14
F imento e fixacdo de pl inox de sinalizagdo 10x3, imdo (braille) -
{tem 5.6 gggrzumen o e fixagdo de placas inox de sinalizagdo 10x3cm para corrimdo (braille) Unid | Quantidade | Custo Unitério |Custo Total
Cotagdo |Placa inox de sinalizagdo 10x3cm para corrimdo em braille unid 1,00 14,00 14,00
95541 [Fixagdo utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mdo de obra unid 4,00 3,24 12,96
Valor total sem LDI 26,96
Item 5.8 |Fornecimento e fixagdo de placas aluminio de sinalizagdo 15x5cm (braille) - 95541 Unid | Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
Cotagdo | Placa aluminio de sinalizagdo 15x5cm em braille unid 1,00 12,50 12,50
95541 [Fixagdo utilizando parafuso e bucha de nylon, somente m&o de obra unid 4,00 3,24 12,96
Valor total sem LDI 25,46
Fornecimento e fixacdo de placas aluminio de sinalizagdo 30x30cm, para piso . . .
Item 5.9 . . ¢ P ¢ P P Unid | Quantidade | Custo Unitario [Custo Total
(pictograma padrao) - 95541
34721 |Placa de sinalizagdo em chapa de aluminio com pintura refletiva, e =2 mm m? 0,09 705,6 63,50
95541 [Fixagdo utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mdo de obra unid 4,00 3,24 12,96

Valor total sem LDI

76,46
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Fornecimento e instalagdo de Mapa tatil (relevo + braille) em acrilico com proteg¢do

Item 5.10 (UV, dim.: 45x70cm, inclusive pedestal em aco com pintura ep6xi, para uso externo -| Unid | Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
95541
Mapa tatil (relevo + braille) em acrilico com prote¢do UV, dim.: 45x70cm, inclusive )
Cotacdo P ( . ) L. P ¢ unid 1,00 1.437,75 1.437,75
pedestal em ago com pintura epdxi, para uso externo
95541 [Fixagdo utilizando parafuso e bucha de nylon, somente m&o de obra unid 4,00 3,24 12,96
Valor total sem LDI 1.450,71
Fornecimento e aplicagdo sobre rufo metdlico existente de manta asféltica
Item 7.1 . p‘ ¢ . I . . Unid | Quantidade | Custo Unitdrio |Custo Total
aluminizada e=3mm, inclusive primer asfaltico, conforme projeto - 98546
511 Prerwer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicagdo | 0,615 15,81 9,72
a frio
11621 Manta asfaltica elastomérica em poliéster aluminizada 3 mm, tipo Ill, classe b (NBR m? 1,125 3492 3929
9952)
4226 Gas de cozinha - GLP kg 0,26 5,35 1,39
88243 |Ajudante especializado com encargos complementares h 0,192 16,10 3,09
88270 [Impermeabilizador com encargos complementares h 0,948 18,51 17,55
Valor total sem LDI 71,04
Fornecimento e instalagdo de haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca
Item 7.2 |1/4" x 30 cm, inclusive porca e arruelas de vedagdo para fixagdo de pontos soltos da| Unid | Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
telha metdlica existente - 94213
Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30cm para fixacdo de
11029 ! para gan galvanizado, /4" x para thxac G 4,15 1,05 4,36
telha metdlica, inclui porca e arruelas de vedagdo
88316 [Servente com encargos complementares h 0,097 13,27 1,29
88323 [Telhadista com encargos complementares h 0,091 20,20 1,84
Valor total sem LDI 7,48
ltem 8.5 Mao de obra e fixacdo uflllzando parafuso e l:rucha de nylon para cortina rol6. Obs: m? | Quantidade | Custo Unitario |Custo Total
Adotado somente nas cotagdes 1 e 2 (apenas fornecimento e sem frete) do Item 8.5
95541 [Fixacdo utilizando parafuso e bucha de nylon,somente m&o de obra: 2 unid/p¢ unid 0,31 3,24 0,99
88243 [Ajudante especializado com encargos complementares: 3 h/p¢ h 0,46 16,04 7,36
88277 [Montador com encargos complementares: 3 h/p¢ h 0,46 18,64 8,55

Valor total sem LDI

16,91




