
OBRA: DATA: 01/06/2021

PREÇO TOTAL

SEM LDI COM LDI COM LDI

1 TRECHOS 2, 3 E 4 (COMPLEMENTAR AOS ITENS A, B E C)          296.137,36 
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES              1.276,35 

1.1.1 I-4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA

M2 3,00     335,00     425,45              1.276,35 

1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA          251.294,79 

1.2.1 100305
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 H/DIA x 24
DIAS/MÊS)

H 288,00       81,82     103,91            29.926,48 

1.2.2 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 12,00   7.073,68   8.983,57          107.802,88 
1.2.3 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.000,00       14,41       18,30            54.902,10 

1.2.4 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EFETIVAMENTE
TRABALHADA DE 22 H ÀS 5 H, COM ADICIONAL NOTURNO)

H 2.520,00       18,33       23,28            58.663,33 

1.3 INSTALAÇÕES DE OBRA            43.566,22 
1.3.1  IIO-LIG-010 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA UNID 1,00     526,57     668,74                668,74 

1.3.2 IO-CON-005
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E
TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UNID 3,00     680,00     863,60              2.590,80 

1.3.3 I-10778
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS,
8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO(OBS: EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO /
DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS)

MÊS 12,00     731,25     928,69            11.144,25 

1.3.4 ED-16362 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER PARA SANITÁRIO (ITEM 1.3.3) UNID 1,00     848,48   1.077,57              1.077,57 

1.3.5 ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE
OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
EXTERNAS

MÊS 12,00     555,76     705,82              8.469,78 

1.3.6 ED-16359 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 UNID 1,00     288,39     366,26                366,26 

1.3.7 I-10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (OBS: EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS)

MÊS 12,00     585,00     742,95              8.915,40 

1.3.8 ED-16357 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER PARA ESCRITÓRIO (ITEM 1.3.7) UNID 1,00     488,56     620,47                620,47 

1.3.9 ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA,
INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12,00     613,30     778,89              9.346,69 

1.3.10 ED-16358 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 UNID 1,00     288,39     366,26                366,26 
A TRECHO 2 (PV02 - PV03)          301.928,75 

A1 SICRO 605890
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA COM
EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO
= 11 M 

M 30,00   5.670,37   7.201,37          216.041,10 

A2 SICRO 605508
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA
GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO
MÁXIMO = 5,4 M  (POÇO DE ATAQUE EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, E=2,70MM)

M 9,00   6.034,35   7.663,62            68.972,62 

A3 SICRO 1207711
CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK=20 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES
INCLINADAS E VERTICAIS (OBS: ESPESSURA: 0,10M)

M3 12,25     712,15     904,43            11.080,95 

A4 91598
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA
POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113 (OBS: ARMAÇÃO PARA CONCRETO PROJETADO)

KG 237,50       16,49       20,94              4.973,74 

A5 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (DESATIVAÇÃO
DOS POÇOS DE ATAQUE APÓS EXECUÇÃO DA REDE SOB A VIA FÉRREA)

M3 28,27       23,96       30,43                860,34 

B TRECHO 3 (PV03 - PV06)          369.003,76 
B1 SERVIÇOS PRELIMINARES              4.211,95 

B1.1 97053 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE M 350,88         8,02       10,19              3.573,85 
B1.2 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO M 106,00         4,74         6,02                638,10 
B2 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO                218,92 

B2.1 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO (OBS: PARA EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO B)

M2 6,67       13,99       17,77                118,43 

B2.2 DEM-MFC-005 REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 7,70         8,03       10,20                  78,53 

B2.3 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE, COM EMPOLAMENTO = 30%

M3 1,06         5,75         7,30                    7,72 

B2.4 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (OBS: MATERIAL INSERVÍVEL ATÉ BOTA FORA / DMT ADOTADO: 6,80
KM / COM EMPOLAMENTO = 30%)

M3xKM 7,19         1,56         1,98                  14,24 

B3 MOVIMENTO DE TERRA            73.156,59 

B3.1 102305

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE,
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 98,22         5,27         6,69                657,37 

B3.2 90095

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 900,08         3,50         4,45              4.000,86 

B3.3 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO

M2 268,29         1,59         2,02                541,75 

B3.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 506,01       23,96       30,43            15.397,44 

B3.5 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (OBS: COM EMPOLAMENTO = 30%)

M3 1.095,39         5,75         7,30              7.999,05 
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B3.6 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT ADOTADO: 6,80 KM / COM EMPOLAMENTO = 30%)

M3xKM 7.448,62         1,56         1,98            14.757,21 

B3.7 I-368
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) (VOLUME DE EMPRÉSTIMO ADOTADO NO PROJETO: 60% DO
REATERRO)

M3 303,61       46,25       58,74            17.833,01 

B3.8 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT ADOTADO PARA EMPRÉSTIMO: 19,90 KM > JAZIDA ATÉ A
OBRA)

M3xKM 6.041,74         1,56         1,98            11.969,90 

B4 REDE DE DRENAGEM          257.880,39 

B4.1 SICRO 1505879 
ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M3 53,66     182,94     232,33            12.466,38 

B4.2 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS (H=0,10M)

M3 26,83     453,70     576,20            15.458,61 

B4.3 73361
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
(OBS: USO EM CONTRA-BERÇO)

M3 22,26     381,82     484,91            10.794,13 

B4.4 92210
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 62,54     124,04     157,53              9.851,98 

B4.5 92216
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 106,00     422,99     537,20            56.942,91 

B4.6 SICRO 2003684
POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULAR
TIPO A DN 1000)

UNID 4,00   2.018,04   2.562,91            10.251,64 

B4.7 99319
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M (OBS: COM DEGRAUS DE
AÇO CA-50)

M 10,92     673,97     855,94              9.346,89 

B4.8 DRE-TAM-005
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM
DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE
VISITA

UNID 4,00     394,80     501,40              2.005,58 

B4.9  DRE-BOC-010 
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 7,00     822,27   1.044,28              7.309,98 

B4.10 101578
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,
LARGURA MENOR QUE 1,5 M

M2 218,26       36,43       46,27            10.098,25 

B4.11 101587
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M.

M2 900,08       67,30       85,47            76.930,74 

B4.12 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*

M3 208,01     103,51     131,46            27.344,66 

B4.13 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT = 19,90 KM / ITENS: CONCRETO CICLÓPICO E AREIA PARA
LASTRO)

M3xKM 442,97         1,56         1,98                877,62 

B4.14 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM  (OBS: DMT = 19,90 KM / AREIA PARA LASTRO)

M3xKM 4.139,42         1,56         1,98              8.201,02 

B5 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SOBRE REDE DE DRENAGEM            32.410,39 

B5.1 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (H=0,15M)

M3 40,24     137,32     174,40              7.018,22 

B5.2 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT ADOTADO: 19,90 KM / PARA MATERIAL DA BASE)

M3xKM 800,83         1,56         1,98              1.586,61 

B5.3 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 268,29         1,96         2,49                667,82 
B5.4 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 268,29         7,57         9,61              2.579,27 

95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 8,05   1.095,58   1.391,39 

95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 5,37   1.151,54   1.462,46 

B5.6 102332
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (OBS: DMT ADOTADO: 2,70 KM
> USINA DE ASFALTO ATÉ A OBRA)

TxKM 86,92         1,25         1,59                137,99 

102332
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (DMT ADOTADO: 262,00 KM >
UNID. FORNECEDORA ATÉ USINA DE ASFALTO)

TxKM 71,63         1,25         1,59                113,72 

102333
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(DMT ADOTADO: 262,00 KM > UNID. FORNECEDORA ATÉ USINA DE ASFALTO)

TxKM 553,96         0,50         0,64                351,76 

B5.8 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 22,00 KM > JAZIDA ATÉ USINA DE ASFALTO)

M3xKM 458,90         1,56         1,98                909,18 

B6 URBANIZAÇÃO              1.125,52 

B6.1 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) (OBS:
RECOMPOSIÇÃO AO REDOR DE BOCA DE LOBO NOVA)

M 7,70       36,75       46,67                359,38 

B6.2 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (H=0,08M)
(OBS:  RECOMPOSIÇÃO AO REDOR DE BOCA DE LOBO NOVA)

M3 1,23     489,66     621,87                766,14 

C TRECHO 4 (PV06 - PV38)       2.105.908,24 
C1 SERVIÇOS PRELIMINARES            35.328,35 

C1.1 97053 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE M 2.810,72         8,02       10,19            28.628,31 
C1.2 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO M 1.113,00         4,74         6,02              6.700,04 
C2 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO              6.245,97 

C2.1 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO (OBS: PARA EXECUÇÃO DE REDE ENTRE O PV10 E PV15)

M3 31,68       89,73     113,96              3.610,16 

B5.7
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C2.2 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO (OBS: PARA EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES E DUPLA)

M2 54,04       13,99       17,77                960,16 

C2.3 DEM-MFC-005 REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 62,90         8,03       10,20                641,46 

C2.4 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (OBS: COM EMPOLAMENTO = 30%)

M3 49,78         5,75         7,30                363,53 

C2.5 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 6,80 KM)

M3xKM 338,51         1,56         1,98                670,66 

C3 MOVIMENTO DE TERRA          308.226,98 

C3.1 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(0,8M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 147,62         4,72         5,99                884,90 

C3.2 102305

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE,
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 3.004,25         5,27         6,69            20.107,17 

C3.3 90095

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 1.347,99         3,50         4,45              5.991,82 

C3.4 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO

M2 1.929,67         1,59         2,02              3.896,59 

C3.5 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 1.923,27       23,96       30,43            58.523,58 

C3.6 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (COM EMPOLAMENTO = 30%)

M3 5.080,52         5,75         7,30            37.100,50 

C3.7 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 6,80 KM)

M3xKM 34.547,54         1,56         1,98            68.445,58 

C3.8 I-368
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) (VOLUME DE EMPRÉSTIMO ADOTADO NO PROJETO: 60% DO
REATERRO)

M3 1.153,96       46,25       58,74            67.780,86 

C3.9 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT ADOTADO PARA EMPRÉSTIMO: 19,90 KM > JAZIDA ATÉ A
OBRA)

M3xKM 22.963,85         1,56         1,98            45.495,98 

C4 REDE DE DRENAGEM       1.566.479,00 

C4.1 SICRO 1505879
ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M3 312,38     153,45     194,88            60.877,08 

C4.2 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS

M3 192,97     453,70     576,20          111.187,62 

C4.3 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 147,02     381,82     484,91            71.291,67 

C4.4 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*

M3 898,37     103,51     131,46          118.097,84 

C4.5  ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 (LOCAL: RADIER ENTRE PV26 E PV28) KG 176,96       12,30       15,62              2.764,32 

C4.6  DRE-FOR-005
FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA (LOCAL: RADIER ENTRE PV26
E PV28)

M2 17,00       25,83       32,80                557,67 

C4.7 I-1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 11,05     337,50     428,63              4.736,31 

C4.8 92210
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 285,86     124,04     157,53            45.031,75 

C4.9 92212
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 452,00     221,93     281,85          127.396,70 

C4.10 92214
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 593,00     352,03     447,08          265.117,31 

C4.11 92216
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 68,00     422,99     537,20            36.529,42 

C4.12 SICRO 2003678
POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULAR DN
600)

UNID 14,00   1.492,50   1.895,48            26.536,65 

C4.13 SICRO 2003682
POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULAR DN
800)

UNID 14,00   1.686,58   2.141,96            29.987,39 

C4.14 SICRO 2003684
POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULAR DN
1000)

UNID 4,00   2.018,04   2.562,91            10.251,64 

C4.15 99319
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M (OBS: COM DEGRAUS DE
AÇO CA-50)

M 40,32     673,97     855,94            34.511,58 

C4.16 DRE-TAM-005
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM
DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE
VISITA

UNID 32,00     394,80     501,40            16.044,67 

C4.17  DRE-BOC-010 
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 53,00     822,27   1.044,28            55.346,99 

C4.18 DRE-BOC-015
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 2,00   1.444,23   1.834,17              3.668,34 

C4.19 101576
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,
LARGURA MENOR QUE 1,5 M

M2 227,11       42,76       54,31            12.333,25 

C4.20 101578
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,
LARGURA MENOR QUE 1,5 M

M2 853,90       36,43       46,27            39.506,62 
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OBRA: DATA: 01/06/2021

PREÇO TOTAL

SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM

REF. DESONER. 
SINAPI 04/2021 
SICRO 01/2021 
SETOP 01/2021

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREÇO UNITÁRIO

Drenagem no Bairro Benfica: Rua Padre Gabriel Van Wik e trecho das ruas: Guararapes, Profª Helena Antipoff, Dr. Paulo Garcia, Marília,
Afonso Garcia, Antônio S. Firjan, Maria Eugênia e Av. JK - Juiz de Fora / MG

C4.21 101584
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,
LARGURA MENOR QUE 1,5 M.

M2 1651,87       60,19       76,44          126.270,71 

C4.22 101585
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

M2 2.023,11       72,12       91,59          185.301,50 

C4.23 101593
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5
M

M2 1.549,70       65,85       83,63          129.600,64 

C4.24 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM  (DMT ADOTADO: 19,90 KM / CONCRETO CICLÓPICO)

M3xKM 9.142,06         1,56         1,98            18.112,25 

C4.25 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 19,90 KM / AREIA PARA LASTRO)

M3xKM 17.877,59         1,56         1,98            35.419,08 

C5 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SOBRE REDE DE DRENAGEM          170.931,61 

C5.1 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (H=0,15M)

M3 212,24     137,32     174,40            37.013,91 

C5.2 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 19,90 KM / PARA MATERIAL DA BASE > JAZIDA ATÉ A
OBRA)

M3xKM 4.223,58         1,56         1,98              8.367,75 

C5.3 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 1.414,93         1,96         2,49              3.522,05 
C5.4 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 1.414,93         7,57         9,61            13.603,03 

95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 42,45   1.095,58   1.391,39 

95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 28,30   1.151,54   1.462,46 

C5.6 102332
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (DMT ADOTADO: 2,70 KM >
USINA DE ASFALTO ATÉ A OBRA)

TxKM 458,44         1,25         1,59                727,77 

102332
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (DMT ADOTADO: 262,00 KM >
UNID. FORNECEDORA ATÉ USINA DE ASFALTO)

TxKM 377,79         1,25         1,59 

102333
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(DMT ADOTADO: 262,00 KM > UNID. FORNECEDORA ATÉ USINA DE ASFALTO)

TxKM 2.921,56         0,50         0,64 

C5.9 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM  (DMT ADOTADO: 22,00 KM > JAZIDA ATÉ A USINA DE ASFALTO)

M3xKM 2.420,24         1,56         1,98              4.794,99 

C6 URBANIZAÇÃO            18.696,33 

C6.1 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) (OBS:
RECOMPOSIÇÃO SOBRE A REDE DE DRENAGEM)

M 62,90       36,75       46,67              2.935,70 

C6.2 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (H=0,08M)
(OBS: RECOMPOSIÇÃO SOBRE A REDE DE DRENAGEM)

M3 25,34     489,66     621,87            15.760,63 

VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO       3.072.978,11 

C5.8              2.454,93 

C5.5          100.447,18 
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