
OBRA: DATA: 01/06/2021

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
1 TRECHOS 2, 3 E 4 (COMPLEMENTAR AOS ITENS A, B E C)

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA

M2 3,00

1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

1.2.1
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 H/DIA x 24
DIAS/MÊS)

H 288,00

1.2.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 12,00

1.2.3
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORAS EFETIVAMENTE
TRABALHADAS: SEG. A SEXTA: 5H ÀS 7H E 17H ÀS 22H / SÁB. E DOMINGO: 5H ÀS 7H E
12H ÀS 22H)

H 3.000,00

1.2.4
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EFETIVAMENTE
TRABALHADA DE 22 H AS 5 H, COM ADICIONAL NOTURNO)

H 2.520,00

1.3 INSTALAÇÕES DE OBRA
1.3.1 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA UNID 1,00

1.3.2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E
TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UNID 3,00

1.3.3
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS,
8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO(OBS: EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO /
DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS)

MÊS 12,00

1.3.4
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO
ED-16354)

UNID 1,00

1.3.5

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE
OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
EXTERNAS

MÊS 12,00

1.3.6
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO
ED-16351)

UNID 1,00

1.3.7
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (OBS: EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS)

MÊS 12,00

1.3.8
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO
ED-16349)

UNID 1,00

1.3.9

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA,
INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12,00

1.3.10
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO
ED-16350)

UNID 1,00

A TRECHO 2 (PV02 - PV03)

A1
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA COM
EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO
= 11 M (TÚNEL LINER SOB A VIA FÉRREA)

M 30,00

A2

BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA
GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO
MÁXIMO = 5,4 M (POÇO DE ATAQUE PARA TÚNEL LINNER, EM CHAPA DE AÇO
CORRUGADA, E=2,70MM)

M 9,00

A3
CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 20 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES
INCLINADAS E VERTICAIS

M3 12,25

A4
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA
POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113

KG 237,50

A5
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (DESATIVAÇÃO DOS
POÇOS DE ATAQUE APÓS EXECUÇÃO DA REDE SOB A VIA FÉRREA)

M3 28,27

B TRECHO 3 (PV03 - PV06)
B1 SERVIÇOS PRELIMINARES

B1.1 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE M 350,88
B1.2 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO M 106,00
B2 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO

B2.1
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO (OBS: PARA EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO B)

M2 6,67

B2.2 REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 7,70

B2.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE, COM EMPOLAMENTO = 30%

M3 1,06

B2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (OBS: MATERIAL INSERVÍVEL ATÉ BOTA FORA / DMT ADOTADO: 6,80
KM / COM EMPOLAMENTO = 30%)

M3xKM 7,19

B3 MOVIMENTO DE TERRA

B3.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE,
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 98,22

B3.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 900,08

B3.3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO

M2 268,29

B3.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 506,01

B3.5
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (OBS: COM EMPOLAMENTO = 30%)

M3 1.095,39

B3.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT ADOTADO: 6,80 KM / COM EMPOLAMENTO = 30%)

M3xKM 7.448,62

B3.7
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) (VOLUME DE EMPRÉSTIMO ADOTADO: 60% DO REATERRO)

M3 303,61

B3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT ADOTADO PARA EMPRÉSTIMO: 19,90 KM > JAZIDA ATÉ A
OBRA)

M3xKM 6.041,74

1,50M (H) x 2,00M (LARG.)

ITEM 1.2.2 x 1 H/DIA x 24 DIAS/MÊS

3 MESES (TRECHO 2) + 2 MESES (TRECHO 3) + 7 MESES
(TRECHO 4)

ITEM 1.2.2

1 UNID

(ITEM B2.1 x 0,07 M (H) + ITEM B2.2 x (0,15 x 0,30) M2
(SEÇÃO: MEIO-FIO)) x 1,30 (EMPOLAMENTO = 30%)

ITEM B2.3 x 6,80 KM (DMT TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ
BOTAFORA)

QUADRO T3: COLUNA K (PV-BL)

QUADRO T3: COLUNA K (PV03 A PV06)

QUADRO T3: COLUNA T

QUADRO T3: COLUNA R

(ITEM B3.1 + ITEM B3.2) x 1,3 (EMPOLAMENTO: 30%) - ITEM
B3.4 x 0,40 (VOLUME ADOTADO: 40% DE
REAPROVEITAMENTO DA ESCAVAÇÃO PARA REATERRO)

ITEM B3.5 x 6,80 KM (DMT TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ
BOTAFORA)

1 UNID

ITEM 1.3.4 + ITEM 1.3.6 + ITEM 1.3.8

ITEM 1.2.2

1 UNID

ITEM B4.9 x 1,38 M (EXTENSÃO: FUNDO BOCA DE LOBO
SIMPLES TIPO B) x 0,69 M (LARGURA: FUNDO BOCA DE
LOBO SIMPLES TIPO B)
ITEM B4.9 x 1,10 M (EXTENSÃO: BOCA DE LOBO SIMPLES A
SER INSTALADO)

ITEM 1.2.2

1 UNID

30,00 M

9,00 M

ITEM 1.2.2

1 UNID

ITEM B3.7 x 19,90 KM (DMT TRANSPORTE DE MATERIAL DE
EMPRÉSTIMO DA JAZIDA ATÉ A OBRA)

(QUADRO T3: COLUNA R) x 0,60 (VOLUME DE EMPRÉSTIMO
ADOTADO NO PROJETO: 60% DO REATERRO)

((PI x 0,70M x 0,70M) (SEÇÃO TOTAL: Ø 1,40M) - (PI x 0,60M x 
0,60M) (SEÇÃO ÚTIL: Ø 1,20M) x ITEM A1

2 x PI x 0,70M (RAIO) x ITEM A1 x 1,80 KG/M (ARMAÇÃO Q-
113)

QUADRO T3: COLUNA G
QUADRO T3: COLUNA S

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Drenagem no Bairro Benfica: Rua Padre Gabriel Van Wik e trecho das ruas: Guararapes, Profª Helena Antipoff, Dr. Paulo Garcia, Marília, Afonso Garcia,
Antônio S. Firjan, Maria Eugênia e Av. JK - Juiz de Fora / MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PI x 1,00M x 1,00M) (SEÇÃO: Ø 2,00M) x ITEM A2

ITEM 1.2.2 x 30 DIAS/MÊS x 7H/DIA

ITEM 1.2.2 x (22 DIAS/MÊS x 7H/DIA (SEG. A SEXTA) + (8
DIAS/MÊS x 12H/DIA (SÁB. E DOM.))

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

D
E

LS
O

N
 L

A
G

E
 S

E
R

E
N

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//j

ui
zd

ef
or

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/ e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 3

6A
F

-7
5D

8-
84

19
-A

11
0



OBRA: DATA: 01/06/2021

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Drenagem no Bairro Benfica: Rua Padre Gabriel Van Wik e trecho das ruas: Guararapes, Profª Helena Antipoff, Dr. Paulo Garcia, Marília, Afonso Garcia,
Antônio S. Firjan, Maria Eugênia e Av. JK - Juiz de Fora / MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO
B4 REDE DE DRENAGEM

B4.1
ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M3 53,66

B4.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS (H=0,10M)

M3 26,83

B4.3
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
(OBS: USO EM CONTRA-BERÇO)

M3 22,26

B4.4
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA1 D = 400 MM

M 62,54

B4.5
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA1 D = 1000 MM

M 106,00

B4.6
POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULAR
TIPO A DN 1000)

UNID 4,00

B4.7
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M (OBS: COM DEGRAUS DE
AÇO CA-50)

M 10,92

B4.8
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM
DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE
VISITA

UNID 4,00

B4.9
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 7,00

B4.10
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,
LARGURA MENOR QUE 1,5 M

M2 218,26

B4.11
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M.

M2 900,08

B4.12
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*

M3 208,01

B4.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT = 19,90 KM / ITENS: CONCRETO CICLÓPICO E AREIA PARA
LASTRO)

M3xKM 442,97

B4.14
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM  (OBS: DMT = 19,90 KM / AREIA PARA LASTRO)

M3xKM 4.139,42

B5 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SOBRE REDE DE DRENAGEM M2 268,29

B5.1
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (H=0,15M)

M3 40,24

B5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT ADOTADO: 19,90 KM / PARA MATERIAL DA BASE)

M3xKM 800,83

B5.3 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 268,29
B5.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 268,29

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 8,05

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 5,37

B5.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (OBS: DMT ADOTADO: 2,70 KM
> USINA DE ASFALTO ATÉ A OBRA)

TxKM 86,92

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (DMT ADOTADO: 262,00 KM >
UNID. FORNECEDORA ATÉ USINA DE ASFALTO)

TxKM 71,63

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(DMT ADOTADO: 262,00 KM > UNID. FORNECEDORA ATÉ USINA DE ASFALTO)

TxKM 553,96

B5.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 22,00 KM > JAZIDA ATÉ USINA DE ASFALTO)

M3xKM 458,90

B6 URBANIZAÇÃO

B6.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) (OBS:
RECOMPOSIÇÃO AO REDOR DE BOCA DE LOBO NOVA)

M 7,70

B6.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (H=0,08M)
(OBS:  RECOMPOSIÇÃO AO REDOR DE BOCA DE LOBO NOVA)

M3 1,23

C TRECHO 4 (PV06 - PV38)
C1 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1.1 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE M 2.810,72
C1.2 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO M 1.113,00
C2 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO

C2.1
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO (OBS: PARA EXECUÇÃO DE REDE ENTRE O PV10 E PV15)

M3 31,68

C2.2
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO (OBS: PARA EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES E DUPLA)

M2 54,04

C2.3 REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 62,90

C2.4
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (OBS: COM EMPOLAMENTO = 30%)

M3 49,78

C2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 6,80 KM)

M3xKM 338,51

C3 MOVIMENTO DE TERRA

C3.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(0,8M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 147,62

C3.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE,
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 3.004,25

ITEM B5

ITEM B2.2

QUADRO T3: COLUNA T

ITEM B5 x 0,15M (H)

ITEM B5

ITEM B4.3 x 19,90 KM (DMT: TRANSPORTE DE AGREGADO
DA JAZIDA ATÉ A OBRA)

QUADRO T3: COLUNA Q

QUADRO T3: COLUNA H (PV-BL)

QUADRO T3: COLUNA M

QUADRO T3: COLUNA N

QUADRO T3: COLUNA G (PV03 A PV06)

4 UNID (PV03 A PV06)

QUADRO T3: COLUNA U

QUADRO T3: COLUNA L

QUADRO T3: COLUNA O

(ITEM C4.17 x 1,38 M (EXTENSÃO: FUNDO BOCA DE LOBO
SIMPLES TIPO B) + ITEM C4.18 x 2,59 M (EXTENSÃO: FUNDO
BOCA DE LOBO DUPLA TIPO B)) x 0,69 M (LARG.: FUNDO 

B5.1 x 19,90 KM (DMT: TRANSPORTE DE AGREGADO DA
JAZIDA ATÉ A OBRA)

ITEM B4.6

QUADRO T4: COLUNA G

QUADRO T4: COLUNA Z

QUADRO T4: COLUNA AA

7 UNID

QUADRO T3: COLUNA P

ITEM B4.12 x 19,90 KM (DMT: TRANSPORTE DA JAZIDA ATÉ 
A OBRA)

ITEM C2.4 x 6,80 KM (DMT TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ
BOTAFORA)

ITEM B5 x 0,03M (H: BINDER)

QUADRO T4: COLUNA Y

ITEM B2.2 x 2,00 M (LARG: PASSEIO) x 0,08M (H)

QUADRO T4: COLUNA V x 0,10M (H)

ITEM C4.17 x 1,10 M (EXTENSÃO: BOCA DE LOBO SIMPLES
TIPO B) + ITEM C4.18 x 2,30 M (EXTENSÃO: BOCA DE LOBO
DUPLA TIPO B)

(ITEM C2.1 + ITEM C2.2 x 0,07 M (H: VIA ASFALTADA) + ITEM
C2.3 x (0,15 x 0,30) M2 (SEÇÃO: MEIO FIO)) x 1,30
(EMPOLAMENTO = 30%)

ITEM B5.5 x 2,70 KM (DMT TRANSPORTE DE CBUQ DA
USINA ATÉ A OBRA) x 2,40 T/M3

(ITEM B5 x 0,05 M (H) x 0,144 T (CONSUMO POR M3 DE
CBUQ) + (ITEM B5 x 0,0012 T (CONSUMO POR M2 DE
IMPRIMAÇÃO) + (ITEM B5 x 0,0005 T (CONSUMO POR M2 DE
PINTURA DE LIGAÇÃO))) x 30,00 KM (PARTE 1: TRECHO DE
DMT TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA DA UNIDADE
FORNECEDORA ATÉ A USINA DE ASFALTO)

(ITEM B5 x 0,05 M (H: CBUQ)) x 1,555 M3 (CONSUMO POR M3
DE CBUQ) x 22,00 KM (DMT TRANSPORTE DE AGREGADOS
DA JAZIDA ATÉ A USINA DE ASFALTO)

B5.7
(ITEM B5 x 0,05 M (H) x 0,144 T (CONSUMO POR M3 DE
CBUQ) + (ITEM B5 x 0,0012 T (CONSUMO POR M2 DE
IMPRIMAÇÃO) + (ITEM B5 x 0,0005 T (CONSUMO POR M2 DE
PINTURA DE LIGAÇÃO))) x (262,00 KM (DMT TRANSPORTE
DE MASSA ASFÁLTICA DA UNIDADE FORNECEDORA ATÉ A
USINA DE ASFALTO) - 30,00 KM (PARTE 1: ACIMA))

B5.5
ITEM B5 x 0,02M (H: ROLAMENTO)
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OBRA: DATA: 01/06/2021

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Drenagem no Bairro Benfica: Rua Padre Gabriel Van Wik e trecho das ruas: Guararapes, Profª Helena Antipoff, Dr. Paulo Garcia, Marília, Afonso Garcia,
Antônio S. Firjan, Maria Eugênia e Av. JK - Juiz de Fora / MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO

C3.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 1.347,99

C3.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO

M2 1.929,67

C3.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 1.923,27

C3.6
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (COM EMPOLAMENTO = 30%)

M3 5.080,52

C3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 6,80 KM)

M3xKM 34.547,54

C3.8
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) (VOLUME DE EMPRÉSTIMO ADOTADO: 60% DO REATERRO)

M3 1.153,96

C3.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT ADOTADO PARA EMPRÉSTIMO: 19,90 KM > JAZIDA ATÉ A
OBRA)

M3xKM 22.963,85

C4 REDE DE DRENAGEM

C4.1
ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M3 312,38

C4.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS

M3 192,97

C4.3 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 147,02

C4.4
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*

M3 898,37

C4.5 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 (LOCAL: RADIER ENTRE PV26 E PV28) KG 176,96

C4.6
FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA (LOCAL: RADIER ENTRE PV26
E PV28)

M2 17,00

C4.7
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (LOCAL: RADIER
ENTRE PV26 E PV28)

M3 11,05

C4.8
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA1 D = 400 MM

M 285,86

C4.9
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA1 D = 600 MM

M 452,00

C4.10
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA1 D = 800 MM

M 593,00

C4.11
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA1 D = 1000 MM

M 68,00

C4.12
POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULAR DN
600)

UNID 14,00

C4.13
POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULAR DN
800)

UNID 14,00

C4.14
POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULAR DN
1000)

UNID 4,00

C4.15
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M (OBS: COM DEGRAUS DE
AÇO CA-50)

M 40,32

C4.16
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM
DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE
VISITA

UNID 32,00

C4.17
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 53,00

C4.18
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 2,00

C4.19
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,
LARGURA MENOR QUE 1,5 M

M2 227,11

C4.20
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,
LARGURA MENOR QUE 1,5 M

M2 853,90

C4.21
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,
LARGURA MENOR QUE 1,5 M.

M2 1651,87

C4.22
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

M2 2.023,11

C4.23
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5
M

M2 1.549,70

C4.24
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM  (DMT ADOTADO: 19,90 KM / CONCRETO CICLÓPICO)

M3xKM 9.142,06

C4.25
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 19,90 KM / AREIA PARA LASTRO)

M3xKM 17.877,59

C5 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SOBRE REDE DE DRENAGEM M2 1.414,93

C5.1
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (H=0,15M)

M3 212,24

C5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 19,90 KM / PARA MATERIAL DA BASE > JAZIDA ATÉ A
OBRA)

M3xKM 4.223,58

C5.3 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 1.414,93
C5.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 1.414,93

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 42,45

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 28,30

C5.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (DMT ADOTADO: 2,70 KM >
USINA DE ASFALTO ATÉ A OBRA)

TxKM 458,44

QUADRO T4: COLUNA P (TRECHOS: PV14 A PV24 / PV11-
PV32)

ITEM C4.12 + ITEM C4.13 + ITEM C4.14

ITEM C5 x 0,03M (H: BINDER)

(ITEM C3.1 + ITEM C3.2 + ITEM C3.3) x 1,30 (EMPOLAMENTO
= 30%) - ITEM C3.5 x 0,40 (VOLUME ADOTADO: 40% DE
REAPROVEITAMENTO DA ESCAVAÇÃO PARA REATERRO)

14 UNID (PV11 A PV24)

ITEM C5.1 x 19,90 KM (DMT TRANSPORTE DE AGREGADOS
DA JAZIDA ATÉ A OBRA)

(ITEM C5.5 x 2,70 KM (DMT TRANSPORTE DE CBUQ DA
USINA DE ASFALTO ATÉ A OBRA) x 2,40 T/M3

14 UNID (PV25 A PV38)

ITEM C3.6 x 6,80 KM (DMT TRANSPORTE DE MATERIAL
ESCAVADO ATÉ BOTAFORA)

ITEM C5
ITEM C5

ITEM C5 x 0,15M

QUADRO T4: COLUNA AB

QUADRO T4: COLUNA T

(QUADRO T4: COLUNA W) x 0,10 M (H: RADIER) x 2 LADOS

4 UNID (PV07 A PV10)

QUADRO T4: COLUNA X

ITEM C4.4 x 19,90 KM (DMT TRANSPORTE DE AGREGADOS
DA JAZIDA ATÉ A OBRA)

2 UNID (LOCAL: PV28)

QUADRO T4: COLUNA O - ITEM C4.19

QUADRO T4: COLUNA P (TRECHOS: PV24-PV25 / PV32-PV33
/ PV14-PV30 / PV-BL)

QUADRO T4: COLUNA Q

QUADRO T4: COLUNA U

(QUADRO T4: COLUNA W) x 1,30 M (LARG.: RADIER) x 0,10 M
(H: RADIER)

QUADRO T4: COLUNA H (PV-BL)

QUADRO T4: COLUNA G (Ø600MM)

QUADRO T4: COLUNA G (Ø800MM)

(QUADRO T4: COLUNA W) x (10 UNID/LARG. RADIER
(MALHA 0,15M: LONGITUDINAL) + 7 UNID/M (MALHA 0,15M:
TRANSVERSAL) x 1,30 M (LARG.: RADIER)) x 0,109 KG/M (Ø
4,2MM)

QUADRO T4: COLUNA S

(QUADRO T4: COLUNA S) x 0,60 (VOLUME DE EMPRÉSTIMO
ADOTADO NO PROJETO: 60% DO REATERRO)

ITEM C3.8 x 19,90 KM (DMT TRANSPORTE DE MATERIAL DE
EMPRÉSTIMO DA JAZIDA ATÉ A OBRA)

C5.5
ITEM C5 x 0,02M (H: ROLAMENTO)

(ITEM C4.1 + ITEM C4.3) x 19,90 KM (DMT TRANSPORTE DE
AGREGADOS DA JAZIDA ATÉ A OBRA)

QUADRO T4: COLUNA M

QUADRO T4: COLUNA N

QUADRO T4: COLUNA R

QUADRO T4: COLUNA L

(QUADRO T4: COLUNA B) - ITEM C4.18

QUADRO T4: COLUNA G (Ø1000MM)

QUADRO T4: COLUNA O (TRECHOS: PV26-PV27 E PV27-
PV28)
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OBRA: DATA: 01/06/2021

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Drenagem no Bairro Benfica: Rua Padre Gabriel Van Wik e trecho das ruas: Guararapes, Profª Helena Antipoff, Dr. Paulo Garcia, Marília, Afonso Garcia,
Antônio S. Firjan, Maria Eugênia e Av. JK - Juiz de Fora / MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (DMT ADOTADO: 262,00 KM >
UNID. FORNECEDORA ATÉ USINA DE ASFALTO)

TxKM 377,79

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(DMT ADOTADO: 262,00 KM > UNID. FORNECEDORA ATÉ USINA DE ASFALTO)

TxKM 2.921,56

C5.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM  (DMT ADOTADO: 22,00 KM > JAZIDA ATÉ A USINA DE ASFALTO)

M3xKM 2.420,24

C6 URBANIZAÇÃO

C6.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) (OBS:
RECOMPOSIÇÃO SOBRE A REDE DE DRENAGEM)

M 62,90

C6.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (H=0,08M)
(OBS: RECOMPOSIÇÃO SOBRE A REDE DE DRENAGEM)

M3 25,34 QUADRO T4: COLUNA V x 0,08M (H)

(ITEM C5 x 0,05 M (H) x 0,144 T (CONSUMO POR M3 DE
CBUQ) + ITEM C5 x 0,0012 T (CONSUMO POR M2 DE
IMPRIMAÇÃO) + ITEM C5 x 0,0005 T (CONSUMO POR M2 DE
PINTURA DE LIGAÇÃO)) x 30,00 KM (PARTE 1: TRECHO DE
DMT TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA DA UNIDADE
FORNECEDORA ATÉ A USINA DE ASFALTO)

(ITEM C5 x 0,05 M (H)) x 1,555 M3 (CONSUMO POR M3 DE
CBUQ) x 22,00 KM (DMT TRANSPORTE DE AGREGADOS DA
JAZIDA ATÉ A USINA DE ASFALTO)

ITEM C2.3

C5.8
(ITEM C5 x 0,05 M (H) x 0,144 T (CONSUMO POR M3 DE
CBUQ) + ITEM C5 x 0,0012 T (CONSUMO POR M2 DE
IMPRIMAÇÃO) + ITEM C5 x 0,0005 T (CONSUMO POR M2 DE
PINTURA DE LIGAÇÃO)) x (262,00 KM (DMT TRANSPORTE
DE MASSA ASFÁLTICA DA UNIDADE FORNECEDORA ATÉ A
USINA DE ASFALTO) - 30,00KM (PARTE 1: ACIMA))
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