

OBRA: DRENAGEM NO BAIRRO BENFICA - JUIZ DE FORA / MG

**RUA PADRE GABRIEL VAN WIK E TRECHO DAS RUAS: GUARARAPES, PROFª
HELENA ANTIPOFF, DR. PAULO GARCIA, MARÍLIA, AFONSO GARCIA, ANTÔNIO S.
FIRJAN, MARIA EUGÊNIA E AV. JK**

COMPOSIÇÃO DO LDI DESONERADO

(Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto)

1 - Seguro e garantia	0,28%
2 - Risco	1,00%
3 - Despesas financeiras	0,94%
4 - Administração central	3,44%
5 - Lucro	6,75%

6 - Tributos:

COFINS	3,00%
PIS	0,65%
CPRB	4,50%
ISSQN (PJF)	3,00%

LDI DESONERADO = 27,00 %



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B6F0-9B6A-E25A-F6EB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DELSON LAGE SERENO (CPF 024.XXX.XXX-09) em 11/06/2021 09:53:10 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B6F0-9B6A-E25A-F6EB>