
OBRA:     

LOCAL:

VALOR TOTAL 

SEM LDI COM LDI COM LDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - 12.142,63

1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
I-4813 m2 3,00 335,00 429,47 1.288,41

1.2
SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO,

INCLUINDO CONE
97053 m 1.055,69 8,02 10,28 10.854,22

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 6.293,59

2.1
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES (3 MESES x 20H/MÊS)
100305 H 60,00 81,82 104,89 6.293,59

3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO - 36.753,47

3.1
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

INCLUSIVE CARGA
 DEM-MFC-005 m 144,31 8,03 10,29 1.485,59

3.2
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (Calçada)
97629 m3 79,40 89,73 115,03 9.133,23

3.3

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (TRECHO DE

CALÇADA A SER CONVERTIDA EM BAIA DE ACESSO DE

VEÍCULOS)

97629 m3 6,07 89,73 115,03 698,14

3.4
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
97636 m2 602,99 13,99 17,94 10.814,73

3.5

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5

M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE

1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

90082 m3 28,52 7,61 9,76 278,28

3.6
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE

CAMINHÃO - MANUAL (EMPOLAMENTO: 30%)
TRA-CAR-005 m3 211,50 28,20 36,15 7.646,24

3.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT

ADOTADO: 13,00 KM / INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%)

97914 m3xkm 2.749,50 1,90 2,44 6.697,24

4 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS - 204.714,29

4.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* (H=0,04M)
96622 m3 40,66 121,44 155,69 6.329,70

4.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,

ESPESSURA 6 CM (INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA)

92396 m2 476,88 60,78 77,92 37.158,47

4.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

(H=0,08M) (PASSEIOS E RAMPAS)

94991 m3 81,31 489,66 627,74 51.044,13

4.4
PISO PODOTÁTIL, ALERTA, ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA
101094 m2 16,12 124,50 159,61 2.572,90

4.5
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA
101094 m2 97,12 124,50 159,61 15.501,23

4.6

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO) (PASSEIOS, CANTEIROS EM GERAL

E FLOREIRAS, CONFORME PROJETO)

94273 m 1.055,69 36,75 47,11 49.737,25

4.7 CAIACAO EM MEIO FIO 83693 m2 285,04 3,51 4,50 1.282,61
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4.8

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TENTO DE ARDÓSIA

(H: 0,08M X LARG.: 0,025M) EM PASSEIO DE CONCRETO,

CONFORME PROJETO > (PEÇAS TRANSVERSAIS AO

PASSEIO DE CONCRETO)

C4.8 m 743,53 21,61 27,70 20.598,66

4.9

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TENTO DE ARDÓSIA

(H: 0,08M X LARG.: 0,025M) ENTRE PASSEIOS DE

CONCRETO E INTERTRAVADO, CONFORME PROJETO >

(PEÇAS LONGITUDINAIS AO PASSEIOS DE CONCRETO E

INTERTRAVADO)

C4.8 m 739,58 21,61 27,70 20.489,34

5
FLOREIRA DE ALVENARIA H=0,42M, COMPLETA,

INCLUSIVE PAISAGISMO PARA CANTEIROS E FLOREIRAS
- m 81,20 37.678,45

5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME,

COM PREVISÃO DE FÔRMA
96527 m3 4,87 87,03 111,57 543,58

5.2
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE

CAMINHÃO - MANUAL
 TRA-CAR-005 m3 6,33 28,20 36,15 228,97

5.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT

ADOTADO: 13,00 KM / INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%)

97914 m3xkm 82,34 1,90 2,44 200,56

5.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM

(LARGURA: 0,25M)

96619 m2 24,36 23,59 30,24 736,70

5.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES

(APENAS FACE INTERNA DO BALDRAME)

96542 m2 16,24 67,37 86,37 1.402,62

5.6

ARMAÇÃO DE VIGA/BALDRAME DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM (ESTRIBO)

92775 kg 74,98 18,41 23,60 1.769,71

5.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM
96545 kg 225,76 16,83 21,58 4.871,06

5.8

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

96557 m3 4,87 415,06 532,11 2.592,42

5.9

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE

CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA

87455 m2 16,24 63,72 81,69 1.326,63

5.10

ALVENARIA DE BLOCO CANALETA DE CONCRETO

ESTRUTURAL 4,50MPA, 14X19X29CM, E=0,14M, EXCETO

PREENCHIMENTO DE CONCRETO (89462)

C5.10 m2 16,24 82,96 106,35 1.727,20

5.11

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. (PREENCHIMENTO DE BLOCO

CANALETA)

94964 m3 1,38 356,56 457,11 630,99

5.12

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

(PREENCHIMENTO DE BLOCO CANALETA)

92873 m3 1,38 152,09 194,98 269,15

5.13
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (BUZINOTE A CADA 5,00 M)
94648 m 4,00 9,32 11,95 47,79

5.14
EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2

(SEÇÃODE PROJETO: 0,0117M2)
73883/002 m3 0,95 121,54 155,81 148,03

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

D
E

LS
O

N
 L

A
G

E
 S

E
R

E
N

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//j

ui
zd

ef
or

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/ e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

63
9-

02
01

-E
6D

4-
95

05



OBRA:     

LOCAL:

VALOR TOTAL 

SEM LDI COM LDI COM LDI

VALOR UNITÁRIO

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS:  

SINAPI 04/2021 

SICRO 01/2021 

SETOP 01/2021 

UNID QUANT.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NA RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA
DATA: 21/05/2021

RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA - BAIRRO SANTA TEREZA / JUIZ DE FORA / MG

5.15
CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 20CM X 5,50CM,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
C5.15 m 81,20 48,89 62,68 5.089,37

5.16

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L (FACES INTERNA E EXTERNA)

87879 m2 64,96 3,10 3,97 258,16

5.17

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25

MM (FACES INTERNA E EXTERNA

87792 m2 64,96 29,87 38,29 2.487,54

5.18
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,

UMA DEMÃO (FACE EXTERNA)
88485 m2 32,48 2,28 2,92 94,94

5.19
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (FACE EXTERNA)
88489 m2 32,48 11,09 14,22 461,78

5.20
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (FACE INTERNA)
98557 m2 32,48 28,89 37,04 1.202,96

5.21
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM

TRANSPORTE ATE 10 KM) (FLOREIRAS, ATÉ H=0,38M)
I-6081 m3 25,54 28,52 36,56 933,88

5.22

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL RT-

16 COMO ENVOLTÓRIO DO MATERIAL FILTRANTE

(DESENV.: 0,54M) (83669) 

C5.22 m2 43,85 8,50 10,90 478,00

5.23

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM

PLACAS, INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL H:

0,04M (CANTEIROS E FLOREIRAS)

C5.23 m2 536,07 14,81 18,98 10.176,39

6

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (H

BINDER=0,04M H ROLAMENTO=0,03M), INCLUSIVE BASE

DE BRITA GRADUADA (H=0,40M)

- m2 60,69 11.880,79

6.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
100576 m2 60,69 1,59 2,04 123,71

6.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE

PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (H=0,40M)

96396 m3 24,28 137,32 176,04 4.273,65

6.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT

ADOTADO: 5,40 KM > JAZIDA ATÉ A OBRA)

97914 m3xkm 131,09 1,90 2,44 319,31

6.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE

DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (DMT ADOTADO: 19,90

KM > USINA DE ASFALTO ATÉ A OBRA)

102332 txkm 202,90 1,25 1,60 325,15

6.5
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-

30
96401 m2 60,69 7,57 9,70 588,98

6.6
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO

ASFÁLTICA RR-2C
96402 m2 60,69 1,96 2,51 152,50

6.7

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE

CARGA E TRANSPORTE

95996 m3 2,43 1.095,58 1.404,53 3.409,65

6.8

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

95995 m3 1,82 1.151,54 1.476,27 2.687,85

7
DEFENSA METÁLICA REAPROVEITADA, CONFORME

PROJETO
- m 5,77 1.162,34

7.1
REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA (PARA

REAPROVEITAMENTO)
3713705 m 5,77 15,83 20,29 117,10
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7.2
INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA REAPROVEITADA DA

OBRA, CONFORME PROJETO
C7.2 m 5,77 11,12 14,26 82,29

7.3
TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A -

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
3713689 unid 3,00 250,38 320,99 962,96

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 2.530,11

8.1
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO

(PASSEIOS EM GERAL E BAIA NOVA)
99814 m2 1.553,99 1,27 1,63 2.530,11

313.155,68VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 28,20%
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 8639-0201-E6D4-9505

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DELSON LAGE SERENO (CPF 024.XXX.XXX-09) em 25/05/2021 10:31:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/8639-0201-E6D4-9505

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/8639-0201-E6D4-9505

